

SA.270.3.2025

WZÓR UMOWY**UMOWA NR**

W dniu r. w Supraślu pomiędzy:

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Supraśl z siedzibą w Supraślu („Zamawiający”)

ul. Podsupraśl 8

16-030 Supraśl

NIP 542-030-36-78, REGON 050026650

reprezentowanym przez:

Andrzeja Romaniuka – Nadleśniczego,

a

..... prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
..... („Wykonawca”) wpisanym do
Centralnej Ewidencji i Informacji i Działalności Gospodarczej, posiadającym numer
identyfikacyjny NIP, REGON

działającym osobiście

zwanym dalej „Wykonawcą”,

W wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wycinka drzew i krzewów oraz ich uprzętnięcia (gałęzi) na nieruchomościach gruntowych, objętych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 06.09.2024r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogi wojewódzkiej nr 676” przeprowadzonym na podstawie Zarządzenia nr 3/2021 Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie postępowania przy udzielaniu zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 zł została zawarta umowa następującej treści:

§ 1**Przedmiot umowy**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn. „Wycinka drzew i krzewów oraz ich uprzętnięcia (gałęzi) na nieruchomościach gruntowych, objętych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 06.09.2024r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na odcinku Supraśl-Krynki – ETAP I – od km 21+593 do km 29 + 018”, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia po stawkach przedstawionych zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącą integralną część niniejszej umowy.
2. Przedmiot Umowy będzie wykonywany na terenie leśnictw: Sokołda, Surażkowo i Podsupraśl, na nieruchomościach położonych w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Supraśl, obrębie ewidencyjnym Jałówka: dz. ewid. o nr: 256/3, 257/1, 258/5, 258/3, 258/6, 204/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 225/1, 228/1, 226/1, 235/1, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238/1, 239/1.
3. Szczegółowy zakres prac został wskazany w załączniku nr 2.
4. Wskazane w załączniku nr 2 ilość prace wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy (a wycenione przez Wykonawcę w Ofercie) mają charakter szacunkowy. Zamawiający może zlecić w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy niż wskazany w załączniku nr 2, jednakże nie mniej niż 60 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 3 ust. 1, co

jednak nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego niezależnie od ich podstawy prawnej.

§ 2

Termin realizacji

1. Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień podpisania umowy.
2. Przedmiot Umowy powinien zostać zrealizowany w terminie 2 miesięcy od daty podpisania porozumienia (załącznik nr 1) z Województwem Podlaskim, tj. od dnia 04.03.2025 r., z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków (od 15 marca do 31 sierpnia) zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 28.02.2025 r. (znak: WPN.6400.106.2024.MS2) (załącznik nr 5), tj. do dnia 18.10.2025r.

§ 3

Wynagrodzenie

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie kosztorysowe ustalone w oparciu o obmiar ilości wykonanych prac sporządzony na podstawie cen jednostkowych z oferty Wykonawcy potwierdzonych w protokole odbioru robót. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy, obejmujące zakres prac wynikający z oferty Wykonawcy – stanowiącej załącznik do niniejszej umowy ustala się szacunkowo w wysokości:
1.1. wartość netto: zł (słownie:00/100 zł)
1.2. podatek VAT: zł (słownie: 00/100 zł)
1.3. wartość brutto: zł (słownie: 00/100 zł)
2. Wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.
3. Końcowe rozliczenie przedmiotu zamówienia nastąpi na podstawie protokołów odbioru robót, po stawkach przedstawionych w ofercie.

§ 4

Podstawy i warunki płatności

1. Rozliczenie wynagrodzenia za przedmiot umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
2. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę będą Protokoły Odbioru Robót (częściowe i końcowy).
3. Należność będzie uregulowana do 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy na banki i osoby trzecie.
6. Zamawiający nie będzie prowadził z Wykonawcą rozliczeń w walutach obcych.
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w płatności z tytułu zwrotu Wykonawcy nieprawidłowo wystawionej faktury.
8. Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 ze zm.) zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie wynagrodzenia będzie stosował mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.
9. Zapłata:

- a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury/rachunku będzie dokonywana na rachunek bankowy Wykonawcy - rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług,
- b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury/rachunku będzie dokonywana na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

§ 5

Obowiązki wykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami, uzgodnieniami ustnymi lub pisemnymi pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
2. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyko i odpowiedzialność za szkody związane z realizacją Umowy, a w szczególności za szkody materialne, uszkodzenie ciała lub śmierć.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego lub osób trzecich z tytułu szkód wyrządzonych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy. W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody spowodowane przez osoby przy pomocy których wykonuje Przedmiot Umowy, wykorzystywane przez siebie preparaty lub środki chemiczne, urządzenia, maszyny itp.
4. Wykonawca obowiązany jest realizować Przedmiot Umowy w taki sposób, aby zabezpieczyć Zamawiającego przed roszczeniami osób trzecich o odszkodowania za szkody spowodowane przemieszczaniem sprzętu i środków transportu Wykonawcy użytych do realizacji Przedmiotu Umowy. W razie wyrządzenia takich szkód przez Wykonawcę lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność, Wykonawca obowiązany jest doprowadzić do niezwłocznego ich pokrycia.
5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wypadkach przy pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy zaistniałych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.
6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować się do zaleceń Przedstawiciela Zamawiającego oraz osób prowadzących nadzór przyrodniczy (pracownicy Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego, tj.: Adam Sacharewicz, Sebastian Łupiński, Patryk Nowakowski) wskazanych w decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 28.02.205 (zn. spr.: WPN.6400.106.2024.MS2) w zakresie sposobu realizacji Przedmiotu Umowy.
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe zabezpieczanie przeciwpożarowe terenu robót i do przestrzegania przepisów z tym związanych.
8. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy szkody powstałej w wyniku prowadzenia prac, albo doprowadzi do stanu poprzedniego na własny koszt w terminie 3 dni od daty ogłoszenia odbioru końcowego.
9. Po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu na którym wykonywany był Przedmiot Umowy i przekazania go Zamawiającemu.
10. Wykonawca oświadcza, iż jest mu wiadome, że Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC (*Forest Stewardship Council*) oraz PEFC Council (*Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes*).
11. Przedmiot Umowy będzie wykonywany zgodnie z przepisami i uregulowaniami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, regulacjami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, jak też odpowiednimi normami.

12. Wykonawca oświadcza że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z wszelkimi warunkami które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 6

Obowiązki zamawiającego

W ramach zawartej Umowy Zamawiający zobowiązany jest:

1. współpracować z Wykonawcą w celu sprawnego i rzetelnego wykonania Przedmiotu Umowy;
2. informować Wykonawcę o istotnych sprawach mogących mieć wpływ na realizację Przedmiotu Umowy;
3. dokonywać terminowo odbiorów prac zrealizowanych przez Wykonawcę;
4. dokonywać zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia, w terminach i na warunkach określonych w Umowie;

§ 7

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wszelkie czynności związane z odbiorami częściowymi i odbiorem końcowym dokonywane będą na warunkach określonych w niniejszej umowie z zachowaniem obowiązujących przepisów.
2. Zamawiający na żądanie Wykonawcy przyjmie wykonane roboty częściowo, w miarę ich ukończenia, za zapłatą odpowiedniej części wynagrodzenia.
3. Gotowość do odbioru części robót, o których mowa w ust. 2 zgłasza Wykonawca w formie pisemnej Zamawiającemu nie częściej niż **raz w ciągu miesiąca**.
4. Odbioru dokonuje Zamawiający oraz Wykonawca. Zakończenie czynności odbioru częściowego powinno nastąpić w ciągu 5 dni, licząc od daty powiadomienia Zamawiającego
5. O zakończeniu robót i gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego. Zakończenie czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w ciągu 7 dni, licząc od daty pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje Zamawiający oraz Wykonawca.
6. Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego jest wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową, potwierdzone protokołem końcowym odbioru robót.
7. Protokół końcowy odbioru robót musi być podpisany przez przedstawicieli Stron.
8. Zamawiający wyznaczy datę rozpoczęcia czynności odbioru i powiadomi uczestników odbioru.
9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, to Zamawiający odmówi odbioru z winy Wykonawcy.
10. Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady:
 - 1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może:
 - a) dokonać odbioru z równoczesnym zobowiązaniem Wykonawcy do usunięcia wad w wyznaczonym terminie,
 - b) obniżyć odpowiednio przysługujące Wykonawcy wynagrodzenie.
 - 2) nie nadające się do usunięcia, Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt Wykonawcy lub obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, odpowiednio do utraconej wartości przedmiotu zamówienia.
11. Potwierdzenie usunięcia wad przez Zamawiającego następuje w formie pisemnej, w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia ich usunięcia przez Wykonawcę.
12. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć wadę w zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.
13. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury, po usunięciu wszystkich wad lub za zgodą Zamawiającego przed ich usunięciem na podstawie odbioru przedmiotu zamówienia,

zakończonych podpisaniem protokołu częściowego lub końcowego odbioru robót przez uprawnione osoby.

§ 8

Przedstawiciele stron

1. Umowę nadzoruje Nadleśnictwo Supraśl
2. Osobami pełniącymi nadzór są:
 - 2.1. ze strony Zamawiającego:.....
 - 2.2. ze strony Wykonawcy:

§ 9

Kary umowne

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:
 - 1.1. za opóźnienie w terminie zakończenia prac w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia
 - 1.2. za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie usterek.
 - 1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1.
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z obowiązku realizacji umowy.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczanych kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
4. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń odszkodowawczych na zasadach określonych w § 11.
5. Strony ustalają, że łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

§ 10

Odpowiedzialność odszkodowawcza

Jeżeli w skutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umowy Zamawiający poniesie szkodę będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych prawa cywilnego uwzględniając wysokość uzyskanej kary.

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. W razie wystąpienia istotnych okoliczności powodujących że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 4 dni roboczych od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy.
2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku gdy:
 - 2.1. Wykonawca nie rozpoczął prac w ciągu 4 dni roboczych od daty przekazania Przedmiotu Umowy bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
 - 2.2. Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż dwa tygodnie, z zastrzeżeniem zapisów §2 ust 2 (okres lęgowy ptaków)

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o zaistnieniu powodów do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego obciążają obie strony obowiązki obejmujące między innymi:
 - 4.1. W terminie 4 dni roboczych od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji prac w toku, według stanu na dzień odstąpienia od umowy.
 - 4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony powodującej odstąpienie od umowy.

§ 12

Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 - 1) Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Supraśl ul. Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 71 31 550.
 - 2) Zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem poczty elektronicznej: suprasl@bialystok.lasy.gov.pl
 - 3) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych proszę kontaktować się pod adresem e-mail lub telefonem wskazanym w pkt 1 i 2.
 - 4) celem przetwarzania danych osobowych jest wywiązanie się z warunków określonych w umowie bądź podjęcie działań zmierzających do przygotowania umowy pod kątem jej przyszłej realizacji.
 - 5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz
 - b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 - 6) dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów prawa, jak również innym podmiotom świadczącym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.
 - 7) Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
 - 8) Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:
 - a) dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
 - b) sprostowania danych (art. 16. RODO),
 - c) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 - d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 - e) niepodlegania decyzjom podjętym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w tym profilowania (art. 22 RODO),
 - f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorującego zgodność przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych.

- 9) Administrator ma obowiązek przechowywać dane osobowe nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa, jak również Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Państwowych.
- 10) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, której dane dotyczą, nie jest zobowiązana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy.
- 11) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
2. Jeżeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, będzie pozyskiwał dane osobowe w rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celów realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązany jest za każdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spełnić względem tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO zgodnie z §19 niniejszej umowy.
3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 13

Postanowienia końcowe

1. Jakakolwiek zmiana niniejszej umowy i jej załączników może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym Kodeksu Cywilnego.
3. Wszystkie spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przed sądem właściwym dla siedziby Zamawiającego.
4. Adresy podane na wstępie są wiążące dla stron. Doręczenia po te adresy uważać się będzie za skuteczne. Strony będą się wzajemnie informować o ewentualnych zmianach swoich siedzib.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
6. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część:
 - 1) Porozumienie z dnia 04.03.2025r. z Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku dot. wycinki drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia (gałęzi) na nieruchomościach gruntowych, objętych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 06.09.2024r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na odcinku Supraśl-Krynki – ETAP I – od km 21+593 do km 29 + 018 zaopatrzoną w klauzulę natychmiastowej wykonalności,
 - 2) Prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy,
 - 3) Mapa obrazująca powierzchnie do realizacji Przedmiotu zamówienia,
 - 4) Oferta Wykonawcy,
 - 5) Decyzja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 28.02.2025 r. (znak: WPN.6400.106. 2024.MS2).

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

Porozumienie

zawarte w dniu 04.03.2025 r. w Białymstoku

pomiędzy

Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym – Lasy Państwowe
– Nadleśnictwem Supraśl, ul. Podsupraśl 8, 16-030 Supraśl
– reprezentowanym przez Andrzeja Romaniuka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Supraśl zwanym dalej „Nadleśnictwem”

a

Województwem Podlaskim, reprezentowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok reprezentowanym przez Krzysztofa Barbachowskiego – p.o. Dyrektora PZDW w Białymstoku, zwanym dalej „PZDW”

§ 1

1. Zawarcie niniejszego porozumienia następuje w wykonaniu art. 20 b ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 311 z późniejszymi zmianami)
2. Przedmiotem Porozumienia jest wycinka drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia (gałęzi) na nieruchomościach gruntowych wymienionych w ustępie 3, objętych decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 06.09.2024r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na odcinku Supraśl-Krynki – ETAP I – od km 21+593 do km 29 + 018 zaopatrzoną w klauzulę natychmiastowej wykonalności. Decyzja stała się ostateczna w dniu 11.10.2024r.
3. Nadleśnictwo zobowiązuje się do wykonania czynności wskazanych w ustępie 2, z nieruchomości położonych w województwie podlaskim, powiecie białostockim, gminie Supraśl, obrębie ewidencyjnym Jałówka:
 - na działce wydzielonej z działki **256/2: 256/3** o powierzchni 0,1940 ha,
 - na działce wydzielonej z działki **257: 257/1** o powierzchni 0,2071 ha,
 - na działkach wydzielonych z działki **258/2: 258/5** o powierzchni 0,1136 ha, **258/6** o powierzchni 0,0016 ha,

- na działce wydzielonej z działki **258/1: 258/3** o powierzchni 0,0017 ha,
- na działce wydzielonej z działki **204: 204/1** o powierzchni 0,2064 ha,
- na działce wydzielonej z działki **218: 218/1** o powierzchni 0,3384 ha,
- na działce wydzielonej z działki **219: 219/1** o powierzchni 0,2994 ha,
- na działce wydzielonej z działki **220: 220/1** o powierzchni 0,1868 ha,
- na działce wydzielonej z działki **221: 221/1** o powierzchni 0,1190 ha,
- na działce wydzielonej z działki **222: 222/1** o powierzchni 0,2925 ha,
- na działce wydzielonej z działki **225: 225/1** o powierzchni 0,3254 ha,
- na działce wydzielonej z działki **228: 228/1** o powierzchni 0,0776 ha,
- na działce wydzielonej z działki **226: 226/1** o powierzchni 0,2174 ha,
- na działce wydzielonej z działki **235: 235/1** o powierzchni 0,2896 ha,
- na działkach wydzielonych z działki **236: 236/1** o powierzchni 0,2482 ha, **236/2** o powierzchni 0,0032 ha,
- na działkach wydzielonych z działki **237: 237/1** o powierzchni 0,0273 ha, **237/2** o powierzchni 0,1776 ha,
- na działce wydzielonej z działki **238: 238/1** o powierzchni 0,3211 ha,
- na działce wydzielonej z działki **239: 239/1** o powierzchni 0,3015 ha,

§ 2

1. Nadleśnictwo zobowiązuje się do dokonania wycinki wszystkich drzew i krzewów oraz ich uprzątnięcia z terenu w terminie 2 miesięcy od daty podpisania niniejszego porozumienia z wyłączeniem okresu lęgowego ptaków tj. od 15 marca do 31 sierpnia zgodnie z decyzją Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 28.02.2025 r. znak: WPN.6400.106. 2024.MS2, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz zastrzeżeniem zapisów §2 ust. 2 i 3.
2. PZDW oświadcza, że na nieruchomościach wskazanych w §1 ust 3 porozumienia stwierdzono obecność chronionych gatunków roślin i grzybów. W stosunku do stwierdzonych gatunków Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wydała decyzję z dnia 28.02.2025 r. znak: WPN.6400.106. 2024.MS2, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną. Kopia tej decyzji stanowi załącznik nr 4 do niniejszego porozumienia.
3. W przypadku stwierdzenia przez PZDW występowania na nieruchomościach, o których mowa w §1 ust 3 innych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów

podlegających ochronie gatunkowej niż te, które zostały objęte decyzją RDOŚ z 28.02.2025 r., PZDW niezwłocznie poinformuje o powyższym nadleśnictwo, które ma prawo wstrzymać prace do czasu okazania przez PZDW decyzji właściwego organu o wydaniu zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową.

4. Wszystkie prace prowadzone będą pod stałym nadzorem przyrodniczym, który zostanie zapewniony przez PZDW. Nadzór przyrodniczy obowiązany jest do udzielenia pozwolenia na rozpoczęcie prac co najmniej na 3 dni przed planowaną wycinką drzew i w przypadku stwierdzenia przeszkód do realizacji niniejszego porozumienia (zauważenie na nieruchomościach wskazanych w §1 ust 3 gatunków zwierząt, roślin lub grzybów podlegających ochronie gatunkowej innych niż te, które zostały objęte decyzją RDOŚ z 28.02.2025 r. jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie nadleśnictwa, które ma w takim przypadku prawo wstrzymać wycinkę do czasu okazania przez PZDW decyzji właściwego organu o wydaniu zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do dziko występujących lub innych niż dziko występujących gatunków zwierząt, roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową.
5. PZDW oświadcza, że na datę podpisywania porozumienia nie występują żadne przeszkody prawne oraz faktyczne do rozpoczęcia realizacji porozumienia przez nadleśnictwo.
6. Granice działek, tj. drzewa graniczne przeznaczone do pozostawienia na obszarze wyłączonym z inwestycji, zostały okazane Nadleśnictwu poprzez zaznaczenie odblaskową farbą, przez przedstawiciela PZDW w Białymstoku przy udziale geodety w dniu 05.02.2025 r. Projekt podziału geodezyjnego działek stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia.
7. Drewno pozyskane z wycinki drzew o których mowa w ust. 1 staje się nieodpłatnie własnością Nadleśnictwa
8. Pożytki, o których mowa w ust. 3 zostaną zagospodarowane przez Nadleśnictwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2024, poz. 530)

9. Koszty wycinki drzew i krzewów w wieku do 20 lat oraz ich uprzątnięcia (uprzątniecie gałęzi) ponosi PZDW w Białymstoku.
10. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 9 nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Nadleśnictwo faktury z 14 - dniowym terminem płatności liczonym od dnia jej otrzymania przez PZDW. Podstawą wystawienia ww. faktury przez Nadleśnictwo będzie faktura wystawiona Nadleśnictwu za wykonane prace przez wykonawcę działającego na zlecenie Nadleśnictwa.
11. W związku z nabyciem z dniem 11.10.2024 r. przez Województwo Podlaskie prawa własności nieruchomości wymienionych w § 1 ust. 3 - PZDW przekaże protokolarnie niniejszy teren na czas wycinki drzew Nadleśnictwu (załącznik nr 1 – wzór protokołu przekazania).
12. Po wykonaniu na nieruchomościach wymienionych w § 1 ust. 3 czynności wskazanych w § 2, strony zobowiązane są dokonać przekazania/przejęcia nieruchomości na podstawie protokołu przekazania – przejęcia nieruchomości gruntowej (załącznik nr 2 – wzór protokołu zwrotu).

§ 3

Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z mapą projektu podziału, o której mowa w § 1 ust. 2 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia.

§ 4

W sprawach nieregulowanych niniejszym Porozumieniem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

§ 5

Zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 6

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Nadleśnictwo

PZDW w Białymstoku

.....

.....

Załączniki:

1. Protokół przekazania – przejęcia nieruchomości gruntowej (strona przekazująca Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:
2. Protokół przekazania – przejęcia nieruchomości gruntowej (strona przekazująca Nadleśnictwo Supraśl),
3. Kopia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z mapą podziału nieruchomości.
4. Kopia decyzji RDOŚ z dnia 28.02.2025 r. znak: WPN.6400.106.2024.MS2


Załącznik nr 2 - Prace wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy

lokalizacja	Pow.	Gatunek	Grubizna (m3)
dz. ewid. o nr: 256/3, 257/1, 258/5, 258/3, 258/6, 204/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 225/1, 228/1, 226/1, 235/1, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238/1, 239/1 obr. ewid. Jałówka	3,95 ha	SO	813
		SW	255
		DB	160
		GB	93
		KL	23
		BRZ	10
		inne liściaste	27
		Suma:	1381

Lp.	Kod czynności do rozliczenia	Czynność - opis prac	Jedn. miary	Ilość	Stawka VAT
1	CWD-D	Całkowity wyrób drewna technologią dowolną	M3	1381	23
2	WPOD-N	Wycinanie podszytów i podrostów	HA	3,95	23

Załącznik nr 3 - załącznik mapowy obrazujący powierzchnie do realizacji Przedmiotu zamówienia

**Realizacja inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów, na odcinku Supraśl – Krynki
ETAP I - od km 21+593 do km 29+018, na terenie gminy Supraśl, powiat białostocki.**



Legenda

powierzchnie na których
będą prowadzone prace
obr. ewid. Jałówka
dz. ewid. o nr:
256/3, 257/1,
258/5, 258/3,
258/6, 204/1,
218/1, 219/1,
220/1, 221/1,
222/1, 225/1,
228/1, 226/1,
235/1, 236/1,
236/2, 237/1,
237/2, 238/1,
239/1



Białystok 28.02.2025, 28-02-2025 r.

WPN.6400.106.2024.MS2

DECYZJA

Na podstawie art. 104 raz art. 105 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 56 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.), § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1408) oraz § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r. poz. 1409), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Województwo Podlaskie ul. M Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok reprezentowanego przez pełnomocnika - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok z dnia 23.12.2024 r. uzupełnionego pismem z dnia 14.01.2025 r. wysłanym drogą elektroniczną oraz doprecyzowanego pismem z dnia 27.01.2025 r., a także z dnia 06.02.2025 o wydanie zezwolenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową,

1) zezwalam

Inwestorowi – Województwu Podlaskiemu (ul. M Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok) reprezentowanemu przez pełnomocnika - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku (ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok), w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl - Krynki" - ETAP I od km 21+593 do km 29+018 na działkach o nr ewid. 1229 obręb Supraśl, Gmina Supraśl oraz na działkach o nr ewid. 188, 256/3, 257/1, 258/5, 258/6, 384/1, 258/3, 204/1, 218/1, 219/1, 220/1, 221/1, 222/1, 225/1, 226/1, 228/1, 235/1, 236/1, 236/2, 237/1, 237/2, 238/1, 239/1 obręb Jałówka, Gmina Supraśl na:

– umyślne niszczenie, uszkodzenie oraz niszczenie siedlisk mchów z gatunku:

- a. jodłówka pospolita *Abietinella abietina*;
- b. widłoząb kędzierzawy *Dicranum polysetum*;
- c. widłoząb miotłowy *Dicranum scoparium*;
- d. dzióbekowiec Zetterstedta *Eurhynchium angustirete*;
- e. dzióbekowiec bruzdowany *Eurhynchium striatum*;
- f. gajnik lśniący *Hylocomium splendens*;
- g. szurpek porośły *Orthotrichum lyellii*;
- h. rokićnik pospolity *Pleurozium schreberi*;



Spełniamy wymagania EMAS – zarządzamy urzędem efektywnie, oszczędnie i prośrodowiskowo

ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, tel.: 85 74-06-981 wew. 10, biuro@bialystok.rdos.pl,
gov.pl/web/rdos-bialystok
ul. Nowa 2, 18-400 Łomża, tel.: 519-186-895, sekretariat.lomza@bialystok.rdos.gov.pl
ul. Utrata 9A, 16-400 Suwałki, tel.: 87 56-55-200, sekretariat.suwalki@bialystok.rdos.gov.pl

- i. brodawkowiec czysty *Pseudoscleropodium purum*;
 - j. fałdownik nastroszony *Rhytidiadelphus squarrosus*;
 - k. fałdownik trzyczęstowy *Rhytidiadelphus triquetrus*;
 - l. tujowiec tamaryszkowaty *Thuidium tamariscinum*;
 - m. nastroszek Brucha *Ulota bruchii*;
 - n. nastroszek kędzierzawy *Ulota crispa*;
- umyślne niszczenie, uszkodzenie oraz niszczenie siedlisk wątrobowców z gatunku:
- a. skosatka zanokcicowata *Plagiochila asplenoides*;
- umyślne niszczenie, uszkodzenie oraz niszczenie siedlisk porostów z gatunku:
- a. pustułka rurkowata *Hypogymnia tubulosa*;
 - b. odnożyca mączysta *Ramalina farinacea*;
 - c. brodaczką zwyczajną *Usnea filipendula* (*Usnea dasypoga*).

w lokalizacjach oraz ilościach wskazanych w Załączniku nr 1 do niniejszej decyzji - Tabela nr 1. Zestawienie drzew do wycinki, na których stwierdzono gatunki chronione,

pod następującymi warunkami:

- 1) przedmiotowe czynności będą wykonywane pod stałym nadzorem przyrodniczym sprawowanym przez pracowników Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej im. Profesora Witolda Sławińskiego, tj.: Pana Adama Sacharewicza, Pana Sebastiana Ł. Łupińskiego, Pana Patryka Nowakowskiego;
- 2) wycinka drzew będzie prowadzona przez Nadleśnictwo Supraśl na podstawie porozumienia, które zostanie zawarte na podstawie Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;
- 3) przedmiotowe czynności będą wykonane poza okresem lęgowym ptaków, tj. poza terminem trwającym od 15 marca do 31 sierpnia;
- 4) Przeprowadzenie przedmiotowych czynności będzie wykonane po upewnieniu się, że drzewa przeznaczone do wycinki nie stanowią siedliska bytowania ptaków oraz nietoperzy objętych ochroną gatunkową.

Przedmiotowe zezwolenie obowiązuje do dnia 31.12.2025 r.

Zobowiązuje się Wnioskodawcę do złożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Białymstoku sprawozdania z realizacji przedmiotowego zezwolenia w terminie **do dnia 15.01.2026 r. z powołaniem się na znak niniejszej decyzji.**

2) umarzam postępowanie w zakresie:

umyślnego niszczenia, uszkodzenia oraz niszczenia porostów z gatunku:

- a. płucnica zielonawa *Cetraria chlorophylla* (*Nephromopsis chlorophylla*)

3) postanawiam nadać przedmiotowej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.12.2024 r. Inwestor – Województwo Podlaskie ul. M Curie – Skłodowskiej 14, 15-097 Białystok reprezentowany przez pełnomocnika - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewatorska 6, 15-620 Białystok wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie zezwolenia na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, a mianowicie umyślne niszczenie, uszkodzenie oraz niszczenie siedlisk roślin i grzybów z gatunku: jodłówka pospolita *Abietinella abietina*, widłoząb kędzierzawy *Dicranum polysetum*, widłoząb miotłowy *Dicranum scoparium*, dzióbekowiec Zetterstedta *Eurhynchium angustirete*, dzióbekowiec bruzdowany *Eurhynchium striatum*, gajnik lśniący *Hylocomium splendens*, szurpek porosty *Orthotrichum lyellii*, rokitnik pospolity *Pleurozium schreberi*, brodawekowiec czysty *Pseudoscleropodium purum*, fałdownik nastroszony *Rhytidiadelphus squarrosus*, fałdownik trzyczęstowy *Rhytidiadelphus triquetrus*, tujowiec tamaryszkowaty *Thuidium tamariscinum*, nastroszek Brucha *Uloa bruchii*, nastroszek kędzierzawy *Uloa crispa*, skosatka zanokcicowata *Plagiochila asplenoides*, płucnica zielonawa *Cetraria chlorophylla* (*Nephromopsis chlorophylla*), pustułka rurkowata *Hypogymnia tubulosa*, odnożyca mączysta *Ramalina farinacea*, brodaczką zwyczajną *Usnea filipendula* (*Usnea dasypoga*).

Jak podaje wnioskodawca, uzyskanie przedmiotowego zezwolenia jest niezbędne w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl - Krynki” - ETAP I”.

Do przedmiotowego wniosku załączono Decyzję Wójta Gminy Szudziałowo z dnia 12.12.2023 r., znak: OŚR.6220.5.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach informującą o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl – Krynki”, wraz z charakterystyką przedsięwzięcia, plan orientacyjny w skali 1:25000, oraz dokumentację pn. Inwentaryzacja mchów i porostów „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na odcinku Supraśl – Krynki – Etap I od km 21+593 do km 29+018”.

Po dokonaniu analizy przedmiotowego wniosku stwierdzono konieczność jego uzupełnienia. Z uwagi na powyższe w dniu 10.01.2025 r. przeprowadzono rozmowę telefoniczną z pracownikiem PZDW w Białymstoku w celu wyjaśnienia kwestii nadzoru przyrodniczego oraz podmiotu, który będzie wykonywał wnioskowane czynności. W dniu 14.01.2025 r. wpłynęło uzupełnienie w postaci e-maila.

Działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa (Dz. U. z 2024 r., poz. 572), w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym,

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku z uwagi na konieczność przeprowadzenia poszerzonej analizy przedmiotowej sprawy pismem z dnia 23.01.2025 r., znak: WPN.6400.106.2024.MS2 poinformował Wnioskodawcę o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji w niniejszej sprawie do dnia 28 lutego 2025 r.

Ponadto na podstawie art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (Dz. U. z 2024 r. poz. 572), w związku z art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r., poz. 1478, ze zm.) pismem z dnia 23.01.2025 r., znak: WPN.6400.106.2024.MS2 tut. organ wezwał Wnioskodawcę o przedłożenie dokumentacji (warstwy przestrzenne, zestawienie tabelaryczne) zawierającej liczbę, lokalizację, parametry i gatunki drzew planowanych do wycinki.

Pismem z dnia 27.01.2025 r., znak: WpiRI.400.4.4.2023 oraz z dnia 06.02.2025 r., znak: WpiRI.400.4.4.2023 wpłynęło uzupełnienie w powyższym zakresie.

Ponadto pismem z dnia 27.01.2025 r. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentujący Inwestora - Województwo Podlaskie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o nadanie przedmiotowej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w oparciu o art. 108 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572).

Pismem z dnia 20.02.2025 r., znak: PNRWI.DW.676.SK.DD.103.25.1 Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej zwróciło się do RDOŚ w Białymstoku o uznanie za stronę w postępowaniu w sprawie wydania zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, w związku z realizacją inwestycji pn. : „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 w zakresie budowy drogi dla rowerów na Ochrony Środowiska odcinku Supraśl – Krynki”.

Pismem z dnia 24.02.2025 r. Regionalny Dyrektor w Białymstoku dopuścił Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej do udziału na prawach strony w przedmiotowym postępowaniu.

W dniu 25.02.2025 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska działając na podstawie art. 36 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) ponownie poinformował Wnioskodawcę o przedłużeniu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie do dnia 7 marca 2025 r. z uwagi na konieczność przeprowadzenia dalszej analizy.

W myśl art. 56 ust. 2 pkt 1, ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.) regionalny dyrektor ochrony środowiska może zezwolić na obszarze swojego działania na czynności zakazane w stosunku do gatunków roślin i grzybów objętych ścisłą i częściową ochroną gatunkową w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli wykonanie wnioskowanych czynności nie jest szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków roślin i grzybów oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. ww. ustawy.

Wymienione w niniejszej decyzji gatunki roślin i grzybów, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony

gatunkowej roślin oraz zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów objęte są ochroną częściową. Cytowanymi wyżej rozporządzeniami został wprowadzony zakaz umyślnego niszczenia, umyślnego zrywania lub uszkodzania, niszczenia siedlisk roślin i grzybów objętych ochroną prawną, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1, 2, 3 oraz § 6 ust. 2 pkt 1, 2, 3.

Po przeanalizowaniu akt niniejszej sprawy Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku zezwolił na wykonanie wnioskowanych czynności. W ocenie tut. organu realizacja przedsięwzięcia, którego celem jest budowa drogi dla rowerów przebiegającej wzdłuż istniejącej drogi wojewódzkiej nr 676 spełnia przesłankę, o której mowa w art. 56 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, ze zm.). Przedmiotowa inwestycja leży w interesie zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, a jej realizacja zapewni należyte bezpieczeństwo zarówno rowerzystom, pieszym jak również kierowcom. Zgodnie z przesłanym uzasadnieniem na przedmiotowym odcinku występuje znaczny ruch rowerowy, który jest generowany dzięki turystycznemu charakterowi terenów przyległych do drogi wojewódzkiej Nr 676. Droga ta stanowi dojazd z Białegostoku do Arboretum w Kopnej Górze, Zagrody Pokazowej Żubrów w Kopnej Górze oraz Silvarium w Poczopku. Te atrakcje turystyczne są miejscami często odwiedzanymi przez turystów oraz mieszkańców Białegostoku i okolic, a bliska odległość oraz coraz większa chęć obcowania Polaków z naturą sprzyja korzystaniu z turystyki rowerowej. Obecnie ruch rowerowy oraz pieszy odbywa się drogą wojewódzką, co zagraża bezpieczeństwu wszystkim użytkownikom drogi. W związku z niedostateczną widocznością (liczne wzniesienia i zadrzewienia) na omawianym odcinku drogi często dochodzi do kolizji, co jest najbardziej niebezpieczne dla niechronionych uczestników ruchu drogowego jakimi są piesi i rowerzyści. Wobec powyższego uzasadnienie wniosku koniecznością zachowania zdrowia i bezpieczeństwa powszechnego, może stanowić podstawy do wydania przedmiotowego zezwolenia.

Jednocześnie tut. organ stwierdził brak rozwiązań alternatywnych dla podejmowanego przedsięwzięcia oraz uznał, że nie będzie ono szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony populacji analizowanych gatunków roślin i grzybów objętych częściową ochroną gatunkową, gdyż nie są one zagrożone zarówno w skali lokalnej jak i całego kraju i występują licznie na obszarze województwa podlaskiego. Dodatkowo w niniejszej decyzji, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku nałożył na Wnioskodawcę warunki, które winne być spełnione podczas realizacji wnioskowanej czynności.

Ponadto tut. organ informuje, iż osobniki z gatunku płucnica zielonawa *Cetraria chlorophylla* (*Nephromopsis chlorophylla*) są porostami nienależącymi do gatunków objętych ochroną gatunkową, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz.U.2014.1408). W związku z powyższym organ stwierdził brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy i uznał postępowanie w tym zakresie za bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiegokolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, organ

administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.

Zgodnie z art. 108 § 1 kpa decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też ze względu na inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I OSK 1399/09 wskazał, że przepisy pozwalają nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli konieczność rozpoczęcia inwestycji uzasadniona jest obowiązkiem terminowego wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na realizację inwestycji. Nadanie rygoru jest uzasadnione koniecznością wykonania inwestycji w planowanym czasie. Zgodnie z informacją przekazaną przez Wnioskodawcę przedmiotowa inwestycja posiada dofinansowanie w wysokości 80% z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania wojewódzkie Umowa Nr 01/2023 z dnia 24.11.2023 r. a w budżecie Województwa Podlaskiego na rok 2025 zostało zabezpieczone pozostałe 20% potrzebnych na realizację środków. Umowa o dofinansowanie przewiduje termin zakończenia (wybudowania) drogi dla rowerów do 31.12.2025 r. W przypadku niedotrzymania tego terminu Województwo Podlaskie utraci przyznane środki z RFRD. Ponadto Wnioskodawca wskazał, że nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności związane jest z ważnym interesem społecznym, tj. poprawą bezpieczeństwa użytkowników drogi wojewódzkiej Nr 676, na której odbywa się wzmożony ruch rowerowy oraz pieszy. Wobec powyższego tut. organ przychylił się do wniosku pełnomocnika - Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku reprezentującego Inwestora - Województwo Podlaskie nadając niniejszej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 104 Kpa organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji, chyba że przepisy kodeksu stanowią inaczej. Decyzje rozstrzygają sprawę co do jej istoty w całości lub w części albo w inny sposób kończą sprawę w danej instancji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Regionalnego Dyrektora Środowiska w Białymstoku.

Z dniem doręczenia ww. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron niniejszego postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Dane o niniejszej decyzji zostaną włączone do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie (art. 21 ust. 2 pkt 24

lit. b z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

**Z up. Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska w Białymstoku
Adam Bohdan
Zastępcą Regionalnego Dyrektora
- Regionalny Konserwator Przyrody
/podpisano elektronicznie/**

Załączniki:

1. Tabela nr 1. Zestawienie drzew do wycinki, na których stwierdzono gatunki chronione

Otrzymuje:

1. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
2. Stowarzyszenie na rzecz Wszystkich Istot



Tabela nr 1 . Zestawienie drzew do wycinki na których stwierdzono gatunki chronione

Nr drzewa	Nazwa polska	Nazwa łacińska	Kilometraż drogi głównej, strona drogi	Wysokość [m]	Obwód pnia na wys. 5 cm [cm]	Obwód pnia na wys. 130 cm [cm]	Średnica pnia na wys. 130 cm [cm]	Uwagi	Gatunek chroniony stwierdzony
1	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	km 21+684 p	12	98	86	27		Ulota crispa
2	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 21+714 p	6	48	35	11		Rhytidiadelphys triquetrus
3	Pień po ściętym drzewie	-	km 21+718 p	-	94	-	-		Pleurozium-Hylocomnium
5	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	km 21+821 p	16	143	109	35		Orthotrichum lyellii
6	Pień po ściętym drzewie	-	km 21+868 p	-	151	-	-		Eurynchium angustirete
7	Pień po ściętym drzewie	-	km 21+911 p	-	214	-	-		Pleurozium-Hylocomnium
8	Pień po ściętym drzewie	-	km 21+975 p	-	215	-	-		Pleurozium-Hylocomnium
9	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 22+028 p	10	92	57	18	4 pnie	Ulota bruchii
9	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 22+028 p	10	149	74	24		Ulota bruchii
9	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 22+028 p	10	90	58	18		Ulota bruchii
9	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 22+028 p	10	67	23	7		Ulota bruchii

10	Pień po ściętym drzewie	-	km 22+035 p	-	126	-	-		Dicranum polysetum
11	Pień po ściętym drzewie		km 22+039 p	-	122	-	-	-	Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
12	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	km 22+046 p	18	182	143	46		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
12	Kolon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	km 22+039 p	8	88	73	23		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
13	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 22+136 p	16	142	99	32		Orthotrichum lyellii
14	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	km 22+321 p	18	230	196	62		Pleurozium- Hylocomnium
15	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 22+350 p	18	129	108	34		Pleurozium- Hylocomnium
16	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	km 22+445 p	10	69	56	18		Pleurozium- Hylocomnium
17	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 22+470 p	13	93	70	22		Rhytidiadelphys triquetrus
18	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	km 22+843 p	15	181	97, 92	31, 29	Na wys. 5 cm 1 pień, na wys. 130 cm 2 pnie	Rhytidiadelphys squarrosus
18	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	km 22+843 p	17	171	126	40		Rhytidiadelphys squarrosus
18	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	km 22+843 p	17	189	150	48		Rhytidiadelphys squarrosus
19	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 23+005 p	20	166	123	39		Pseudoscleropodium purum

20	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 23+182 p	6	72	56	18		<i>Pseudoscleropodium purum</i>
21	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 23+482 p	12	126	99	32		<i>Ulotia bruchii</i>
22	Pień po ściętym drzewie	-	km 23+487 p	-	220	-	-		<i>Eurynchium angustirete</i>
23	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 23+523 p	9	109	73	23		<i>Plagiochila asplenioides</i>
24	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 23+705 p	5	64	43	14		<i>Ulotia bruchii</i>
24	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 23+705 p	12	91	67	21		<i>Ulotia bruchii</i>
25	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 23+712 p	18	141	112	36		<i>Eurynchium striatum</i>
26	Pień po ściętym drzewie	-	km 23+750 p	-	144	-	-		<i>Pleurozium- Hylocomnium</i>
27	Pień po ściętym drzewie	-	km 23+986 p	-	142	-	-		<i>Dicranum polysetum</i>
28	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 23+994 p	20	258	158	50		<i>Dicranum scoparium</i>
28	Pień po ściętym drzewie	-	km 23+994 p	-	214	-	-		<i>Dicranum scoparium</i>
28	Pień po ściętym drzewie	-	km 23+994 p	-	264	-	-		<i>Dicranum scoparium</i>
29	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+006 p	14	143	128	41		<i>Dicranum scoparium</i>
29	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+006 p	-	188	-	-		<i>Dicranum scoparium</i>
30	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+015 p	14	168	143	46		<i>Orthotrichum lyellii</i>
30	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+015 p	-	267	-	-		<i>Orthotrichum lyellii</i>

31	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 24+056 p	17	240	170	54		Eurynchium angustirete
32	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+092 p	-	220	-	-	wiatrołom	Ulota crispa
33	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+107 p	16	154	119	38		Orthotrichum lyellii
33	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+107 p	16	154	119	38		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
34	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 24+355 p	15	223	127	40		Eurynchium angustirete
35	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+417 p	14	94	79	25		Orthotrichum lyellii
35	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 24+417 p	15	117	90	29		Orthotrichum lyellii
35	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 24+417 p	15	110	84	27		Orthotrichum lyellii
35	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 24+417 p	15	108	79	25		Orthotrichum lyellii
35	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 24+417 p	15	66	34	11		Orthotrichum lyellii
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 p	-	152	-	-		Ulota crispa
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 p	-	150	-	-		Ulota crispa
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 p	-	142	-	-		Ulota crispa
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 p	-	137	-	-		Ulota crispa
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 p	-	128	-	-		Ulota crispa
36	Pień po ściętym	-	km 24+451	-	94	-	-		Ulota crispa

	drzewie		P						
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 P	-	90	-	-		Ulota crispa
36	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+451 P	-	82	-	-		Ulota crispa
37	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+480 P	-	125	-	-		Dicranum polysetum
37	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+480 P	-	108	-	-		Dicranum polysetum
37	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+480 P	-	95	-	-		Dicranum polysetum
37	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+480 P	-	92	-	-		Dicranum polysetum
38	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+682 P	12	100	67	21		Orthotrichum lyellii
38	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+682 P	12	112	86	27		Orthotrichum lyellii
38	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+682 P	-	72	-	-		Orthotrichum lyellii
39	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 24+708 P	10	94	64	20		Pseudoscleropodium purum
40	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 24+786 P	15	134	92	29		Eurynchium angustirete
40	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+786 P	-	81	-	-		Eurynchium angustirete
41	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+856 P	8	63	45	14		Pleurozium-Hylocomnium
41	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+856 P	8	56	41	13		Pleurozium-Hylocomnium
42	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+915 P	-	104	-	-		Pleurozium-Hylocomnium
42	Pień po ściętym	-	km 24+915	-	88	-	-		Pleurozium-

	drzewie		P						Hylocomnium
42	Pień po ściętym drzewie	-	km 24+915 P	-	74	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
43	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 24+988 P	8	135	95	30		Rhytidiadelphys triquetrus
43	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 24+988 P	10	134	106	34		Rhytidiadelphys triquetrus
44	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 24+996 P	15	125	100	32		Rhytidiadelphys triquetrus
45	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+237 P	8	63	45	14		Orthotrichum lyellii
45	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+237 P	-	68	-	-		Orthotrichum lyellii
46	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+253 P	8	66	56	18		Ulotia crispa
46	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+253 P	-	72	-	-		Ulotia crispa
46	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+253 P	-	61	-	-		Ulotia crispa
46	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+253 P	-	61	-	-		Ulotia crispa
46	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+253 P	-	58	-	-		Ulotia crispa
47	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+358 P	5	36	27	9	ok. 30 małych pni	Eurynchium striatum
48	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 25+469 P	18	194	125	40		Pleurozium- Hylocomnium
49	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 25+485 P	18	150	126	40		Hypogymnia tubulosa
50	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 25+611 P	18	163	116	37		Abietinella abietina

50	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 25+611 p	18	183	139	44		Abietinella abietina
51	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 25+677 p	13	77	66	21		Pleurozium- Hylocomnium
52	Topola osika	<i>Populus tremula</i>	km 25+688 p	20	151	122	39		Orthotrichum lyellii
52	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+688 p	12	72	54	17		Orthotrichum lyellii
52	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+688 p	12	68	44	14		Orthotrichum lyellii
53	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 25+705 p	16	130	58	18		Dicranum scoparium
54	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+727 p	-	172	-	-		Eurynchium angustirete
54	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+727 p	-	95	-	-		Eurynchium angustirete
54	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+727 p	-	88	-	-		Eurynchium angustirete
54	Pień po ściętym drzewie	-	km 25+727 p	-	50	-	-		Eurynchium angustirete
55	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 25+871 p	22	335	260	83		Ulotia crispa
55	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+871 p	18	186	150	48		Ulotia crispa
56	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+911 p	9	120	91	29		Orthotrichum lyellii
56	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+911 p	9	75	57	18		Orthotrichum lyellii
57	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 25+953 p	12	104	80	25		Ulotia crispa
58	Klon pospolity	<i>Acer platanoides</i>	km 26+011 p	18	144	101	32		Eurynchium angustirete

58	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+011 p	15	175	138	44		Eurynchium angustirete
59	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+065 p	10	125	94	30		Ulota crispa
60	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+184 p	10	125	94	30		Orthotrichum lyellii
61	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+282 p	14	84	66	21		Dicranum scoparium
61	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+282 p	16	135	107	34		Dicranum scoparium
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	15	130	102	32		Dicranum scoparium
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	12	84	68	22		Dicranum scoparium
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	12	82	61	19		Dicranum scoparium
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	12	79	60	19		Dicranum scoparium
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	15	130	102	32		Ulota crispa
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	12	84	68	22		Ulota crispa
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	12	82	61	19		Ulota crispa
62	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+298 p	12	79	60	19		Ulota crispa
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	15	112	96	31		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	15	111	87	28		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)

63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	13	102	85	27		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	13	102	78	25		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	12	98	72	23		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	12	84	70	22		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	12	82	64	20		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	10	70	53	17		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	10	68	46	15		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	10	68	39	12		Usnea filipendula (Usnea dasypoga)
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	15	112	96	31		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	15	111	87	28		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	13	102	85	27		Orthotrichum lyellii

63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	13	102	78	25		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	12	98	72	23		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	12	84	70	22		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	12	82	64	20		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	10	70	53	17		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	10	68	46	15		Orthotrichum lyellii
63	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+322 p	10	68	39	12		Orthotrichum lyellii
64	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+374 p	12	86	69	22		Eurynchium striatum
64	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+374 p	12	84	61	19		Eurynchium striatum
65	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+384 p	12	88	67	21		Hypogymnia tubulosa
65	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+384 p	12	72	57	18		Hypogymnia tubulosa
65	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+384 p	12	70	51	16		Hypogymnia tubulosa
66	Klon pospolity	<i>Acer platanooides</i>	km 26+644 p	12	110	92	29		Orthotrichum lyellii
66	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+644 p	10	73	59	19		Orthotrichum lyellii
67	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+726 p	12	157	127	40		Hypogymnia tubulosa
67	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+726 p	10	148	104	33		Hypogymnia tubulosa

67	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+726 p	10	136	105	33		Hypogymnia tubulosa
67	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+726 p	10	94	69	22		Hypogymnia tubulosa
67	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+726 p	10	94	76	24		Hypogymnia tubulosa
67	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+726 p	10	82	55	18		Hypogymnia tubulosa
68	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 26+794 p	18	178	147	47		Hypogymnia tubulosa
68	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+794 p	6	55	46	15		Hypogymnia tubulosa
69	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+849 p	11	115	85	27		Hypogymnia tubulosa
69	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+849 p	8	115	85	27		Hypogymnia tubulosa
69	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+849 p	6	61	46	15		Hypogymnia tubulosa
69	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+849 p	6	52	36	11		Hypogymnia tubulosa
69	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+849 p	6	50	31	10		Hypogymnia tubulosa
70	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 26+889 p	14	110	87	28		Hypogymnia tubulosa
71	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+055 p	12	108	93	30		Pleurozium- Hylocomnium
71	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+055 p	12	107	82	26		Pleurozium- Hylocomnium
71	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+055 p	8	53	40	13		Pleurozium- Hylocomnium
71	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+055 p	8	52	38	12		Pleurozium- Hylocomnium

71	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+055 p	8	52	32	10		Pleurozium- Hylocomnium
72	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+079 p	12	108	80	25		Pleurozium- Hylocomnium
73	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+096 p	10	65	45	14		Hypogymnia tubulosa
74	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+108 p	6	40	26	8	15 małych pni	Hypogymnia tubulosa
75	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+111 p	5	38	26	8	5 małych pni	Hypogymnia tubulosa
76	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+177 p	8	87	73	23		Ulota bruchii
76	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+177 p	8	67	55	18		Ulota bruchii
77	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+184 p	8	77	55	18		Orthotrichum lyellii
77	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+184 p	8	52	38	12		Orthotrichum lyellii
77	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+184 p	8	43	31	10		Orthotrichum lyellii
78	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+340 p	10	90	66	21		Pleurozium- Hylocomnium
78	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+340 p	8	69	43	14		Pleurozium- Hylocomnium
78	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+340 p	6	60	36	11		Pleurozium- Hylocomnium
79	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+400 p	16	110	81	26		Pseudoscleropodium purum
79	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+400 p	8	64	50	16		Pseudoscleropodium purum
79	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+400 p	8	52	38	12		Pseudoscleropodium purum

80	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+425 p	8	64	47	15		Pleurozium- Hylocomnium
80	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+425 p	8	62	46	15		Pleurozium- Hylocomnium
80	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+425 p	8	61	39	12		Pleurozium- Hylocomnium
80	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+425 p	8	54	40	13		Pleurozium- Hylocomnium
81	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+436 p	8	94	70	22		Ulota bruchii
81	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+436 p	8	90	63	20		Ulota bruchii
81	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+436 p	8	84	63	20		Ulota bruchii
81	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+436 p	8	71	56	18		Ulota bruchii
82/1	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+527 p	8	133	108	34		Orthotrichum lyellii
82/2	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+545 p	10	79	64	20		Pleurozium- Hylocomnium
83	Pień po ściętym drzewie	-	km 27+589 p	-	117	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
84	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+622 p	12	100	83	26		Pleurozium- Hylocomnium
85	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+692 p	14	124	104	33		Ramalina farinacea
86	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+808 p	18	183	148	47		Orthotrichum lyellii
87	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+880 p	6	48	32	10		Pleurozium- Hylocomnium
87	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+880 p	5	44	28	9		Pleurozium- Hylocomnium

87	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+880 p	4	38	26	8		Pleurozium- Hylocomnium
87	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 27+880 p	4	37	22	7		Pleurozium- Hylocomnium
88	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+918 p	5	42	34	11		Pleurozium- Hylocomnium
89	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+945 p	12	97	74	24		Orthotrichum lyellii
90	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 27+963 p	12	97	73	23		Pleurozium- Hylocomnium
91	Leszczyna pospolita	<i>Corylus avellana</i>	km 28+017 p	2	32	15	5	12 małych pni	Pleurozium- Hylocomnium
92	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 28+039 p	10	79	62	20		Pseudoscleropodium purum
92	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 28+039 p	10	60	51	16		Pseudoscleropodium purum
92	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 28+039 p	10	61	52	17		Pseudoscleropodium purum
93	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+098 p	-	62	-	-		Rhytidiadelphys squarrosus
94	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 28+425 p	18	210	158	50		Eurynchium angustirete
94	Dąb szypułkowy	<i>Quercus robur</i>	km 28+425 p	18	183	147	47		Eurynchium angustirete
94	Świerk pospolity	<i>Picea abies</i>	km 28+425 p	11	108	85	27		Eurynchium angustirete
95	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+575 p	-	111	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
96	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+604 p	-	85	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
97	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+623 p	-	90	-	-		Pleurozium- Hylocomnium

98	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+688 P	-	67	-	-		Dicranum scoparium
99	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+696 P	-	102	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
100	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+705 P	-	125	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
101	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+992 P	-	97	-	-		Rhytidiadelphys triquetrus
102	Pień po ściętym drzewie	-	km 28+994 P	-	80	-	-		Pleurozium- Hylocomnium
103	Sosna zwyczajna	<i>Pinus sylvestris</i>	km 29+000 P	18	186	153	49		Rhytidiadelphys triquetrus
104	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 29+010 P	12	124	89	28		Pleurozium- Hylocomnium
105	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 29+017 P	10	83	72	23		Ulota bruchii
105	Olsza szara	<i>Alnus incana</i>	km 29+017 P	20	66	50	16		Ulota bruchii
106	Pień po ściętym drzewie	-	km 29+022 P	-	69	-	-		Pleurozium- Hylocomnium