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WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.000 - ,Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan
wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Jezeli w specyfikacji technicznej, w punkcie dotyczagcym szczegdtowych warunkéw
wykonania robdét nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek pozycji zawartej
w przedmiarze robdt, nalezy wykonad jg zgodnie z wymaganiami ogdlnymi.

. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacje techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowacd
w zlecaniu i wykonaniu robét budowlanych opisanych w ppkt. 5.2.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Tabele z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien CPV  znajdujg sie
w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Dla przedmiotowego
zamierzenia przewiduje sie ponizsze roboty budowlane:

CPV 45110000-1 roboty ziemne

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262500-6 Roboty murarskie i murowe

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne
roboty

CPV 45432110-8 Ktadzenie podtdg

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw

CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna

CPV 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

4. ZAKRES DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

Wykonawca zobowiagzany jest w cenie umowy opracowac ponizsze dokumentacje:
* projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

* projekt organizacji i harmonogram robdt,
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» projekt zaplecza technicznego budowy.

Po wykonaniu projektowanego przedsiewziecia, przewiduje sie nastepujgcy podziat
funkcjonalny terenu opracowania:

* strefa budynku kancelarii lesniczego

+ strefa budynku gospodarczego

* utwardzenia piesze i jezdne,

* zielenA niska

Zamierzenie projektowe polega na budowie budynku administracyjnego oraz zbiornika
bezoptywowego na nieczystosci ciekte, w sktad ktérego wchodzg nastepujace prace
budowlane:

* przygotowanie terenu budowy

* budowa budynku administracyjnego

* wykonanie utwardzen pieszych i jezdnych,
* wykonanie nasypdw i skarp

* wykonanie nowych nasadzen zieleni niskiej oraz rekultywacja terenéw zniszczonych
podczas budowy.

6. WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC TOWARZYSZACYCH | ROBOT
TYMCZASOWYCH

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie
do uzytku oraz likwidacji, wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji
przedmiotu zamdwienia. Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie robét tymczasowych.
Koszty zwigzane z placem budowy i zapleczem naleza w catosci do Wykonawcy. Koszty
zwigzane z robotami tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robdt.

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
* ogrodzenie placu budowy,
» zagospodarowanie placu budowy,
* wykonanie drég tymczasowych,
* realizacje ewentualnych elementéw organizacji ruchu,

* odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdw.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich  elementéw robdét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzadzajgcego realizacja
umowy. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora
Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Wykonawca
zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Stabilizacja sieci punktow
odwzorowania zatozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktéw przez pracownikdw Wykonawcy,
zostang one zatozone ponownie na jego koszt, réwniez w przypadkach, gdy roboty
budowlane wymagajg ich usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi
o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do przeniesienia tych punktéw.

Zakres robdt budowlanych obejmuje:
* sprawdzenie wyznaczenia punktéw wysokosciowych,
* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
* ustabilizowanie punktéw w sposéb trwaty,
» ochrone punktéw przed zniszczeniem,
* oznakowanie punktéw w sposdb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
 zlokalizowanie uzbrojenia podziemnego w obrebie robdt,

* wykonanie pomiaréw kontrolnych utozenia fundamentéw i przewoddéw
podziemnych,

* sporzadzenie operatéw bedacych podstawa do obmiardéw robdt,

* odtworzenie granic dziatek w przypadku naruszenia znakéw granicznych.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca powinien niezwtocznie powiadomi¢
Inspektora Nadzoru o wszystkich btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych
trasy i (lub) reperéw roboczych.

Wykonawca uwzgledni réwniez realizacje prac towarzyszacych tj. porzgdkowanie miejsca
pracy oraz utrzymywanie czystosci na terenie budowy.

Robdt pomiarowych Zamawiajagcy nie bedzie optacat odrebnie. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Koszty zwigzane
zrobotami towarzyszacymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich
pozycjach Przedmiaru Robét.
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7. INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

7.1 Granice terenu

Teren, na ktérym zlokalizowana jest projektowana inwestycja (dziatka o nr ewid. 553)
potozony jest w miejscowosci Marianowo i wyznaczony jest przez:

* od pdtnocnego-wschodu dziatka sgsiednia,

* od potudniowego-wschodu droga dojazdowa,

* od potudniowego-zachodu dziatka sgsiednia,

* od pdétnocnego-zachodu dziatka sgsiednia.

7.2 Uksztaltowanie terenu

Teren opracowania posiada réznice poziomu terenu dochodzace do 1,4 m. Srednia
rzedna terenu opracowania wynosi okoto 53,50 m n.p.m.

Teren opracowania obecnie jest niezabudowany. W rejonie inwestycji wystepuje zielen
wysoka kolidujgca z inwestycjg - teren budowy nalezy oczysci¢ z drzew przed
rozpoczeciem prac budowlanych.

Wykonawca robdét budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos$é ich wykonania oraz
za ich zgodno$c z decyzjg o pozwoleniu na budowe, dokumentacjag projektowa, a takze
specyfikacjami technicznym oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub
elementéw robdt bedag oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach
i wytycznych wykonania i odbioru robét.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatéw
i jakosci robdt, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkgji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, bedg wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy:

* teren budowy,

* wszystkie wymagane uzgodnienia prawne i administracyjne,
+ dziennik budowy,

» dwa egzemplarze dokumentacji projektowej,

» dwa komplety specyfikacji technicznych.
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Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania Terenu Budowy przed rozpoczeciem
Robdt Budowlanych, uwzgledniajgc wszelkie srodki ostroznosci poprzez:

* ogrodzenie placu budowy zgodnie z ppkt. 7.7 niniejszej specyfikacji,
* oczyszczenie terenu budowy ze zbednych materiatéw, urzadzen i przedmiotéw
mogacych stworzy¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robdt,

* zabezpieczenie istniejgcych przewoddw pradu elektrycznego,

* zapewnienie korzystania z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu
robdt budowlanych oraz oswietleniu placu budowy i miejsc pracy,

* przygotowanie pomieszczen istniejgcych dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie oraz na cele sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen,

* przygotowanie miejsca do sktadowania materiatéw i sprzetu zmechanizowanego
lub pomocniczego poza budynkiem,

* urzadzenie pomieszczen socjalnych dla pracownikéw tj. jadalnie, szatnia,
umywalnie i toalety.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy poprzez wykonanie
ogrodzenie w celu zapobiezenia niebezpieczenstwa w czasie wykonywania robdt
osobom majgcym dostep do miejsca wykonywania robdét. Wysokos$é ogrodzenia powinna
wynosi¢ 1,80 m. Ogrodzenie wykona¢ z siatki metalowej umocowanej do wkopanych
w grunt stupkéw. W wykonanym ogrodzeniu nalezy zlokalizowaé wejscia i bramy dla
ruchu pieszego i pojazdéw drogowych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt poprzez:

* dostarczenie, zainstalowanie i  utrzymywanie  tymczasowych  urzadzen
zabezpieczajgcych tj. ogrodzenia, porecze, oswietlenia, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony,

* zabezpieczenie i utrzymanie warunkéw bezpiecznej pracy i pobytu osdéb
wykonujacych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzgcego
do pracy,

» zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych,

* obwieszczenie publiczne o fakcie przystapienia do robét przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inwestorem,

* umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic

informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inwestora. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
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okres realizacji robét,
* zorganizowanie zaplecza budowy,

* wykonanie wszystkich prac wstepnych potrzebnych do zorganizowania zaplecza,
atakze doprowadzenie instalacji niezbednych do jego funkcjonowania oraz
wyposazenie w odpowiednie obiekty i drogi montazowe,

* uzyskanie doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i medidw
energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz,
woda, Scieki itp.,

» zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i medidw energetycznych za ktére
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny,

* uporzadkowanie plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu robdt
i doprowadzenie go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

8. WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI RUCHU

W trakcie trwania prac, Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w nalezytym
porzadku drég dojazdowych do placu budowy oraz niezwtoczne naprawienie wszelkich
szkéd, zwigzanych z prowadzeniem transportu na drogach docelowych, tymczasowych
i poza nimi. Po zakonczeniu budowy obowigzkiem Wykonawcy jest likwidacja wszystkich
tymczasowych dojazddw i przej$¢ na teren budowy.

Transport materiatéw i wyposazenia dla potrzeb wykonania przedmiotu zamdwienia
bedzie prowadzony w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i nie
kolidujacy z aktualnymi wymaganiami Zamawiajgcego.

W dniu przekazania placu budowy Inspektor Nadzoru i Wykonawca spiszg protokdt
z wizualnej oceny stanu technicznego nawierzchni, kraweznikdw, chodnikéw i innych
elementéw wystepujgcych wzdtuz dojazdu na budowe. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementdw, aby ich stan po zakonczeniu robét nie zmienit sie na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w
ulicach i drogach Wykonawca dokona napraw na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu
w dniu przekazania placu budowy.

W rejonie miejsca prowadzonych prac oraz w strefie przylegtej Wykonawca zapewni

odpowiednie oznakowanie informacyjne o trwajacych pracach i ewentualnym
niebezpieczenstwie dla zdrowia lub zycia oséb.
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Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do
zakonczenia i Przejecia Robdt, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpiecznej pracy
i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowa i nienaruszalnosé ich mienia
stfuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem osdéb
nieupowaznionych.

Przy robotach Wykonawca na swdj koszt zabezpieczy i wydzieli - o ile zajdzie taka
koniecznos¢ - strefy niebezpieczne, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
roboét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

9. DOKUMENTY BUDOWY

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy ponosi Wykonawca. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do kornca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

 date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

» date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci

i harmonograméw Robét,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,
* przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

* uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,
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 daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

» zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

* zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robdt,

* dane dotyczagce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

* propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedfozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie,

* inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Whpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania

sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdéb
ciagty w jednostkach przyjetych w przedmiarach robdt wpisuje sie do Ksiegi Obmiaru.

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty
te stanowia zataczniki do odbioru Robdt. Powinny byé udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. 9.1-9.3 nastepujace
dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

* protokoty przekazania Terenu Budowy,
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10.

11.

* umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
* protokoty odbioru Robdt,
» protokoty narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

9.5 Przecho

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

ORGANIZACJA PRAC
Przed przystagpieniem do wykonywania prac zasadniczych, w ramach prac
przygotowawczych, Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przekazania

Inspektorowi Nadzoru nastepujgcych dokumentéw do akceptac;i:
* projekt organizacji robat,
* harmonogram terminowo-rzeczowy robét,
» plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

* program zapewnienia jakosci.

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu),
a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy,
tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w Dokumentacji
Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytéw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone
materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub ST i wptynie to na nie zadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

T
11T

13




wymagania ogdlne ST.01.000

12.

13.

14.

OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$é¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inwestora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementéw robdt z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Inwestora. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j
i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie.

Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty
i urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby
zrealizowane obiekty byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

OCHRONA INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrone istniejacych instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne znajdujgce sie w obrebie placu budowy, takie jak rurociagi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢
w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju Robot, ktére majg by¢
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15.

wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy
i powiadomié Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wfadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw
i ponoszac koszty tych napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

15.1 Obowiazki wykonawcy w zakresie ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowal sie w czasie prowadzenia Robdt do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony
Srodowiska. Od czasu rozpoczecia realizacji, do czasu zakonczenia robdt, Wykonawca
bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw i normatywéw oraz wydanych decyzji
i opracowan w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem,
atakze bedzie unikat dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym
terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego
dziatalnoscia. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

* utrzymywanie Terenu Budowy oraz wykopdéw w stanie bez wody stojacej,

* lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

» Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow
wodnych pytami lub substancjami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

Obowiagzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ i stosowanie w czasie prowadzenia Robdt
wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robdét Wykonawca bedzie stosowat sie do
ustalen okreslonych w ponizszych aktach prawnych:

* Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880),

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dziennik Ustaw Nr 62,
poz. 627) z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,

* Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
z pdzniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w mys| ustawy
wytwércg odpaddw powstajgcych w  wyniku realizacji przedmiotu umowy.
W zwigzku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidtowego zagospodarowania
odpaddw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpaddw w miejscu
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ich wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania,
odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami),

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 29.07.2004 w sprawie dopuszczalnych
poziomdw hatasu w srodowisku (Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1481),

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 lipca 2002 r. w sprawie sposobu
realizacji obowigzkéw dostawcéw Sciekdw przemystowych oraz warunkéw
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 129, poz. 1108).

16. WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY | OCHRONA PPOZ. NA BUDOWIE

16.1 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt
ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow
od witasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych
wtascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalac;i
i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru i wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
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17.

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wilasny koszt miejsca do
magazynowania materiatdw oraz dostepu do zaplecza socjalnego, w tym toalet.
Zamawiajacy wskaze miejsce poboru wody i energii elektrycznej.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, w magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

17.1 Zatozenia podstawowe

W trakcie realizacji robét Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu,
w ramach prac przygotowawczych do realizacji robdt, zgodnie z wymogami ustawy -
Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego
podstawie musi zapewni¢, aby personel nie pracowat w warunkach, ktére sa
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0sbb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych
z ponizszych dokumentéw i aktéw prawnych:

* Kodeksu pracy (tekst jednolity z 1998 r. Nr 21 poz. 94, zm. Nr 106 poz. 668,z 1999 r.

Nr 99 poz. 1152, z 2000 r. Nr 19 poz. 239); Dziat Dziesigty - ,Bezpieczenstwo

i higiena pracy” (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy
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oraz o zmianie niektorych ustaw ( Dziennik Ustaw Nr 24 poz.110),

Rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn.
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126.),

Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadzonego zgodnie z w/w
rozporzadzeniem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

18. PODSTAWOWE OKRESLENIA UZYTE W ST

aprobata techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgca jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujgcych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat
i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pdzniejszymi zmianami),

cena - nalezy przez to rozumiec cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia
5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. nr 144, poz. 1204 oraz
22003 r.nr 137, poz. 1302),

certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowano wyrdéb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustalono PN),

deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacjg techniczng,

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opis stuzgce realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektéw
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metoda montazu takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce,

dokumentacja projektowa - stuzy do opisu przedmiotu zamédwienia na wykonanie
roboét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe -sktada sie
w szczegdlnosci z projektu budowlanego i wykonawczego lub budowlano-
wykonawczego, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

dziennik budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie
wykonywania robét,

grupy, klasy, kategorie robét - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie
robét okreslone w rozporzadzeniu w sparwie Wspdlnego Stownika Zamodwien
(CPV),

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor
powierza nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robét. bierze udziat w odbiorach czesciowych , zanikajgcych i odbiorze obiektu,

instrukcja techniczna - opracowana przez wykonawce lub dostawce/producenta
dokumentacja okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspodtzalezno$é czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujacych efektywne
i bezpieczne uzytkowanie przedmiotu zamowienia,

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego,
wyznaczona przez Zamawiajgcego do reprezentowania jego intereséw przez
sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy techniczne;j
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane -
Inzynierem okresla sie Inzyniera - koordynatora),

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
umowy,

kontrakt - oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania
robét, oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie,
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laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz robdt,

materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru,

najkorzystniejsza oferta - nalezy przez to rozumiec oferte, ktéra przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego, albo oferte z najnizszg ceng, a w przypadku zamédwien
publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej, ktérych przedmiotu nie
mozna z goéry opisa¢ w sposdb jednoznaczny i wyczerpujacy - oferte, ktodra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszacych sie do
przedmiotu zamowienia publicznego,

obmiar robét - pomiar wykonanych robdét budowlanych dokonany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmian parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem,

odbiér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang czes¢ robdt, dla ktérej w szczegdtowych warunkach
umowy zostat przewidziany odrebny termin zakonczenia i odbioru lub ktéra zostata
wbrew postanowieniom warunkéw umowy zajeta w uzytkowanie przez
Zamawiajgcego,

odbiér koncowy - polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb,
wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawczej,

odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbidr polegajacy na ocenie
ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
ulegaja zakryciu,

odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony -
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdét
budowlanych,

polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robdt lub
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innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdét budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego,

projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem
dokumentacji projektowej,

protokét koniecznosci - dokument wskazujacy wytypowanie robdt dodatkowych,
robot zamiennych lub zaméwienn dodatkowych, sporzadzony przez inspektora
nadzoru, podpisany przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, projektanta
i Zamawiajgcego. Wykonanie powyzszych prac nastepuje po zatwierdzeniu
protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego na warunkach zawartej umowy
dotyczacej wykonania przedmiotu zamowienia,

przedmiar roboét - zestawienie przewidzianych do wykonania robdét wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robét
w ustalonych jednostkach pomiarowych,

przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robdt,

rejestr obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéow. Wpisy
w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru,

roboty budowlane - nalezy przez to rozumieé¢ wykonanie albo zaprojektowanie
i wykonanie robdt budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz. U.z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41), a takze
wykonanie robét budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane przez osobe trzecig, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
zamawiajgcego,

roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdow
jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalania robdt,

specyfikacja - oznacza dokument tak zatytutowany zawierajgcy zbidr wytycznych
i wymagan okreslajgcych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru
i ptatnosci za roboty budowlane, wigczony do Kontraktu,

Slepy kosztorys - wykaz robdét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej i wykonania,
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* teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane wraz
z przestrzenig zajmowanga przez urzadzenia zaplecza budowy,

» usltuga - nalezy przez to rozumiec wszelkie $wiadczenia, ktérych przedmiotem nie
sg roboty budowlane lub dostawy,

+ wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie
o udzielenie zamdwienia publicznego, ztozyta oferte lub zawarta umowe w sprawie
zamowienia publicznego,

+ wykonawca robét - Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

* zamawiajacy - nalezy przez to rozumiel osobe fizyczng, osobe prawna albo
jednostke organizacyjng nie posiadajgcg osobowosci prawnej obowigzang do
stosowania ustawy,

» znak zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW

1.

BUDOWLANYCH
INFORMACJE PODSTAWOWE

Specyfikacja ,Wymagania ogdlne” odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego polegajacego na ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte”., gmina Sierakdw.

ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatéw przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatébw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inwestora. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrédta nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
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6.

materialy uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposdb ciggly spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robdt.

POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajagcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badzZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te, dla ktérych
zostaty zakupione to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
Nadzoru. Kazdy rodzaj Robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze byc¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

6.1 Odbiér materialow

Materiaty dostarczane do magazynu powinny by¢ odbierane pod wzgledem jakosciowym
i ilosciowym w magazynie wlasnym odbiorcy poprzez:

* policzenie, zwazenie lub zmierzenie odbieranej partii materiatow,

* pordwnanie stwierdzonych ilosci z trescig odpowiednich dokumentdw,

* sprawdzenie rodzaju i ilosci opakowania materiatéw, jego cech i znakéw oraz
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poréwnanie z danymi zawartymi w dokumentach dostawy,
* sprawdzenie certyfikatéw i aprobat technicznych,
* sporzadzenie protokdtu odbioru materiatéw (z wykazaniem ew. wad i brakéw).

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i whasciwosé do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet zmechanizowany i pomocniczy powinien miec trwaty i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wtasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnosé, cisnienie
i temperature lub inne wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajagcym przepisom

o dozorze technicznym powinny byé dostarczane aktualne dokumenty uprawniajgce do
jego eksploatac;ji.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

3.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robodt
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

WYDAJNOSC SPRZETU

Liczba i wydajnos$é sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZENIE DO UZYTKOWANIA

Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
sSrodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

USTALENIA WARIANTOWE

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora Nadzoru, moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone
do Robdt.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

1.

OGRANICZENIA USTAWOWE

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu Robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie
o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

WPLYW NA JAKOSC ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

DOPUSZCZALNE WARUNKI OBCIAZEN

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzern na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

LIKWIDACJA ZNISZCZEN

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.
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V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1.

OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru. Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu
i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci Robét i naprawi kazdy btad
w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu Robét. Polecenia Inspektora
Nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

WYTYCZENIE BUDYNKU

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robdt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé.

MATERIALY

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

TEREN BUDOWY

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatarn do Terenu Budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione
z Inspektorem nadzoru jako obszary robocze. Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie
utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz
bedzie przechowywat w magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki Sprzet i nadmiar
materiatéw. Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z Terenu Budowy wszelki ztom, odpady
i niepotrzebne dtuzej Roboty Tymczasowe. Podczas prowadzenia roboét budowlanych
i wykonczeniowych (prace malarskie, murarskie, tynkarskie, wiercenie, kucie, itp.)
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zabezpieczy przed zniszczeniem i zabrudzeniem wszelkie instalacje, urzgdzenia,
wyposazenie w obszarze prowadzonych robdét. Na Wykonawcy spoczywa obowigzek
odtworzenia Terenu Budowy do stanu pierwotnego w przypadku udokumentowanych
zniszczen wynikajacych z prowadzenia Robét.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos$é robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt
i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materiatéw oraz robdét. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania
materiatéw oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzeniem, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazagdac¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST,
normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnic
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna
legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak
powazne, ze mogg wptynagé ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem
i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb
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wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST oraz poleceniami i ustaleniami

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierad
czes$¢ 0gdlng oraz czesé szczegdtowaq opisujgca kazdy asortyment Robot.

organizacja wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacja ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

BHP,

wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢é wykonania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych Robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiardéw, nastaw mechanizmdéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne,

rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatdw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw
materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robét,

sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

3. POBIERANIE PROBEK

Préobki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
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mieé zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wpykonawce do badan
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowal wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zZrédta ich wytwarzania.
Zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc, w tym takze ze strony Wykonawcy
i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania préobek poniesione
zostang przez Wykonawce.

RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

7. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan i jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petna
zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych atesty sa
wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest okreslajgcy
w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beda posiadaé atesty wydane
przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materiaty posiadajagce atest a urzadzenia - wazne legitymacje moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢ ich wtasciwosci z ST, to takie
materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

8. CERTYFIKATY | DEKLARACIJE

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
» certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje
zgodnosci,
* lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma,
* lub certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych
nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt.
1.1 ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty,
ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar Robdt bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie

z Dokumentacjg Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
o zakresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym
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terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang poprawione wedtug
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Przedmiar robdt to okreslenie ilosci robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
oraz podstaw do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadow
rzeczowych, z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych.

» Sciany - wszystkie przedmiary nalezy rozpoczaé od lewego gdérnego naroznika

rysunku rzutu budynku stosujgc zasade najpierw zewnetrzne elementy
konstrukcyjne, nastepnie wewnetrzne elementy podtuzne i poprzeczne. Przy
obliczaniu ilosci robdt zaleca sie stosowanie nastepujacych zasad: numeracja
pozycji przedmiaru dostosowac do pozycji kosztorysowych, z podziatem na czesci
i rozdziaty, kazdy element lub przedmiarowana robota powinna byé powigzana
z odpowiednim rysunkiem, obliczanie nalezy przeprowadzi¢ w tej samej kolejnosci
np. od lewej do prawej, wymiary liniowe nalezy wpisywa¢ w metrach
z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku, dla kazdej obliczonej wielkosci
nalezy poda¢ formute jej obliczen, wszystkie wymiary podawane w formule
powinny znajdowac sie na rysunku,

pokrycia dachu - pokrycia dachu oblicza sie w metrach kwadratowych powierzchni
ich potaci bez doliczania zaktaddw, rabkéw, naktadek, kotnierzy itp. Rury spustowe
i rynny oblicz sie w metrach biezacych przyjmujac dla rynien ich dtugosé po
zewnetrznych krawedziach a dla rur spustowych najwiekszg dtugos¢. Okienka
dachowe typu ,wole oko”, okna potaciowe, zbiorniki przy rynnach wtazy dachowe
maszty oblicza sie w sztukach,

izolacje - przeciwwilgociowe, przeciwwodne oraz izolacje cieplne
i przeciwdzwiekowe oblicz sie w metrach kwadratowych izolowanych powierzchni.
Wymiary powierzchni przyjmuje sie w s$wietle surowych muréw. Z obliczonej
powierzchni potraca sie pow. otwordw, stupdw, pilastréw itp. wieksze niz 1m?,

tynki - tynki i gtadzie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci
$cian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od czystej podtogi do spodu stropu.
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3.

Z naktadéw na powierzchnie tynkéw potrgca sie naktad na powierzchnie nie
otynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli
kazda z nich jest wieksza niz 1m? .Potragca sie réwniez nakfady na otwory
o powierzchni ponad 1m? jezeli osciez ich s3 nieotynkowane oraz otwory
o powierzchnia ponad 3m?,

* malowanie - malowanie farbami wodnymi emulsyjnymi $cian i sufitdw nalezy
oblicza¢ w metrach kwadratowych w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ $cian mierzy
sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu. Przy malowaniu farbami wodnymi
emulsyjnymi $cian, jezeli oscieza i nadproza sg réwniez malowane, z powierzchni
ich nie potrgca sie otworéw do 3m?, Jezeli oscieza i nadproza nie s3 malowane
wowczas potrgca sie powierzchni otwordw mierzonych w $wietle oscieznic lub
muru. Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o powierzchni do
1m?. Otwory ponad 3m? potraca sie doliczajgc powierzchnie malowanych osciezy.

URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania Robét.

WAGI | ZASADY WAZENIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywad to wyposazenie zapewniajgc w sposdb ciagty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

CZAS | CZESTOTLIWOSC PRZEPROWADZANIA OBMIAROW

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga

by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.
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Vil

1.

2.

3.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

PROCEDURA PRZEJECIA ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:

* odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi wstepnemu,

* odbiorowi koricowemu,

* odbiorowi po okresie rekojmi,

+ odbiorowi ostatecznemu - pogwarancyjnemu.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie

umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz termin wskazany w umowie od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Nadzoru.
Jakos$¢ i iloé¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zawiadomi o wystgpieniu robdt ulegajgcych zakryciu lub
zanikajacych, a postep prac uniemozliwi dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor
Nadzoru ma prawo nakaza¢ Wykonawcy odkrycie nieodebranych elementéw na koszt
Wykonawcy.

KONCOWY ODBIOR ROBOT

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonania catosci robdt oraz robdt zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze wstepnym.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér
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koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych
mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robdt”. Odbioru
koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inwestora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych
i robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé wykonywanych robot w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentac;i
projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach kontraktowych.

Odbidr jakosciowy prac nastgpi w oparciu o szczegdtowe specyfikacja techniczne,
obowigzujgce normy budowlane (a w przypadku ich braku w oparciu o karty
technologiczne producentéw materiatdéw i urzadzen) okreslajgce sposdéb wykonywania
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchytki. W przypadku stwierdzenia usterek lub
odstepstw, Zamawiajgcy wyznaczy dodatkowy termin ich usuniecia. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce usterek i odstepstw w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
przerwie czynnosci odbiorowe i rozpocznie odbiér po ponownym zgtoszeniu
zakonczenia robét przez Wykonawce (wéwczas data ponownego zgtoszenia traktowana
bedzie jako termin zakonczenia robdt) lub tez zgodnie z umowa poleci usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Odbidr ilosciowy robdt bedzie podstawg do ustalenia wartosci zrealizowanych przez
Wykonawce prac. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu ksigzke obmiaru robét. Po jej
sprawdzeniu przez Zamawiajgcego, Wykonawca na podstawie ksigzki obmiaru sporzadzi
kosztorys powykonawczy. Sprawdzony i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie
podstawg do wystawienia faktury.

4. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
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* dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

* specyfikacje techniczne,

* uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

* recepty i ustalenia technologiczne,

* dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST,

* atesty, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa

* opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréow zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST,

* sprawozdanie techniczne,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego, Sprawozdanie techniczne
bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonywanych robdt,
o wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowe;j

przekazanej przez Zamawiajgcego,

o uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét.

W przypadku, gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupetniajagce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt
poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT

Odbidér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru koncowego. Zamawiajgcy na zasadach i terminie podanym w umowie
wyznaczy w formie pisemnej termin przegladu przed zakonczeniem okresu
rekojmi/gwarancyjnego przedmiotu zamdwienia.

Na usuniecie ewentualnych wad i usterek Zamawiajacy wyznaczy stosowny termin. Nie
wykonanie lub nie terminowe wykonanie prac poprawkowych zwigzanych z likwidacjg
stwierdzonych wad i usterek upowaznia Zamawiajgcego (po terminie 30 dni od
wyznaczenia daty ich usuniecia) do udzielenia zamdwienia na ich usuniecie osoby trzeciej,
na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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6.

ODBIOR PO OKRESIE REKOJMI

Odbidr po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie rekojmi. Przed uptynieciem okresu rekojmi, Zamawiajacy
zorganizuje i przeprowadzi odbidr ,po okresie rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte
w trakcie odbioru zostang spisane w ,Protokole odbioru po okresie rekojmi”. Wykonawca
usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1.

USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla
tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowad:
* robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkéw i transportu na plac budowy,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
*  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie robdét tymczasowych. Koszty zwigzane z placem
budowy i zapleczem nalezg w catosci do Wykonawcy. Koszty zwigzane z robotami
tymczasowymi powinny by¢ roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach
Przedmiaru Robdt.

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegdlnione w przedmiarze, w szczegdlnosci
rozbiérki, winny by¢ rozliczane wg obmiaréw ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci
Inspektora Nadzoru. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze robét. Roboty towarzyszace
i tymczasowe niewyszczegdlnione w przedmiarze, winny by¢ ujete w kosztach ogdlnych
Wykonawcy i nie podlegajg obmiarowi. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem
i ceng jednostkowa robdt okreslong w wycenionym Przedmiarze Robét. Cena jednostkowa
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pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji
Projektowe;j.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
* wartos$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
*  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium,

* koszty urzadzenia i eksploatacji oraz likwidacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace
oznakowana Robdt, koszty robdt towarzyszacych i tymczasowych nie

wyszczegdlnionych w przedmiarze, koszty projektéow uzupetniajgcych, wydatki
dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placéw i bocznic,
ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne,
* wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomocniczych,
* obstuge geodezyjng,
*  wywdz odpaddw,
* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego,
o zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkéw mogacych wystapié w czasie realizacji Roboét w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami; do cen jednostkowych
nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robdt jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robdt objetych tg pozycjg kosztorysowa. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
rozliczenia robét etapami, na podstawie faktur przejsciowych. Dopuszcza sie wystawienie
jednej faktury przejsciowej (dotyczgcej robdt budowlanych, elektrycznych) miesiecznie.
Kazda faktura wystawiona zostanie po sporzadzeniu i podpisaniu przez Wykonawce
i Zamawiajacego protokotu odbioru (czesciowego) robdt.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Specyfikacja Techniczna w réznych miejscach powotuje sie na Polskie Normy (PN), przepisy
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branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowad jako integralng czesc i nalezy je czytac tgcznie z
Rysunkami i Specyfikacja, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest
w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie
wydania Polskich Norm. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie
z Polskimi Normami (PN).

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robét okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.
Rozumie sie, ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami tych
norm i przepiséw, a w szczegdlnosci wyszczegdlnionych w pkt. 2 i pkt. 3.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-90/B-03200- Konstrukcje i podtoza budowli.
* PN-90/B-03200- Konstrukcje stalowe.
* PN-B-03150:2000- Konstrukcje drewniane.
* PN-B-03340:1999-Konstrukcje murowe zbrojone.
* PN-B-03002:1999-Konstrukcje murowe niezbrojone.
* PN-B-03263:2000Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
* PN-ISO 9836:1997 Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie.
* PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej.
* PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane - Tolerancje w budownictwie -
* PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty - Wymagania i badania przy odbiorze.
* PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane.
* PN-EN 772-20:2002 Metody badan elementéw murowych.
* PN-EN 1304:2002 Dachoéwki ceramiczne.
* PN-EN 13467:2003 Wyroby do izolacji cieplne;.

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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(Dz.U.Nr 47, poz. 401)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z 2022 r.
poz. 248)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U.z 2022 r. poz. 503)

* Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r.
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1990)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w
sprawie sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. z 2021
r.poz. 1686)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Dz. U. 2000 nr 26, poz. 313)

* Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1376)

* Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.z 2021 r. poz. 1213)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458)

* Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454)

* Ustawa Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001, nr 62, poz. 627)

+ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w sSrodowisku Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826)
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ST.01.001 roboty ziemne

WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.002 ,Roboty ziemne” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
,Budowa budynku administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte”.

Roboty ziemne sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw dokumentac;i
projektowe;j:

* budowa nowego obiektu,

* budowa utwardzen pieszych i jezdnych

* wykonanie nasypow i skarp

* wymiana oraz wyréwnanie terenu, ktéry nie wykazuje nosnosci.

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* grunt wydobyty z wykopu
* grunt do zasypki z odktadu

e humus

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty ziemne, zwigzane z wykonaniem wykopdw, prowadzone moga by¢ recznie lub przy
uzyciu ponizszego sprzetu mechanicznego:

* koparka

* spycharka
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robat.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport gruntu z wykopu bedzie sie odbywaé samowytadowczymi srodkami transportu.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwac na
biezaco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w ST.00 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10736 i PN-B-06050.

Przed przystagpieniem do wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do
zapoznania sie z dokumentacjg geotechniczng, stanowigcg czes¢ dokumentac;i
projektowej. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg
geotechniczng, a stanem stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomié
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy
zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy urzadzen
podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg, a faktycznym potozeniem urzadzen,
nalezy bezzwlocznie powiadomié Inspektora Nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania.

Wykonanie wykopdédw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po
wyrazeniu zgody przez Inspektora nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia
robot ziemnych powinny zapewnial nienaruszenie struktury gruntu rodzimego
i zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami
Inspektora Nadzoru, przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang poprawione przez Wykonawce, jezeli zazada
tego Inspektor Nadzoru.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce
sie lub biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
a w razie potrzeby podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Odktad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci
co najmniej 1,0 m od krawedzi klina odtamu.
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Podczas trwania robdt ziemnych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na:

* zachowanie bezpiecznej odlegtosci, zarbwno w pionie, jak i w poziomie, od
przewodéw wodociggowych, gazowych, kanalizacyjnych, kabli energetycznych,
telefonicznych itp. W przypadku natrafienia na urzadzenia nie oznaczone
w dokumentacji projektowej badz niewypat, nalezy miejsce to zabezpieczy¢
i natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i odpowiednie przedsiebiorstwa
i instytucje

* nalezy bezwarunkowo odspoié¢ grunt recznie na gtebokosciach i w miejscach,
w ktérych  projekt wskazuje przebieg innego uzbrojenia. Niezaleznie od
powyzszego, W czasie uzycia sprzetu mechanicznego, nalezy prowadzi¢ ciggta
obserwacje odspajanego gruntu

* w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa nalezy stosowad
odpowiednie przykrycie wykopu

* nalezy stosowaé elementy obudowy wediug normy PN-B-10736. Rozstaw
rozparcia lub podparcia powinien by¢ dostosowany do wystepujacych warunkdéw

* nalezy prowadzi¢ ciagtg kontrole stanu obudowy, w szczegdlnosci rozparcia lub
podparcia $cian w stosunku do poziomu terenu (co najmniej 15 cm ponad poziom
terenu)

* nalezy instalowaé bezpieczne zejscia, przestrzega¢ usytuowania koparki
w odlegtosci co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dla kazdej kategorii gruntu

+ jedli w czasie prowadzenia robdt ujawnig sie warunki kurzawkowe, to nalezy
natychmiast przerwaé¢ pogtebianie wykopu, opanowaé uptynnianie gruntu
i przetomy, a dopiero potem kontynuowac prace ziemne

* obudowe nalezy zaktadac stopniowo w miare pogtebiania wykopu, a w czasie
zasypki i zageszczania stopniowo rozbieraé

1.3 Podloze

Podtoze naturalne powinien stanowié nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci o  wytrzymatosci  powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robdt ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu
ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki
i koparki wielonaczyniowej - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20 cm.
Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ +/-3 cm. Nie wybrana,
w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usungé sposobem
recznym lub mechanicznym, zapewniajagcym uzyskanie wymaganej doktadnosci
wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu lub
utozeniem przewodu.
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Zasypki nad wykonanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy wykonywaé warstwami
z zageszczaniem do wymaganych parametréw w projekcie i umowie przy uzyciu ubijakéw
ptytowych w sposdb uniemozliwiajgcy uszkodzenie elementu konstrukcyjnego. Jesli
wymagane jest wykonanie zasypki do takiego samego poziomu z wiecej niz jednej strony
elementu konstrukcyjnego, nalezy jg uktadad i zageszczac na wysokosciach nierdznigcych
sie o wiecej niz 25 cm po zageszczeniu po przeciwnych stronach chyba, ze Inspektor
nadzoru dopuszcza inaczej. Uszkodzony element konstrukcyjny sprzetem do
zageszczania zasypek i nasypow bedzie wymieniany na nowy lub remontowany na koszt
wykonujgcego zageszczenia Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie
powinien oddziatywa¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkéw i innych budowli oraz
istniejgcego uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadaé bedzie
Wykonawca.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejacych i projektowanych budynkéw, budowli i robét liniowych oraz
zwynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem projektowanych
nasypow i skarp ziemnych

b) prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot

c) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez:

* usuniecie gruzu i kamieni

* wycinke drzew i krzewdw

* wykonanie robdt rozbidrkowych (jesli takie wystepuja)
* usuniecie ogrodzen

*  itp.

d) zdjecie warstwy darniny i ziemi roslinnej z niezbednych powierzchni terenu w miejscu
przewidzianych wykopdw i nasypow oraz jej zmagazynowanie,

e) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatdw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

f) wykonanie obiektéw zagospodarowania placu budowy, wybudowanie drég
tymczasowych, zaplecza technicznego, zaplecza administracyjno-socjalnego,
doprowadzenia energii i rozprowadzenia energii elektrycznej i wody,

g) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji urzadzen i przebiegu sieci
podziemnych i naziemnych,

h) usuniecie kolizji z ww. urzgdzeniami,

i) usuniecie drzew, krzewdw i innej roslinnosci,
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j) zasypanie dotéw i usuniecie terenéw przeznaczonych pod nasypy gruntéw scisliwych,

k) wykonanie zabezpieczen osuwisk,
l) zabezpieczenie przed wodami opadowymi,

m) wytyczenie projektowanych obiektéw.

3. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Podtoze gruntowe w obrebie badanej dziatki rozpoznano wykonujgc 4 otwory badawcze
o gtebokosci 5,0 m p.p.t.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskdéw:

Warunki gruntowo-wodne okresla sie jako proste i zaleca sie przyjecie | kategorii
geotechnicznej, zgodnie z: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

Szczegdty wg wykonanej opinii geotechnicznej i dokumentacji badan podtoza
gruntowego okreslajgcej warunki gruntowo-wodne dla projektu posadowienia budynku.

Podziemne czesci obiektow nalezy zabezpieczyd izolacjg pozioma i pionowa.

Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym
usuniecie wszelkich uszkodzen i strat wynikajacych z prowadzenia prac budowlanych
i pomocniczych).

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST.00 - ,Wymagania ogdlne”. Po
wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia
odpowiada on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadnosé
wykonania nie przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-
06050, PN-B-10736.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o dokfadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych parametrow:

* odchylenie rzednych dna wykopu od rzednych projektowanych i szerokosci
wykopow nie powinny przekraczaé¢ 5 cm,
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roboty ziemne ST.01.001

* pochylenie skarp wykopdéw nie powinno sie rézni¢ od projektowanych pochylen
wiecej niz 10%,

* powierzchnie skarp nie powinny miec wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm.
3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli jakosci robdt ziemnych podlega:
* wykonanie wykopu i podtoza
» zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu

* stan skarp wykopu pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
pracach w wykopie

* wykonanie niezbednych zejs¢ do wykopdéw w postaci drabin
* jakosc gruntu przy zasypce

* wykonanie zasypu

* zageszczenie

» odwodnienie wykopdw

4. CZESTOTLIWOSC ORAZ ZAKRES BADAN | POMIAROW POPRAWNOSCI
WYKOPOW

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw poprawnosci wykopdw przedstawia ponizsza

tabela:
Lp. sprawdzana cecha minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
1. pomiar gabarytéw wykopu
2. pomiar rzednych dna wykopu pomiar tasmg, szablonem, tatg i niwelatorem
. . w odstepach co 10 m, w narozach oraz w miejscach,
3. pomiar pochylenia skarp ktére budza watpliwosé
4.  pomiar réwnosci skarp

stopien  zageszczenia okredli¢ dla  podtoza
5.  badania zageszczania gruntu  gruntowego i kazdej utozonej warstwy, w miejscach
od g. okreslonych w specyfikacji szczegdtowej

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST.00 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami
umowy. llo$¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
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ST.01.001

roboty ziemne

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia
i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru

i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

a) objetos¢ robdt zimnych kubaturowych oblicza sie na podstawie okreslonych
w projekcie wymiardw (przekroje poprzeczne, profile podtuzne wykopdw i nasypdw)
w m’® gruntu rodzimego lub zageszczonego

VIl

objetosci wykopdw tymczasowych nalezy obliczaé w oparciu o wymiary, ktére ustala
sie zgodnie z nizej podanymi zasadami:

pochylenie skarp wykopdéw przyjmowac nalezy w zaleznosci od kategorii
gruntu i tak dla gruntu kategorii I - Il - 1: 1, a dla gruntu kategorii lll - V- 1: 0,
6,

wymiary dna wykopdéw fundamentowych o skarpach pochylych nalezy
przyjmowac jako rowne wymiarom rzutu fundamentéw obiektu lub instalacji,

wymiary dna wykopéw fundamentowych o $cianach  pionowych
nieumocnionych nalezy przyjmowacd réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub
instalacji powiekszonym o 0, 60 m w kierunku scian wykopu,

wymiary dna wykopdw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalac;ji
powiekszonym o 0, 15 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament nie jest
deskowany ani nie izolowany (lecz nie wezszy ni 0,9 m)

wymiary dna wykopoéw fundamentowych o $cianach pionowych umocnionych
nalezy przyjmowaé réwne wymiarom rzutu fundamentéw lub instalacji
powiekszonym o 0, 75 m w kierunku $cian wykopu, gdy fundament jest
deskowany lub izolowany.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowiazujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
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roboty ziemne ST.01.001

powykonawcza roboét.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdét ziemnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robét ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja

Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-04452- Grunty budowlane. Badania polowe
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ST.01.001 roboty ziemne

* PN-B-06050- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

» BN-83/8836-02- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze

* BN-72/8932-01- Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne
* BN-77/8931-12- Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
* PN-86/B-02480- Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

* BN-70/8931-05- Oznaczenia wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni
ptaskich

* PN-66/B-06714- Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania
techniczne

* PN-8 1/B-03 020- Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. OBOWIAZUJACE AKTY PRAWNE

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r.
Dz.U. Nr 126, poz. 839 w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych

* Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska Dz.U.nr 62 poz. 627.

* Ustawa z dnia 18.07.2001r. Dz.U z 2001 Nr 115 p6z 1229 oraz nr 154 poz 1803 -
Prawo wodne

* Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14.11.1995r. Dz. U. nr 139

* Roboty nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem wymogdéw BHP okreslonych
obowigzujgcymi przepisami

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.

T
11T

11




SZCZEGOrOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

FUNDAMENTY
S$T.01.002

Budowa budynku administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte
Marianowo, 64 - 410 Sierakdw, dziatka nr 553

inwestor: Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Laséw Panstwowych, Nadlesnictwo Sierakéw,
Bucharzewo 153, 64 - 410 Sierakdw,

Szamotuty, listopad 2024



fundamenty ST.01.002

spis tresci

I WSTEP.....cueeereeereeereeeranesseesssesssesseesssesasesssesssesssesasesssssasesssssssssasesssssasessessasessssssssssssasesssasessnne 4

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACI TECHNICZNE ..o 4

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)..o.ovoeeeeeeeeee 4

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW BUDOWLANYCH....... 4

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH........cccceceruerueereecsaeessene 5

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.......cccoreerueeraeesaecsanesasesasesasesasesasenes 5

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH........cccoceereecrueeranecnes 6

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT ..., 6

2. TECHNOLOGIAWYKONANIA ..o e e e e e s et e e s s e e es e s e s es e e s eseseeesesens 6

2.1 DaNE OGOINE .. ettt 6

2.2 Stal ZDIOJENIOWA. c..ceiiiietce ettt 6

2.3 MONTAZ ZIOTOJENI ..ttt ettt 7

2.4 Informacje dotyczgce mieszanki DEtONOWE].......ccoveviuiiieiiiiciicecc e 7

2.5 Rozpoczecie robdt fundamentowyCh.........cooooiiiiiiiice e 7

2.6 Przerwy W DETONOWENIU......c.iiiiiiiiiieiiieit ettt 8

2.7 Praca w godzinach NOCNYCh........cciiiiiiiiiiicc e 8

2.8 Wptyw warunkow atmosferyCznych. ..ot 8

2.9 Pielegnacia DetONU....coo i 9

2.10 Wykanczanie powierzchni betonU.......occivciiiiiiiiiiiiiiccsceee e 9

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH............ 10

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT ... oo, 10

2. DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT ... oot 10

3. ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI.....covieieeeeeeeeenn. 11

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT.......cccreeereeereecseecsaecaecasesaessasesasesasssasesnns 1

1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOIT ..., 11

2. SZCZEGOXOWE ZASADY OBMIARU ROBOT ... 11

VIII ODBIOR ROBOT BUDOWLANYGCH.....cccccceeueereeseesneecessesssecssssssssessssssssssssssssssssssssssssns 1

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT ..ot eee e, 11

2. OGOLNE ZASADY ODBIORU MATERIALOW BUDOWLANYCH.....ovoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen, 12

3. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH. ... 12

IX PODSTAWA PEATNOSCL.....cccccoeerrerrssssssseeecssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 12

1. USTALENIA OGOLNE-. ... oo e e e et s et e e e e et e s e s es e e e s s es e e s s e e nena, 12

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH............... 12

X DOKUMENTY ODNIESIENIA.......ccccceerrrrnrreeeeeccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 13
et 2




ST.01.002 fundamenty
1. INFORMACUE OGOLNE. .....oooiiiieeeeeeeeeee et 13

2. OBOWIAZUJACE NORMY ..ottt ettt sttt st 13
i

; 4




fundamenty ST.01.002

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.003 ,Fundamenty” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robét budowlanych w zakresie prac fundamentowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego oraz
zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie mieszanki betonowej
* uktadanie mieszanki betonowej w szalunku z utozonym zbrojeniem
* pielegnacje betonu
* wykonanie muréw fundamentowych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45262210-6 Fundamentowanie

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania fundamentéw muszg mieé¢ dokumenty
potwierdzajgce ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ wilasciwe oznakowanie. Stosowany beton musi
odpowiadac normie PN-88/B-06250 (beton zwykty).

Gotowa mieszanka betonowa powinna by¢ dostarczana z wytwérni betondw na Teren
Budowy. Przygotowanie mieszanki betonowe, a takze sktad i jako$¢ mieszanki betonowej
powinny by¢ dokonane w zgodzie z wymaganiami Polskich Norm.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* beton konstrukcyjny - wodoszczelny, klasa betonu wg projektu

* cement portlandzki - marka dostosowana do klasy betonu. Cement powinien by¢
chroniony przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem, a takze zmieszaniem
z cementami innego rodzaju i marki

* kruszywa do betonu charakteryzujgce sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia o marce rownej lub wyzszej niz klasa betonu

» stal konstrukcyjna - klasa, gatunek i $rednice przyjete zgodnie z projektem
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ST.01.002 fundamenty

A"

budowlanym. Powierzchnie pretéw powinny byé wolne od peknieé, pecherzy
i naderwan.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z pracami fundamentowymi przy
realizacji zamierzenia inwestycyjnego, jakim jest ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte".

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowa, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca wykorzysta takie srodki transportu, ktére nie
wptyng na sktad mieszanki betonowej oraz nie spowodujg segregacji sktadnikdw,
zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong
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w wymaganiach technologicznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdbw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

2. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Nalezy zastosowac klase mieszanki betonowej oraz stali zbrojeniowej zgodna
z projektem. Pod kazdym fundamentem nalezy wykonaé podlewki z chudego betonu
ogrubosci 10 cm (klasa betonu wg projektu). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu
odpowiedniej grubosci otuliny dla pretéw zbrojeniowych. Prety nalezy taczy¢ ze sobg na
dtugosci poprzez spawanie (dtugosc zaktadu wg projektu).

Jesli po wykonaniu wykopdéw okaze sig, ze grunt na ktérym maja by¢ posadowione tawy
fundamentowe nie jest nosny to nalezy bezwzglednie wymieni¢ go na grunt nosny -
piasek sredni o Id = 0,80.

Na powierzchni czotowe] pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy,
drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny
i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

* mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretow
gtadkich

* nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych srednicach

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

*  znak wytwdrcy
* $rednice nominalng
* gatunek stali

* numer wyrobu lub partii
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* znak obrébki cieplne;.
Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
* na powierzchni pretdéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw,
farb lub innych zanieczyszczen
* odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdéw i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych
* prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej
wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw. Dostarczong na budowe partie stali do
zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie
w przypadku, gdy: nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu), nasuwajg sie watpliwosci co do
jej whasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych, stal peka przy gieciu.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszaé
i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych
i montazowych. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany
bezposrednio w deskowaniu. Zbrojenie podpiera¢ podktadkami dystansowymi z betonu
lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

Mieszanka betonowa produkowana w wytworni betonéw i gotowa do wbudowania
dostarczana na plac budowy o recepturze, ktéra zapewni beton wysokowartosciowy.

Wykonawca dla kazdej partii mieszanki betonowe] dostarczanej na budowe, przed
wbudowaniem przestawi inspektorowi nadzoru atest producenta. Na wykonawcy
spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003. Prébki do badania pobierane bedg w obecnosci Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie gromadzié¢, przechowywaé i okazywadé inspektorowi nadzoru
uzyskane wyniki badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Roboty fundamentowe nalezy wykonac zgodnie z projektem. Roboty te mozna rozpoczgé
dopiero po odbiorze podtoza gruntowego. Oznacza to, ze po wykonaniu wykopoéw pod
fundamenty zgodnie z zasadami prowadzenia robdt ziemnych nalezy sprawdzié
zgodnos$é rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie. Odbioru
podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw, aby unikngé
zmian stanu gruntéw w podtozy, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi. Odbior
powinien by¢ przeprowadzony przed utozeniem podsypki piaskowo-zwirowej, chudego
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betonu oraz innych warstw izolacyjnych badz wyréwnawczych.

W celu ochrony struktury gruntu w dnie wykopu nalezy wykop wykonaé do gtebokosci
mniejszej od projektowanej co najmniej 200 mm, a w wykopach przygotowywanych
mechanicznie - mniejszej o 300-600 mm, zaleznie od rodzaju gruntu. Podstawowg
warstwe gruntu nalezy usunac¢ $rednio przed wykonaniem fundamentéw. W przypadku
wykonania wykopu gtebokosci wiekszej niz projektowana nalezy, jako uzupetnienie
zastosowac¢ (do wymaganego poziomu posadowienia fundamentu) odpowiednio
zageszczong lub stabilizowang spoiwem podsypke piaskowo-zwirowa, chudy beton itp.

Jezeli wykopy fundamentowe sg wykonywane pod dwa lub kilka fundamentéw
potozonych blisko siebie, to roboty ziemne nalezy rozpocza¢ od wykopdéw pod
konstrukcje posadowione gtebie;.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
i uzgodnionych z projektantem. Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie
kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do pofaczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez: usuniecie
z powierzchni  betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego, obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej
warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze
zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikac
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajagcego prawidtowe
wykonawstwo robdét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Betonowanie nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C,




ST.01.002 fundamenty

jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej
o temperaturze +20°C w chwili uktadania zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowad sposéb postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia Przy niskich temperaturach
otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci 15
MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach
jak zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C
w okresie twardnienia betonu nalezy wczes$niej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukgji.

Pielegnacje betonu nalezy rozpoczaé bezposrednio po jego utozeniu i zageszczeniu.
W poczatkowym okresie dojrzewania nalezy stosowa¢ metode spryskiwania lub zraszania.
Powierzchnie betonu nalezy przykrywac zwilzonymi matami lub geowtdkning i zabezpieczad
powtoka polietylenowa. Taka pielegnacja powinna byé prowadzona przez 7 dni. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami. Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normag PN-63/B-
06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

2.10 Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazujg nastepujgce wymagania:
» wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zagtebien
miedzy ziarnami
* kruszywa, przetomdédw i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sa
niedopuszczalne,
* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,
* réwnos$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje
powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci
i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:
* wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé¢ bezposrednio po rozebraniu
szalunkdw,
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* ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymacd réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkéw
i poréow, wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzucié
zaprawg i lekko wyszczotkowad wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie
szkliste.

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym. Podfoze winne by¢ réwne, czyste
i odwodnione. Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagly
z zachowaniem kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw
ponosi wykonawca

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT
Najwazniejszymi elementami podlegajacymi kontroli i stanowigcymi o doktadnosci
wykonywania robdt jest zachowanie ponizszych wymogodw:

* sprawdzenie wfasciwego wytyczenia i wykonania wykopdw, w ktérych beda

wylewane fundamenty

* sposdb przygotowania podtoza

* zgodnos¢ parametréw z zatozonymi w projekcie

* wtasciwa pielegnacja betonu

* dodatkowe elementy, ktére uznane zostang za niezbedne dla jakosci wykonanych
robdt

Jako$¢ wykonania powinna by¢ potwierdzona przez wykonawce w trakcie odbioréw
czes$ciowych poszczegdlnych robdt.
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3.

ZASADY POSTEPOWANIA Z WADLIWIE WYKONANYMI ROBOTAMI
Wszystkie materiaty i roboty, ktére nie beda spetniaty wymagan podanych projekcie
budowlanym i w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.

Jedli materiaty, nie spefniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikac;ji
powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne
wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac¢ wade za nie majaca zasadniczego
wplywu na jakos$¢ robét i ustali zakres i wielko$é potrgcen za obnizong jakos¢.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Podstawowg jednostka obmiarowg robét budowlanych fundamentowych jest kompletne
wykonanie prac betoniarskich, wraz z niezbednymi szalunkami, pielegnacjg betonu,
dostawag materiatéw, a takze pracg sprzetu i ludzi oraz wymaganym przygotowaniem
i uporzadkowaniem stanowiska pracy. Jednostkg obmiarowg jest 1 m*® betonu i 1 tona stali.

llo$¢ robdt okreslona zostata w dokumentacji przetargowej (przedmiar robot).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robét budowlanych, polegajacych na wykonaniu fundamentéw
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
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2. OGOLNE ZASADY ODBIORU MATERIALOW BUDOWLANYCH

Odbidér materiatéw tj. badanie sktadnikéw betonu powinno by¢ wykonane przed
przystgpieniem do przygotowania mieszanki betonowej i prowadzone systematycznie
podczas trwania robdt betonowych. Odbidr stali zbrojeniowej i profilowej przed ich
wbudowaniem powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbiér powinien obejmowaé sprawdzenie ich wilasciwosci technicznych zgodnie
zwymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, atestéw z okresleniem znaku
wytwdrey, numerem dostarczonej partii gotowego wyrobu, klasy dostarczonej mieszanki
betonowej, sktadu mieszanki betonowej, ksztattu gotowego elementu, dopuszczalnych
odchytek w wymiarach, zabezpieczenia elementéw przed korozjg, aprobat technicznych,
dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia. Jako$¢ materiatéow musi  byé
potwierdzona wtasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materialy do obrotu
i stosowania w budownictwie, w tym certyfikatem na znak bezpieczenstwa oraz
certyfikatem zgodnosci lub deklaracjg zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, producent, atest, itp.).

3. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT FUNDAMENTOWYCH

1. Rozpoczecie robdt fundamentowych moze nastgpi¢ dopiero po odbiorze podtoza.

2. Odbioru podtoza dokonuje sie bezposrednio przed wykonaniem fundamentdéw,
aby w okresie miedzy odbiorem podtoza a wykonaniem fundamentéw nie mdgt sie
zmienic stan gruntéw w podtozu, np. wskutek zawilgocenia wodami opadowymi.

3. Odbidr podtoza polega na sprawdzeniu zgodnosci warunkéw wodno-gruntowych
w podfozu z danymi zawartymi w dokumentacji geotechnicznej, wynikéw badan
przydatnosci gruntéw (z danymi dokumentacji technicznej).

4. Odbioru podtoza nalezy dokonywac komisyjnie. W trudniejszych przypadkach
powinien bra¢ udziat w komisji projektant dokumentacji geotechnicznej.

5. Do robét fundamentowych mozna przystapi¢ po odbiorze podtoza pod fundament,
co powinno by¢ stwierdzone zapisem w dzienniku robét.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

T TTTT
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

e umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robét,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-82/B-02000 - Obcigzenie budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-82/B-02001 - Obigzenia budowli. Obciazenia state.
* PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

* PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.003 KONSTRUKCJE ZELBETOWE

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.003 ,Stupy zelbetowe” odnosi sie do wymagan wykonania
i odbioru robét budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostang wykonane
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego oraz
zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie stupdw zelbetowych monolitycznych
* wykonanie nadprozy i podciggéw monolitycznych
* wykonanie wiency obwodowych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

3. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, s zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mieé m.in.:

* Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
» Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
+ Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,
Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i
wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowigzany jest posiadac
na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na budowie materiatow
przeznaczonych do wykonania stupdw.

Rodzaje materiatow:
* beton konstrukcyjny klasy C20/25, fundamenty i stupy
* podbeton C12/15
» stal zbrojeniowa klasy RB500W
* stal na strzemiona RB500W
Wszystkie materiaty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym.
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyftadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje
Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika
projektu.

W zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany w robotach
murowych:

» kielnia, mtotek murarski, topata, paca, pedzel, sito
» czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
* pion, poziomica, fata aluminiowa, paca elastyczna, paca-cykliniarka,

* mieszarka do wytwarzania zapraw, sprezarka, pompa.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Techniczne;
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robét stosowac bedzie
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,

* samochdd dostawczy.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
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Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdbw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

1.1 Szalunki

* nalezy dopasowywad potaczenia szalunkéw oraz zapewnic ich wodoszczelnosé.
llo$¢ potaczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

* przed potozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

* deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymatosci pozwalajgcej przenies¢ obcigzenia od ciezaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych.

* dopuszczalne odchytki w doktadnosci wykonania deskowan.

Deskowania powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z okreslonymi
ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych. Niedotrzymanie
powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia prac
betonowych. Odrzucone betony zostang naprawione lub wymienione na koszt
wiasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana betonéw podlegaja
powyzszym warunkom i muszg by¢ zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

* stal powinna by¢ dostarczana na budowe wraz z odpowiednimi narzedziami.
Powinna ona by¢ oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacji. Przed uzyciem
nalezy ja chroni¢ przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno by¢
sktadowane na stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami
i zachowania ksztattu nadanego pretom.

* czyszczenie stali: z metalu nalezy usunaé wszelkie ztuszczania hutnicze, ttuszcz,
ziemig oraz inne zanieczyszczenia.

* zabezpieczenie, odstepy i uktadanie zbrojenia:

o zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami podanymi na
rysunkach,

© nalezy stosowac nastepujaca otuline betonowg stali zbrojeniowej Cc=5cm,

* potaczenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegdtami i uwagami
podanymi na rysunkach.

* wigzanie zebrowanej stali zbrojeniowej

* spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inzyniera.
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1.3 Betonowanie

beton musi by¢ dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwérni betonu
znajdujacych sie w poblizu budowy. Ze wzgledu na szczegdlne warunki
wykonania robdt nie dopuszcza sie przygotowywania mieszanki na miejscu
budowy

homologacja (atest)

do kazdej partii betonu, przed jej roztadowaniem na miejscu wbudowania,
nalezy dostarczy¢ metryke dostawy zawierajgcg informacje zgodne
z wymaganiami stawianymi przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

1.4 Ukladanie mieszanki betonowej

na co najmniej 2 dni przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowe;j
nalezy powiadomic o tym zarzadzajgcego realizacjg umowy, w celu sprawdzenia
deskowan, brojen, i innych elementéw majacych sie znajdowac w betonie,

uktadanie mieszanki betonowej powinno przebiega¢ zgodnie z zaleceniami
przedstawionymi w niniejszym opracowaniu,

mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezzwlocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczajgc do jej segregacji lub utraty sktadnikéw oraz rozpryskiwania sie
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniowa, w warstwach o grubosci nie wiekszej
niz 300 mm,

podczas uktadania mieszanki betonowej nie dopuszcza sie stosowania rur
i innych urzadzen wykonanych z aluminium.,

przed przystgpieniem do betonowania nalezy usunac¢ z podfoza gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek bedacy podktadem pod mieszanke

betonowe nalezy nawilzyé. Przed utozeniem betonu nalezy posmarowad
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno byc¢
sprawdzone i zatwierdzone prze: zarzadzajgcego realizacja umowy przed
utozeniem betonu.

wygtadzanie powierzchni packa drewniana, kielnig drewniang, itp.,
wykanczad szczotkg dla otrzymania powierzchni bezposlizgowe;j,

wystajgce krawedzie wykonczy¢ katownikami stalowymi.

2. ZAKRES ROBOT

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét betonowych
i zelbetowych:

* wykonanie stupdéw zelbetowych

* wykonanie nadprozy i podciggdéw zelbetowych
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* wykonanie wiency

* montaz zbrojenia

* wykonanie trzpieni zelbetowych (jezeli sg uwzglednione w projekcie)
* wykonanie szalunkéw

* betonowanie i pielegnacja betonu

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione
w projekcie architektoniczno-budowlanym oraz projekcie technicznym.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg waznag legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajagcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywad Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materiaty i wyroby maja zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
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instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

Inzynier powinien mie¢ dostep i prawo do kontroli wszystkich wytwdérni betonu,
cementowni oraz urzadzen dostawcdw, producentdéw, podwykonawcdw i wykonawcdw
dostarczajgcych materiaty wykorzystywane do robét objetych niniejszym dziatem.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

szalunkow

zbrojenia

cementu i kruszyw do betonu

receptury betonu

sposobu przygotowania i jakos$ci mieszanki betonowej przed wbudowaniem
sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania

doktadnosci prac wykonczeniowych

pielegnacji betonu.

Badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie (zgodnie z PN-88/B-06250) W czasie kontroli
szczegdlna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robdt
rozbiérkowych z projektem organizacji robét i przepisami BIOZ.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robét oblicza sie wedlug pomiarédw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 dla kubatury elementéw zelbetowych.
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VI ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “"Wymagania ogdlne".

Podstawg odbioru robét budowlanych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

* dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robét),

* dokumentacja techniczna i dziennik budowy,
* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

Odbiér robdt polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe;j.

Roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,
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* aprobaty techniczne,
* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

*  PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
probek

*  PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

*  PN-B-19504:2004 Prefabrykaty z betonu - Stropy gestozebrowe zespolone -Pustaki

* EN 15037-3, Prefabrykaty z betonu - Belkowo-pustakowe systemy stropowe - Czesc¢ 3:
Pustaki

* EN15037-1, Prefabrykaty z betonu Belkowo-pustakowe systemy stropowe Czesé 1:
Belki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.004 $ciany i $cianki dziatowe

WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.004 ,Sciany i $cianki dziatowe” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie robdt murowych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego
oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* wykonanie $cian murowanych z bloczkéw betonowych
* wykonanie $cian nosnych z pustakéw ceramicznych gr. 25 cm
* wykonanie écian nosnych z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 18 cm
* wykonanie $cian dziatowych z pustakdéw ceramicznych gr. 11,5 cm

. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis
45262500-6 Roboty murarskie i murowe

. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami i okresleniami zawartymi w ST.01.000 - ,Wymagania ogdlne”.

WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* bloczki betonowe
* pustaki ceramiczne gr. 25 cm
* bloczki wapienno-piaskowe gr. 18 cm
* pustaki ceramiczne gr. 11,5 cm
Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania robdét murarskich beda odpowiadaty
wymaganiom ponizszych norm:
» dla cegiet budowlanych - PN-B-12050
» dla zapraw murarskich cementowo-wapiennych - PN-65/B-14503

» dla zapraw murarskich cementowych - PN-65/B-14504
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\")

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zachowanie na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska.

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa
badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i wbudowanie.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Do wykonania robdét bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowac sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:

* urzadzenia do przygotowania zaprawy

* wyciag
Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposdb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. Do
transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen Wykonawca robét stosowaé bedzie
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nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki
transportu:

* samochdd ciezarowy skrzyniowy,
* samochdéd dostawczy.

Wyroby powinny by¢ przewozone na paletach. Palety nalezy uktadac scisle jedng obok
drugiej. Palety powinny byc¢ tak ustawiane, aby mozliwy byt wytadunek obustronny.
Wysokosé tadunku nie moze przekracza¢ wysokosci burt pojazdu. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ robdt i whasciwosci przewozonych towardw.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

2. ZAKRES ROBOT

Zakres robdét murowych obejmuje wykonanie $cian konstrukcyjnych z pustakow
ceramicznych gr. 25 cm i bloczkéw wapienno-piaskowych r. 18 cm oraz Scian dziatowych z
pustakéw ceramicznych gr. 11,5 cm.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DLA ROBOT MURARSKICH

Przed rozpoczeciem robdét murowych nalezy:
* sprawdzi¢ jakos¢ elementdéw $ciennych, zapraw i innych pomocniczych materiatow

* odebrac roboty ziemne i fundamentowe

W przypadku muréw z pustakdédw ceramicznych stosowane sg ogdlne zasady wigzania
cegiet.
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* w naroznikach, filarach miedzyokiennych i miedzydrzwiowych wystepuje czesto
konieczno$é stosowania elementéw utamkowych. Jako elementy uzupetniajgce
nalezy stosowac cegly modularne, cegty kratéwki lub cegty uzupetniajgce
produkowane specjalnie w tym celu

* z uwagi na izolacyjnos$¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie
szczelinami prostopadle do lica $cian.

* w dcianach zewnetrznych jednowarstwowych, z uwagi na izolacyjnos$¢ cieplna,
pustaki uktada sie szczelinami réwnolegle do lica $Scian

* w Scianach zewnetrznych warstwowych, w ktérych izolacyjnos¢ cieplng zapewnia
styropian lub wetna mineralna, ukfad szczelin w pustaku nie jest tak istotny.
Minimalne przesuniecie spoin poprzecznych wynosi, tak jak w przypadku muréw
z cegiet, 50 mm.

* zuwagi na sposdb wykonania spoin wspornych rozréznia sie:
© murowanie na zwykte spoiny grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm
© murowanie na cienkie spoiny grubosci od 1 do 3 mm

Mury z bloczkéw betonowych oraz wapienno-piaskowych wykonuje sie wedtug tych
samych zasad, co mury z cegiet ceramicznych.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzadzenia niezbedne do pobierania
probek i badania materiatdéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy nalezy kontrolowac¢ jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioru materiatow
i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Wykonane mury
muszg odpowiadaé wymaganiom stawianym w WTWiORB.
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Sciany i Scianki dziatowe

2. DOPUSZCZALNE ODCHYLKI WYMIAROW MUROW

Najwyzsze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly, pustakéw ceramicznych
i bloczkéw z betonu komoérkowego nie moga przekracza¢ wielkosci okreslonych

w ponizszej tabeli:

l.p. rodzaj odchytek dopuszczalne odchytki muréw [mm]
z cegly i pustakéw ceramicznych z bloczkéw
mury spoinowane mury k z I?eI::onu
niespoinowane omorkowego
1. zwichrowania i skrzywienia
powierzchni murdéw:
* nadfugosciTm 3 6 4
* na catej powierzchni 10 20 -
sciany pomieszczenia
2. odchylenia od pionu
powierzchni i krawedzi:
*  nawysokosci 1 m 3 6 3
* nawysokosci 1 kond. 6 10 6
* nawysokosci $ciany 20 30 15
3. odchylenia od kierunku
poziomego gdérnej powierzchni
kazdej warstwy muru:
* nadtugosci 1 m 1 2 2
* na catej dt. budynku 15 30 30
4. odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
ostatniej warstwy muru pod
stropem
* nadfugosciTm 1 2 -
* na catej dt. budynku 10 20 -
5. odchylenie wymiaréw otworow
w $wietle osciezy dla otwordw szer. +6; -3 szer. +6; -3 +10
o wymiarach do 100 cm wys. +15; - 10 wys. +15; - 10
6. odchylenie wymiaréw otwordow
w Swietle osciezy dla otwordow szer. +10; -5 szer. +10; -5 =10
o wymiarach powyzej 100 cm wys. +15; - 10 wys. +15; - 10
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3. PRAWIDLOWOSC WYKONANIA POWIERZCHNI | KRAWEDZI MURU

Powierzchnia muru powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi projektem.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla $cian murowanych z cegty wg normy PN-68/B-
10020. Dotyczg one obu powierzchni muréw dla muréw o grubosci powyzej 1 cegty,
a w przypadku muréw o grubosci Y2 lub 1 cegty - tylko powierzchni tej strony muru, ktéra
jest uktadana od sznurka lub szablonu.

4. KONTROLA | BADANIA LABORATORYJNE

Badania laboratoryjne muszg obejmowac sprawdzenie podstawowych cech materiatéw
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wtasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwolié na uzyskanie
wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatéw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru
do akceptac;ji.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan.
Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Wymagania materiatowe Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone
materialy i wyroby majg zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta. Kazda
partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez
uprawniong jednostke.

5. BADANIA JAKOSCI ROBOT W TRAKCIE BUDOWY

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi oraz
instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systemow
technologicznych.

6. ODBIOR WBUDOWANYCH OSCIEZNIC DRZWIOWYCH

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na 1m i nie wieksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy.

Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej nie moze by¢
wieksze niz 2 mm.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 "Wymagania ogdlne".
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VIl

Wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llosé
robét oblicza sie wedlug pomiarédw z natury, udokumentowanych operatem
powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej
specyfikacji i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inspektora nadzoru i musza posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Techniczne;j
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Podstawg odbioru robdét budowlanych, polegajgcych na robotach murarskich (Sciany
i Sciany dziatowe) powinny stanowié nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym

(harmonogram robdt),

* dokumentacja techniczna i dziennik budowy,

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatdw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt
zgodnie z obowiagzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Gotowos$¢ do odbioru

zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajgc Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza roboét.

Odbidr robdét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkdéw i innych robdt
wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i os$cieznic.

Ocenie przy odbiorze robdét podlega sposéb wykonania wigzan oraz pionowosé
poszczegdlnych przegréd.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
normy,
aprobaty techniczne,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-EN 932-1:1999 - Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania
prébek

PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-B-19701:1997 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania,
ocena zgodnosci

PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-19306:2004 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy $cienne
drobnowymiarowe. Bloczki

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w polskim prawie.
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.006 ,Konstrukcja i pokrycie dachu” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt budowlanych w zakresie realizacji stropodachu oraz pokrycia
dachu, ktéry zostanie wykonany w ramach zadania inwestycyjnego n.: ,Budowa budynku
administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:

. wykonanie konstrukcji dach - montaz dzwigaréw drewnianych
. wykonanie deskowania (ptyta OSB)

. wykonanie wiatroizolacji

. wykonanie pofaci dachowej - dachéwka ceramiczna ptaska

. wykonanie obrébek blacharskich

. wykonanie orynnowania

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z norma PN-B-06200:1997.

2. WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:

. taty drewniane
. ptyta OSB
. dachoéwka ceramiczna, ptaska
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Dachoéwka musi spetnia¢ wymagania PN-B 12020 i musi spetniaé norme europejskg DNI -
EN-1304

. papa podktadowa izolacyjna
. rynny i rury spustowe stalowe
. blacha tytanowo-cynkowa systemowa

Konstrukcja i sposdb wykonania poszczegdlnych elementéw (dzwigary, krokwi itp.,) powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. W przypadku braku szczegdtowych rozwigzan
wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ wtasne do akceptacji przez Inzyniera.

Dzwigary nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowg. W trakcie montazu wiezby
nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie geometrii dachu oraz zachowanie wtasciwych
spadkéw. Zaleca sie wykonanie wstepnych potaczen montazowych celem mozliwosci
dokonania korekt.

Podktad:

* Réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat powinna by¢ taka aby przeswit miedzy

powierzchnig fat a tatg kontrolng dtugosci 3 m, potozona na co najmniej 3 tatach,
byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

» Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku
» Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku z
elementami wystajagcymi ponad powierzchnie pokrycia

* Podktad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachdéwki:
* Do robdt pokrywczych mozna przystapié po spetnieniu wymagan ogdlnych i
szczegdtowych dotyczacych podktadu.
» Krycie dachdéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykéw i wykonywania
obrébek blacharskich moze byé wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.
* Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki

blacharskie na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwosciag
zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

* Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur
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przeciggniety wzdtuz poszczegdlnych rzeddw byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie. Odlegtosc od
sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna by¢
wieksza niz 1 cm. Dopuszczalne odchytki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm
na 1 mi30 mm na catej dtugosci rzedu.

* Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce
okapowej, nachylonej odpowiednio do potaci dachowej i pokrytej podtuznym
pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachdwek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami
ocynkowanymi wbitymi w deske okapowa.

Obrdébki blacharskie:

* Obrébki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny by¢ wykonywane z
blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,5-0,6 mm

* Obroébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki

sposdéb aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody.
Scianki drewniane lukarn naprawi¢ i pomalowaé dwukrotnie drewnochronem
barwigcym

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowg, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ma obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz ochrony
$rodowiska.

3. SKELADOWANIE MATERIALOW

Materiaty muszg by¢ odpowiednio opakowane oraz przewozone w bezpieczny sposdb na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych,
dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewozenie materiatéw transportem samochodowym. Zatadunek i wytadunek - reczny lub
poprzez sprzet mechaniczny, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.
Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposdéb umozliwiajacy
przeniesienie ruchdéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatac;ji.
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robdt, zaréowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien byé sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego nie dopuszczone do wykonywania robét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
1. OGOLNE ZASADY DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Transport elementéw powinien sie odbywacé s$rodkami zapewniajgcymi przewiezienie
elementéw w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie elementow.

2. TRANSPORT KONSTRUKCJI

Materiaty musza by¢ odpowiednio opakowane oraz przewozone w bezpieczny sposdb na
miejsce budowy. Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych, dojazdach do terenu budowy i na terenie budowy.

Przewozenie materiatéw transportem samochodowym. Zatadunek i wytadunek - reczny lub
poprzez sprzet mechaniczny, wyposazony w osprzet widtowy, kleszczowy lub chwytakowy.

3. TRANSPORT POKRYCIA

Panele blachy opakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed odksztatceniami nalezy
przewozi¢ krytymi Srodkami transportu. Moga by¢ przewozone w kontenerach lub na
paletach, zabezpieczone przed uszkodzeniami. W czasie transportu nalezy przestrzegac
przepisow bezpieczenstwa przewozowego. Transport prefabrykowanych elementéw
obrébek blacharskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
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sposdb zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Blache nalezy przechowywa¢d
zabezpieczone przed wptywem warunkdéw atmosferycznych z dala od zrédet ciepta, zgodnie
z instrukcjg producenta. Blacha ocynkowana powlekana powinna by¢ transportowana i
sktadowana w stanie suchym. W przypadku sktadowania zwojow lub prefabrykowanych
pasow na placu budowy nalezy zapewni¢ rowniez przykrycie odporne na dziatanie wiatru.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogdw techniczno-uzytkowych przedmiotu zamowienia.

. PRZYGOTOWANIE | OBROBKA MATERIALOW

Przed przystapieniem do montazu elementéw, Wykonawca powinien dokonad
sprawdzenia powtok ochronnych (ewentualnie je uzupetni¢) zapoznad sie z protokdtem
odbioru elementéw od Wytwédrey i potwierdzi¢ to odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

3. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do montazu elementéw konstrukcyjnych nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na stan elementéw wmontowywanych, czy nie wystepujg zadne
spekania, uszkodzenia oraz pekniecia.

4. ZAKRES ROBOT ZASADNICZYCH

Montaz tat i kontriat

* katy podkfadu nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem. Styki tat powinny
znajdowac sie na krokwiach.

* Rozstaw tat nalezy dostosowaé do rodzaju dachowek.
* Do czét krokwi nalezy przybi¢ deske grubosci Ok 38 mm w celu umocowania

do niej uchwytéw rynnowych. Wierzch deski powinien pokrywac sie z
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wierzchem faty okapowe;j.

Wzdtuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania
gasiorow.

Wzdtuz kosza dachowego przewidzianego do pokrycia blachg, powinna by¢
przybita deska srodkowa - wzdtuz osi kosza a po obu jej stronach deski
tgczone na styk

katy i deski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem srodkami

dopuszczonymi do stosowania w budownictwie.

Krycie dachéwka polega na zawieszaniu na kazdej facie jednego rzedu
dachowek

Nalezy stosowac sie do wymagan ogdlnych

Styki prostopadte do okapu powinny tworzy¢ linie prosta. Dopuszczalne
odchytki wynoszg 0,5 cm.

Poszczegdlne rzedy dachdowek powinny zachodzi¢ na siebie na dtugosci
zgodnej z typem dachdéwki.

W strefie wiatrowej na potaciach dachowych od strony przewazajgcych

wiatréw ( zachodnia i potudniowa) kazda dachdwka powinna by¢ przywigzana
drutem przechodzgcym przez otwér w nosku dachéwki do gwozdzi
ocynkowanych wbitych do taty od strony poddasza. Na pozostatych stronach co 5
dachéwke nalezy mocowac.

Pozostate wymagania musza by¢ zgodne z wytycznymi producenta oraz PN-71/B-
10241

Montaz obrébki blacharskiej

Przed przystapieniem do wykonywania robdt blacharskich nalezy zakonczyé wszystkie
roboty pokrycia dachu. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrébki
blacharskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki stojagce podwdjne lub zgodnie z
wymogami montazu zalecanego przez producenta gotowych elementéw obrébek. Przy
wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania
dylatacji.

Obrébki blacharskie przy murach ogniowych, wietrznikach, masztach itp. powinny byc¢
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wykonywane zgodnie z PN-61/B-10245.

Blacha stalowa powlekana o grubosci 0,5-0,6mm wg normy PN-EN 10327:2006 (Tasmy
i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposdéb ciggty do obrébki
plastycznej na zimno) oraz PN-EN 10143:1997 (Stal - Tasmy i blachy powlekane ogniowo
w sposdb ciggty powtokami metalicznymi - Tolerancje wymiardw i ksztattu - Warunki
techniczne dostawy). Magazynowanie - w zadaszonych pomieszczeniach w pozycji
lezacej.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robdt powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobdéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjag umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi wykonawca.

2. KONTROLA PRAWIDEOWOSCI WYKONYWANIA PRAC

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
,Wymagania ogdlne" ST 01.000.

Jakos$¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

* ocene jakosci materiatdbw przed montazem, sprawdzenie kompletnosci
dokumentdw,

* ocene przygotowania podfoza,

* ocene prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia i prowadzenia prac
zgodnie
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*  z wytycznymi producentéw i normami,

* sprawdzenie mocowania obrébek, jakosci wykonczenia i utrzymania wymaganych

*  spadkodw,

* ocene praktyczng skutecznosci pokrycia i odwodnienia dachu poprzez préby
wodne.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

W kalkulacji uwzglednié¢ dostawe materiatéw oraz prace zwigzane z docieciem elementéw
na budowie, tacznie z:

* wynajmem, dostawa, ustawieniem i, po zakorczeniu robét demontazem
potrzebnych rusztowan, pomostdéw i zabezpieczen, pracg dzwigdw i wyciggarek

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w Specyfikacji Techniczne;j -
"Wymagania ogdlne".

Podstawe odbioru robdt budowlanych, polegajacych na wykonaniu konstrukcji dachu
powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

+ dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiajgcym
(harmonogram robdt),

* dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

*  odbidér materiatéw

Odbidér materiatéw powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
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budowe. Odbiér materiatéw powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych,
aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentéw odniesienia.

Materiaty dostarczone na budowe muszg by¢ wtasciwie oznakowane, odpowiednio
znakiem bezpieczenstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodnosci z PN.
Ponadto na materiatach lub opakowaniach muszg znajdowac¢ sie inne informacje,
w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i sposéb stosowania. Sprawdzié
nalezy typ, klase, marke itp. dostarczonego materiatu

odbidr robdt

Odbidér robdét obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania
elementéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ zachowanie projektowanych wymiardw,
pionu i poziomu. Nalezy sprawdzi¢ sposéb wykonania pokrycia dachu oraz
wykonania obrébek blacharskich. Odbioru nalezy dokona¢ przez ogledziny.

odbidr koncowy

o sprawdzenie zapiséw w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam
zalecen

o sprawdzenie odbioru materiatéow,

o sprawdzenie odbioréw czesciowych i miedzyfazowych,

o sprawdzenie zgodnosci wykonania robdét z projektem budowlanym
i dokumentacja techniczng,

o sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonanych robét wg wymagan opisanych
powyze]

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 508-1:2003 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw
samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.-Czes¢ 1:
Stal.

PN-EN 502 :2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z
blachy ze stali odpornej na korozje uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 10169-1 Blachy stalowe powlekane

PN-61/B -10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
i cynkowej.

Warunki  Techniczne Wpykonania i Obmiaru Robdét Budowlano-Montazowych.
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne

oraz inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajéw UE.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.006 posadzki

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST 01.008 ,Posadzki” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
posadzek, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa
budynku administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* przygotowanie odpowiedniego podtoza (podktady z ubitych materiatéw sypkich
i betonu lekkiego, izolacje przeciwwilgociowe i przeciw wodne)

* potozenie ptytek podtogowych

* utozenie desek drewnianych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45432110-8 Ktadzenie podtdg

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatdw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST 01.000

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikagji
sq:
* ptyty styropianowe PODLOGA EPS 031 o grubosci 15 cm

+ foliaizolacyjna PE gr 0,2 mm

* jastrych cementowy, podktad cementowy, cienkowarstwowy, do uktadania
agregatem pompujagcym lub recznie, ruch pieszy po 2-4 godzinach,
paroprzepuszczalny, do stosowania wewnatrz budynkéw, szybkosprawny, o bardzo
dobrej przyczepnosci do podtoza, nie wymagajacy stosowania membran
pielegnacyjnych, przyjazny dla ludzi i Srodowiska naturalnego

* siatka do zbrojenia podtoza
* ptytki gresowe/ceramiczne, antyposlizgowe (wg opisu technicznego)

* zaprawa klejowa, przyczepnosé min. 0,5 MPa
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posadzki ST.01.006

* zaprawa do fugowania

*  krzyzyki dystansowe,

* listwy wykonczeniowe do glazury,
* papatermozgrzewalna izolacyjna,

* deska drewniana tréjwarstwowa

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki betonowej powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtdg, roboty instalacji sanitarnych, elektrycznych i innych - w szczegdlnosci
wszelkich instalacji podpodfogowych, a takze wszelkie kanaty, bruzdy i przebicia
odpowiednio wykonczone. Przystgpienie do wykonania robdt wyktadzinowych powinno
nastgpi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku. Temperatura
podczas wykonywania posadzki betonowej nie powinna by¢ nizsza niz +5°C i powinna by¢
utrzymywana w ciggu catej doby. Wykonane posadzki betonowej nalezy chroni¢ w ciggu
pierwszych dwdéch dni po ukonczeniu uktadania przed nastonecznieniem i przewiewem.

Przed przystgpieniem do wykonania posadzki betonowej nalezy przygotowaé wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet oraz rozplanowad sposdéb uktadania ptytek.

2. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Do wykonania robét Wykonawca powinien dysponowac sprzetem podanym w kosztorysie.
Sprzet powinien by¢ dobrej jakosci, zgodny z projektem organizacji robét i zaakceptowany
przez Inspektora.

Sprzet potrzebny do wykonania robdt to: skrzynia na zaprawe, kielnia murarska,
poziomnica, pedzle, wiadra, pita elektryczna, reczna, pasy montazowe, szczotki do
czyszczenia podtoza, szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, sprzet do mycia
hydrodynamicznego, pedzle, watki, szpachle lub natryskowe urzadzenie malarskie.
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IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikac;i
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swoja
jakos¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywaé¢ na zasadach
i wwarunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie
zabezpieczajagcy przed dostepem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatéw powinny byé po zakonczeniu robdét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu. Plastyfikatory nalezy przechowywac w fabrycznie
zamknietym opakowaniu, w suchym pomieszczeniu, w temperaturze od +5°C do +35°C
najlepiej uzyé w ciggu 12 miesiecy od daty produkgji.

Transport betonu samochodami samowytadowczymi lub betonowozami z wezta
betoniarskiego. Mase betonowa nalezy transportowaé srodkami niepowodujgcymi:
naruszenia jednorodnosci masy, zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu
poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas trwania transportu i jego
organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy betonowe;j
o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju
konstrukcji. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: — 90
minut przy temperaturze otoczenia +15°C — 70 minut przy temperaturze otoczenia
+20°C - 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C. Stosowanie $rodkéw transportu
bez mieszalnika jest niedopuszczalne.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

2. POSADZKA BETONOWA

Do robdt podtogowych nalezy przystgpi¢ po otynkowaniu s$cian i sufitdw. Roboty
izolacyjne moga by¢é prowadzone w temperaturze powyzej 5°C. Jako warstwe
przeciwwilgociowg stosujemy dwie warstwy papy asfaltowej powlekanej, klejonej lepikiem
asfaltowym, grubosé¢ 1-1,5mm, szerokos¢ zaktadédw papy, co najmniej 100mm,
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posadzki ST.01.006

z przesunieciem zaktaddéw w kolejnych arkuszach o 200mm.

Podktad wylewany: podktady monolityczne sa wykonane z zaprawy cementowej
o stosunku cement do piasku 1-3 lub gotowych zapraw przygotowanych fabrycznie.
Zaprawa powinna mieé konsystencje wilgotng. Wytrzymatos$é podktadu cementowego na
Sciskanie powinna by¢ wieksza niz 12MPa, a na zginanie ponad 2Mpa. Zaprawe
cementowa uktada sie miedzy listwami kierunkowymi wysokosci réwnej grubosci
podkfadu, zageszczajac je recznie lub mechanicznie z réwnoczesnym wyréwnywaniem
i zatarciem drewniang pacg. Nie dopuszcza sie nawilzania podktadu, lub naktadania
drobnoziarnistej zaprawy. Podktad zbrojony nalezy wykonaé w dwdch warstwach.
Najpierw nakfada sie warstwe grubosci potowy grubosci podktadu, a po utozeniu
zbrojenia uzupetnia sie mieszankg betonowg do petnej grubosci podktadu. Podktady ze
spoiwem cementowym powinny by¢ zdylatowane. W czasie twardnienia zaprawy podktad
musi by¢é w ciggu pierwszych 7 dni utrzymywany w stanie wilgotnym. Do wykonczenia
posadzki mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich innych robdét budowlanych
i instalacyjnych, tacznie z prébami cisnieniowymi instalacji, oraz po wyschnieciu podktadu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu
z Inspektorem nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty

i wyroby posiadajg: — Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, e zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wifasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych. - Deklaracje

zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong wyzej. Wyniki badan materiatéw powinny byé wpisywane do dziennika budowy
akceptowane przez Inspektora budowy.

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane
w sposéb umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci: — zgodnosci
z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny
i pomiary) — stan podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych, — jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw Prawidtowosci wykonania podktadéow przez
sprawdzenie: — réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym
spadkiem przy uzyciu dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna
wykazywac przeswitdw wiekszych niz 2mm. — odchylenia powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm
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na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia.

2. DOKLADNOSC WYKONANIA ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej -
~Wymagania ogdlne".

Jakos¢ materiatéw musi by¢ potwierdzona wiasciwymi dokumentami dopuszczajagcymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN,
aprobata techniczna, itp.).

Sprawdzenie prawidtowosci wykonanej posadzki z ptytek gresowych bedzie obejmowacé
sprawdzenie:

* zgodnosé wykonania z dokumentacjg techniczng lub umowa, poréwnujac ptytki
gresowe oraz posadzke z zywicy epoksydowej z projektem przez ogledziny i
pomiary stan podfozy

* jakos¢ materiatow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw zgodnosci
przedtozonych przez dostawcoéw

* prawidtowos¢ wykonania posadzek przez sprawdzenie:

o przyczepnosci ptytek, ktére przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawac
gtuchego odgtosu

© odchylenie powierzchni od ptaszczyzny fatg o dtugosci 2 m, odchylenie to nie
powinno by¢ wieksze niz 3 mm na catej dtugoscé taty

o prawidtowosc¢ przebiegu i wypetnienia spoin tatg z doktadnoscig do 1 mm

o grubosé warstwy kompozycji klejacej pod ptytke, ktéra nie powinna przekraczaé
grubosci okreslonej przez producenta,

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem posadzek
powinien obejmowac sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek i posadzki zywicznej.
Utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajagcego) i Wykonawcy.

~l
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

1.

IX

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej -
"Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. Cokoliki posadzkowe oblicza sie w metrach wzdtuz
gérnej krawedzi ich styku ze $ciana.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbidr posadzek.
Podczas odbioru posadzek sprawdzamy:

- zgodnosc¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna

- suchos¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu

- jakos¢ posadzki betonowej

- sprawdzenie sposobu zabezpieczenia posadzki do czasu catkowitego

odbioru

Odbiér materiatéow i robdt powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzeniem witasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami
wytworcow.
Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna
Warunki ogdlne”.

. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC

TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ,Warunki ogdlne”.
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X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego, budynku
gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robét,
zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

normy,

aprobaty techniczne,

wytyczne i instrukcje producenta,

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

OBOWIAZUJACE NORMY

PN-EN 176 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodne;j.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.

O
T
11T




SZCZEGOYOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
$T.01.007

Budowa budynku administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte
Marianowo, 64 - 410 Sierakdw, dziatka nr 553

inwestor: Skarb Panstwa, Panstwowe Gospodarstwo Lesne Laséw Paristwowych, Nadlesnictwo Sierakdw,
Bucharzewo 153, 64 - 410 Sierakdw,

Szamotuty, listopad 2024
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ST.01.007 stolarka okienna i drzwiowa

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.009 ,Stolarka okienna i drzwiowa” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét budowlanych w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowe;j
w opracowywanym budynku, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* montaz okien z profili aluminiowych
* montaz drzwi zewnetrznych
* montaz drzwi wewnetrznych typowych
* montaz parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
* montaz parapetéw wewnetrznych systemowych z HPL

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45421100-5 Instalowanie drzwi okien i podobnych elementéw

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Przedmiotem stosowanym do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji
jest:

+ $lusarka okienna zewnetrzna - okna na profilach ,cieptych”

» stolarka drzwiowa - drzwi zewnetrzne petne

* drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe petne

* oscieznice drzwiowe regulowane do drzwi

* podokienniki z blachy powlekanej oraz z ptyty HPL.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowag, przyjetym zakresem robdt i poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy
(Inspektora Nadzoru Inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentéw wymaga akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek zachowania na budowie przepiséw BHP, ppoz. oraz
ochrony $rodowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
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ilosciowych i jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
sktadowanie i montaz.

Slusarke okienng nalezy wykona¢ jako izolowang termicznie, przeznaczony do wykonywania
réznych rodzajéw zewnetrznych $cian ostonowych oraz swietlikow.

Konstrukcja nosna powinna sktada¢ sie z pionowych (stupy) i poziomych (rygle) profili
aluminiowych o przekroju skrzynkowym.

Drzwi przeszklone na profilach aluminiowych zintegrowane z oknami fasadowymi, szczegoty
wg dokumentacji projektowe;j.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatow.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
zamowienia, zostang przez Zamawiajgcego niedopuszczone do wykonywania robét.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne”.

Warunki i sposéb transportu i sktadowania poszczegdlnych materiatéw powinny by¢ zgodne
z wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach.

Pakowanie i magazynowanie stolarki i $lusarki budowlanej powinno zabezpieczaé jej
poszczegdlne elementy przed opadami atmosferycznymi i odbywad sie w pomieszczeniach
i magazynach pdtotwartych i zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed
opadami atmosferycznymi.

Transport stolarki i $lusarki budowlanej nalezy wykonaé zgodnie z wymogami normy PN-B-
05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie i transport. Srodki transportu powinny zabezpieczaé
zatadowane wyroby przed wptywami atmosferycznymi. Przestrzenie tadunkowe powinny by¢
czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych ostrych elementéw mogacych uszkodzic¢
stolarke okienng i $lusarke drzwiowa.

Przewozona stolarka i $lusarka powinna by¢ ustawiona pionowo na dolnych powierzchniach.
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Wyroby ustawione w $rodkach transportowych nalezy ftaczyé w bloki zapewniajgce
stabilnos¢ i zwarto$¢ tadunku oraz zabezpieczy¢ przed ich przemieszczaniem. W czasie
transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem
powitok malarskich i powtoki antykorozyjnej przez:

» Sciste ich ustawienie w rzedach,
* wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajgcymi,
* usztywnienie rzedéw za pomocg elementdéw mocujacych i rozpierajgcych,

* usztywnienie blokéw za pomoca progdw.

Zabronione jest przecigganie niezabezpieczonych elementéw po podtozu. Konstrukcje
$lusarskie nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadach z bali lub desek. Pierwszy
element powinien leze¢ na podktadach na wyréwnanym podtozu w odlegtosci min. 30 cm
od gruntu. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktére nie wptynag niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ST.01.000
Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z przyjetymi ustaleniami. Wskazane
w dokumentacji przetargowej nazwy materiatdbw i producentdw majg charakter
przyktadowy. Zostaty one bowiem przywotane jedynie w celu sprecyzowania parametréw
i wymogow techniczno-uzytkowych przedmiotu zamédwienia.

2. MONTAZ STOLARKI | SLUSARKI BUDOWLANEJ

* przed przystagpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiaru otwordw.
Dla scian murowanych odchytki mogg wynosic nie wiecej niz:
o szeroko$é¢ +10 mm
©  wysoko$¢ +10 mm

o dopuszczalna réznica dtugosci przekatnych 10 mm
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* przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos¢ elementéw
i innych materiatéw pomocniczych

2.2 Montaz stolarki drzwiowej

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi.

Prace zwigzane z montazem stolarki budowlane;:
* sprawdzenie i przygotowanie osciezy do osadzenia oscieznic,

* zabezpieczenie elementéw budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu
stolarki,

* ustawienie i zakotwienie osciezy i elementéw stolarki,

* wypetnienie piankg szczeliny miedzy osciezom i oscieznica,
* silikonowanie ztaczy,

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

* osadzenie skrzydet okiennych i drzwiowych,

* montaz parapetdw,

* oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcjg wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywaé zadnych materiatéow, ktére mogtyby uszkodzié
wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem os$cieznic nalezy sprawdzi¢ doktadnosé
wykonania oscieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac oscieznica. W przypadku
wystepowania wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oscieze
nalezy oczyscic¢ i naprawic.

Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy
powinny by¢é umieszczone w miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.
Uszczelnienie przestrzeni wokdt oscieznicy nalezy dostosowaé do spodziewanej
rozszerzalnosci elementu metalowego.

Ustawione oS$cieznice powinny byc¢ zabezpieczone przez podklinowanie i skos$ne
podparcie zastrzatami. Kotwy oscieznic nalezy odgigé do poziomego potozenia tak, aby
umieszczone w gniezdzie lub szczelinie mozna byto je obmurowac lub osadzi¢. Kotwy
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone powtoka antykorozyjna.

Kotwy w oscieznicach powinny byc¢ tak umieszczone, aby ich odstep od progu i nadproza
nie byt wiekszy niz 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczat 800 mm. Ustawienie oScieznicy
w  wysokosci otworu nalezy dokonaé¢ z uwzglednieniem gtebokosci wpuszczenia
oscieznicy ponizej poziomu podtogi.

Miedzy powierzchnig profili oscieznic, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawic¢ szczeling ok. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masg uszczelniajaca.
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Podczas obmurowywania nalezy sprawdzi¢ potozenie oscieznicy, czy nie odchylita sie od
pionu, aby modc zawczasu poprawi¢ ustawienie i usungé wszystkie zbedne wycieki
zaprawy murarskiej jeszcze nie stezonej. Koncowg faze osadzania oscieznicy stanowi
podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. W sprawdzone i przygotowane
oscieze, oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach
lub listwach.

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos$¢ dziatania skrzydet przy
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem
termicznym. Szczelina pomiedzy oknem a $ciang wypetniana jest materiatem
uszczelniajgcym w postaci pianki. Elementy metalowe wbudowane nalezy zabezpieczyc
przed przesunieciem sie az do uzyskania wymaganej wytrzymatosci na $ciskanie, nie
mniej jednak niz 5 MPa.

2.3 Montaz slusarki okiennej

Przed rozpoczeciem robét nalezy ocenié miejsce osadzenia wyrobdw, czy jest mozliwosé
bezusterkowego wykonania montazu. Ustawiong $lusarke nalezy sprawdzi¢ w pionie
i poziomie oraz dokonaé pomiaru przekatnych. Po ustawieniu drzwi nalezy sprawdzié
sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okna, drzwi
i Scianki nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym.

Producent Slusarki i powinien dysponowac wszelkim potrzebnym sprzetem, kadra
pracownikéw wykwalifikowanych itd., niezbednymi do przygotowania konstrukgcji
w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢ bezposredni kontakt
powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi.

W  przypadku koniecznosci wykonania robdét wykonczeniowych na mokro wokdt
wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét zabezpieczy¢ konstrukcje
folig PCW. Miedzy powierzchnig profili, a tynkiem lub inng zewnetrzng warstwg licowg
nalezy pozostawi¢ szczeling min. 5 mm, ktérg po zakonczeniu robdt wypetnia sie trwale
plastyczng masa uszczelniajaca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu
aluminium z innymi metalami oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowad
warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM. Ciecia elementdéw stalowych ocynkowanych
zabezpieczac przektadkami.

Nie wolno dopuscié¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu
oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania $rodkami zawierajgcymi sole
miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.
Przed przystgpieniem do montazu $lusarki nalezy sprawdzié:

* rodzaje i wymiary przekrojéw sktadanych elementéw,

* wymiary gotowego wyrobu,

* prawidtowosc¢ wykonanych potaczen,
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* powtoki malarskie,
* miejsca mocowania $lusarki,
* wymiary na budowie,

* zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy
montazu,

* wykonanie otwordw kotwigcych,
* montazi kotwienie $lusarki,
* naprawy drobnych uszkodzen powtoki,

* usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Przy montazu $lusarki nalezy przestrzegaé zasad podanych w normie BN-65/8841-11
Roboty slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Konstrukcje $lusarskg nalezy wykonad¢ w wyspecjalizowanej wytwérni dysponujace;j
wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzadowaniem. Przy pracach
spawalniczych pracownicy muszg posiadaé wymagane przepisami uprawnienia.

Konstrukcje $lusarskie powinny by¢ zabezpieczone w wytwdrni wymaganymi powfokami.
Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢é w sposéb zapewniajgcy statecznosé
poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage
na kolejno$¢ montazu zapewniajgcag nie uszkadzanie elementéw sktadowych. Wszystkie
roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikéw. Kotwienie nie moze by¢é wykonane w wierzchniej warstwie konstrukgji
mogacej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Sruby kotwigce nie moga by¢ widoczne na zewnatrz elementu i nie moga by¢ dostepne
do odkrecenia dla oséb postronnych. Konstrukcje Slusarskie przed wysytkg z wytwdrni
powinny by¢ prébnie zmontowane i odebrane w obecnosci wykonawcy montazu.

W  przypadku powazniejszych uszkodzen elementy konstrukcji nalezy naprawic
w wytworni. Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzaé w sposdéb zapewniajacy
statecznos¢ poszczegdlnych elementéw i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy
zwréci¢ uwage na kolejnos¢ montazu chronigcg przed uszkadzaniem elementéw
sktadowych. Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Osadzenie parapetéw nalezy wykonywac¢ po osadzeniu i zamocowaniu okna. Nalezy
wykué w pionowych powierzchniach osciezy bruzdy dostosowane do grubosci parapetu.
Dla parapetéw o wiekszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki.
stalowe rozstawione w odlegtosci nie wieksze niz 1,0 m. Nalezy wyréwnac zaprawa mur
podokienny z matym spadkiem w kierunku zewnetrznym i osadzi¢ parapet na piance
montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetéw krawedzie parapetéw majace
styk z rama okienng i murem nalezy zaszpachlowac silikonem. Przy osadzaniu parapet
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nalezy wsung¢ we wrab w ramie oscieznicy.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ OBIOR STOLARKI | SLUSARKI

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robdét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne". Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urzagdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatéw oraz robét.

Czestotliwosé oraz zakres badan stolarki PCV, drewnianej, $lusarki aluminiowej i stalowej
powinien by¢ zgodny z PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy (Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego) Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje i odpowiadaja wymogom norm okreslajgcym procedury
badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o doktadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogdw:

* jakosc materiatdw, z ktérych stolarka i $lusarka zostaty wykonane,

* zgodnosé zastosowanych materiatéw z dokumentacjg budowlana,

* prawidtowosé wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukeyjnych,

* sprawnosc¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych,

* sprawnosc funkcjonowania okué,

* zachowanie pionu i poziomu zamontowanej stolarki okiennej i $§lusarki drzwiowe;j,

* wodoszczelnos$é przegréd.

DOPUSZCZALNE ODCHYLENIA

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno byc¢ wieksze niz2 mmna 1 m
wysokosci, jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie
oscieznicy od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw
przekatnych nie powinny by¢ wieksze niz:
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* 1 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
* 2 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
* 3 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badarn materiatéw stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca
ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robdt, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inspektora.

Dostarczang na plac budowy stolarke i Slusarke nalezy kontrolowaé pod wzgledem jej
jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty posiadajg
wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakosci powinny by¢ zgodne
z postanowieniami normy PN-88/B-10085. Kontrola jakosci wyrobdw szklarskich powinna
by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi w normie PN- 72/B-10180
i wytycznymi producentéw okien i drzwi.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Vil

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llos¢
robét oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiaréw z natury, udokumentowanych
operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
stosowane do obmiaru robdét podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Jednostki obmiarowe - jak w przedmiarze.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy. Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
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Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywne wyniki. Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka
budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:
* zgodnosé z dokumentacja techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* prawidtowos$¢ montazu,
* pionipoziom zamontowanej stolarki i $lusarki,
* pionipoziom zamontowanego parapetu

W przypadku udzielenia przez producenta wieloletniej gwarancji na zamontowang
stolarke, $lusarke i $cianki nalezy $cisle przestrzegac¢ warunkéw montazu okreslonych przez
producenta, aby gwarancja w petnym zakresie zostata przeniesiona na Uzytkownika.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanowig wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni drzwi, szyb, uszczelek i okud.

IX PODSTAWA PXATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,

* aprobaty techniczne,

T
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stolarka okienna i drzwiowa ST.01.007

inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-88/B-10085/Az3:2001 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania

PN-72/B-10180 - Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze
BN-79/7150-01 - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-05000:1996 - Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-94025-5:1996 - Okucia budowlane

PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

ponato: instrukcje producentéw.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna A.01.010 ,Roboty wykonczeniowe wewnetrzne” odnosi sie do
wymagan wykonania i odbioru robét ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego
na nieczystosci ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:
* montaz konstrukcji nosnej z profili aluminiowych pod sufit podwieszany modutowy
* montaz sufitu podwieszanego modutowego

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO SLtOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt bedacych tematem niniejszej specyfikacji
s3:

» profile konstrukcyjne do sufitu podwieszonego

* ptyty kasetonowe

Podczas wykonywania sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowych nalezy przestrzegad
zasad podanych w normie PN-72/B-10122 - Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wykonawca robédt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

* konstrukcja nosna z profili aluminiowych sktadajaca sie przede wszystkim z profilu
gtéwnego oraz profilu poprzecznego,

* korpus profili wykonany z ocynkowanej stali,

* wykonczenie standardowe w kolorze biatym,
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+ zwiekszona wytrzymatos$é na skrecanie, co gwarantuje stabilno$é konstrukcji oraz
bezpieczny montaz systemu,

* waski grzbiet w ksztafcie litery V przyspieszajgcy montaz ptyt oraz ograniczajacy
ich uszkodzenia, a takze zapewniajacy bezpieczne mocowanie klipséw, uchwytéw
do wieszaka, mocowan bezposrednich etc.,

* system konstrukgji o szerokosci 24 mm, noszacy nazwe T24,

+ format ptyty: 600 x 600 mm,

e grubos$é: 15 mm,

s ciezar plyt: 2,8/m?,

* maksymalne obcigzenie uzytkowe [N]: 50,
* min. nos$nosc¢ [N]: 160,

* odpornosé na wilgoé: 95% przy temperaturze 30°C bez ugiecia, wypaczenia
i rozwarstwienia zgodnie z normg ISO 4611,

* rdzen szklany o wysokiej gestosci, wykonanej w technologii 3RD,
* materiat niepalny wg badan i klasyfikacji EN ISO 1182,

* wykonczenie welonem szklanym malowanym przez zanurzenie,
* pochtanianie dZzwieku wg normy EN ISO 354,

» catkowita wysokos$¢ konstrukeyjna: 50,

» klasa pochtaniania: B.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

1.

WYMAGANIA OGOLNE

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

W zwigzku z tym, iz do wykonywania sufitow podwieszonych nie jest konieczne stosowanie
specjalistycznego sprzetu - jedynie proste i nie zasilane energig elektryczng lub innymi
mediami narzedzia, nie ma szczegdlnych wymagan w tym wzgledzie.

Przyjmuje sie, iz do zapewnienia bezpieczenstwa wystarczy spetnienie podstawowych
przepisow BHP.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji nosnej oraz ptyt nalezy:
* sprawdzic katy i poziomy pomieszczen i instalacji,

* rozmierzy¢ ukfad rusztu sufitu,

(@]
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» okresli¢ lokalizacje profili nosnych,

* sprawdzi¢ wilgotnos¢ powietrza.

3. SPRZET DO MONTAZU KONSTRUKCJI NOSNEJ

Elementy do instalacji kotkdw, kotew i innych elektéw pozwalajgcy na montaz zawiesi do
elektéw konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentéw):

* narzedzia do instalacji zawiesi - nozyce do drutéw,

* narzedzia do instalacji profili nosnych i innych profili konstrukgcji sufitu
podwieszonego,

* nozyce do blachy (prawe/lewe lub uniwersalne),
* podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

* narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od
wielkosci i stopnia komplikacji),

* poziomice (tradycyjne, laserowe),

¢ linki murarskie.

4. SPRZET DO MONTAZU PLYT SUFITOWYCH

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajgcych:
* noze - do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordw, wycinania
uksztattowanych krawedzi ptyty,
* pedzle - do malowania przycietych krawedzi bocznych.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace s$rodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikac;i
Technicznej ,Wymagania ogdlne”.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody oraz wptyw negatywnych warunkéw atmosferycznych. Powinny by¢ sktadowane
na suchym, gtadkim podtozu, aby nie byly narazone na zamoczenie, zalanie oraz na
zadne uszkodzenia mechaniczne. Ciezkie lub ostre przedmioty nie powinny by¢
umieszczone na wierzchu opakowan.

Otwierajgc opakowanie kartonowe nalezy rozcigé folie nie niszczac ptyt, sSciggnaé folie
i opakowania kartonowe. Ptyty nalezy zawsze podnosi¢ pionowo obiema rekami. Nalezy
zawsze uzywacd czystych rekawiczek podczas montazu (np. biatych bawetnianych) w celu
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ochrony powierzchni ptyt przed zabrudzeniem.

Podczas transportu produkty powinny by¢é umieszczone tak, aby nie przesuwaty sie i nie
byly uderzane przez inny tadunek.

Opakowania nie powinny by¢ zrzucane lub gwattownie opuszczane, nawet z niewielkich
wysokosci.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt przedstawiono w Specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu
i odpadodw. Przed przystgpieniem do wykonywania systeméw suchej zabudowy powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, a takze zamurowane przebicia
i bruzdy. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

Sufity podwieszane z ptyt gipsowych i ptyt z wetny mineralnej nalezy wykonywacd
w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Ptyty sg tatwe do ciecia za pomoca ostrego noza. Widoczne ptaszczyzny przeciecia nalezy
pomalowac farbami do malowania brzegéw. Odciete brzegi pomalowaé. Do malowania
brzegoéw uzywac farby do malowania brzegdw firmy zalecanej przez producenta systemu.

Montaz ptyt - zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

2. MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH

Podczas montazu sufitow podwieszanych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Chcac uzyska¢ oczekiwane efekty uzytkowe sufitow, nalezy przy ich wykonywaniu
pamietac o paru podstawowych zasadach:
» styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny byé prostopadte do ptaszczyzny $ciany
z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia),
* przy wyborze wzdiuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

* przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych
rusztu konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraty sie na tych
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elementach,

* poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna
ilos¢ ptyt, nalezy je tak rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie
odciete kawatki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty lub potowy jej
dtugosci,

* styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete
wzgledem siebie o odlegtosc zblizong do potowy dtugosci ptyty.

2.3 Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza
spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspodtczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu.
Oznacza to, ze jednostkowe obcigzenie wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej
wartosci normalnego obcigzenia przypadajgcego na dany facznik lub kwote.

Konstrukcje sufitdw moga zostaé podwieszone do stropdéw zbudowanych w oparciu
o belki profilowe przy pomocy réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe). Elementy
mocujace konstrukcje sufitow, powinny wytrzymywac trzykrotng warto$¢ normalnego
obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzgce do kotwienia, muszg posiada¢ zabezpieczenie
antykorozyjne.

3. USUWANIE USTEREK

Ptyty zniszczone lub uszkodzone powinny by¢ jak najszybciej wymienione na nowe,
gwarantujgce petne bezpieczenstwo dla oséb korzystajgcych z pomieszczenia w ktérym
sufit podwieszony zostat zainstalowany.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonywane przy zachowaniu srodkéw bezpieczenstwa oraz
przepiséw BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nosnej uszkodzone elementy nalezy
wymieni¢ bezwzglednie na nowe, poniewaz to witasnie konstrukcja nosna zapewnia
stabilnos¢ i niezmienno$¢ geometryczng ustroju, jaki jest sufit podwieszony.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT
1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej -
Wymagania ogdlne".

Przed przystagpieniem do robdt badaniom powinny podlegaé materiaty, ktére beda
wykorzystane do wykonania robét oraz przygotowania podtoza. Wszystkie materiaty musza
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadacd
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej.
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2.

Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci stwierdzajacg zgodnos$é wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach
i aprobatach.

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
* zgodnosé z dokumentacja techniczna,
* rodzaj zastosowanych materiatow,
* przygotowanie podtoza,
* réwnosc powierzchni ptyt,
* stan naroznikéw i krawedzi,
* wymiary ptyt oraz ich zgodno$c¢ z tolerancjg,
* kontrola wizualna przylegania i prostopadtosci ptyt,
* kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen,

* kontrola instalacji i prawidtowego wykonania innych elementéw, w tym takze
wykonanie instalacji wbudowanych w strukture sufitu podwieszonego,

* wilgotnosé i nasigkliwosé,
* obcigzenie na zginanie niszczace,
* ugiecia pfyt.
DOKEADNOSC WYKONANIA ROBOT

Najwazniejszymi elementami stanowigcymi o dokfadnosci wykonywania robdt jest
zachowanie ponizszych wymogow:

* prawidtowos$é montazu,

* rozmieszczenie rusztéw stalowych i elementéw mocujacych,

*  maksymalne odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie
wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdtem nie wiecej niz 3 mm na catej powierzchni
ograniczonej poszczegdlnymi scianami, belkami, podciggami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy prac zwigzanych z wykonaniem sufitow
podwieszanych powinien obejmowaé sprawdzenie prawidtowosci utozenia pfyt
sufitowych.

Utozenie oraz barwe materiatéw nalezy sprawdzi¢ wizualnie i poréwnac¢ z wymaganiami
projektu technicznego.

Wyniki kontroli powinny by¢ opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli Inwestora (zamawiajagcego) i Wykonawcy.
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VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej -
"Wymagania ogdlne".

Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. llo$é
robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Projektanta i Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m?.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej
Wymagania ogdlne".

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT
a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,
b) sprawdzenie wykonania wykopdéw pod wzgledem wymaganych parametréw
wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt ziemnych.

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Przy wykonywaniu przedmiotowych sufitdw podwieszanych elementem ulegajacym
zakryciu sg ruszty. Ich odbiér musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét zwigzanych
z montazem ptyt.. Wyniki badan nalezy poréwnac¢ z wymaganiami dotyczgcymi montazu
konstrukcji nosnej T24.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac ruszty za wykonane
prawidtowo i zezwoli¢ na przystgpienie do montazu ptyt sufitowych.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, ruszty nie powinny by¢
odebrane. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania poprawek.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robdt ulegajgcych zakryciu oraz

materiatdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

T TTTT
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszgce nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

*+ SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajagcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,

* normy,

* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY

* PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogien wyrobdéw budowlanych. Oznaczanie
ciepta spalania

* PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dzZwiekochtonne uzywane
w budownictwie. Wskaznik pochtaniania dzwieku

* PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochfaniania dzwieku w komorze pogtosowej

* PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
gestosci pozornej

* PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Okreslanie  stabilnosci  wymiarowej w  okredlonych  temperaturowych
i wilgotnosciowych

* PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreélanie dtugosci i
szerokosci

* PN-EN 823: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie grubosci

T
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roboty wykonczeniowe wewnetrzne ST.01.008

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie
prostokagtnosci

PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie ptaskosci
PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Metoda badania
niepalnosci materiatéw budowlanych

PN-EN 13964:2004(U) - Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

instrukcje i wskazéwki producenta wybranego systemu wykonania sufitu
podwieszanego.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogodw okreslonych
w polskim prawie.
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ST.01.009 elewacje

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.011 ,Elewacje” odnosi sie do wymagan wykonania i odbioru
robdt elewacyjnych, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
.Budowa budynku administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci
ciekte”.

Zakres robdt obejmuje:

+ izolacje podziemia - polistyrenem ekstrudowanym XPS,

* izolacje pionowa wykonang z powloki asfaltowo-kauczukowej (Sciany
fundamentowe),

* docieplenie $cian tynkowanych nadziemia, wiency i nadprozy styropianem
grafitowym .

* wykonanie zaprawy klejowej zbrojonej siatkg z widkna szklanego zbrojonego,

* wykonanie cienkowarstwowej mineralnej wyprawy tynkarskiej.

* potozenie ptytek klinkierowych mineralnych

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis
45321000-3 Izolacja cieplna

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczagce wyrobdéw i materiatéw budowlanych uwzgledniono
w Specyfikacji Technicznej ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedacych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* styropian XPS o grubosci 8 cm (Sciany podziemia)
+ styropian grafitowy FASADA (Sciany zewnetrzne tynkowane)

* siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego wzmacniajgca powierzchnie elewacji -
systemowa

» cienkowarstwowa mineralna wyprawa tynkarska (kolor wg dokumentacji)

» ptytka elastyczna klinkierowa mineralna

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
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elewacje ST.01.009

Roboty elewacyjne nalezy wykonywaé recznie i przy uzyciu elektronarzedzi tj. mieszarka do
zapraw, myjka ci$nieniowa etc. Narzedzia muszg by¢ sprawne a elektronarzedzia posiadac
klase ochrony przeciwporazeniowe;.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace srodkéw transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”. Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ oraz przepisami ruchu drogowego.

Farby elewacyjne nalezy dostarczy¢ na plac budowy w nieuszkodzonych i nieotwieranych
opakowaniach fabrycznych.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ELEWACYJNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
Wymagania  ogdlne”. Dla przedmiotowego budynku przyjeto  metode
dociepleniows ,,lekkg-mokrg” dla docieplenie styropianem oraz wetng mineralng skalna.
Docieplenie $cian nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscia. Przed natozeniem
przyjetych warstw, wszystkie $ciany powinny by¢ doktadnie wyczyszczone i wysuszone.

Izolacje pionowg nalezy mocowaé do konstrukcji dysperbitem. Przed wykonaniem izolacji
pionowej oraz docieplenia $cian fundamentowych nalezy je doktadnie oczyscié i osuszyd.
Po wykonaniu odpowiednich warstw, wykopy przysypa¢ warstwa ziemi.

Izolacje termiczna $cian podziemia nalezy wykonac z ptyt styropianowych XPS o gr. 8 cm.
Cokot nalezy dociepli¢ styropianem przy zastosowaniu metody lekkiej wg instrukcji ITB
334/96. Metoda polega na ociepleniu scian od zewnatrz warstwa izolacji termicznej, ktéra
mocowana jest bezposrednio do oczyszczonej i wyrdwnanej powierzchni elewacji za
pomoca tacznikéw mechanicznych w ilosci 6 szt./1m? (w naroznikach 8 szt./1m?).
Nastepnie powierzchnie izolacji gruntuje sie i pokrywa cienka warstwg zaprawy
z wtopiong w nig tkaning z siatki szklanej, ktéra zwieksza wytrzymatos¢ catego uktadu
ociepleniowego, a nastepnie pokrywa sie drugg cienka warstwg zaprawy.

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej styropianem
grafitowym FASADA. Grubos¢ projektowanego ocieplenia - 15 cm. Plyty styropianowe
nalezy klei¢ do mocnego, czystego i wyspoinowanego podfoza $cian zewnetrznych.
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Wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ szpachldéwka. Przygotowanie zaprawy wedtug
instrukcji producenta wybranego systemu.

Ptyty styropianowe nalezy mocowaé dodatkowo tgcznikami. Catg powierzchnie nalezy
zabezpieczy¢ siatkg z tworzywa wyréwnujac jg na gtadko. Grubos$é warstwy zbrojenia
minimum 3 mm.

Po uzyskaniu no$nosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowaé powierzchnie pod wyprawy
ostateczne. Wyprawe tynkarskg nalezy przygotowaé wedtug instrukcji producenta
jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen. Tynk nalezy naktadaé¢ pacg z tworzywa
uzyskujac zadang fakture. Narozniki budynku i o$ciezy nalezy zabezpieczy¢ katownikami
lub listwami naroznymi.

Zaleca sie stosowanie jednego spdjnego systemu termoizolacji elewacji. Przyjeto
jednorodny tynk dla elewacji - tynk akrylowy, malowany farbg akrylowa.

1.4 Welna mineralna skalna

Sciany zewnetrzne budynku nalezy ociepli¢ od strony zewnetrznej wetng mineralng
skalng. Grubo$¢ projektowanego ocieplenia - 15 cm. Plyty z wetny mineralnej skalne;
styropianowe nalezy klei¢ do mocnego, czystego i wyspoinowanego podtoza $cian
zewnetrznych. Wieksze nieréwnosci nalezy wypetni¢ szpachléwka. Przygotowanie
zaprawy wedtug instrukcji producenta wybranego systemu.

Ptyty z wetny mineralnej skalnej nalezy mocowaé¢ dodatkowo tacznikami. Cata
powierzchnie nalezy zabezpieczy¢ siatkg z tworzywa wyréwnujac jg na gtadko. Grubosé
warstwy zbrojenia minimum 3 mm.

Po uzyskaniu nosnosci warstwy izolacyjnej nalezy gruntowaé powierzchnie pod wyprawy
ostateczne. Wyprawe tynkarskg nalezy przygotowaé wedtug instrukcji producenta
jednoczesnie przestrzegajac jego zalecen. Tynk nalezy naktadad¢ pacg z tworzywa
uzyskujgc zadang fakture. Narozniki budynku i osciezy nalezy zabezpieczyé katownikami
lub listwami naroznymi.

Zaleca sie stosowanie jednego spdjnego systemu termoizolacji elewacji. Przyjeto

jednorodny tynk dla elewacji - tynk akrylowy, malowany farbg akrylowa.

Wyprawione z odpowiednim spadkiem zewnetrzne parapety podokienne nalezy
montowad przygotowane na warsztacie obrébki z blachy powlekanej w kolorze przyjetym
w projekcie. Nalezy pamietaé o odpowiednim wprowadzeniu obrébki w oscieze pionowe
okien oraz o odpowiednim wyprofilowaniu kapinosa.

Glify okienne i drzwiowe nalezy wykonczy¢ styropianem o gr. 2 cm.

(@]
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2.

ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

Przed przystgpieniem do uktadania warstwy dociepleniowej, nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:
* ewentualne nieréwnosci podtoza powyzej 2 cm nalezy wyréwna¢ odpowiednimi
zaprawami tynkarskimi,

* wykona¢ prébe przyklejenia styropianu. Po 4-7 dniach wykona¢ prébe oderwania.
Rozerwanie powinno nastgpi¢ w warstwie styropianu a nie zaprawy klejowej.

INFORMACJE DODATKOWE
Po zakonczeniu budowy nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego (w tym usungdé
wszelkie uszkodzenia i straty wynikajagce z prowadzenia prac budowlanych

i pomocniczych).

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podtoza, zaprawy klejowej, mocowaniem ptyt
styropianowych, warstwy klejowej z siatkg oraz montazem rusztu aluminiowego i pfyt
wiékno-cementowych, nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg technologiczng przyjetego
systemu. Catos$¢ prac zwigzanych z dociepleniem $cian zewnetrznych ma sie opieraé na
systemach dajgcych kompleksowe rozwigzania. Kolorystyke elewacji nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja, wg rysunkéw elewacji - S 1500-N (wg wzornika NCS Index).

W miejscach szczegdlnie narazonych na uszkodzenia mechaniczne zastosowad dwie
warstwy siatki, a narozniki wzmocnié specjalnymi katownikami.

W celu odpowiedniego przystosowania uchwytéw, dopiero po wykonaniu docieplenia
i tynkdéw zewnetrznych nalezy zamontowad wszystkie drobne elementy takie jak: numer
budynku, tablice informacyjne, oswietlenie, kratki wentylacyjne, czujnik zmierzchowy,
instalacje alarmowa, uchwyty dla flag.

Ocieplenie elewacji nie powinno by¢ wykonywane, gdy temperatura powietrza w ciggu
doby spada ponizej 4-5°C, jest za goraco (powyzej 25°C), bardzo wietrznie lub kiedy pada
deszcz.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT

1.

ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".

W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrécié na:
* zgodnosc z dokumentacja projektowa,

» certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zastosowanych materiatéw,
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2.

* obiory miedzyoperacyjne warstw izolacyjnych poprzez wpis do dziennika budowy,
* wyglad i estetyke elewacji,

* odbidr poszczegdlnych faz wykonawstwa poprzez wpis do dziennika budowy.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontroli jakosci robét elewacyjnych podlega:
* przygotowanie podtoza,
* jakosc klejenia ptyt izolacji termicznej,
* wykonanie mocowania mechanicznego - rozmieszczenie i rozstaw kotkdw
rozporowych wobec ptaszczyzny ptyt,
* wykonanie warstwy zbrojnej,
* gruntowanie powierzchni warstwy zbrojnej,

» wykonanie warstwy wykonczeniowe;.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

VIl

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 “Wymagania ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie
z postanowieniami umowy.

Podstawg dokonywania obmiaréw okreslajgca sposéb i zakres obmiarowania jest
przedmiar dotgczony do dokumentacji przedmiarowe;.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszg posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

. SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa dla robét elewacyjnych jest m?.
Powyzsza jednostka obmiarowa dotyczy:

* powierzchniizolowanych,

* powierzchni elewacyjnych,

* spadkéw podokiennych i parapetéw blaszanych.

ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
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Wymagania ogdlne". Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdét zgodnie
z postanowieniami Umowy oraz obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny
i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektows,

b) sprawdzenie wykonania wykonczenia elewacji pod wzgledem wymaganych
parametrow wymiarowych i technicznych,

c) sprawdzenie zabezpieczenia robdt elewacyjnych.

IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

* SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Rozbudowa z czesciowg przebudowg
budynku przedszkola nr 4 ,Bajka” w Obornikach”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww. zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.
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elewacje

2. OBOWIAZUJACE NORMY

PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty
styropianowe

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005(U) Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne
zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych

w polskim prawie.
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ST.01.010

utwardzenia piesze i jezdne

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.012 ,Utwardzenia piesze” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem utwardzen jezdnych i pieszych, ktére
zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Ustalenia niniejszej specyfikacji technicznej dotycza realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowe;j:

przygotowanie gruntu pod budowe nawierzchni utwardzone;j

wykonanie betonowych obrzezy do utwardzen pieszych

wykonanie betonowych kraweznikéw do utwardzen jezdnych

utozenie nawierzchni utwardzonej na podsypce cementowo-piaskowej
podbudowie nos$nej (rodzaj kostki wg opracowania projektowego)

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)

Kod CPV opis

45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem

drég

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:

kostka betonowa gr. 6 cm

kostka betonowa gr.8 cm

obrzeza betonowe 6/20/100 cm do utwardzen betonowych
palisada betonowa 100/30/8 cm,

kraweznik najazdowy 20/22/100 cm

kraweznik betonowy 12/30/100 cm

podsypka cementowo-piaskowa

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10

grunt stabilizowanego cementem C1,5/2

piasek

w
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Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni utwardzonych, prowadzone moga by¢ recznie
lub przy uzyciu specjalistycznego sprzetu do uktadania ptyt betonowych, zaakceptowanego
przez Inspektora. Do zageszczenia nawierzchni nalezy stosowad wibratory ptytowe z ostong
z tworzywa sztucznego zapobiegajaca przed uszkodzeniem oraz zabrudzeniami uktadanych

ptyt.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z:
* sprzetu stuzacego do réwnania terenu (np. spycharka, koparka)
* ubijakéw o recznym prowadzeniu
* ptyt ubijajacych
* wibratoréw do zageszczania podbudowy
* drobnego sprzetu pomocniczego
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robaét.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do transportu ptyt betonowych powinny chronié je przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Palety transportowe powinny by¢ spinane stalowymi lub
plastikowymi tasmami zabezpieczajgcymi kostki przed ich uszkodzeniem w czasie
transportu.

Piasek, zaprawe cementowo-piaskowg oraz podbudowe nalezy przewozi¢ w taki sposdb
przeciwdziatajgcy ich zanieczyszczeniu, wysuszeniu i zawilgoceniu.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
~Wymagania ogdlne”.

1.1 Podbudowa

Podbudowe nalezy wykonaé zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji
technicznej. Podbudowa pod kostke powinna by¢ wyprofilowana i wyréwnana.
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1.2 Obrzeza

Obrzeza nawierzchni utwardzonych nalezy wykonaé¢ zgodnie z parametrami przyjetymi
w dokumentacji techniczne;.

Zgodnie z parametrami przyjetymi w dokumentacji projektowej, do utozenia nawierzchni
nalezy zastosowaé podsypke cementowo-piaskowg 4:1 o grubosci 10 cm dla utwardzen
pieszych oraz podsypke cementowo-piaskowa 3:1 o grubosci 3 cm dla utwardzen
jezdnych . Podsypke nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie roztozy¢ recznie lub
mechanicznie, zachowujac przewidziane spadki terenu. Podsypke cementowo-piaskowa
nalezy ubié w taki sposéb aby nie byto widocznych $laddéw sprzetu zageszczajgcego.

W przypadku, gdy po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, przygotowane podfoze powinno zosta¢ zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem (np. przy pomocy folii). Jezeli wyprofilowane i zageszczone
podtoze ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu to ukfadanie kolejnej warstwy mozna
rozpoczagé dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza, Inspektor
Nadzoru dokona oceny jego stanu oraz zleci wykonanie niezbednych napraw. W
przypadku, gdy zawilgocenie nastapito z winy Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wtasny koszt.

Przed wykonaniem podsypki nalezy wykona¢ podbudowe nos$ng o grubosci 10 cm
z mieszanki cementowo-piaskowej 4:1.

1.4 Nawierzchnia z kostki betonowej

Kostke brukowa betonowag nalezy uktadaé w taki sposdb, aby szczeliny pomiedzy
poszczegdlnymi elementami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm
powyzej projektowanej niwelety nawierzchni z uwagi na zageszczenie podsypki w czasie
ubijania. Szczeliny miedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé
nawierzchnie uzywajgc do tego celu szczotki reczne lub mechaniczne.

Kolejnym etapem jest ubijanie utozonej nawierzchni za pomoca wibratoréw ptytowych
z ostong z tworzywa sztucznego. Zaleca sie, aby wibrowanie przeprowadzac¢ w kierunku
od krawedzi powierzchni ubijanej do srodka oraz jednoczesnie w kierunku poprzecznym
utozonych kostek betonowych. W celu ubicia wykonanej nawierzchni z kostki betonowej,
zabrania sie stosowania walcow.

Jezeli w wyniku ubijania powierzchni, kostki betonowe zostang uszkodzone (np.
popekane) nalezy wymienic je na nowe, nieuszkodzone.

Jako wykonczenie, po wykonaniu ubijania nalezy uzupetnié¢ szczeliny miedzy kostkami
piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie. Tak przygotowana nawierzchnia z wypetnieniem
szczelin piaskiem moze zosta¢ od razu oddana do uzytku oraz nie wymaga dodatkowej
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pielegnacji.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami
i wymiarami istniejgcych projektowanych nawierzchni utwardzonych,

b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,

c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni utwardzonych,
e) wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

2. KONTROLA JAKOSCI MATERIALU

Struktura stosowanych ptyt betonowych oraz kostki betonowe] powinna byc¢ zwarta,
pozbawiona uszkodzen w postaci rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Gérna powierzchnia ptyt
powinna by¢ wyréwnana i szorstka, a krawedzie réwne i proste. Dla ptyt o grubosci
nieprzekraczajacej 10 cm, wklesniecia powierzchni nie powinny przekracza¢ 2 mm.

Dopuszcza sie ponizsze tolerancje wymiarowe:
*  nadtugosci £ 3 mm,
* naszerokosdci =3 mm,

* nagrubosci =5 mm.

3. KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robét i ich zgodnosci ze Specyfikacjg
Techniczng, a takze sprawdzeniu, czy producent kostek betonowych posiada atest wyrobu.
Niezaleznie jednak od posiadanego atestu, wykonawca moze zazada¢ od producenta
wynikéw biezgcych badan wyrobu na sciskanie.

4. SPRAWDZENIE WYKONANIA NAWIERZCHNI

Kontrola dotyczaca wykonanego podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich
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zgodnosci z dokumentacja projektowg i odpowiednimi specyfikacjami.
W zakres kontroli wykonanej nawierzchni wchodza:

* sprawdzenie szerokosci spoin,

* sprawdzenie prawidtowego wypetnienia spoin,

* sprawdzenie czy kolor jest zgodny z przyjetymi ustaleniami.

SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH
Kontrola wykonanej nawierzchni utwardzonej dopuszcza nizej wymienione odstepstwa:
* nieréwnosci podtuzne mierzone tatg nie powinny przekracza¢ 0,8 cm,
* spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z wartoscia przyjeta
w dokumentacji projektowej z tolerancjg +0,0 %
* réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ =1 cm,
* wymiary nawierzchnie nie moga réznic sie od projektowanych o wiecej niz £5 cm,
* dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny
przekraczaé =1 cm.

CZESTOTLIWOSC WYKONYWANIA POMIAROW

Czestotliwos¢  wykonywania pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni
utwardzonych powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sig, aby pomiary cech geometrycznych byty przeprowadzane nie rzadziej niz 2 razy
na 100 m? nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju
poprzecznego oraz w miejscach watpliwych, wskazanych przez Inzyniera.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robdét zgodnie z postanowieniami
umowy. llo§¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej specyfikacji technicznej
iujmuje w ksiedze obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do
obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inspektora Nadzoru i musza posiadaé wazne
certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m” wykonanej nawierzchni utwardzone;j.

~
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VI ODBIOR ROBOT

1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca przedktadajac Inspektorowi
Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robdt.

2. SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a)

b)

c)

d)

sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

sprawdzenie robdt pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

sprawdzenie wykonania nawierzchni utwardzonych pod wzgledem wymaganych
parametrow, ksztattu, koloru,

sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét.

3. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajag nastepujace prace:

przygotowanie podtoza gruntowego,

wykonanie podsypki.

IX PODSTAWA PLATNOSCI

1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m® obejmuje:

roboty pomiarowe i przygotowawcze,
dostarczenie materiatéw,

wykonanie obrzezy betonowych,

przygotowanie podtoza, wykonanie podbudowy,
utozenie ptyt betonowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

uporzadkowanie terendw,

przeprowadzenie niezbednych badan i pomiaréw.
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2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczy¢ zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujace pozycje:

« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-B-06250 - Beton zwykty.
* PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.
* PN-B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

* BN-80/6775-03/04 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.

|
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ST.01.011 zielen niska

| WSTEP

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST.01.013 ,Zielen niska i wysoka” odnosi sie do wymagan
wykonania i odbioru robét zwigzanych z nasadzeniem nawierzchni trawiastych i nasadzen
drzew, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa budynku
administracyjnego oraz zbiornika bezoptywowego na nieczystosci ciekte”.

Nawierzchnie trawiaste sg wykonywane przy realizacji poszczegdlnych elementéw
dokumentacji projektowe;j:

* przygotowanie gruntu pod powierzchnie trawiaste,

* zasianie terenu odpowiednig mieszanka traw.

2. KLASYFIKACJA ROBOT WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN (CPV)
Kod CPV opis

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw
zielonych

I WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WYROBOW | MATERIALOW
BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robét bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
* trawa naturalna,
* ziemia urodzajna i torf,

° nawozy.

Il WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN BUDOWLANYCH

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni trawiastych, prowadzone moga by¢ recznie lub
przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora. Wykonawca jest
zobowiagzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na srodowisko i jako$é wykonywanych robét.
Wykonawca przystepujacy do prac powinien wykazad sie mozliwoscig korzystania z:

* sprzetu stuzacego do réwnania terenu,

* ubijakéw o recznym prowadzeniu,

* walcédw gtadkich i zebrowanych,
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* ptyt ubijajgcych,
* wibratoréw do zageszczania ziemi roslinnej,

* drobnego sprzetu pomocniczego.

IV WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu uwzgledniono w Specyfikacji Technicznej
ST.01.000 ,Wymagania ogdlne”.

Srodki transportowe stuzgce do przewozenia nasion trawy powinny by¢ czyste, a takze
powinny zapewni¢ ochrone przed zamoknieciem oraz obnizeniem wartosci siewnej nasion.

V WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét przedstawiono w Specyfikacji Technicznej ST.01.000
,Wymagania ogdlne”.

Projektuje sie trawnik sktadajgcy sie z mieszanki traw: kostrzewa czerwona roztogowa,
wiechlina fackowa, zycica trwata w stosunku procentowym 45:45:10. Przed przystgpieniem
do prac zwigzanych z sianiem traw nalezy starannie przygotowac podfoze pod nowo
zaktadany trawnik.

Przed przystgpieniem do siewu trawy nalezy odpowiednio zagesci¢ warstwe ziemi
urodzajnej poprzez ubicie jej mechanicznie i recznie.

Powierzchnia gruntu przeznaczonego pod nawierzchnie trawiastg powinna by¢ réwna
i ptaska, pozbawiona kamieni oraz wolna od zanieczyszczen obcych.

Optymalny sktad granulometryczny:

» frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18%

» frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

» frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70 %

e zawarto$¢ fosforu (P205) >20mg/m’
* zawartos$¢ potasu (K20) >30mg/m’
*  kwasowos$¢ pH =55

Do wykonania prac zwigzanych z siewem nawierzchni trawiastych nalezy przygotowad
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mieszanke urodzajnej ziemi préchniczej oraz wyptukanego piasku.

Do obsiania powierzchni trawiastych nalezy uzyé mieszanki traw przyjetej w dokumentac;ji
technicznej lub innej o takich samych lub lepszych wtasciwosciach.

Wymagania dotyczace nawierzchni trawiastej:

* ziemia urodzajna powinna by¢ wyréwnana i wymieszana z nawozami mineralnymi,
pozbawiona kamieni i zanieczyszczen,

* obrzeze trawnikowe powinno znajdowac sie 2-3 cm ponad powierzchnig ziemi,

* przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watkowa¢ watem gtadkim, a nastepnie
watem kolczastym lub zagrabi¢,

* siew nasion nalezy wykonac w dni bezwietrzne,

* siew nasion najlepiej wykona¢ w okresie wiosennym, jednak nie pdzniej niz do
potowy wrzesnia,

* iloé¢ nasion trawy nalezy przyjaé w liczbie 3-4 kg / 100 m?,

* zasiane nasiona nalezy przemieszac z ziemig grabiami lub watem kolczastym.

Do gtéwnych zabiegdéw pielegnacyjnych nalezag nastepujace czynnosci:

* koszenie,

* nawozenie,

* nawadnianie.
Ponadto, nawierzchnie trawiaste nalezy pielegnowad poprzez wykonywanie dodatkowych
prac polegajacych na:

* watowaniu,

* napowietrzaniu,

* odchwaszczaniu.

Nawadnianie wykonanych powierzchni trawiastych nalezy do najwazniejszych czynnosci
pielegnacyjnych. Stanem trawnikéw sygnalizujgcym o potrzebie rozpoczecia nawadniania
jest ich wiedniecie oraz przyjmowanie szaro-zielonego koloru, a takze wyrazny brak
wilgoci gleby na gtebokos$é wynoszaca kilka centymetréw. Z uptywem lat nalezy stosowacd
sie do zasady, ze im trawnik starszy tym wymaga obfitszego nawadniania, nawet do
gtebokosci 12 cm. Korzystniejsze jest nawadnianie trawniké4w w godzinach nocnych, gdyz
w ciggu dnia, zwtaszcza przy duzym nastonecznieniu, moze odparowaé nawet 30-40%
dostarczanej wody. Powierzchnie trawiaste powinno sie podlewac takze bezposrednio po
ich nawozeniu.
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1.5 Nawozenie

W celu uzyskania i utrzymania zwartej i efektownej darni nalezy systematycznie nawozié
zatozone powierzchnie trawiaste.

Sktadniki pokarmowe dzielimy na:
* podstawowe: Azot (N), Fosfor (P), Potas (K), Magnez (Mg),
* drugorzedne: Wapn (Ca), Siarka (S).

llos¢ mikroelementéw pobieranych przez trawy z gleby jest na ogdt zadowalajaca.
Wysokosé dawek i terminy nawozenia nalezy ustalaé po zapoznaniu sie z zasobnoscia
i strukturg gleby, a takze czestotliwoscig koszenia i eksploatacji. Podczas nawozenia
nalezy zachowac witasciwg proporcje N:P:K, ktérej stosunek dla trawnikéw ekstensywnie
eksploatowanych  powinien wynosi¢  2:1:1,5, a dla trawnikédw intensywnie
eksploatowanych nawet do 6:1,5:2. Wielosktadnikowe nawozy krajowe tj. Polifoska
i Azofoska moga by¢ skutecznie stosowane do nawozenia podstawowego. Na trawniki
ekstensywnie uzytkowane nalezy zastosowac dwukrotne nawozenie w ciggu sezonu
wegetacyjnego, a na trawniki intensywnie uzytkowane nalezy zastosowaé 4-krotne
nawozenie w ciggu sezonu wegetacyjnego. Przeznaczong ilos¢ nawozu nalezy wysiewad
recznie lub przy pomocy siewnika. Po wykonaniu nawozenia nalezy przystapi¢ do
podlewania.

W zaleznosci od terminu nawozenia nalezy zastosowaé odpowiednie mieszanki
nawozowe, uwzgledniajac ponizsze zasady:

* wiosnha - mieszanka z przewagg azotu,
* od potowy lata - mieszanka ze zwiekszong dawka potasu i fosforu,

* jesien - mieszanka fosforu i potasu, bez azotu.

Koszenie nalezy do grupy najwazniejszych zabiegdw pielegnacyjnych trawnikéw. Wptyw
na tempo odrastania traw ma temperatura, powietrzem wilgotnos$é gleby, zasobnosé
gleby w sktadniki pokarmowe.

Zaleca sie aby koszenie odbywato sie z uwzglednieniem ponizszych zasad:

* pierwsze koszenie nalezy przeprowadzi¢, gdy trawa osiggnie 10 cm. Nalezy
wykonac¢ je z wykorzystaniem kosiarek o bardzo ostrych systemach w celu ochrony
mtodych roslin przed powyrywaniem,

* po pierwszym koszeniu nalezy zastosowac lekki wat dociskajgcy delikatnie
wyciggniete mtode rosliny do gleby,

* kolejne koszenia nalezy przeprowadzad, gdy trawa osigga wysokos¢ 6-8 cm,
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* po trzecim koszeniu obnizyé noze do 5 cm ponad grunt,
* w pierwszych trzech miesigcach wegetacji czestotliwos¢ koszenia jest wieksza,

* w warunkach Polski nalezy przyjac¢, ze trawnik powinien by¢ koszony $rednio raz
w tygodniu,

* koszenie najlepiej wykonywaé w godzinach porannych podczas rosy,

* w czasie silnych upatéw, przy braku mozliwosci podlewania, dopuszcza sie
zmniejszenie czestotliwosci koszenia,

Na jakos$¢ trawnika znaczny wptyw ma typ kosiarki i ich sprawnos$é, a takze ostrosé
zastosowanych nozy. Pozostawienie skoszonej trawy ma negatywny wptyw na
powierzchnie trawnikowe, gdyz przyspiesza ich filcowanie oraz ostabia odrastanie
mtodych peddéw. Dopuszcza sie pozostawienie maksymalnie 1/5 skoszonej trawy. Bardzo
zwartego trawnika nie nalezy zostawia¢ nie koszonego na zime by nie dopuscic¢ do plesni
$niegowej. Okoto 1 m-ca przed nadejsciem zimy (przyjmuje sie potowe pazdziernika)
nalezy wykonac ostatnie koszenie oraz usungc skoszong trawe oraz zalegajace na
trawniku liscie.

1.7 Walowanie

Zalecanym terminem watowania jest wczesna wiosna. Celem watowania jest docisniecie
gleby do korzeni po okresie zimowym. Tylko w tym przypadku watowanie wyrosnietego
trawnika jest uzasadnione i nie przynosi ujemnych skutkéw dla prawidtowego rozwoju
roslin. Watowanie nalezy wykona¢ w momencie, gdy gleba posiada dobra plastycznos¢ -
nie jest zbyt mokra i sucha. Kazde watowanie wykonywane w innym terminie, wptynie
negatywnie na trawnik powodujgc niszczenie struktury warstwy nosne;.

1.8 Odchwaszczanie

Chwasty nalezy likwidowaé przy pomocy s$rodkéw chwastobdjczych o selektywnym
dziataniu. Srodki te nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig dopiero po uptywie é miesiecy
od zasiania trawnika. Gatunki chwastéw jednolisciennych sg praktycznie nieusuwalne,
a gatunki chwastéw dwulisciennych skutecznie mozemy eliminowaé stosujgc s$rodki
chemiczne.

Srodki chwastobdjcze dzielimy na totalne, czyli niszczace wszelkg roslinnosé oraz
selektywne, czyli takie, ktére dziatajg tylko na wybrane gatunki roslin (dwuliscienne). Na
trawniki nalezy stosowacd tylko herbicydy selektywne dziatajace dolistnie, zgodnie ze
sposobem uzycia przyjetym przez producenta danego $rodka. Najskuteczniejsze
dziatanie mozemy otrzymad podczas stosowania srodkéw w okresie wiosennym, kiedy
rosliny sg jeszcze delikatne. Zabieg odchwaszczania nalezy wykonywac¢ podczas
stonecznej pogody. Po wykonaniu odchwaszczania trawnik nalezy podlaé dopiero po
uptywie 3 dni. W przypadku wystgpienia opaddéw deszczowych, oprysk nalezy powtdrzyé.
Jesli po 15 dniach od wykonania zabiegu nie zauwazymy korzystnych zmian, zabieg
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nalezy powtdrzy¢ zwiekszajagc dawke oprysku. Po wykonaniu odchwaszczania nalezy
zastosowac nawozenie azotowe.

Wertykulacja to pionowe ciecie trawnika, ktére systematycznie stosowane ostabia proces
filcowania trawnika. Wertykulacje mozna wykonac¢ za pomocg recznego wertykulatora
przypominajgcego grabie. Zabieg ten nalezy wykonywa¢ na suchym, nisko skoszonym
trawniku, a powstate resztki darni nalezy wygrabic.

2. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH

W zakres robét przygotowawczych wchodzg nastepujace prace:

a) zapoznanie sie z planem sytuacyjno-wysokosciowym, naniesionymi na nim konturami

i wymiarami istniejacych projektowanych nawierzchni trawiastych,
b) przygotowanie i oczyszczenie terenu przez usuniecie gruzu i kamieni,
c) dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu,
d) sprawdzenie zgodnosci z projektem lokalizacji nawierzchni trawiastych,
e)

wytyczenie projektowanych nawierzchni.

VI KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT ZIEMNYCH
1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady dotyczgce kontroli jakosci robdét podano w ST.01.000 - ,Wymagania
ogdlne".

KONTROLA JAKOSCI PODLOZA

Kontrola polega na wizualnej ocenie wykonanych robdt i ich zgodnosci ze Specyfikacja

Techniczng, a takze sprawdzeniu daty waznosci Swiadectwa wartosci siewnej zastosowane;j

mieszanki traw. Po wzroscie nasion, tgczna powierzchnia nieporos$nietych fragmentéw
podtoza nie powinna przekracza¢ 2%, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zasianych

fragmentéw nie powinien przekracza¢ 0,2 m?.

KONTROLA JAKOSCI TRAWNIKOW
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
* ilosci ziemi urodzajnej,
+ prawidtowego przygotowania terenu,
* zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
* gestosci zasiewu nasion.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw polega na:
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* sprawdzeniu wymiaréw i réwnosci podtoza,
* sprawdzeniu prawidtowe] gestosci trawy,
* sprawdzeniu wielkosci obszaréw niezasianych,

* obecnosci gatunkéw niewysiewalnych oraz chwastéw.

VIl WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

1.

Vil

2.

OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST.01.000 - “Wymagania
ogdlne". Obmiar robdt okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami
umowy. llos¢ robdt oblicza sie wedtug sporzadzonych pomiarédw z natury,
z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze
obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg
akceptacji Inspektora Nadzoru i muszag posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

SZCZEGOLOWE ZASADY OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest m” zatozonej powierzchni trawiastej.

ODBIOR ROBOT

OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt i ich przejecia podano w ST.01.000 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujagcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN). Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawcza roboét.

SZCZEGOLOWE ZASADY ODBIORU ROBOT

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikéw badan laboratoryjnych,

b) sprawdzenie robdét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa,

c) sprawdzenie wykonania nawierzchni trawiastych pod wzgledem wymaganych
parametrow,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robdt.
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IX PODSTAWA PLATNOSCI
1. USTALENIA OGOLNE

Rozliczenie wykonanych robdt ziemnych nalezy wykonaé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

Cena wykonania 1 m? obejmuje:
* roboty pomiarowe i przygotowawcze,
* dostarczenie materiatéw,
* wykonanie nawierzchni trawiastych,
* uporzadkowanie terendw,

* przeprowadzenie niezbednych badan i pomiardw.

2. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i prace towarzyszace nalezy rozliczyé zgodnie ze Specyfikacja
Techniczng ST.01.000 ,Warunki ogdlne”.

X DOKUMENTY ODNIESIENIA
1. INFORMACJE OGOLNE

Dokumentem odniesienia sg nastepujgce pozycje:

« SWIZ dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa budynku administracyjnego,
budynku gospodarczego na sprzet ppoz. oraz zbiornika bezoptywowego na
nieczystosci ciekte”.

* umowa zawarta pomiedzy Wykonawca, Zamawiajgcym wraz z harmonogramem
robdt,

* zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania,
* normy,
* aprobaty techniczne,

* inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

2. OBOWIAZUJACE NORMY
* PN-R-65023:1999 - Materiat Siewny. Nasiona roslin rolniczych.
* PN-G-98011 - Torf rolniczy.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy, ustawy, rozporzadzenia,
czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych
w polskim prawie.
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