

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	CP	Tunel	03-14-1-04-117 -f -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	3	HA	3,18
		Tunel	03-14-1-04-132 -g -00	CP-SZTM2	CP młod.z zasadz.wielog.2 zabi	4	HA	1,50
	CW	Tunel	03-14-1-04-119 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	4	HA	3,02
		Tunel	03-14-1-04-119 -c -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,20
		Tunel	03-14-1-04-122 -b -00	CW-SZTIL	CW z sadz/siew sztucz igl/lis	4	HA	2,00
	H-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	20,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	20,00
	MA-PORZ	Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	83,60
		Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,52
		Tunel	03-14-1-04-106 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	403,60
		Tunel	03-14-1-04-106 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	1,17
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	376,00
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	4,03
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	503,60
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	1,92
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,85
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	489,20
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	4,35
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	3,53
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	4	M3P	173,60
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	4	HA	2,35
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	WPOD-33N	Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	2,35
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	154,80
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,65
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,70
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	3	M3P	79,60
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	ROZDR-PGL	rozdrab.poz.pozręb.miesz.z gle	3	HA	0,39
	ODN-ZŁOŻ	Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	5,10
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	20,35
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	25,45
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	25,45
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,10
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	20,35
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	3,42
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	12,80
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	18,46
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	2,24
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	16,22

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	ODN-ZŁOŻ	Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	ZAŁ-1LP	załad. 1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	2,24
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,42
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	12,80
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	3,20
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	4,40
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	4,40
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,20
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,60
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liść. z donies.	1	TSZT	1,86
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	2,46
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	2,00
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,46
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,60
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,86
	HOD	Tunel	03-14-1-04-106 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,80
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	8,06
		Tunel	03-14-1-04-117 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	2,00
		Tunel	03-14-1-04-118 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,50
		Tunel	03-14-1-04-118 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Tunel	03-14-1-04-119 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,68
		Tunel	03-14-1-04-119 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	4,60
		Tunel	03-14-1-04-120 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	2,08
		Tunel	03-14-1-04-120 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,25
		Tunel	03-14-1-04-120 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,79
		Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,68
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	5,70
		Tunel	03-14-1-04-122 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,60
		Tunel	03-14-1-04-122 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	5,46
		Tunel	03-14-1-04-123 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,00
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	3,00
		Tunel	03-14-1-04-123 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,48
		Tunel	03-14-1-04-123 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,78
		Tunel	03-14-1-04-131 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,86
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,42
		Tunel	03-14-1-04-143 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,66
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	3,70
		Tunel	03-14-1-04-147 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	4,00
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,46
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,40
		Tunel	03-14-1-04-152 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,24

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	PIEL	Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	1,70
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,78
		Tunel	03-14-1-04-154 -c -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,78
		Tunel	03-14-1-04-155 -a -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,10
		Tunel	03-14-1-04-155 -b -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,70
	POPR	Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,20
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,12
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,00
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,12
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	5,12
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,12
		Tunel	03-14-1-04-143 -f -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,00
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,16
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	3	TSZT	0,16
		Tunel	03-14-1-04-149 -b -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igl. z donies.	1	TSZT	0,16
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,10
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,26
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	POPR-WM	sadzenie wielol.w jamkę w popr	4	TSZT	0,26
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igl.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,16
		Tunel	03-14-1-04-153 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,10
NAS	UT-POZN	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	5,00
OCHRL	O-BUDKIN	Tunel	03-14-1-04- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	1	SZT	10,00
	O-BUDKIS	Tunel	03-14-1-04- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	1	SZT	110,00
	O-DOKARM	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
	O-GRODZN	Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	8,00
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	28,50
		Tunel	03-14-1-04-108 -g -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	760,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	3,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	1,60
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	15,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	440,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-GRODZN	Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	GRODZ-SG	grodzenie upraw siatką góry	4	HM	3,45
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	90,00
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	1	H	2,00
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	1	HM	5,40
		Tunel	03-14-1-04-150 -h -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	145,00
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	1	H	1,00
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	3	HM	3,70
		Tunel	03-14-1-04-153 -f -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	110,00
	O-GRODZR	Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	3,45
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	2,00
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	5,35
		Tunel	03-14-1-04-143 -a -00	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	21,00
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	12,80
		Tunel	03-14-1-04-151 -c -00	TRANSP 1	Transp. mat. poj.ład. do 3,5 t	1	KM	21,00
	O-GRODZS	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	1	H	15,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	3	H	40,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	30,00
	O-POZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	MONT-ROG	mont. rogatki na dr. leśnej	1	SZT	2,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	REM-ROG	Godz.ręcz.utrz i rem rogatki	1	SZT	3,00
	O-SMIECI	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
	O-ZGRYZC	Tunel	03-14-1-04-119 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tunel	03-14-1-04-119 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,95
		Tunel	03-14-1-04-119 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tunel	03-14-1-04-119 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,15
		Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,51
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	1,00
		Tunel	03-14-1-04-121 -f -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	0,28
		Tunel	03-14-1-04-122 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Tunel	03-14-1-04-122 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,23
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	1	H	2,00
		Tunel	03-14-1-04-123 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,00
OCHRP	P-INFO	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	P-INNE	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRP	P-INNE	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
	P-PATRP	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PTP	Patrole terenowe p.poż.	1	H	24,00
	P-PORZ	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	40,00
		Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51
	P-POŻAR	Tunel	03-14-1-04- - -	DOZ DOG	Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz	1	H	20,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	16,00
	UT-WODA	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	3	H	15,00
POZ	IIB	Tunel	03-14-1-04-128 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Tunel	03-14-1-04-128 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
	IIIB	Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	434,00
		Tunel	03-14-1-04-129 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	434,00
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	389,00
		Tunel	03-14-1-04-136 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	389,00
	IVD	Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	209,00
		Tunel	03-14-1-04-106 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	209,00
		Tunel	03-14-1-04-106 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1072,00
		Tunel	03-14-1-04-106 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1072,00
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1256,00
		Tunel	03-14-1-04-112 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1256,00
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	484,00
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	742,00
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	484,00
		Tunel	03-14-1-04-122 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	742,00
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	738,00
		Tunel	03-14-1-04-138 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	738,00
	PM	Tunel	03-14-1-04- - -	PODWOZ-D3	Podwóz drewna pow. 1000 m	1	M3	50,00
	POZ-P	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	55,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00
	PR	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	110,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	110,00
	PTP	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00
	PTW	Tunel	03-14-1-04- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	41,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	41,00
	TPP	Tunel	03-14-1-04-108 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
		Tunel	03-14-1-04-108 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
		Tunel	03-14-1-04-125 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	106,00
		Tunel	03-14-1-04-125 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	106,00
		Tunel	03-14-1-04-128 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	271,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Tunel	03-14-1-04-128 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	271,00
		Tunel	03-14-1-04-128 -n -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tunel	03-14-1-04-128 -n -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Tunel	03-14-1-04-128 -r -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Tunel	03-14-1-04-128 -r -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Tunel	03-14-1-04-129 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	65,00
		Tunel	03-14-1-04-129 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	65,00
		Tunel	03-14-1-04-129 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	104,00
		Tunel	03-14-1-04-129 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	104,00
		Tunel	03-14-1-04-133 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	502,00
		Tunel	03-14-1-04-133 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	502,00
		Tunel	03-14-1-04-134 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	188,00
		Tunel	03-14-1-04-134 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	188,00
		Tunel	03-14-1-04-135 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	117,00
		Tunel	03-14-1-04-135 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	117,00
		Tunel	03-14-1-04-136 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	162,00
		Tunel	03-14-1-04-136 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	162,00
		Tunel	03-14-1-04-136 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	38,00
		Tunel	03-14-1-04-136 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	38,00
		Tunel	03-14-1-04-137 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	298,00
		Tunel	03-14-1-04-137 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	298,00
		Tunel	03-14-1-04-140 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	655,00
		Tunel	03-14-1-04-140 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	655,00
		Tunel	03-14-1-04-143 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	90,00
		Tunel	03-14-1-04-143 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	90,00
		Tunel	03-14-1-04-144 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	365,00
		Tunel	03-14-1-04-144 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	365,00
		Tunel	03-14-1-04-144 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	29,00
		Tunel	03-14-1-04-144 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	29,00
		Tunel	03-14-1-04-146 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	834,00
		Tunel	03-14-1-04-146 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	834,00
		Tunel	03-14-1-04-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	317,00
		Tunel	03-14-1-04-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	317,00
		Tunel	03-14-1-04-149 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	182,00
		Tunel	03-14-1-04-149 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	182,00
		Tunel	03-14-1-04-150 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	147,00
		Tunel	03-14-1-04-150 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	147,00
		Tunel	03-14-1-04-152 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	202,00
		Tunel	03-14-1-04-152 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	202,00
		Tunel	03-14-1-04-153 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	255,00
		Tunel	03-14-1-04-153 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	255,00
		Tunel	03-14-1-04-154 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	115,00
		Tunel	03-14-1-04-154 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	115,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 04

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	TPP	Tunel	03-14-1-04-154 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	437,00
		Tunel	03-14-1-04-154 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	437,00
		Tunel	03-14-1-04-155 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	495,00
		Tunel	03-14-1-04-155 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	495,00
		Tunel	03-14-1-04-156 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	401,00
		Tunel	03-14-1-04-156 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	401,00
		Tunel	03-14-1-04-156 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	166,00
		Tunel	03-14-1-04-156 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	166,00
		Tunel	03-14-1-04-159 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	60,00
		Tunel	03-14-1-04-159 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	60,00
	TWP	Tunel	03-14-1-04-152 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	136,00
		Tunel	03-14-1-04-152 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	136,00
	ZS	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
	ZS-S	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00
UTRZ	UT-DROGIL	Tunel	03-14-1-04- - -	DR-KOSZM	Mech.wykasz.pobocz.skarp-dna r	1	M2	18240,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	DR-WYCKR	Wycinka krzewów z poboczy	1	H	20,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	10,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	40,00
	UT-TURYST	Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	30,00
		Tunel	03-14-1-04- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	5,00

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:**I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich.**

Lp.	Kategoria gleby	Symbol składu gleby	Stopień trudności
1	Gleby wytworzone z piasków, żwirów, utworów pyłowo piaszczystych, piasków gliniastych, mady bardzo lekkie, lekkie i średnie, mursz na pisku zwykłym.	pl, plw, plm, pl:pg, pl:g, pl::pg, pl/żp, ps/pl, ps, pls, psm, ps/żp, ps:pg, ps::pg, pg, pg.pż, pg:pls, pg/pls, pg:żp, pg/żp, upypg, upypg.pl, upypg:pl, upypg/pl, pls:upypg, pls:upypg, pls:upyp, pls:pygi, pls:pygi, pls:pygi, pls:glp, pls::uig, pls::uig, żp/uig, mdbl, mdl, mds, m/pls	I
2	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górskich utworzone z piasków	pls/uk, pls/ukż, pls/ukp, pls/ukgi, pls/ukpy, pg/uk, pg/ukż, pg/ukp, pg/ukp, pg/ukpy, py/uk py/ukż, py/ukp,	II
3	Pozostałe rodzaje gleb nie wymienione w punkcie 1 z wyjątkiem utworów wietrzeniowych oraz silnie szkieletowych terenów górzyszych	pozostałe nie wymienione symbole w Lp.1, 2 i 4	II
4	Utwory wietrzeniowe oraz silnie szkieletowe terenów górzyszych	uk, ukż, ukp, ukgi, ukpy, pg/ukgi, py/ukgi, py/ukpg	III

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienno i olesy	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
	Rodzaj pokrywy runa –wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 1994 r.		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych,

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2003 roku.

Rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V