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S.T. D-M.00.00.00. Wymagania ogolne

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1.1. Specyfikacja Techniczna Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dia poszezegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot przy remoncie mostu w ciggu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie
Wisnica.

1.2.Zakres stosowania ST

1.2.1. Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i
wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

1.3.1. Wymagania ogélne nalezy rozumieé i stosowaé w powigzaniu ze Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w spisie
tresei

1.4.0Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Prefabrykat (element prefabrykowany) - czgsé konstrukcyjna wykonana w zakiadzie przemystowym lub poligonowo,
ktéra po zmontowaniu na budowie stanie sig czgscia konstrukeji

1.4.2. Droga - wydzielony pas tereny przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwiagzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.3. Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.4. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.5. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awatyjnego postoju i pasami dzielacymi jezdnie.
1.4.6. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polgczenia.

1.4.7. Konstrukecja nosna (przeslo lub przesla obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na podporach, tworzaca ustrdj
niosgey dla przeniesienia ruchu kolowego, pieszego.

1.4.8. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.9. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.10. Ksi¢gga Obmiaru - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami shizacy do wpisywania przez
Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i we. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze

Obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.11.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego niezbgdne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materialéw oraz robaét.

1.4.12. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw shuzacych do przejmowania i rozkiadani obcigzen od ruchu na podloze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu machu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigZzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa $cieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen
w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
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¢) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa shuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzehni stuzgca do przenoszenia obcigzen do ruchu na podloze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

¢) Podbudowa zasadnicza - géra czesé podbudowy spelniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni
przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podloza, Moze zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsaczajaca lub
odcinajaca.

1.4.14. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu
mostowego.

1.4.15. Obiekt mostowy - most, wiadukt , estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust,

1.4.16. Odpowiednia (bliska) zgodnos§é - zgodnoé¢ wykonywanych robdt z dopuszezonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt
budowlanych.

1.4.17. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
$rodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego poparcia konstrukcji
nawierzchni,

1.4.20. Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glgbokosci przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inzyniera - wszelki polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.23. Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w
czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.24. Dziennik Budowy — zgodnie z dokumentami kontraktu dla zadania remontowego prowadzony bedzie wewngtrzny
dziennik budowy, opatrzony pieczg¢cig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy do notowania wydarzen
zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomig¢dzy Inzynierem, Wykonawcy i projektantem.

1.5.0gélne wymagania dotyczace roboét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacj¢, Dziennik Budowy oraz egzemplarz dokumentacji Projektowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjy projektowy i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cz¢s¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jedng z nich sy obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowiazuje nastgpujacej kolejnosci ich waznosci:
1) Specyfikacje Techniczne,
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledéw lub opuszczeni w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera. ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci obu wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartoéei docelowe, od ktorych dopuszezalne sa odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszezalnego przedziahu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub roboty nie beda w peli zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$é elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawey.

1.5.4. Zabezpicczenie Terenu Budowy

Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z Inwestorem projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwaé wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpicczajace, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ akceptowane przez Inzyniera.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykenywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnodci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowicdzialny za ochrong robét i za wszelki materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposdb, aby
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru kencowego.

Jesli Wykonawca w jakikolwiek sposéb zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie poZniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.  Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow przeznaczonych od robét
Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace proponowanego Zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materialdw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz/lub prébki do zatwierdzenia przez Inzyniera. Probki do
zatwierdzenie przez Inzyniera bgda przedstawiany na polecenie tego Inzyniera.

Zatwierdzenie pewnych materialéw z danego Zrédia nie oznacza automatycznie, Ze wszelki materialy z danego zrédla
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w
sposoéb ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postgpu robot.

2.2.  Pozyskiwanie materialow miejscowych.
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materialéw z jakichkolwiek
zrédet miejscowych wilaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane
dokumenty przed rozpocz¢ciem eksploatacji Zrodla.

2.3.  Imspekcja wytworni materialéw

Wytwérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materialow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. wynik tych kontroli
begdzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzglgdem jakosci.

2.4.  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w
miejscu wskazanym przez InZzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewartosciowany przez InZyniera. Kazdy rodzaj robédt, w ktérym
znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
i niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakosé i wlasciwosé do robot i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja lub ST przewiduja mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla bada¢ prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakoscei
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferts Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalefi w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot. zgodnie z zasadami w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wladciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnic z Kontraktem, oraz za jakos¢ zastosowanych materialéw i
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inzyniera.

Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonaweg na wlasny koszt.

Plecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zalozong jakosé robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robét i jakosdci materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prabek i badan materiatow
oraz robot.

Wykonawca begdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz rob6t z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, Ze
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

6.2.  Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobieranie probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan.

Inzynier bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek

6.3. Badanie i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST. stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
InZzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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6.4,  Raporty z badan.

Wykonawca bgdzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybcie;j.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialow u Zrodla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materialow.

6.6.  Atesty jakofci materialéw i urzadzen

Przed wykonanie badan jakosci materialéw przez Wykonawce, Inzynier moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajace atest
producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcey.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stany bezpieczefistwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden ped drugim, bez przerw.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawey, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inzynierowi do ustosunkowania
si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

(2) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatoéw, orzeczenia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawey beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inzynierem..
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostgpniane na kazde zyczenie Inzyniera.

(3) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1) -(3) nastepujace dokumenty:
a) protokoly przekazania Terenu Budowy

b) protokoty odbioru robét,

c) protokoly z narad i ustalen.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacjg Projektows i ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie odmierzonych robot i terminie obmiaru,
co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w tabeli elementéw rozliczeniowych nie zwalnia
Wykonawey od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoéci od ustaleit odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera
przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi konicowemu
d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2.  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
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Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robot.
Odbioru robdt dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czgsci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6ézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do
Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosé i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa , ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3.  Odbiér czesciowy
Odbidr czedciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsei robot. Odbioru czesciowemu robdt dokonuje sie¢ wg
zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

8.4.  Odbiér konicowy robét

Odbior konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosé do odbioru konicowego bedzie stwierdzona przez Wykonaweg wpisem do Dziennika
Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidér konficowy robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w pkeie 8.5.
Odbioru koficowego rob6t dokona komisja wyznaczono przez zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowe]j na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg Projektows i ST.
W toku odbioru koficowego robét komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupelniajacych komisja przerwie swoje czynnosci i
ustala nowy termin odbioru koficowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszezegdlnych asortymentach nieznacznie odbicga
od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nic ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczefistwo ruchu, komisja dokona potracefi, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru keiicowego robét
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koficowego robdt jest protokot odbioru koncowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowac nast¢pujace dokumenty:
¢ Dokumentacig Projektows i STWiORB z naniesionymi zmianami,
o Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie
wykonania jego zalecen,
» recepty i ustalenia technologiczne,
¢ Dziennik Budowy,
« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST,
» wnioski o zatwierdzenie materialdw i urzadzen wraz z zalacznikami,
+ geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
+ inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie be¢da gotowe do odbioru
koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koficowego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowej lub uzupelniajace bgda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajgcych wyznaczy komisja.

8.6.  Odbiér ostateczny (pogwarancyjny)

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Qdbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows ustalong dla danej tabeli
elementow rozliczeniowych. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci wymagania i badania skiadajace
si¢ na jej wykonaniem okreslone dla tej roboty w pkt. 9 ST w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa bgdzie obejmowac:
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- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg: place personelu i kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody itp.,), koszty dotyczace oznakowania robdt,
wydatki dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawey z tytulu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie
realizacji robdt i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnic z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcg za dang pozycje w Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwosé
zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycja kosztorysowa.

9.2.  Zaplecze Zamawiajgcego.
9.2.1. Wymagania dotyczace Zaplecza Zamawiajacego

Zaplecze techniczne powinno umozliwia¢ Inzynierowi przeprowadzenie kontroli dokumentéw budowy w warunkach
biurowych.
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S.T. M-01.02.03. Roboty rozbiérkowe

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt rozbiérkowych przy
remoncie mostu w ciggu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie Wisnica.

1.2.Zakres stosowania ST
Jako czgs¢ dokumentdow przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonywaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3, Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych przy obiektach mostowych.

2. MATERIALY
Nie wystepuja. Materialy pochodzace z rozbidrki nalezy segregowac i zagospodarowaé zgodnie z dokumentacja projektowa,
wymaganiami Zamawiajgcego oraz obowigzujacymi przepisami.

3. SPRZET
Sprzgt stosowany do wykonania robot powinien by¢ sprawny technicznie i dostosowany do zakresu oraz technologii
prowadzonych prac. Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérka nalezy stosowaé:
- urzadzenia do podnoszenia i przemieszezania elementéw, w tym zuraw lub tadowarka wyposazona w odpowiedni osprzet,
- samochody lub inne $rodki transportowe dostosowane do przewozu materiatéw z rozbiorki,
- mloty pneumatyczne,
- pily faficuchowe,
- pily taficuchowe lub pilarki do drewna,
- elektronarzedzia do demontazu polgczen,
- narzedzia reczne,
a wrazie potrzeby sprzet specjalistyczny.
Dobdr sprzetu powinien zapewnia¢ bezpieczne prowadzenie robét oraz ogranicza¢ mozliwosé uszkodzenia elementéw
obiektu pozostajgcych w konstrukcji

4. TRANSPORT

Nalezy stosowaé sdrodki transportowe przystosowane do przewozenia materialtdéw z rozbiorki oraz samochodow
samowyladowczych. Transport materialéw z rozbidrki nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi
transportu oraz w sposéb niepowodujacy zagrozenia dla ruchu drogowego i otoczenia.

5. WYKONANIE ROBOT.

Roboty nalezy prowadzié¢ ze szczegélng ostroznoscig poniewaz sa wyjatkowo niebezpieczne, ze wzgledu na znaczne ci¢zary
poszczegblnych demontowanych elementéw oraz duza ilo§¢ wystajacych ostrych clementéw. Materialy z rozbiorki nalezy
segregowac na biezaco. Elementy przeznaczone do ponownego wykorzystania lub przekazania Zamawiajacemn nalezy skladowac
w spos6b uporzadkowany, zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem. Pozostale materialy nalezy zagospodarowaé zgodnie z
obowigzujacymi przepisami dotyczacymi gospodarowania odpadami. Wykonawca jest zobowigzany do odtransportowania
materiatu z rozbiorki na sktadowisko odpadéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenic jakosei polega na sprawdzeniu kompletnodci wykonanych robét rozbidrkowych i sprawdzeniu zlozenia
elementow rozebranych we wskazane miejsce 1 posegregowane.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows robdt rozbiérkowych sg m2 dla rozbiérki nawierzchni i m3 dla rozbiérki elementéw drewnianych.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M.00.00.00.

Obmiar nie powinien obejmowaé jakichkolwiek robdt nie wykazanych w dokumentacji projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkows zaplate.

8.  ODBIOR ROBOT

Odbioru robét zwigzanych z wyburzeniem czgsci obiektu dokonuje  Inzynier, po zgloszeniu robét do odbioru przez
wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postgpu robé6t. Roboty poprawkowe wykona Wykonawca na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnodci jest protokot odbioru robét.
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S.T. M 12.01.02. Zbrojenie betonu

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu przy
remoncie mostu w ciagu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie Wisnica.

1.2, Zakres stosowania ST
Jako czgsé dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad i rozumieé w zlecaniu i wykonywaniu
robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST D-M.00.00.00. Nie nalezy przystepowaé do montazu zbrojenia
w deskowaniach przed ich odebraniem przez Inzyniera zakoficzonym wpisem do dziennika budowy. Montaz bez powyzszego w
przypadku poprawek deskowania moze spowodowaé konieczno$é rozebrania zbrojenia na koszt Wykonawcy.
Przygotowanie i montaz zbrojenia nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-91/S-10042 Obickty mostowe. Konstrukcje betonowe,
zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

2. MATERIALY

Do wykonania zbrojenia nalezy stosowac¢ stal zbrojeniowg B500S lub B500SP, spelniajgcg wymagania PN-H-93220:2018-02
oraz PN-EN 10080:2007.Szczegélowe zestawienia stali zbrojeniowej podano w tabelach odwotujacych si¢ do poszczegdinych
rysunkow elementéw zelbetowych.

Do kazdej dostawy stali Wykonawca powinien posiadaé¢ dokumenty potwierdzajace jej wlasciwosci i zgodnos$é z
wymaganiami okreslonymi w SST i dokumentacji projektowej. Prety nalezy skladowaé w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje
wedlug srednic i gatunkéw oraz zabezpieczajgcy przed zanieczyszezeniem i uszkodzeniem.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do cigeia, gigeia i montazu zbrojenia, zapewniajacy uzyskanie
wymaganej jakosci robot..

4. TRANSPORT

Stal zbrojeniows nalezy transportowaé i skladowaé w spos6b zabezpieczajacy ja przed uszkodzeniem, trwalym
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. Prety nalezy skladowaé w sposdb umozliwiajacy ich identyfikacje wedtug
srednic i gatunkéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.  Przygotowanie zbrojenia

5.1.1. Czyszczenie pretow.
Prety zbrojeniowe przed wbudowaniem nalezy oczysci¢ z rdzy luszczacej sig, blota, tluszezu, farby, lodu i innych
zanieczyszezeh mogacych pogorszy¢ przyczepnosé do betonu.

5.1.2. Prostowanie pretow.
Prety nalezy prostowaé w sposob zapewniajacy zachowanie ich wlasciwosci oraz zgodnie z wymaganiami producenta stali.

5.1.3. Cigcie pretow zbrojeniowych.
Prety nalezy cia¢ zgodnie z zestawieniem stali i dokumentacjg projektowa, z zachowaniem wymaganych dtugosci i ksztaltow.

5.1.4. Odgigcia pretoéw, haki.
Gigcie pretéw nalezy wykonywaé mechanicznie, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i wymaganiami wlasciwych norm.
Niedopuszczalne jest gigcie powodujace uszkodzenie lub pekanie pretow.

5.2.  Montaz zbrojenia

5.2.1. Wymagania ogdlne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego dokladne otoczenia przez jednorodny beton. Po ulozeniu zbrojenia w
deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzglgdem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna
wbudowaé stal pokryts co najwyzej nalotem nie tuszezacej si¢ rdzy. Nie mozne wbudowywaé stali zatluszczone smarami Iub
innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami zabloconej i oblodzonej stali ktora byla wystawiona na dzialanie stonej
wodnym stan powierzchni wkiadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Otulina zbrojenia powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektows. Do zapewnienia wymagane] otuliny nalezy stosowac
odpowiednie podktadki i dystanse.
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Niedopuszczalne jest ukladanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie go podczas betonowania. Wymagang
otuling nalezy zapewni¢ przed rozpoczgciem betonowania.
Niedopuszczalne jest chodzenia i transportowanie materialéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.2.2. Montowanie zbrojenia

Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem wiazalkowym, zgrzewa¢ lub 1aczy¢ tzw. slupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy lmm uzywa si¢ do faczenia pretow o $rednicy do 12mm. Przy srednicach wigkszych nalezy
stosowac drut o srednicy 1,5mm.
W szkieletach zbrojenia belek nalezy taczyé wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami. Polgczenia pretow
nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa. Dlugosci zaktadéw powinny odpowiadaé warto$ciom okreslonym w
projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje sprawdzenie zgodno$ci zastosowanej stali z dokumentacjg projektowa, srednic i liczby pretow, ich
rozmieszczenia, dlugosci zakladéw, wykonania polaczen, stabilnoséci zbrojenia oraz wymaganej otuliny.
Przed betonowaniem zbrojenie podlega odbiorowi przez Inzyniera. Betonowanie mozna rozpoczaé po potwierdzeniu
prawidtowoséci wykonania zbrojenia.

7. OBMIAR

Jednostka obmiarows jest 1 t (tona) wykonanej i odebranej konstrukcji zbrojenia.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy laczeniu pr¢tow, przekladek montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie
uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o srednicach wigkszych od
wymaganych w projekeie.

8. ODBIOR KONCOWY

Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbior6w robdt. Na podstawie wynikéw badah nalezy sporzadzié
protokoty odbioru robdt konicowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie , wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z
wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
przedstawié je do ponownego odbioru.

9. PLATNOSC

Cena jednostkowa 1 t zbrojenia obejmuje dostarczenie stali, jej sktadowanie, oczyszczenie, prostowanie, cigcie, gigeie,
wykonanie polaczen, montaz w deskowaniu wraz z zastosowaniem dystanséw i drutu wigzalkowego, wykonanie niezbgdnych
pomiaréw i odbioréw oraz usuniecie odpadow.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-H-93220:2018-02 — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa BS00SP — Prety i walcowka zebrowana.

PN-EN 10080:2007 — Stal do zbrojenia betonu. Spajalna stal zbrojeniowa — Postanowienia ogdlne.

PN-EN ISO 15630-1:2019-04 — Stal do zbrojenia i spr¢zania betonu. Metody badan. Czgséé 1: Prety, walcowka i drut do zbrojenia
betonu.
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S.T. M 13.01.00. Beton klasy C25/30

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru betonu klasy
C25/30 przy remoncie mostu w ciagu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie Wisnica..

1.2.Zakres stosowania ST
Jako czg$é dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonywaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i wbudowania betonu klasy C25/30 w elementach konstrukcji
mostu wraz z wykonaniem i rozbidrka deskowania.

2. MATERIALY

2.1. Beton.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowaé beton klasy C25/30, zgodny z dokumentacja projektows iwymaganiami
wlasciwych norm, w szczegénosci PN-EN 206. Beton powinien posiadaé wlasciwoéci okre§lone w dokumentacji projektowej,
odpowiednie do warunkéw uzytkowania konstrukeji. W przypadku stosowania betonu towarowego Wykonawca zobowiazany jest
do zapewnienia dokumentéw potwierdzajacych zgodnoéé dostarczonego betonu z wymaganiami dokumentacji projektowe;.

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, zamiast zastosowania gotowe]j mieszanki betonowej z wytworni,
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania receptury mieszanki betonowej i przediozenia jej do akceptacji Inzyniera przed
rozpoczeciem betonowania. Receptura mieszanki betonowej powinna by¢é opracowana zgodnie z wymaganiami PN-EN 206 oraz z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej SST. Receptura powinna zapewniaé uzyskanie
wymaganej klasy betonu C25/30 oraz pozostatych wlasciwosci okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej SST. Zmiana
zatwierdzonej receptury wymaga ponownej akceptacji Inzyniera. Akceptacja receptury przez Imzyniera nie zwalnia
Wykonawey z odpowiedzialnosci za jako$é betonu,

2.2.  Materialy do wykonania deskowan
Deskowania nalezy wykona¢ z materialéw zapewniajacych uzyskanie wymaganych wymiaréw, ksztaltu i powierzchni
elementéw betonowych. Deskowanie powinno by¢ stabilne, szczelne i odpowiednio zabezpieczone przed przywieraniem betonu.

3. SPRZET
Do wykonania robot nalezy stosowaé sprzgt odpowiedni do przygotowania, transportu, ukiadania i zaggszczania mieszanki
betonowej, zapewniajacy uzyskanie wymaganej jakosci robét.

4. TRANSPORT

Mieszankg betonowg nalezy fransportowaé w sposéb zapewniajacy zachowanie jej jednorodnosci i wiasciwosci oraz
uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie i rozpoczecie wigzania przed wbudowaniem.
Czas transportu nalezy dostosowa¢ do rodzaju zastosowanego cementu, domieszek, temperatury oraz zalecen producenta
mieszanki betonowe;j

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed rozpoczgciem betonowania nalezy sprawdzi¢ prawidiowo$é wykonania deskowania, zbrojenia oraz elementéw
przeznaczonych do wbudowania w beton. Deskowanie i zbrojenie nalezy oczyscié z zanieczyszczen.
Betonowanie mozna rozpoczaé po odbiorze przygotowanych robét przez Inzyniera.

Mieszanke betonows nalezy ukladac w sposdb zapewniajacy jej réwnomierne rozprowadzenie i wlasciwe zageszczenie. Nie
dopuszcza si¢ dodawania wody do mieszanki na budowie. Beton nalezy zageszcza¢ mechanicznie za pomocy wibratoréw, w
sposob zapobiegajacy powstawaniu rakéw, pustek i rozsegregowaniu mieszanki.

Swiezy beton nalezy chronié przed nadmiernym wysychaniem, opadami, przemarzaniem, przegrzaniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Pielegnacje betonu nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm oraz warunkami
atmosferycznymi, przez okres zapewniajgcy uzyskanie wymaganych wiasciwosci betonu.

Deskowanie nalezy rozebra¢ po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymalodci, zapewniajacej bezpieczenstwo
konstrukcji i mozliwo$¢ dalszego prowadzenia robét. Termin rozdeskowania nalezy dostosowaé do rodzaju elementu, temperatury
dojrzewania betonu i uzyskanej wytrzymalosci. Termin nalezy uzgodnié z Inzynierem.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci obejmuje w szczegélnosci:

sprawdzenie klasy betonu,
sprawdzenie dokumentéw dostawy mieszanki betonowe;j,
kontrole konsystencji mieszanki,

kontrole prawidlowosci ukladania i zaggszczania,
kontrole piel¢gnacji betonu,
— sprawdzenie wymiaréw i powierzchni wykonanych elementow,

— badanie wytrzymatosci betonu, jezeli jest wymagane dokumentacjg projektowa lub wlasciwymi przepisami.
Przed betonowaniem nalezy dokonaé odbioru deskowania i zbrojenia.

6.1.Badania kontrolne betonu

Badania kontrolne betonu nalezy wykonywaé w celu potwierdzenia zgodnosci mieszanki betonowej oraz betonu
stwardnialego z wymaganiami dokumentacji projektowej, niniejszej SST oraz wlasciwych norm.

Badania nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 206 oraz wiasciwymi normami badan betonu. Zakres i
czestotliwosé badan nalezy dostosowaé do wielkosci robét, klasy betonu C25/30, warunkéw wykonywania konstrukcji oraz
wymagan dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia pobierania probek, ich oznakowania, transportu, przechowywania oraz
wykonania badan przez laboratorium posiadajace odpowiednie kompetencje. Koszt badan ponosi Wykonawca. Rodzaj i zakres
badan nalezy uzgodni¢ z Inzynierem.

6.1.1. Wytrzymalos¢ na Sciskanie
Kontrole wytrzymatosci betonu na éciskanie nalezy wykonywa¢ na probkach pobranych z mieszanki betonowej w miejscu jej

wbudowania. Prébki nalezy pobiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 12350-1, a przygotowanie, piclggnacj¢ i badanie probek
nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 12390-2 i PN-EN 12390-3.
Badanie wytrzymatosci nalezy wykonaé w wicku 28 dni.
Dla betonu klasy C25/30 wymagana charakterystyczna wytrzymaltosc na sciskanie wynosi:

e 25 MPa na prébkach walcowych,

® 30 MPa na prébkach szesciennych.
Liczb¢ i czestotliwosé pobierania probek nalezy przyjaé zgodnie z wymaganiami dotyczacymi oceny zgodnosci betonu
okreslonymi w PN-EN 206.
W przypadku uzyskania wynikéw niespemiajagcych wymagan nalezy wykona¢ dodatkowe badania i ustali¢ przyczyne
niezgodnosci w uzgodnieniu z Inzynierem.

6.1.2. Nasigkliwos$¢ betonu

Badanie nasigkliwoéci betonu nalezy wykonaé co najmniej jeden raz dla danego rodzaju betonu, a takze kazdorazowo w
przypadku istotnej zmiany sktadnikéw mieszanki betonowej lub technologii wykonania. Badanic nalezy wykona¢ zgodnie z
wlasciwg norma.
Badanie nalezy wykonaé co najmniej jeden raz.
Wymagana nasigkliwo$é betonu powinna by¢ zgodna z wymaganiami dokumentacji projektowe;j. Jezeli dokumentacja projektowa
nie okre$la wymaganej nasigkliwosci, badania nie wykonuje si¢ jako obowiazkowego, chyba ze Inzynier zarzadzi jego
wykonanie.

6.1.3. Wodoszczelnosé betonu

Badanie wodoszczelnosci nalezy wykonywac wylgeznie w przypadku, gdy wymaganie dotyczace wodoszezelnosei zostalo
okreslone w dokumentacji projektowej lub wynika z warunkéw uzytkowania konstrukeji.
Badanie nalezy wykona¢ na prébkach pobranych z mieszanki betonowej, zgodnie z wtasciwg normg badawcza.
Badanie nalezy wykona¢ co najmniej jeden raz.
Wymagany stopien wodoszczelnosci betonu nalezy przyjaé zgodnie z dokumentacjg projektows. Jezeli dokumentacja projektowa
nie okre§la wymaganej wodoszczelnosci, badania nie wykonuje si¢ jako obowiazkowego, chyba ze Inzynier zarzadzi jego
wykonanie.

7. OBMIAR
Jednostka obmiarowa jest 1 m* betonu wbudowanego w konstrukeje zgodnie z dokumentacja projektowa i odebranego
przez Inzyniera.

8. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie protokotu odbioru elementéw betonowych po rozdeskowaniu i uzyskaniu wynikéw badan. Odbiér
czesciowy mozna dokonaé przed uzyskaniem wszystkich badan. Inzynier okresli jaki zakres badari wystarczy do odbioru
czgsciowego.

9. PLATNOSC
Ogélne wymagania dotyczace platnosci podano w ST D-M.00.00.00.
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Cena wykonania 1 m? betonu C25/30 obejmuje:

przygotowanie robdt i zabezpieczenie miejsca pracy,
dostarczenie materiatlow, -

wykonanie i rozbiork¢ deskowania,

dostarczenie lub wytworzenie mieszanki betonowej,
transport mieszanki na miejsce wbudowania,
ulozenie i zageszczenie mieszanki betonowe;j,
pielegnacj¢ betonu,

wykonanie niezbednych badan i pomiarow,
usunigcie odpadéw i uporzadkowanie miejsca robét.

Cena uwzglednia rowniez odpady i ubytki materialowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206 — Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé.
PN-EN 13670 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350 — Badanie mieszanki betonowej.

PN-EN 12390 — Badanie betonu stwardnialego.
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S.T. M 13.02.00. Beton klasy < C20/25

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru betonu <C20/25
podczas remontu mostu w ciagu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie Widnica.

1.2.Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumieé w zlecaniu i wykonywaniu
robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres rob6t objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i wbudowania betonu klasy <C20/25 w elementach
konstrukeji mostu wraz z wykonaniem i rozbiorka deskowania.

2. MATERIALY

2.1. Beton.

Do wykonania konstrukcji nalezy stosowaé beton klasy <C20/25, zgodny z dokumentacjg projektowg i wymaganiami
wlasciwych norm, w szczegélnosci PN-EN 206. Beton powinien posiadaé wlasciwosci okreslone w dokumentacji projektowej,
odpowiednie do warunkéow uzytkowania konstrukcji. W przypadku stosowania betonu towarowego Wykenawca zobowigzany jest
do zapewnienia dokumentéw potwierdzajacych zgodnosé dostarczonego betonu z wymaganiami dokumentacji projektowe;j.

W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie, zamiast zastosowania gotowej mieszanki betonowej z
wytworni, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania receptury mieszanki betonowej i przedloZenia jej do akceptacji
Inzyniera przed rozpoczgciem betonowania. Receptura mieszanki betonowej powinna by¢ opracowana zgodnie z wymaganiami
PN-EN 206 oraz z uwzglednieniem wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej SST. Receptura powinna
zapewnia¢ uzyskanie wymaganej klasy betonu C25/30 oraz pozostalych wlasciwosci okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej SST. Zmiana zatwierdzonej receptury wymaga ponownej akceptacji Inzyniera. Akceptacja receptury przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ betonu.

2.2.  Materialy do wykonania deskowan
Deskowania nalezy wykona¢ z materialéw zapewniajacych uzyskanie wymaganych wymiaréw, ksztaltu i powierzchni
elementow betonowych. Deskowanie powinno by¢ stabilne, szczelne i odpowiednio zabezpieczone przed przywieraniem betonu.

3. SPRZET
Do wykonania robét nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do przygotowania, transportu, ukladania i zageszczania mieszanki
betonowej, zapewniajacy uzyskanie wymaganej jakosci robot.

4. TRANSPORT

Mieszanke betonowa nalezy transportowaé w sposob zapewniajacy zachowanie jej jednorodnosci i wlasciwosci oraz
uniemozliwiajacy jej zanieczyszczenie i rozpoczgcie wigzania przed wbudowaniem.
Czas transportu nalezy dostosowaé do rodzaju zastosowanego cementu, domieszek, temperatury oraz zalecei producenta
mieszanki betonowej

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonanie betonu
5.1.4. Ukladanie i zaggszezanie mieszanki betonowej

5.1.4.1.Zalecenia ogélne

Przed rozpoczgciem betonowania nalezy sprawdzié prawidlowo$é wykonania deskowania, zbrojenia oraz elementow
przeznaczonych do wbudowania w beton. Deskowanie i zbrojenie nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen.
Betonowanie mozna rozpoczaé po odbiorze przygotowanych robot przez Inzyniera.

Mieszanke betonows nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajgcy jej rownomierne rozprowadzenie i wiasciwe zageszczenie. Nie
dopuszcza si¢ dodawania wody do mieszanki na budowie. Beton nalezy zaggszczaé¢ mechanicznie za pomocg wibratoréw, w
spos6b zapobiegajacy powstawaniu rakow, pustek i rozsegregowaniu mieszanki.

Swiezy beton nalezy chronié przed nadmiernym wysychaniem, opadami, przemarzaniem, przegrzaniem oraz uszkodzeniami
mechanicznymi. Pielggnacj¢ betonu nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami wlasciwych norm oraz warunkami
atmosferycznymi, przez okres zapewniajacy uzyskanie wymaganych wlasciwosci betonu.
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Deskowanie nalezy rozebraé po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzymalodci, zapewniajacej bezpicczenstwo
konstrukeji i mozliwosé dalszego prowadzenia rob6t. Termin rozdeskowania nalezy dostosowaé do rodzaju elementu, temperatury
dojrzewania betonu i uzyskanej wytrzymalosci. Termin nalezy uzgodnié z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania kontrolne betonu

6.2.Tolerancje wymiaréow betonowych konstrukeji mostowych
Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumieé jako wymiary minimalne.
- Tolerancje wykonania elementéw w deskowaniu 1cm na Sm diugosci
- Tolerancja wykonania betonu bez deskowania 1cm na 1m dtugosci

7. OBMIAR
Jednostka obmiaru jest 1m® betonu wbudowanego w konstrukcje zgodnie z ST i dokumentacja techniczna.

8. ODBIOR KONCOWY

Na podstawie protokotu odbioru elementéw betonowych po rozdeskowaniu i uzyskaniu wynikdow badan. Odbior
czgsciowy mozna dokonaé przed uzyskaniem wszystkich badan. Inzynier okresli jaki zakres badan wystarczy do odbioru
czgsciowego.

9, PLATNOSC

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci pedano w ST D-M.00.00.00. Platnos$é za m’® betonu zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, obmiarem robot, atestem producentow materialdéw i ocena jakosci wykonania robot, oraz pomiarem w terenie.
Zgodnie z dokumentacja Projektows nalezy wbudowaé beton w ilosci podanej w p. 1.3 niniejszej specyfikacji.

Cena wykonania rob6t obejmuje:
- zakup i transport materialéw niezbgdnych do wykonania robét,
- dla elementow w deskowaniu cena obejmuje wykonanie deskowania oraz jego usztywnienie, rusztowania itp
- wytworzenie mieszanki betonowej przeznaczonej do betonowania
- oczyszcezenie i wyréwnanie podioza
- betonowanie i pielggnacja betonu
Cena uwzglednia réwniez odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 206 — Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkeja i zgodnos¢.
PN-EN 13670 — Wykonywanie konstrukcji z betonu.

PN-EN 12350 — Badanie mieszanki betonowe;j.

PN-EN 12390 — Badanie betonu stwardniatego.
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S.T. M 14.01.02. Konstrukcja drewniana

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji
drewnianych przy remoncie mostu w ciagu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie Wiénica.

1.2. Zakres stosowania ST
Jako czes¢ dokumentéw przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywad i rozumie¢ w zlecaniu i
wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania konstrukeji drewnianych mostu.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy remontu konstrukeji mostu sa:
— krawedziaki drewniane 16x16 i 10x10cm,
— belki drewniane 26x26cm,
— papa asfaltowa.

Elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé z drewna modrzewiowego, konstrukcyjnego, sortowanego
wytrzymalo§ciowo, klasy nie nizszej niz C24, zgodnego z wymaganiami PN-EN 338 oraz PN-EN 14081-1.
Wilgotno$é drewna w chwili wbudowania nie powinna przekraczaé 23%, o ile dokumentacja projektowa nie stanowi
inaczej. Wymiary elementéw po wykonaniu obrébki powinny odpowiada¢ wymiarom okreslonym w dokumentacji
projektowej +/- 0,5cm. Krawedziaki drewniane winny by¢ strugane.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ przed dzialaniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych srodkiem
przeznaczonym do zabezpieczania drewna konstrukcyjnego stosowanego na zewnatrz, zgodnie z dokumentacja
projektowa oraz instrukcjg producenta $rodka. Powloka wykoriczeniowa powinna by¢ koloru brazowego (lub innego
uzgodnionego z Inzynierem) i wykonana w liczbie warstw zapewniajacej uzyskanie wymaganej ochrony, nie
mniejszej niz dwie warstwy, zgodnie ze wskazaniami producent $rodka. Zastosowany srodek powinien byé
dopuszczony do stosowania w przewidzianym zastosowaniu i stosowany zgodnie z instrukcja producenta oraz
obowigzujacymi przepisami.

Papa asfaltowa do izolacji przeciwwilgociowej winna charakteryzowa¢ si¢ gruboscia min. 5,0mm, przeznaczona
do stosowania w konstrukcjach narazonych na dziatanie wilgoci.

3. SPRZET
Do wykonania rob6t nalezy stosowaé sprzet odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac, zapewniajacy
uzyskanie wymaganej jakosci robot.

4, TRANSPORT
Materialty mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportowymi z zabezpieczeniem drewna przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Polaczenia elementéw drewnianych nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa oraz zasadami
projektowania konstrukcji drewnianych okreslonymi w PN-EN 1995-1-1. Elementy drewniane nalezy montowaé
zgodnie z dokumentacjg projektows, zachowujac wymagane wymiary, rzgdne i wzajemne poloZenie elementow.
Zastosowane laczniki powinny posiada¢ parametry odpowiednie do projektowanego polaczenia oraz by¢
zabezpieczone przed korozja odpowiednio do warunkéw uzytkowania konstrukcji (np. ocynk).

Elementy tacznikowe znajdujace si¢ w powierzchniach dostepnych dla uzytkownikéw nalezy wykonaé lub zaglgbic
w sposéb eliminujacy mozliwoéé zaczepienia, skaleczenia lub potknigcia.

Elementy drewniane stykajace si¢ z podtozem lub elementami konstrukcji nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem
poprzez ulozenie warstwy papy asfaltowej. Pape nalezy ulozy¢ na calej powierzchni styku, z wyprowadzeniem jej
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poza obrys belek na szerokodé umozliwiajaca skuteczne odprowadzenie wody. Papa nie moze byé uszkodzona
podczas montazu elementéw drewnianych

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola obejmuje sprawdzenie jako$ci zastosowanego drewna, wymiaréw i usytuowania elementéw,
prawidlowosci wykonania polaczen oraz jakosci zabezpieczenia powierzchni drewna. Kontrola polega na ocenie
wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST. Wszystkie elementy powinny wykazywaé trwate
zwigzanie z podlozem. Powloki malarskie powinny by¢ jednorodne, bez ztuszczen, pecherzy. Elementy nie
spetniajace wymagan Wykonawca wymieni na wlasny koszt.
Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania izolacji z papy asfaltowej, w szczegdlnosci jej ciaglosc, prawidlowe
ulozenie pod belkami oraz wyprowadzenie poza ich obrys. Uszkodzong pap¢ nalezy wymienic.

7. OBMIAR
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 7.

8.  ODBIOR KONCOWY

Badania wg 6 nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbior6w robot. Na podstawie wynikéw badaf nalezy sporzadzié
protokoly odbioru robot koficowych. Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac
za zgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dalo wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uznaé za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu, W takiej sytuacji wykonawca obowiazany jest doprowadzié
roboty do zgodnosci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9.  PLATNOSC
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? izolacji przeciwwilgociowej za papy obejmuje:
— wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy asfaltowej wraz z jej utozeniem pod belkami i
krawedziakami, wyprowadzeniem poza ich obrys
Cena wykonania 1 m® konstrukcji drewnianej obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— przygotowanie i obrobke elementéw drewnianych,
— wykonanie polgczen i montaz elementéw konstrukeji,
— dostarczenie i montaz tgcznikow,
— zabezpieczenie drewna przed dzialaniem czynnikéw biologicznych i atmosferycznych,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i kontroli,
— uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 338 — Drewno konstrukcyjne — Klasy wytrzymatosci.

PN-EN 14081-1 — Konstrukcje drewniane — Drewno konstrukeyjne o przekroju prostokgtnym sortowane
wytrzymalo$ciowo.

PN-EN 1995-1-1 — Eurokod 5 — Projektowanie konstrukeji drewnianych — Czgsé 1-1: Postanowienia ogolne —
Reguly ogdlne i reguly dla budynkow.
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S.T. D-05.01.03 Podbudowa i pobocza z kruszywa lamanego

1. WSTEP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegGlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru podbudowy i pobocza z kruszywa lamanego podczas remontu mostu w ciggu drogi lesnej nr 11-14-0028 w
Lesnictwie Wisnica.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem
podbudowy i pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu ciaglym 0-31,5mm kategorii min. C50/30.

1.4. Okresienia podstawowe
1.4.1. Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nieprzystosowana do szybkiego ruchu samochodowego ze
wzgledu na pylenie, duze nieréwnosci, ograniczony komfort jazdy - wibracje i hatas.

1.4.2. Nawierzchnia z kruszywa tamanego - jedna lub wiecej warstw z kruszywa tamanego, lezacych na podlozu
naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania ruchu.

1.4.3. Kruszywo tamane - material ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat.

1.4.4. Kruszywo tamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego przekruszenia skat lub
dwukrotnego otoczakéw i ewentualnie rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztaltach.

1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

L.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdblne wymagania dotyczace robdt podano w SST'D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialtow

Ogblne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni i podbudowy sa:

— kruszywo tamane o frakcji cigglej 0-31,5 mm uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakow,

— woda do skropienia podczas watowania i zamulania.

2.3. Wymagania dla materialow

Kruszywo tamane o uziarnieniu 0-31,5 mm powinno spetniaé wymagania PN-EN 13242+A1:2010, kategorii
C50/30, a wskaznik Los Angeles nie powinien przekracza¢ LA40. Kruszywo nie moze zawieraé zanieczyszczen
organicznych ani innych ciat obeych..

Okreslone wg PN EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw powinny spelniaé wymagania przedstawione na
rysunku 1.
Nie dopuszcza si¢ otoczakéw wapiennych.
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Rysunek 1. Krzywa uziarnienia
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2.3. Zrédlo materialow

Wszystkie materialy uzyte do robdt powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
InZzyniera lub Zamawiajacego.
Zrodla materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczgciem robot.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi lub Zamawiajgcemu deklaracje wiasciwosci uzytkowych oraz wyniki
badan laboratoryjnych (lub inne atesty materiatu), a takze reprezentatywne prébki materiatow.
Materialy z zaproponowanego przez Wykonawce zrédla beda zaakceptowane do wbudowania przez Inzyniera lub
Zamawiajacego jezeli dostarczone przez Wykonawce dokumenty wykaza zgodnos¢ cech materialowych
Z wymaganiami.
Zatwierdzanie Zrédlta materialtéw nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego 7Zrédla beda przez Inzyniera
dopuszczone do whudowania. Materialy, kt6re nie spetniaja wymagan zostang odrzucone.

3. sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprietu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogé6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni z kruszyw powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania
Z nastgpujacego sprzgtu:
— tadowarki lub koparko-tadowarki do zaladunku samochodéw,
— rowniarek do profilowania oraz rozkladania materiatu,
— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych.

W miejscach trudno dostgpnych kruszywo mozna rozkladaé recznie i powinny byé stosowane zageszcezarki
plytowe, ubijaki mechaniczne fub mate walce wibracyjne.

4. transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow kamiennych

Kruszywa mozna przewozi¢ srodkami transportu uzgodnionymi z Inzynierem w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem,
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5. wykonanie roboét

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza
Podloze powinno by¢ wyréwnane, oczyszczone i zageszezone zgodnie z dokumentacja projektows..

5.3. Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna
grubos¢ po zageszczeniu byla réwna grubosci wymaganej. Mieszanka kruszywa powinna by¢ roztozona w sposéb
zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw. Natychmiast po roztozeniu mieszanki oraz nadaniu nawierzchni
réwnosci nalezy przystgpi¢ do zageszezania.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej zgodnie z
PN-EN 13286-2. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie.
Nawierzchnia odcinka powinna by¢ réwna, posiadaé¢ spadek poprzeczny zgodny z zatlozonym w dokumentacji
projektowej, oraz nie posiadaé §ladéw po przejéciu walcoéw lub zaggszczarek.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskaé akceptacje Inzyniera lub Zamawiajacego na
dostarczany material. W przypadku watpliwoéci Inzynier moze zadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan cech
zgodnie z pkt 2.3.

6.3. Badania i pomiary cech geometrycznych

Grubo$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zaggszczeniu, co najmniej w dwoch losowo
wybranych punktach na kazdej dzialce roboczej. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci nawierzchni nie
powinny przekraczaé + 10% wartosci projektowe;.
Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nieréwnosci nawierzchni nalezy badaé w
czterech miejscach i nie powinny przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacja projektows, z
tolerancjg + 1% wartosci projektowej i nalezy je bada¢ w czterech miejscach.
Szeroko$é nawierzchni nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +15 cm i -10 ¢m i nalezy ja
bada¢ w czterech miejscach.

6.5. Pomiar nosnosci nawierzchni

Pomiar nalezy wykonaé plyta dynamiczng z czestotliwoscia zaakceptowang przez Inzyniera minimalnie jeden raz
na dziatke roboczg. Powierzchnie o szerokosci rownej lub mniejszej niz 1m winny by¢ wylaczone z pomiaru.
Minimalna warto$é wtérnego modutu odksztatcenia E2 nie powinna byé mniejsza niz 100MPa.

6.6. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni
6.6.1. Niewladciwe uziarnienie i wlasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostang
odrzucone, Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca
wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt.

6.6.2. Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.3 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie na calg grubos¢ warstwy, wyréwnane i
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powtornie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po ich wykonaniu nastapi ponowny pomiar i ocena.

6.6.3. Niewlasciwa nosno$¢ nawierzchni

Jezeli noénoé¢ nawierzchni bgdzie mniegjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbgdne
do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych dodatkowych robot poniesie
Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniZzenie no$nosci nawierzchni wyniklo z niewlasciwego wykonania przez
Wykonawce robdt.

7. Obmiar rebét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy).

8. odbidr robot

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. podstawa platnosci

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m? poboczy i podbudowy obejmuje:
— prace pomiarowe i oznakowanie robét,
— dostarczenie materialdw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie warstwy kruszywa, skropienie woda i zageszezenie,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materialéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania
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S.T. D-05.03.03 Nawierzchnia z plyt betonowych i Zelbetowych

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z plyt zelbetowych przy remoncie mostu w ciagu drogi lesnej
nr 11-14-0028 w Lesnictwie Wisnica.

1.2, Zakres stosowania ST
Jako cze$é dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i
wykonywaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z
plyt zelbetowych 300¥150%15¢m i plyt zelbetowych azurowych 100x75x12,5cm. Plyty nowe i z rozbiorki w miejscu
wbudowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skltadowania, podano w SST D-00.00.00
~Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2, Plyty zelbetowe

Do remontu nawierzchni przeznaczono plyty zelbetowe pelne o wymiarach 300x150x15cm oraz zelbetowe
azurowe JOMB o wymiarach 100x75x12,5cm. Plyty zelbetowe powinny by¢é prefabrykowanymi ptytami drogowymi
przeznaczonymi do wykonywania nawierzchni drogowych, o parametrach technicznych dostosowanych do
obcigzenia wynikajacego z dokumentacji projektowej. Plyty nalezy dostarczy¢ z dokumentami potwierdzajacymi ich
wlasciwosci uzytkowe oraz zgodno$é z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.

Plyt pelne winny byé zbrojone co najmniej podwdjna siatka zbrojeniowa z pr¢téw o gr. min. @8mm. Plyt JOMB
winny by¢ zbrojone co najmniej podwdjna siatkg zbrojeniowa z pretéw min. @5,0mm. Otulina zbrojenia winna
wynosi¢ min. 3em. Wszystkie plyt winny by¢ wyprodukowane z betonu klasy co najmniej C25/30 o nasigkliwosci
<5% i mrozoodpornosci F150. Sktadowanie plyt zgodnie z instrukcja producenta.

2.3. Piasek

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych (piasek lub pospétka) powinny spelnia¢ nastepujace warunki:

- frakcja 0-2mm

- wodoprzepuszczalnosci wieksza niz 8m/dobe

Piasek stosowany na podsypke powinien byé czysty, bez zanieczyszczen organicznych i gliniastych oraz zapewnia¢
prawidlowe wykonanie i zaggszczenie podsypki..

2.4. Plyty 7 rozbidrki.

W stanie istniejagcym wystepuja wbudowane plyty zelbetowe. W ramach realizacji robot Wykonawca zobowigzany
jest do:
— rozbidrki istniejacych plyt zelbetowych,
— segregacji pozyskanego materiatu z uwzglednieniem jego stanu technicznego,
— oczyszczenia plyt przeznaczonych do ponownego wbudowania z zanieczyszczeh, w tym materiatow
organicznych,
— ponownego wbudowania.
Ostatecznej kwalifikacji ptyt z rozbidrki do ponownego wbudowania dokonuje InZynier przed ich ponownym
wbudowaniem
Plyty uszkodzone, nienadajace sie do ponownego wykorzystania, nalezy zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, na koszt Wykonawcy.

3.  SPRZET
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Do ukladania plyt zelbetowych stosuje sie dzwigi. Dopuszcza sie uzywanie innego sprzetu (fadowarki, koparki) o
ile przystosowane s3 do zamontowania zawiesi.

W przypadku, gdy stan techniczny lub parametry robocze uzywanego sprzgtu lub narzedzi nie zapewniaja
bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakodci robét, Inzynier moze zazadaé zmiany stosowanego sprzetu
lub narzgdzi.

4. TRANSPORT
Zatadunek, transport, rozladunek i skltadowanie ptyt powinny odbywaé si¢ tak aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

5.2. Podloze

Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu réwniarki
lub innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera, w sposdb zapewniajacy uzyskanie wymaganych spadkéw i
rzegdnych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzaé bezposrednio po roziozeniu. Zageszczenie
nalezy wykonywaé przy zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku.

5.3. Ukladanie piyt

Piyty nalezy uklada¢ zgodnie z planem sytuacyjnym. Uktadanie nawierzchni z plyt zelbetowych na uprzednio
przygotowanym podlozu moze si¢ odbywac bezposrednio ze $rodkéw transportowych lub z miejsca skfadowania.
Plyty zelbetowe nalezy uktadac tak, aby cala swoja powierzchnia przylegaly do podloza. Powierzchnie plyt nie
powinny wystawac lub by¢ zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8 mm.

Szerokos$¢ spoin miedzy plytami nie moze by¢ wigksza niz 10 mm i mniejsza niz 3 mm. Wymoég nie dotyczy
spoin migdzy plytami ukladanymi na lukach o malym promieniu. Przed wykonaniem luku o malym promieniu
nalezy uzgodni¢ sposéb uktadania plyt z Inzynierem.

Spoiny nalezy wypelnic¢ piaskiem poprzez zamulenie na pelna grubosé plyt. Po wykonaniu zamulenia nalezy
uzupelni¢ materiat w spoinach. Po odbiorze ulozenia plyt nalezy pozostawi¢ pewng ilo$¢ mieszanki na plytach

Plyty zelbetowe nalezy ukladaé zgodnie z instrukcja producenta. W przypadku réznic pomiedzy sposobem
opisanym w SST a instrukcji producenta sposdb uktadania nalezy uzgodnié z Inzynierem.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kentroli jakosci robdt
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Badanie podloza

Nalezy sprawdzié, czy przygotowane podtoze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie ulozenia plyt
Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia plyt nalezy przeprowadzal przez dokonanie oceny wizualnej na calej

dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi w pkt 5.3.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.3.1. Réwnos¢

Nieréwnosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ 4-metrowa lata. Nierownosci podtuzne nawierzchni nie powinny
przekraczaé 2,0 cm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Rézmice pomigdzy spadkami poprzecznymi wykonanej nawierzchni i spadkami projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1%,
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6.3.4. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z plyt podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwosé i zakres badan cech geometrycznych nawierzchni

L Wyszczegblnienie badan Minimalna czestotliwosé
P- | pomiaréw badan i pomiarow
Spadki poprzeczne 2 miejsce
2 Roéwnosé podluzng 2 miejsca

7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z piyt.

8. odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za

wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza.
Zasady ich odbioru sa okreslone w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

9. podstawa platnogci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z plyt obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materialow,

— ulozenie phyt,

— wypeknienie otworéw w plytach,

— pielegnacje nawierzchni,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikaciji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy

1. BN-80/6775-03/02  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingdéw i
torowisk tramwajowych. Plyty drogowe

2.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

3. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zagg¢szczenia gruntow.
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S.T. M 19.01.04. Naprawa powierzchni betonowych

1. WSTEP
1.1,  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania naprawy i zabezpieczenia
powierzchni betonowych podczas remontu mostu w ciagu drogi lesnej nr 11-14-0028 w Lesnictwie Wisnica.

1.2, Zakres stosowania ST
Jako czgé¢ dokumentow przetargowych Specyfikacje Techniczne nalezy odezytywaé i rozumieé w zlecaniu i
wykonywaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.  Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem naprawy
powierzchni betonowych i zabezpieczenia przyczotkow.

2. MATERIALY

Zaprawy i farby systemowe PCC (Polymer-Cement Concrete), do stosowania na powierzchnie pionowe i skosne,
ktére powinny odpowiadaé wymaganiom norm lub aprobaty. Planuje si¢ zastosowanie polimerowych farb
akrylowych lub akrylowo-silikonowych zapewniajacych paroprzepuszezalnoéé przy jednoczesnej ochronie przed
wnikaniem CO,, wody, mrozem i chlorkami. Powloka malarska powinna by¢ koloru szarego (lub innego
uzgodnionego z Inzynierem) i wykonana w liczbie warstw zapewniajacej uzyskanie wymaganej ochrony, zgodnie ze
wskazaniami producent srodka. Zastosowany $rodek powinien by¢ dopuszczony do stosowania w
przewidzianym zastosowaniu i stosowany zgodnie z instrukcjg producenta oraz obowigzujacymi przepisami.
Do uzupelnienia narzutu kamiennego przy przyczétkach mostu nalezy zastosowaé kamieni otoczak lub lamany o
$rednicy 10 do 20cm.

3. SPRZET
drobny

4. TRANSPORT
Bez uwag

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.

3.2. Naprawa powierzchni betonowych

Podloze betonowe pod wypelnienie grubszych ubytkow i reprofilacje powierzchni za pomoca zapraw
systemowych PCC musi by¢ czyste, nosne i szorstkie. Wytrzymalo$é na odrywanie szorstkiego podloza powinna
wynosi¢ co najmniej 1,5N/mm2. Podloze nalezy przygotowaé przez odpowiednie frezowanie, $rutowanie, zmycie
ci$nieniowe i wysuszenie. Ponadto podioze nie moze by¢ zmrozone. Glucho odpowiadajace elementy i wylomy
spowodowane korozjg oraz wszelkie luzne elementy nalezy usunaé. Odkryta stal zbrojeniowa nalezy odpowiednio
oczysci¢ i zabezpieczy¢ antykorozyjnie materiatem systemowym. Po wyschnigciu powloki antykorozyjnej cata
powierzchnig ubytku zwilzy¢ i natozyé na nia warstwe sczepng. Zaprawe naprawczga nakltadamy na jeszcze $wieza
warstwg sczepng. Nastgpnie cala powierzchnig Sciany przyczétkow pokry¢ wyprawami, a pézniej farbami PCC.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6. Kontrola polega
na:
- sprawdzeniu dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie i zgodnie z przeznaczeniem,
- sprawdzeniu przygotowania powierzchni,
- sprawdzeniu jednorodnoéci i jakosci pokrycia powierzchniowego.
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7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowsg dla wykonania naprawy powierzchni betonowych jest m2 (metr kwadratowy).

8. Odbiér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8. Roboty uznaje si¢ za
wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne ustalenia dotyczqce podstawy platnosci
Ogblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6Ine” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania napraw powierzchni betonowych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— zakup i transport materiatéw,

— przygotowanie podloza,

— nakladanie poszczegdlnych warstw wypraw naprawczych i powlok malarskich,
— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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