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SPIS TOMOW: PROJEKT WYKONAWCZY.

PW [A]: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

PW [S]: INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHLODZENIE
PW [E): INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

PW [TBA]: TECHNOLOGIA BIUROWA

PR [B] - PRZEDMIAR ROBOT ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA

PR [S] - PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHLODZENIE
PR [E] - PRZEDMIAR ROBOT INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

PR [T] - PRZEDMIAR ROBOT TECHNOLOGIA BIUROWA

STWIOR [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — ARCHITEKTURA +
KONSTRUKCJA

STWIOR [S]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJE
SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHtODZENIE

STWIOR [E]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE

STWIOR [T]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT TECHNOLOGIA
BIUROWA

Spis zawartosci projektu:
PW [A+K]-ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

A. PROJEKT WYKONAWCZY — ARCHITEKTURA+ KONSTRUKCJA

A1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

A2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.

A2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci: kubatura, zestawienie powierzchni, wy-
sokos¢, dtugosé, szerokosc¢ i liczba kondygnaciji.

A2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek, uzbrojenie, lokalizacja

A2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy.

A2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), za-
tozenia przyjete do obliczeh konstrukgji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obli-
czen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategoria
geotechniczng obiektu budowlanego.

A2.5. Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetno-
sprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich w stosunku do obiektu budowlane-
go uzyteczno$ci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

A2.6. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

A2.7. Zakres robot. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych przegréd budowlanych
A2.8. Zakres robot- opis szczegotowy

A2.9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A2.10. Uwagi

A3. ZAL ACZNIKI:
A3.1. Zestawienie powierzchni
A3.2. Zestawienie materiatow

A4. PROJEKT WYKONAWCZY - CZESC RYSUNKOWA (ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA)

Lp. | Nazwa | Skala
LOKALIZACJA INWESTYCJI

AO 01 | LOKALIZACJA INWESTYCJI NA KOPIl MAPY ZASADNICZEJ | 1:500
INWENTARYZACJA

IN-01 INWENTARYZACJA- RZUT PIWNIC 1:100
IN-02 INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU 1:100
IN-03 INWENTARYZACJA- RZUT 1 PIETRA 1:100
IN-04 INWENTARYZACJA- RZUT 2 PIETRA 1:100
IN-05 INWENTARYZACJA- RZUT 3 PIETRA 1:100
IN-06 INWENTARYZACJA- RZUT 4 PIETRA 1:100
IN-07 INWENTARYZACJA- RZUT 5 PIETRA 1:100
IN-08 INWENTARYZACJA- RZUT DACHU 1:100




IN-09 INWENTARYZACJA- PRZEKROJ A-A 1:100
IN-10 INWENTARYZACJA- ELEWACJA POENOCNA 1:100
IN-11 INWENTARYZACJA- ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
IN-12 INWENTARYZACJA- ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
IN-13 INWENTARYZACJA- ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
A-01 RZUT PIWNIC 1:50
A-02 RZUT PARTERU 1:50
A-03 RZUT 1 PIETRA 1:50
A-04 RZUT 2 PIETRA 1:50
A-05 RZUT 3 PIETRA 1:50
A-06 RZUT 4 PIETRA 1:50
A-07 RZUT 5 PIETRA 1:50
A-08 RZUT DACHU 1:50
A-09 PRZEKROJ A-A 1:50
A-10 ELEWACJA POLNOCNA 1:100
A-11 ELEWACJA POLUDNIOWA 1:100
A-12 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A-13 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A-14 ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI DRZWIOWEJ | 1:100
WEWNETRZNEJ, OKNA PPOZ.
A-15 ZESTAWIENIE KRAT ZABEZPIECZAJACYCH 1:100
A-16 BALUSTRADY 1:100
A-17 SCHEMATY UKtADU PLYTEK NA KLATCE SCHODOWEJ 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY GARAZY
A-18 GARAZE- RZUTY POZ. -1, 0, DACH 1:100
A-19 GARAZE- ELEWACJE 1:100




A1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1) Zlecenie inwestora (umowa).

2) Kopia mapy zasadniczej 1:500.

3) Kopia mapy ewidencyjnej 1:500.

4) Woypis z rejestru gruntow.

5) Wizjalokalna

6) Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,

7) Dokumentacja archiwalna,

8) Prawo budowlane (ustawy, rozporzadzenia, normy, sztuka budowlana).
9) Wytyczne Inwestora do projektu, tj. wskazniki powierzchniowe, podziat funkcjonalny itp.
10) Projekt budowlany

11) Decyzja o pozwoleniu na budowe Nr 760-2018 z dnia 20.08.2018 r.

A2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.

A2.1.Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiek-
tu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoélnosci: kubatura, zestawienie po-
wierzchni, wysokosé, dlugosé¢, szerokos¢ i liczba kondygnaciji.

A2.11 Przeznaczenie

Nazwa:
"PRZEBUDOWA CZE,SCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU PRZY UL. LISA KULI 20 DLA JEDNOSTEK
PROKURATURY OKREGU RZESZOWSKIEGO "

Zakres opracowania obejmuje remont i przebudowe, pomieszczeh w piwnicach na parterze, pierwszym, dru-
gim i czesci trzeciego, czwartego oraz pigtego pietra istniejacego budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie,
w celu przystosowania ich do potrzeb jednostek Prokuratury okregu rzeszowskiego a takze wykonanie no-
wej kolorystyki elewacji budynku.

Przebudowa i remont bedzie sie odbywat w istniejgcym budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. Nie
przewiduje sie zadnych prac poza obrebem budynku. Niniejsza inwestycja nie zmienia w Zzaden sposob za-
gospodarowanie terenu. Inwestycja nie oddziatuje na dziatki sgsiednie.

Funkcja zespotu pomieszczenh pozostaje bez zmian- pomieszczenia biurowe. Zapotrzebowanie na energie
do zasilania urzgdzen, instalacji — zgodnie z projektem branzowym czes¢ PW [E): INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE | ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE.

W zakresie prac projektowych ujeto:

- inwentaryzacja pomieszczen,

- wytyczne do wykonania prac adaptacyjnych (przebudowa) i remontowych,
- opis prac przebudowy i remontu.

A2.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne: Bilans powierzchni netto, catkowitej, uzytkowej, kubatury
obiektu.

Zatgcznik nr A3.1 — Zestawienie powierzchni

A2.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne: wysokos¢, dlugosé, szerokosé i liczbe kondygnaciji.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku takie jak wysokos¢, szerokos¢ czy liczba kondygnacji po-
zostaje bez zmian. Projektowane zmiany obejmujg wnetrza budynku, projekt nie przewiduje zadnych zmian
w zagospodarowaniu terenu.

Budynek stanowi zwartg bryte architektoniczng w ksztatcie prostokgta, o wymiarach ok.51x 7,75 m,
powierzchnia zabudowy ok.465 m?. O$ diuzsza budynku zorientowana na kierunku wschéd — zachod.
Budynek 2 traktowy, z korytarzem komunikacji ogoélnej od strony potudniowej i pomieszczeniami uzytkowymi
od strony potnocne;.

Od strony wschodniej do jego $ciany szczytowej przylega prostopadle 4-kondygnacyjny budynek
uzytecznosci publicznej, od strony pétnocnej mniej wiecej w potowie diugosci znajduje sie parterowy
budynek uzytecznosci publicznej, przylegajacy do budynku przedmiotowego.

Budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych (parter i 5 pieter) i 1 kondygnacje podziemng. Jego wysokos¢ od
poziomu terenu przy scianie pétocnej (z wejsciem) do goérnej powierzchni stropu nad V pietrem wynosi
0k.18,3 m.

A2.2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek, uzbrojenie, lokalizacja

A2.21 Potozenie dzialki (terenu) w miescie

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie, dz. nr 2136/2, obreb ewidencyj-
ny: 207.




Od strony potnocno- zachodniej dziatka na ktérej potozony jest budynek graniczy z drogg powiatowa- ul. Lisa
Kuli. Od zachodu, potnocy i wschodu z dziatkami zabudowanymi budynkami ustugowymi. Od potudnia grani-
czy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym z parkingiem i garazami.

Budynek stanowi zwartg bryte architektoniczng w ksztatcie prostokata, o wymiarach ok.51,80x 7,90m, po-
wierzchnia zabudowy ok.483m2. O$ dituzsza budynku zorientowana na kierunku wschéd — zachéd. Budynek
2 traktowy, z korytarzem komunikacji ogolnej od strony potudniowej i pomieszczeniami uzytkowymi od stro-
ny potnocnej. Od strony potudniowej znajduje sie tez klatka schodowa ewakuacyjna, z bezposrednim wyj-
Sciem na zewnagtrz budynku.

A2.2.2

Dostep do drogi publicznej, istniejgcy uktad komunikacyjny

Budynek posiada bezposredni dostep do drogi publicznej- z ulicy Lisa-Kuli od strony pétnocno- zachodniej.
Dostep do budynku- bez zmian. Na terenie inwestycji znajdujg sie drogi wewnetrzne, dojazdy dla samocho-
déw osobowych, dostawczych oraz parkingi i dojscia dla ruchu pieszych.

A2.2.3

Istniejace obiekty na dzialce

Od zachodu przedmiotowy budynek sgsiaduje bezposrednio z parterowym budynkiem ustugowym.

Od strony wschodniej do jego sciany szczytowej przylega prostopadle 4-kondygnacyjny budynek uzyteczno-
Sci publicznej, od strony pétnocnej mniej wiecej w potowie dtugosci znajduje sie parterowy budynek uzytecz-
nosci publicznej, przylegajacy do budynku przedmiotowego. Od strony potudniowej znajduje sie podworze
wraz z parkingiem i garazami samochodowymi, z wjazdem drogg wewnetrzng z ul. Lisa Kuli. Na dziatce znaj-
dujg sie przytgcza do istniejgcych obiektéw, sieci oraz pozostata infrastruktura techniczna. Budynek podtg-
czony jest do wszystkich zrodet zaopatrzenia mediow (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
przytgcza elektroenergetyczne).

A2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do
krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

A2.3.1

Forma architektoniczna budynku zostaje nienaruszona- bryta modernistyczna.

Zmianie podlegajg tylko niektére rozwigzania wewnetrzne przyjete w projekcie oryginalnym (archiwalnym)
oraz kolorystyka elewacji (remont).

Funkcja podstawowa zespotu pomieszczen pozostaje bez zmian -biurowa.

A2.3.2

Funkcja obecna:

Aktualnie w budynku zlokalizowane sg pomieszczenia biurowe i administracyjne, wraz z towarzyszgcymi
pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, socjalnymi i komunikacjg ogdlng. W piwnicach znajdujg sie
pomieszczenia techniczne, takie jak wezet cieplny, wentylatornia oraz pomieszczenia magazynowe i
archiwa.

W budynku znajdujg sie biura pozostate po Wojewodzkim Urzedzie Pracy (parter, 1, 2, czes¢ 3go pietro) i
Prokuratury Rejonowej (czes¢ 3go, 4 i 5 pietro). Pomieszczenia na 4, 5 i czesci 3 pietra zostaty w ostatnich
latach objete przebudowg i remontem na mocy decyzji o pozwoleniu na budowe nr
AR.6740.54.65.2014.BM54 z dnia 2014-09-05.

Funkcja projektowana:

Projektowana przebudowa i remont dotyczy¢ bedzie kondygnaciji piwnic, parteru, 1, 2 i czesci 3go pietra i 2
pomieszczen 4 pietra oraz jednego pomieszczenia 5 pietra. Projektowana funkcja to pomieszczenia biurowe
wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, socjalnym i technicznym w celu przystosowania ich do potrzeb
Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.

Zakres zmian dotyczacy funkcji poszczegdlnych pomieszczen:

W ramach przebudowy pomieszczen na parterze od strony wschodniej zaprojektowano zespdt pomieszczen
zatrzyman, przestuchan i okazan. W pokoju zatrzyman wydzielono 2 cele dla osob zatrzymanych oraz pom.
WC, ze wzgledow bezpieczenstwa dostepne bezposrednio z tego pokoju, bez przedsionka. W hallu
wejsciowym znajduje sie biuro podawcze wraz z ladg oraz pomieszczenie ochrony catodobowej. Na tym
poziomie zaplanowano réwniez pokoj policji sgdowej, czytelnie akt oraz pokoj przestuchan na odlegtos¢ oraz
pomieszczenie socjalne. Znajdujg sie tutaj rowniez sanitariaty ogolnodostepne, meski i damski oraz dla
niepetnosprawnych (nie bedgce przedmiotem przebudowy).

Na 1 pietrze zaprojektowano 6 pokoi urzednikéw, sale konferencyjng, pokoje prokuratorow (4szt.) oraz
asesorow i asystentéw (3szt.), a takze pomieszczenie socjalne, punkt kserograficzny i pom. gospodarcze.

Na 2 pietrze zaprojektowano pokoje prokuratoréw (8szt.), asystentéw prokuratorow (3szt), oraz zespot
pomieszczen skiladajgcy sie z: pokoju prokuratora rejonowego, pokoju zastepcy prokuratora oraz 2
sekretariatow. Na tym pietrze rowniez zaplanowano pokdj socjalny, punkt kserograficzny i pom.
gospodarcze.

Czes¢ 3go pietra objeta zakresem remontu i przebudowy przeznaczona jest na pokoje prokuratora
rejonowego wraz z sekretariatem, dwa mniejsze pokoje biurowe- sekretariaty oraz pomieszczenie socjalne i
pomieszczenie kserograficzne.




Na 4tym pietrze zaplanowano przebudowe dwoch pomieszczen przy zachodniej Scianie szczytowej na pokdj
socjalny oraz pokdj urzednika.

Na 5tym pietrze zaplanowano przebudowe jednego pomieszczenia przy zachodniej Scianie szczytowej na
pokdj socjalny.

Zaprojektowano réwniez wymiane posadzek na klatce schodowej od poziomu parteru do 5 pietra wigcznie.

W piwnicach przewiduje sie¢ wykonanie uzupetnien istniejgcych tynkéw oraz wykonanie nowych wymalowan
oraz wymiane instalacji elektrycznych.

A2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (sta-
tyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawo-
we wyniki tych obliczen, rozwigzania konstrukcyjno-materiatlowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczng obiektu budowlanego.

A2.41 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego pozostaje bez zmian.
Nowe wybicia otworéw i nowe murowane scianki oraz nadproza okreslone sg w czesci konstrukcyjnej.
Szczegodly podane sg w punkcie A.2.7.32

A2.5. Spos6b zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoélnosci poruszajace sie¢ na wozkach inwalidzkich w stosunku do
obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego

A2.51 Dostep oséb niepetnosprawnych do budynku nie podlega zmianom i jest spetniony przez:

-bezposrednie dojscie chodnikami oraz istniejgcg pochylnig do wejscia gtbwnego;

-dostep na wszystkie kondygnacje zrealizowany jest poprzez istniejgcg winde osobowg dostosowang do
przewozu 0s6b niepetnosprawnych;

- na terenie znajduja sie istniejgce wydzielone miejsca postojowe dla pojazdéw osob

niepetnosprawnych;

-w budynku znajdujg sie wezly higieniczno- sanitarne przeznaczone dla o0s6b niepethosprawnych,
wyposazone w urzgdzenia sanitarne dla oséb niepetnosprawnych wraz z uchwytami pomocniczymi,
instalacjg przyzywows itp.

-wszystkie drzwi do pomieszczen higieniczno- sanitarnych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych i
posiadajg szerokos¢ przejscia 90cm.

A2.6. Inwentaryzacja stanu istniejgcego

A2.6.1 Inwentaryzacja zostata przygotowana w oparciu o pomiar z natury, inwentaryzacje fotograficzng i
dokumentacje archiwalng w zakresie przekazanym przez Inwestora.

A2.6.2 Budynek istniejgcy, opis | Istniejgcy budynek biurowy - jest budynkiem sze$ciokondygnacyjnym,
ogolny: podpiwniczonym, w technologii przemystowej. Gtowny uktad konstrukcyjny
stanowi szkielet stupowo- belkowy, zelbetowy monolityczny ze stropami z piyt
zelbetowych prefabrykowanych i scianami ostonowymi z bloczkéw z betonu
komérkowego. Dach jednospadowy, zelbetowy =z piyt Zelbetowych
korytkowych, kryty papa.

Na dachu , nad szybem windowym ,wykonana jest maszynownia,
zrealizowana metodg tradycyjna. Na scianach zewnetrznych wykonana jest
izolacja termiczna , wykonczona tynkiem.

A2.6.3 Wiasciwosci przegrod | -stropy miedzykondygnacyjne Zelbetowe gr.20cm

budowlanych -8cianki dziatlowe — 6cm,12cm,15¢cm cegta petna, gipsowo-kartonowe
-wykonczenie stropu — malowane farbg,

- wykonhczenie $cian — tynki cement.-wapienne, ptytki ceramiczne do wys.
2,05-2,20m, powyzej malowanie farbg w pom. higieniczno-sanitarnych;
pozostate pomieszczenia- malowanie farbg; w hallu gtéwnym pokrycie $cian
czesciowo z plyt laminowanych,

-posadzki — ptytki ceramiczne oraz PCV, wyktadziny dywanowe,

-zabudowa szachtow instalacyjnych — cegta petna; w czesci pomieszczen
obudowy instalacji -gips.-karton.,

- stolarka drzwiowa — typowa, drewniana oraz PCV,

- stolarka okienna PCV w kolorze biatym,

- brak nawiewnikéw w oknach.

A2.6.4 Instalacje istniejace - instalacje elektryczne,
- instalacje wod-kan,
- instalacje wentylacji mechanicznej,




- instalacje teletechniczne,
- instalacje przecipozarowe.
Szczegoly podane sa w opracowaniach branzowych wedlug spisu

tresci.

A2.6.5 Dach Istniejagcy dach z ptyt korytkowych, kryty papa. Na dachu znajdujg sie
istniejgce kominy wentylacji grawitacyjnej.

A2.6.6 Elewacje Przy pracach ociepleniowych uzyto jako warstwe tynkarska wyprawe
akrylowg. Ocieplenie pod katem zespolenia warstw jest technicznie bez
zastrzezen. Stan wyprawy wierzchniej jest dobry pod wzgledem
mechanicznym i nadaje sie do prowadzenie dalszych prac renowacyjnych.
Tynk wierzchni bez wad technicznych wymaga oczyszczenia i pomalowania.

A2.7. Zakres robét. Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe wewnetrznych przegréd budow-
lanych.

A2.7.1 Zakres robdt obejmuje remont i przebudowe pomieszczen w piwnicach, na parterze, pierwszym, drugim i
czesci trzeciego, czwartego oraz pigtego pietra. Na dachu przewidziano roboty zwigzane z montazem no-
wych i demontazem wybranych istniejgcych wentylatoréw dachowych.

W ramach planowanych prac przebudowy i remontu pomieszczen Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie,
zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje sie wykonanie robot polegajgcych m.in. na:
- likwidacji fragmentéw poprzedniego uktadu sScian dziatowych i wykonaniu nowego podziatu pomieszczen
zgodnie z rysunkami rzutu dla spetnienia wymagan aktualnych przepiséw i wymagan inwestora,
- wydzieleniu stref prokuratorskich w korytarzach sciankami aluminiowymi z drzwiami objetymi kontrola
dostepu,
- usunieciu warstw wykonczeniowych wierzchnich (bez warstw posadzkowych) w wybranych
pomieszczeniach,
- likwidacji poprzedniego wykonczenia scian ptytkami ceramicznymi w wybranych pomieszczeniach,
- zmianie instalacji elektrycznych i niskoprgdowych w obrebie pomieszczen,
- zmianie instalacji wodno- kanalizacyjnej w obrebie wybranych pomieszczen,
- demontazu wybranych instalacji znajdujgcych sie w obrebie opracowania,
- montazu nowych grzejnikow, malowaniu istniejgcych grzejnikow i rur instalaciji. c.o.
- wykonanie nowych podtozy, warstw posadzkowych,
- wykonaniu nowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenia istniejgcych,
- zmianie niektérych elementow wewnetrznej stolarki drzwiowe;j itp.
-wymianie istniejgcej stolarki drzwiowej na nowg do wybranych pomieszczen,
- wykonaniu nowej stolarki drzwiowej do pomieszczen nowopowstatych i uzupetnieniu i naprawie oklein
czesci drzwi istniejgcych,
- wykonaniu nawiewnikéw we wszystkich oknach,
- wykonaniu naktadek na podokienniki wewnetrzne,
- wykonaniu nowych tynkéw, uzupetnieniu istniejgcych,
- wykonaniu nowych wymalowan, oktadzin ceramicznych,
- montazu wyposazenia,
- wymianie balustrad biegéw i spocznikéw klatki schodowej, a takze posadzek klatki schodowej od parteru do
5tego pietra,
- montazu krat zabezpieczajgcych w oknach w wybranych pomieszczeniach,
- modernizacji wnetrza i automatyki kabiny dzwigu osobowego,
- wykonaniu kompletu nowych instalacji w zespole pomieszczen,
- wykonaniu nowej kolorystyki elewacji (remontu elewac;ji),
- wykonaniu remontu nawierzchni i wykonczenia istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych, zlokalizowane;j
przed gtéwnym wejsciem do budynku,
- naprawie tynkdw wewnetrznych i zewnetrznych istniejgcych pomieszczen garazy, wymalowania, wymiana
obrébek blacharskich, naprawa istniejacych posadzek w garazach, uszczelnienie przylgcza kanalizaciji
deszczowej, wykonanie izolacji scian budynku garazy.
Szczegoty podane sg w opracowaniach branzowych wedtug spisu tresci.
A2.7.2

Konstrukcja nosna budynku:
Konstrukcja nosna pozostaje bez zmian.




A2.7.3

Sciany wewnetrzne:

1) Sciany wewnetrzne dziatowe sylikatowe

- 333x150x199mm, Sciana miedzy celami w pom. 0.2.3/0.2.4

-333x120x199mm, Sciana miedzy celg 0.2.2 a pom. Higieniczno-sanitarnym 0.2.3

2) zamurowanie otworéw drzwiowych- cegta ceramiczna petna;

3) Scianki uzupetniajgce: $cianki gipsowo-widknowe (zabudowa stelazy wc, zabudowa s$cian w pom.
socjalnych).

4) zabudowa o grubosci 12,5cm z podwojnym poszyciem z pltyt gipsowo-kartonowych z akustyczng wetng
mineralng na podkonstrukcji aluminiowe;j.

5) scianki EI60 wydzielajgce klatke schodowg w parterze i rozdzielnie gitéwng pom. -1.10a- zabudowa o
grubosci 12,5cm na konstrukcji stalowej CW75 i UW75 z podwdéjnym poszyciem z ptyt g-k Fire z akustyczng
wetng mineralng na podkonstrukcji aluminiowej,

Scianki nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg systemowg oraz normami wg. instrukcji producenta
(spetnienie wymagan ppoz. i akustycznych zgodnie z normg), potgczenia nowych scian murowanych ze
starymi nalezy wykonywac za pomocg tgcznikdw do $cian murowanych lub przemurowa¢ zgodnie ze sztuka
murarska.

Przy otworach drzwiowych w $sciankach ,lekkich” nalezy stosowac¢ profile oscieznicowe.

W miejscach wbudowania lub zawieszenia urzadzen na sciankach i sufitach gipsowo- kartonowych nalezy
zastosowaé wzmocnienia konstrukcji pod urzadzenia techniczne np. klimatyzatory itp.

A2.7.4 Wykonczenie pomieszczen- posadzki:
Pomieszczania socjalne, pom. gospodarcze, komunikacja ogolna, klatka schodowa:
Plytki rektyfikowane nieszkliwione, mrozoodporne 29,7x59,7cm (30x60cm), antyposlizgowos¢ min.R10
wraz ze stopnicami i ptytkami cokotowymi.
Pomieszczenia zatrzyman, przestuchan, okazan, ochrony: wyktadzina akustyczna klasa antyposlizgowosci
min.R9, kolor szary
Pokoje biurowe, komunikacja w strefach prokuratorskich, pokoj kierowcow, biuro podawcze: Wyktadzina
iglowana grubos¢ catkowita 5-6,5mm, klasyfikacja obiektowe wg EN 1470- klasa 33, catkowicie
impregnowana, podtoze 100% poliester, odpornos¢ na dziatanie kotek meblowych, trwatosé kolorow wg 1ISO
105/B02 >6, reakcja na ogieh B-s1, Odpornos¢ na poslizg -dynamiczny wspotczynnik tarcia wg EN 13893
DS: =2 0,30, kolor grafitowy.
*Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, na posadzkach pod wyktadzinami dywanowymi znajduje
sie parkiet.
W miejscach przejS¢ projektowanych instalacji, przewidzie¢ wymiane ptytek w zblizonym kolorze do
istniejgcych jako pasy poprzeczne.

A2.7.5 Izolacje akustyczne:gruntujemy
a) Scianki dzialowe oddzielajgce pomieszczenia biurowe od siebie -systemowe na konstrukgiji stalowej z
profili CW 75 i UW75 z obustronnie podwdjng ptyta GKB o szerokosci 12,5cm
- odpornos¢ pozarowa EI30,
- wymagana izolacyjno$¢ akustyczna R’a [dB]=50,
Izolacje przeciwwodne:
- farba epoksydowa na posadzce garazy,
-zaprawa cementowa do powtokowego uszczelniania budowli i elementéw budowlanych, do izolacji cokotow i
zewnetrznych $cian piwnic (izolacja sciany fundamentowej garazu),
- emulsja bitumiczna do gruntowania podtozy mineralnych (izolacja $ciany fundamentowej garazu),
- dwusktadnikowa, elastyczna masa bitumiczna, szybkoschngca, grubowarstwowa, zbrojona witoknami,
bitumiczno- kauczukowa masa uszczelniajgca (izolacja $ciany fundamentowej garazu),
- krystalizujgca powtoka cementowa do strukturalnego uszczelniania budowli i elementow budowlanych
(izolacja podtogi na gruncie)
- masa bitumiczna jako izolacja pochyini.

A2.7.6 Tynki wewnetrzne:
Zaprojektowano tynki standardowe cementowo-wapienne na $cianach projektowanych oraz jako
uzupetnienia ubytkéw na $cianach istnigjgcych. Przyjmuje sie ok.15% powierzchni $cian i sufitow
wymagajgcych uzupetienia tynkéw (tynki cement.-wapienne).
Po odczyszczeniu z istniejgcych warstw farby, odkurzeniu i odttuszczeniu istniejgcych s$cian i sufitow
zastosowac gtadzie gipsowe gr.3mm.
W remontowanych pomieszczeniach garazy zastosowac tynki renowacyjne, zgodnie z zatgcznikiem
Zestawienie materiatow.

A2.7.7

Obudowy pionéw i pozioméw kanalizacyjnych:
Obudowy systemowe na konstrukcji stalowej z profili CW 50/75100 i UW 50/75/100
- GKBI (dla pomieszczen mokrych)




- GKB (dla pomieszczen standardowych)
Uwaga: przy urzgdzeniach sptukujgcych nalezy wykona¢ rewizje w $ciankach gipsowo-kartonowych z
typowych zamknieé rewizyjnych ( drzwi rewizyjne metalowe w kolorze biatym wym. 20- 25x 20-25¢cm),

A2.7.8

Wykonczenie pomieszczen- sufity i Sciany:

1)Plytki gresowe

W projekcie przyjeto oktadziny ceramiczne na Scianach w pomieszczeniach socjalnych.

Pas ptytek na wysokosci od h=0,85 do h=1,55m nad posadzkg w miejscu zabudowy meblowej na catej
dtugosci blatu meblowego.

2)Farby

Sciany i sufity pomieszczen nalezy najpierw pokry¢ $rodkiem gruntujgcym, nastepnie wykonaé
malowanie scian i sufitow farbg antyrefleksyjna lateksowa do wnetrz.

Sciany w celach, wc dla zatrzymanych i pokoju zatrzyman wymalowaé odporng na szorowanie i
wybtyszczanie doskonale kryjgca farbg lateksowg do wnetrz- potpotysk.

Istniejgce w korytarzach cokoliki z ptytek ceramicznych nalezy skuc i w ich miejsce przewidzie¢ nowe cokoliki
z ptytek gresowych.

Kolorystyka wymalowan:

pom. biurowe - kolor PALAZZO 30

klatka schodowa, korytarze, pom. socjalne, ksero — kolor PALAZZO 25
pomieszczenia techniczne, magazynowe, pozostate - kolor GRAUWEIS

*Kolory wg katalogu Caparol 3D-System Plus.

A2.7.9

Odbojnice, zabezpieczenia naroznikow:

W celu ochrony naroznikéw s$cian na korytarzach komunikacji ogodlnej i stref prokuratorskich nalezy
zastosowac¢ narozniki katowe z trudnozaplanej plyty mdf . Narozniki o gtebokosci 50mm, wys. 1,8m, w
kolorze buk.

W celu ochrony scian korytarzy przed uderzeniami wézkami transportowymi a takze w wybranych pokojach
biurowych, za biurkami nalezy zastosowac listwy odbojowe z trudnozaplanej ptyty mdf w kolorze buk. W
pokojach biurowych odbojnice o wysokos$ci 200mm w kolorze jasnopopielatym, analogicznie jak Sciany.

A2.7.10

Stolarka okienna:

Istniejgce okna w stanie dobrym, do pozostawienia. Okna wyposazy¢ w nawiewniki wg punktu A2.7.13.
Istniejgce okna w pom. 0.2.1, 0.3, 0.4, 0.5.1 i 0.5.2 obklei¢ od wewnatrz matowg nieprzezierng folig na
zestaw szklany.

A2.7.11

Slusarka i stolarka wewnetrzna:

1) Drzwi petne obiektowe do pomieszczen standardowych np. socjalnych, itp. Wewnetrzne drzwi w klasie
odpornosci na Scieranie i dziatanie czynnikdw zewnetrznych. Obustronna okleina CPL 0,7mm, plyta wiérowa
otworowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, cato$¢ obtozona ptytg HDF. Boki skrzydta pokryte
sg tasmg brzegowg ABS, 3 zawiasy czopowe, oscieznica regulowana bezprzylgowa okleinowana w kolorze
skrzydta; opaski kagtowe w kolorze ,buk” szer. 80 mm.

2) Drzwi peine techniczne do pomieszczen biurowych o izolacyjnosci akustycznej Rw 42dB wg PN-87/B-
02151/03, Klasa mechaniczna 3 wg PN-EN 1192:2001, poszycie ptyta wiérowa, poszycie okleina HPL w
kolorze BUK, z wypetieniem z wktadu dzwiekoizolacyjnego, zawiasy obiektowe obiektowe VX7939/100 ze
stali nierdzewnej, oscieznica regulowana wzmocniona okleinowana w kolorze skrzydta; opaski kgtowe w
kolorze ,buk” szer. 80 mm.

3) Drzwi ppoz do pom. na klatce sch., rozdzielni, pom.ochrony, dziennik podawczy:

Drzwi petne, przeciwpozarowe w klasie EI30. 3 zawiasy, zamek dostosowany pod wktadke patentows,
uszczelka puchngca pod wptywem wysokiej temperatury w skrzydle, uszczelka progowa ruchoma w
skrzydle. Okleina CPL w kolorze buk, boki skrzydta pokryte tasmg ABS. Oscieznica regulowana wyposazona
w zawiasy regulowane — obiektowe dla EI30. opaski kgtowe w kolorze ,buk” szer. 80 mm. Drzwi wyposazy¢
w szyldy z klamkg z rdzeniem stalowym. Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw=32 db

Drzwi wyposazy¢ w samozamykacz.

Drzwi do pom. na klatce schodowej dodatkowo dymoszczelne.

4) Drzwi alumiowo-szklane wewnetrzne, w odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne na klatke schodowg
Konstrukcje o odpornosci ogniowej nalezy wykonac w systemie profili aluminiowych.
Jako wypetnienie okien przeziernych przewiduje sie szklenie bezpieczne w klasie EI30.

5) Drzwi i $cianki aluminiowo-szklane bez odpornosci ogniowej wewnetrzne wydzielajgce strefy
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prokuratorskie

6) Istniejgce drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych wyposazy¢ w samozamykacze o regulowane;
predkosci zamykania, ramie nozycowe.

7) Pozostate drzwi wyposazy¢ w samozamykacze zgodnie z zestawieniem stolarki.

Doktadne opisy, klasy, wyposazenie, zamki, oScieznice podane sg w czesci rysunkowe;.
Drzwi w klasie wytrzymatosci i trwatosci dla budynkéw uzytecznosci publicznej.

A2.7.12

Uwagi do stolarki drzwiowej wewnetrznej:

1. Klasy drzwi pozarowych i oznaczenie drzwi dymowych opisane sg w czesci rysunkowej (rzuty i
zestawienia).

2. W przeszkleniach Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej wewnetrznych a takze przeszkleniach statych
wewnetrznych, we wszystkich pomieszczeniach, ciggach komunikacyjnych nalezy zastosowac szkio
bezpieczne.

3. Na rysunkach rzutéw wymiary otworéw okiennych podawane sg w swietle muru.

4. Na rysunkach rzutéw wymiary otworow drzwiowych podawane sg w swietle oscieznicy ( minimalny wymiar
po otwarciu skrzydta).

5. Okna, drzwi, Swietliki, Sciany aluminiowo-szklane muszg posiada¢ stosowne aprobaty, spetnia¢ wymogi
Polskich Norm i przepiséw w dniu wbudowania i odbioru.

6. Przed zamowieniem stolarki i Slusarki przeprowadzi¢ obmiar stanu istniejgcego na budowie i weryfikacje
podanych wymiarow.

7. Okna wyposazono w nawiewniki systemowe higrosterowalne.

8. Parametry szkia, profili, wspotczynniki k, typy, klasa zabezpieczen, klasa odpornosci pozarowej,
samozamykacze, regulatory kolejnosci zamykania, systemy kontroli dostepu, wyposazenie w kratki
nawiewne, zamki, klamki itd. podane sg w czesci rysunkowe;j.

9. Szerokosci drzwi w Swietle oSciezy i oscieznicy opisane sg na rysunkach.

10. Wymagania dla okien pomieszczen chronionych- kraty wewnetrzne zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

11. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i otwierajgcych sie na drogi ewakuacyjne nalezy
wyposazy¢ w samozamykacze.

12. Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych i gospodarczych, dla ktérych wymagany jest doptyw
powietrza nalezy wyposazy¢ w kratki nawiewne zgodnie z norma.

13. Czes¢ drzwi przewidzianych do demontazu (skrzydta) nalezy ostroznie zdemontowac i ponownie
osadzi¢ we wskazanych miejscach. Dla drzwi z odzysku przewidzie¢ nowe oscieznice.

14. Czesc¢ drzwi posiada niewielkie ubytki oraz uszkodzenia istniejagcych oklein. Nalezy przewidzie¢
uzupetnienie ubytkdw i naprawe uszkodzen poprzez przyklejenie okleiny identycznej z istniejaca
(ok.20% istniejacych drzwi).

15. Istniejace progi we wszystkich drzwiach do projektowanych pomieszczen przewidzie¢ do
demontazu. Nalezy zamontowa¢ nowe progi debowe, wymalowane bejca na kolor mozliwie
najbardziej zblizony do koloru okleiny drzwi (buk), h max progéw- 2cm.

Wszystkie okna znajdujgce sie w pomieszczeniach bedgcych przedmiotem opracowania nalezy wyposazy¢
w nawiewniki zgodnie z normg. Nawiewniki nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez
producenta. Nawiewniki w kolorze sSlusarki.

W pomieszczeniach biurowych zastosowaé nawiewniki higrosterowalne z tgcznikiem akustycznym i okapem
akustycznym 42dB(A) przepltyw 7-26m3/h, na klatkach schodowych i w pom. -1.9 - nawiewniki
higrosterowalne z tgcznikiem akustycznym i okapem akustycznym 34dB(A) przepltyw 7-29m3/h. W
pomieszczeniach 0.3 i 0.4 dodatkowo nawiewniki w Scianie zewnetrznej, przeptyw 5-10m3/h, zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,

A2.7.14

Kraty zabezpieczajace:

Kraty w izbie zatrzyman i pok. przestuchan wykonane ze stalowych pretow o $rednicy 20 mm w rozstawie
osiowym co max. 150 mm w poziomie oraz przewigzek ze stali ptaskiej o wymiarach 8 x 45 mm w
odstepach co max. 150 mm w pionie, rama wykonana z profilu katowego 50x50x3mm. Dodatkowo
zamontowac¢ siatke z drutu stalowego @ 2mm w rozstawie 10x10mm. Oscieznica z profilu stalowego,
zamknietego o wymiarach 50x50x3mm. Mocowanie do sciany za pomocg kotew iniekcyjnych do
zelbetowych stupkéw przyokiennych, (otwory montazowe czopowane korkami stalowymi lub spawana do
katownikow osadzonych na krawedziach otworu na markach stalowych

w zelbetowych stupkach przyokiennych. Zawiasy czopowe & 25 mm. Malowana proszkowo na kolor biaty.
Zestawienie krat wg rys. A-15.

A2.7.15

Rolety materialowe:

W wybranych pomieszczeniach (pom. 0.5.1, 0.5.2, 0.13, 1.10, 1.10A) zastosowac rolety rolowane do kasety
zlokalizowane nad otworem okiennym, z napedem recznym, w kasecie i z prowadnicami- prowadzeniem
bocznym— spetniajgce funkcje zaciemniania, podgumowane. W pozostatych pomieszczeniach biurowych
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rolety materiatowe jw., bez zaciemniania. Wszystkie rolety z dopuszczeniami do stosowania w budynkach
uzytecznosci publicznej (ppoz. i higiena), zakres wedtug rysunkéw. Kolor jasny popiel.

A2.7.16 | Okna p. pozarowe
Okna ppoz. klasy E 120, w korytarzu na parterze pom. 0.1.2 i 0.1 na styku z przylegajagcym sasiednim
budynkiem. Okna stalowe, state (nieotwieralne), szklenie szktem bezpiecznym w klasie EI1120.
Szczegdty na rysunku nr A-14.

A2.7.17 | Naktadki na podokienniki wewnetrzne:
W pomieszczeniach sal konferencyjnych 1.10 i 1.10A oraz we wszystkich korytarzach wykona¢ naktadki
PCV na istniejgcych parapetach wewnetrznych, zakonczone zaslepkami. Kolor okleiny zgodny z kolorystykg
drzwi do pomieszczen tj. buk.

A2.7.18 | Balustrady wewnetrzne:
Klatka schodowa: balustrady chromoniklowe, o przekroju kwadratowym 40x40mm mocowane do $cian i
biegu schodoéw,
- Swiatto otworéw zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw technicznych
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
-konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okre$lonych w Polskiej Normie dotyczgcej
podstawowych obcigzenh technologicznych i montazowych.

A27.19 | Wentylacja:
Wentylacja realizowana bedzie jako wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana wiatrowo.
Szczegoty dotyczgce wentylacji i uktadéw podane sg w czesci S.
Wentylatory wywiewne dachowe. Sterowanie wentylatorem za posrednictwem wigcznikow w
pomieszczeniach. Szczegdly podane sg w opracowaniach branzowych wedlug spisu tresci PW[S] -
PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHLODZENIE
Projektowana wentylacja rozdzielni prowadzona przez klatke schodowg ponad dach- rura ocynkowana @15,
z uszczelnieniem wetng mineralng do klasy EI60 w przejsciu przez strop nad piwnica.
Wioty do przewodow wentylacji grawitacyjnej nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg. Wiloty nalezy
zabezpieczy¢ kratkami zaluzjowymi (statymi) o wym. 18x25cm.

A2.7.20 | Stelaze podtynkowe do WC i wyposazenie w pom. 0.2.2:
Wszystkie miski ustepowe zamocowane na wzmochionych stelazach podtynkowych o wysokosci 112cm.
Zabudowa stelazy z ptyt gipsowo-widknowych. Miska ustepowa i umywalka ze stali nierdzewnej, wg PWI[S]
— PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA,
CHLODZENIE,.

A2.7.21 | Grzejniki i rury instalacyjne:
Istniejgce grzejniki przewidziane do pozostawienia nalezy najpierw doktadnie zmatowi¢ i odczysci¢ z
zaciekow farby lub rdzy. Nastepnie doktadnie usung¢ pyt pozostaty po czyszczeniu i odttusci¢ powierzchnie
grzejnika. Grzejniki wymalowa¢ odpowiednig farbg w kolorze biatym, wytrzymatg na wysokie temperatury.

A2.7.22

System informacji wizualnej

Kolekcja tablic -wszystkie elementy we wspdlne;j linii wzorniczej:
- numeracja pomieszczen,

- przydrzwiowe tabliczki informacyjne,

- tablice etazowe,

- tablice zbiorcze

- materiat-aluminium anodowane.

Numeracja pomieszczen:

Oznaczenia pomieszczen uzytecznosci publicznej: przydrzwiowe modutowe tabliczki informacyjne o
szerokosci 180 mm, wysokosci paneli wykorzystanych jako nosnik: 18, 36, 72 i 108 mm, z mozliwoscig
wymiany informagji, zabezpieczenie tabliczki przed nieuprawnionym dostepem specjalng srubkg imbusows.

Oznaczenia kierunkowe:

Kierunkowe tablice informacyjne wysokosci paneli wykorzystanych jako nosnik: 60, 115 i 180 mm, z
mozliwoscig wymiany lub aktualizacji informac;ji, informacje zabezpieczone specjalng folig antyrefleksyjna,
tablice podwieszane do sufitu jedno i dwustronne oraz jako nascienne.

Tabliczki piktogramowe - wymagane przepisami prawa znaki bezpieczenstwa, ewakuacji i ppoz., zgodne z
PN.

Zbiorcza tablica informacyjna

(parter, pietro |, pietro Il, pietro Ill, pietro 1V, pietro V)

- informacja dla catego budynku - mozliwo$¢ wymiany informacji, wysoko$¢ paneli wykorzystywanych jako
nosnik informagji: 60, 115, 180 mm, wymiary zewnetrzne do uzgodnienia

Uwagi:
modutowa budowa, tatwa aktualizacja informacji, mozliwo$¢ zastosowania réznorodnych technik nanoszenia
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informacji (druk, ploterowanie, grawerowanie).

A2.7.23

Roboty zewnetrzne, malowanie elewacji gtéwnego budynku:

Przed przystgpieniem do prac elewacyjnych nalezy ostroznie zdemontowac istniejgce daszki, kraty, kanaty
wentylacyjne prowadzone po elewacji i ponownie zamontowa¢ po skonczonych robotach. Odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem okna, ptyty odbojowe, miejsca postojowe, budynku sgsiednie itp.

KOLORYSTYKA ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI.

Optyczne odswiezenie zestarzatej i zabrudzonej elewacji ~wraz z oczyszczeniem i usunigeciem
mikroorganizmoéw. Pokrycie rys wioskowatych, zabezpieczenie hydrofobowe tynkéw przed wnikaniem wody.
1. Analiza stanu istniejgcego:

Przy pracach ociepleniowych uzyto jako warstwe tynkarska wyprawe akrylowa. Ocieplenie pod katem
zespolenia warstw jest technicznie bez zastrzezen. Stan wyprawy wierzchniej jest dobry pod wzgledem
mechanicznym i nadaje sie do prowadzenie dalszych prac renowacyjnych. Tynk wierzchni bez wad
technicznych wymaga oczyszczenia i pomalowania.

2. Zalecany program prac konserwacji elewac;ji, systemu ocieplen:

Zdiagnozowany stan tynkéw ocieplenia definiuje dalszy sposéb postepowania. Na podstawie ogledzin
stanu elewacji, zaleca sie malowanie tynkéw na fragmentach ocieplonej elewacji. Celem prac malarskich
jest optyczne odéwiezenie zwietrzatej i zabrudzonej elewacji oraz usuniecie z powierzchni
mikroorganizmow.

3. Kolejnos¢ prac i postepowanie:

- Doktadne umycie elewacji metodg hydrodynamiczng z wykorzystaniem preparatu do usuwania zabrudzen
polimerowych.

Zabrudzong elewacje zmy¢ wstepnie zimng lub cieptg wodg maks. (60°C) pod cisnieniem. Nastepnie

urzadzeniem myjgcym lub opryskiwaczem ogrodowym naktadamy réwna warstwe roztworu preparatu
myjgcego i wody w odpowiednim stosunku zgodnie z zaleceniami producenta. Po ok. 5 10 min
powierzchnie bardzo doktadnie zmy¢ wodg pod cisnieniem. Cisnienie wody dobra¢ tak aby nie powodowato
uszkodzen czyszczonej powierzchni. Przy myciu elewacji nalezy przestrzegaé lokalnych przepiséw dot.
odprowadzania wody myjgce;.

- Natozenie preparatu dezynfekujgcego co najmniej na 24godziny przed malowaniem farbg fasadowa.

Na czystg, suchg powierzchnie przy pomocy opryskiwacza ogrodowego naktadamy preparat dezynfekujacy.
Srodka nie nalezy rozciencza¢ wodg. Preparat powinien pozostawaé na powierzchni co najmniej 24godz.
Dopiero po tym czasie przystgpi¢ do kolejnych prac.

- Naprawa uszkodzen warstwy tynku

Miejsca wystepowania ewentualnych ubytkéw, uszkodzen mechanicznych w wyprawie tynkarskiej, nalezy
bezwzglednie naprawi¢ w zaleznosci od wykrytych uszkodzen. Mogg to byé masy uszczelniajgce do tego
przeznaczone lub nakifadane taty nowej warstwy zbrojonej z tynkiem. Odspojenia tynku odpryski gruntujemy ,
podktadujemy i uzupetniamy tynkiem cienkowarstwowym tozsamym z zastosowang wyprawg na pozostate;
czesci elewaciji- tynk akrylowy.

- Wymalowanie powierzchni elewacji

Przygotowang powierzchnie pokrywamy dwoma warstwami farby fasadowej nanosilikonowej stuzgcej do
wykonania zewnetrznych powtok malarskich o charakterze ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym.
Tworzgcej powtoki matowe (potysk G3), drobnoziarniste (S1), o $redniej grubosci (E3), duzym wspotczynniku
przenikania pary wodnej (V1) i niskiej przepuszczalnosci wody (W3).

Nanoszenie: Do wtasciwych prac malarskich mozna przystagpi¢ po odpowiednim przygotowaniu podtoza oraz
catkowitym jego wyschnieciu. W zaleznosci od podtoza i warunkoéw aplikacji (temperatura, wilgotnos¢
powietrza, chtonnosé i rodzaj podtoza, itp.) Farbe nanosi¢ watkiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku
wysokocisnieniowego. Prace na Scianie tworzgcej jedng ptaszczyzne nalezy prowadzi¢ w sposéb ciggty, bez
przerw, metodg ,mokre na mokre” stosujgc materiat z jednej partii produkcyjnej. Przerwanie malowania
nalezy zaplanowac wczesniej w miejscach gdzie ewentualne potgczenie bedzie mato widoczne.

Nalezy stosowac¢ kompletny system poczgwszy od gruntéw, klejow a na tynku konczgc. W przypadku
zamiany systemu nalezy réwniez stosowa¢ kompletny produkt.

Przy kazdym etapie prac nalezy zachowa¢ odpowiedni czas schniecia umytych i malowanych powtok oraz
stosowac sie do zalecen podanych w karcie technicznej producenta.

Cokot - plytki gresowe mrozoodporne o wymiarach 60/30 w uktadzie poziomym, w kolorze szarym.

Nalezy uzupemni¢ ubytek w elewacji spowodowany demontazem zewnetrznej jednostki klimatyzacyjnej na
Scianie potudniowej, wymiary ok.0,5x0,5m, technologia BSO, system jak wyzej.
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A2.7.24

Wyposazenie strefy wejscia
» Bramka do wykrywania metalu
» Urzadzenie do przeswietlania bagazu
5 Reczny wykrywacz metalu

A2.7.25

Istniejaca pochylnia dla niepetnosprawnych, schody wejsciowe:
Planuje sie remont nawierzchni i wykonczenia istniejgcej pochylni dla niepetnosprawnych zlokalizowanej
przed wejsciem do budynku oraz schodéw zewnetrznych.

Istniejgce skorodowane elementy betonowe konstrukcji pochylni nalezy odczysci¢, wygroszkowaé a
nastepnie zastosowaé system naprawy betonu: srodek antykorozyjny do stali zbrojeniowej, oraz jako szlam
zwiekszajgcy przyczepnos¢ pomiedzy betonem a zaprawami naprawczymi.

Nastepnie zastosowa¢ zaprawe do przeprofilowania betonu. Do wypetniania uszkodzonych miejsc i peknigé
w betonie oraz do petno- powierzchniowego szpachlowania np. celem zwiekszenia grubosci otuliny.

Po uzupetieniu ubytkéw cato$¢ przemalowaé farbg do betonu, jako powtoka chronigca przed wnikaniem
szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i zelbecie. Takze do
betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi.

Po skuciu plytek z nawierzchni pochylni nalezy wyréwnac jej powierzchnie zaprawg do profilowania betonu,
a po odpowiednim przygotowaniu podioza =zastosowa¢ fakturowana, antyposlizgowa, barwna,
dwuskfadnikowa (2K) zywica epoksydowa do wykonywania posadzek przemystowych, nadajgca sie na
zewngtrz. Takze do wykonywania barwnych antyposlizgowych powtok na izolacjo-nawierzchniach w
inzynierii komunikacyjne;.

Bezwzglednie zastosowac koncowe powtoki antyposlizgowe.

Barwa: Szaros¢ krzemowa.

UWAGA: Po skuciu warstwy ptytek sprawdzi¢ czy istnigje izolacja przeciwwodna. W przypadku jej braku,
catos¢ pochylni zaizolowac od spodu masg bitumiczna.

Nalezy skuc istniejgce ptytki na stopniach i spoczniku zewnetrznych schodéw terenowych (przed wejsciem
gtébwnym i od str. poludniowej- zejscie na poz.-1), powierzchnie schodoéw zaizolowac i potozy¢ nowe plytki,
zgodnie z zestawieniem materiatow.

Istniejgca uszkodzong (wygieta) balustrade chromoniklowa nalezy na odcinku 2m zdemontowac¢ (odcigc), a
nastepnie dospawacé brakujacy odcinek.

A2.7.26

Winda:

Projekt przewiduje modernizacje istniejgcego dzwigu osobowego.

Zakres robot dla dzwigu osobowego Q=1000kg:

- Wymiana aparatury sterowej wraz z montazem falownika,

- Montaz w kabinie howego panela sterowego,

- Montaz w kabinie kurtyn swietinych,

- Montaz nowych kaset pietrowych

- Montaz nowych wyswietlaczy na kazdym pietrze

-Wymiana instalacji szybowej i kabinowej,

- Montaz nowej kasety jady rewizyjnej na dachu kabiny,

- Montaz nowego odwzorowania kabiny w szybie,

- Wymiana kabli zwisowych,

- Montaz nowych drzwi kabinowych ze stali szlachetnej szlifowane,

- Montaz nowych drzwi szybowych ze stali szlachetnej szlifowanej,

- Wymiana wnetrza kabiny na stal nierdzewng

- Wykonanie dokumentacji dotyczgacej modernizacji i uzgodnienie jej zakresu w Urzedzie Dozoru
Technicznego,

- Udziat w badaniu dzwigu przez UDT.

A2.7.27

Wyposazenie biurowe:
Wyposazenie w meble (rysunki, opisy i tabele zestawcze) znajdujg sie w czesci TBA- projekt technologii
biurowej.

A2.7.28

Wyposazenie pomieszczen socjalnych:
Wyposazenie w meble, wyposazenie drobne (rysunki, opisy i tabele zestawcze) znajdujg sie w czesci TBA-
projekt technologii biurowe;j.

A2.7.29

Garaze:

W istniejgcych garazach podlegajgcych pracom remontowym (poziom -1) wykonac¢ piony wentylacii
grawitacyjnej z dolnego poziomu garazy, w miejscach oznaczonych na rysunkach.

Zaprojektowano przewody wentylacyjne o srednicy @15cm z nasadami:

- z rur systemowych dwuptaszczowych z wktadkg izolacji termicznej (chromonikiel); Srednica wewnetrzna
J15cm,

- nasada typu turbowent -srednica wlotowa: @15cm (chromonikiel)

- wlot nalezy od dotu zabezpieczy¢ kratkg wentylacyjng @15cm
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- odcinek pionu wentylacyjnego na poziomie gérnego garazu obudowac ptytami g-k., narozniki zabezpieczy¢
przed uderzeniami mechanicznymi.

Sciany wewnetrzne:

Nalezy skué uszkodzone i zawilgocone tynki z min. poszerzeniem powierzchni skucia o 80cm, Sciany
oczysci¢. Zastosowal obrzutke szczepng z tynku renowacyjnego z dodatkiem emulsji kontaktowej.
Nastepnie utozy¢ tynk renowacyjny podktadowy gr ok.1cm, a na to natozy¢ tynk renowacyjny wtasciwy gr.
ok.2cm. Catos¢ wymalowac farba paroprzepuszczalng silikatowg w kolorze biatym.

Wykonaé uzupelienia i naprawy ubytkédw w istniejgcych posadzkach i sScianach garazu goérnego,
zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi (wykonanie przebi¢ wentylacyjnych). Istniejace kanaty
wentylacyjne w Scianach zewnetrznych garazu dolnego zamurowac, kratki zlikwidowaé, otwory zaslepié.

Izolacja pozioma, posadzki:

Na istniejgce posadzki, po odczyszczeniu i usunieciu uszkodzonych i luznych fragmentéow natozy¢ szybko
twardniejgcg cementowg zaprawe do napraw i wykonywania silnie obcigzonych posadzek oraz do reperacji
elementow betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm Nastepnie na posadzke natozy¢ metodg lakierniczg farbe
epoxydowg o wlasciwosciach wodoszczelnych (jako izolacje przeciwwodng).

Izolacja pionowa $cian zewnetrznych:

Ze wzgledu na zawilgocenia scian zewnetrznych garazy, spowodowanych najprawdopodobniej
niedroznoscig odwodnienia dachu i nieszczelnoscig przytgcza do kanalizacji deszczowej (m.in. uszkodzona
rura spustowa) Wykonawca ma obowigzek dokonac¢ odpowiednich odkrywek w celu sprawdzenia przyczyny
nieszczelnosci.

Po odkopaniu zawilgoconych $cian nalezy doktadnie je odczysci¢ z pozostatosci ziemi, luznych fragmentow,
wzerow itp. Nastepnie wyréwnaé powierzchnie masg szpachlowg cementowg i wymalowaé szlamem
mineralnym, ktory oddzieli zawilgocone $ciany od warstwy izolacyjnej. Nastepnie zastosowaé izolacje
bitumiczng jako grunti warstwe masy bitumicznej (tylko do poziomu gruntu!).

Rure spustowg i obrébki blacharskie nalezy wymienic.

Proponowana technologia prac renowacyjnych elewacji:

Analiza stanu istniejgcego:

Tynk wierzchni nieakceptowany optycznie. Ubytki miejscowe w warstwie tynku uktadajg sie w sposob
rozproszony, powstaty w wyniku gradobicia i stabej przyczepnosci warstwy tynku do podtoza, czyli szpachli
zbrojonej siatkg. Oczekiwana nowa warstwa tynku, o uziarnieniu i kolorystyce zastosowanej na pozostatych
Scianach budynkdw.

Zalecenia:

1. Zaleca sie wykonanie nowej warstwy szpachli z wtopiong siatkg i tynkiem, na uprzednio
przygotowanej starej warstwie szpachli, po usunieciu tynku niespojnego z podtozem. Szpachlowanie
wykonaé petno powierzchniowe.

2. Tynk silikonowy powinien by¢ dodatkowo pomalowany farbg silikonowg o spoiwie nanosieci
kwarcowych zabezpieczajgcym elewacje przed rozwojem mikroorganizméw. Farba ma posiadac
parametry: wysoce dyfuzyjna, wypetniajgca drobne rysy, oraz zabezpieczajgca elewacje przed
brudzeniem.

Nalezy zastosowac¢ kompletny system, co gwarantuje unikniecie ryzyka wystgpienia wad, ponadto
gwarantuje nadzor producenta nad prowadzonymi pracami.

Opis prac tynkarskich— kolejnos¢ prac:

1. Prace przygotowawcze, polegajgce na sprawdzeniu nosnosci i wytrzymatosci naprawianej elewacji;
- nalezy usung¢ ewentualne wszystkie przyczyny niszczenia elewadji, tj. dokonaé przegladu,
ewentualnie wymieni¢ elementy obrobek blacharskich nie chronigcych przed zalewaniem wodag
- warstwy starego uszkodzonego tynku niespdjnego z podtozem, przed ponownym szpachlowaniem
muszg by¢ usuniete do warstwy starej szpachli.

2. Oczyszczenie elewacji przed wykonaniem nowej warstwy szpachli zbrojonej siatka;

- zmy¢ elewacje zimng lub cieptg wodg maks. 60 °C pod cisnieniem 60 bar.

- zachowa¢ odpowiedni czas schnigecia

- zagruntowac oczyszczone podtoze farbg podktadowg z wypetniaczem w postaci piasku
kwarcowego

3. Na przygotowane, zagruntowane podtoze naktada¢ mase szpachlowg na szerokos¢ pasma siatki.
Siatke ukfadac¢ z 10 cm zaktadem i lekko wcisngé w szpachléwke. Nastepnie zaszpachlowaé catg
powierzchnie metodg mokre na mokre tak, aby zapewni¢ catkowite zakrycie siatki. Nie wygtadzaé
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nadmiernie siatki powodujgc gromadzenie sie mleczka. Jakiekolwiek powstate zgrubienia usungé
szpachelkg po wyschnieciu. Optymalna grubos¢ warstwy zbrojgcej (masa szpachlowa - siatka -masa
szpachlowa) wynosi 3 do 4 mm. Przed natozeniem powioki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi
by¢ zwigzana i wyschnieta. Czas schniecia uzalezniony jest od warunkéw atmosferycznych podczas
podwyzszonej wilgotnosci powietrza okres ten moze sie wydtuzyc.

4. Wykonanie tynku, wyprawy zewnetrznej;
przed wykonaniem tynku nanie$¢ podktad tynkarski_stosujgc techniki malarskie, nastepnie naktadac
gotowy tynk silikonowy barwiony w masie o fakturze baranka i grubosci ziarna 1,5mm.

5. Podczas wszystkich prac tynkarskich nie dopuszcza¢ do przedwczesnego wyschniecia naktadanych
materiatow wskutek np. bezposredniego dziatania promieni stonecznych lub wiatru, a takze chronié¢
je przed deszczem, stosujgc ostony na rusztowaniach.

Uwaga: ze wzgledu na zawilgocenia $cian zewnetrznych garazu spowodowane m.in. podcigganiem
kapilarnym nalezy do wys. 1,5m od poziomu gruntu sku¢ istniejgcy tynk, nastepnie na mase szpachlowg
nanies¢ tynk renowacyjny gr 2cm. ktéry pozwoli na odparowanie wody ze $cian.

Gotowy do zarobienia wodg, hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny, przeznaczony do zawilgoconych i/lub
zasolonych muréw, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni scian we wnetrzach i na zewnatrz powyzej
poziomu gruntu.

Nastepnie natozy¢ tynk silikonowy wg technologii jak wyzej.

W miejscu wylotu istniejgcej wentylacji grawitacyjnej we wschodniej Scianie garazu zastosowa¢ w celu
uszczelnienia wokot otworu system elastoplastycznych powtok do naprawy zarysowanych tynkow
elewacyjnych i betonowych powierzchni zewnetrznych.

Na styku Scian oddzielajgcych garaze podlegajgce remontowi od sgsiednich zastosowac systemowe listwy
dylatacyjne.

KOLORYSTYKA ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI.
Po wymalowaniu elewacji zamontowa¢ nowe obrobki blacharskie w kolorze RAL 9007.

W pomieszczaniach garazu istniejgce belki stropowe, ze wzgledu na obnizenie do wys. ok.1,8m wymalowac
farbg do stali w kolorze z6tto-czarnym.

Istniejgce schody zewnetrzne stalowe prowadzgce na dolny poziom garazy wraz z balustradami, oraz wrota
garazowe nalezy odczysci¢ ze Sladoéw rdzy, a nastepnie wymalowaé farbami do metalu na kolor zgodny z
dokumentacjg rysunkows.

A2.7.30

Wycieraczki:

Przy wejsciu gtbwnym zastosowac¢ wycieraczke z tekstylnymi wktadami czyszczgcymi osadzonymi

w aluminiowych profilach nosnych potaczonych linkg stalowg wykonang z wysoko wytrzymatych widkien.
Duza odpornos¢ na Scieranie, wgniatanie i pochtanianie wilgoci. Wysokos¢ profilu 11mm, do montazu
nawierzchniowego (rampa aluminiowa). Przy wejsciu od strony potudniowej (klatka schodowa) zastosowaé te samg
wycieraczke we wnece w ptytkach (rama wpustowa). Kolor wktadéw dywanowych- granit, rama aluminium.

A2.7.31

Instalacje elektryczne, niskopradowe, sanitarne, wentylacji mechanicznej:

Szczegdly podane sg w opracowaniach branzowych wedtug spisu tresci PW[S] - PROJEKT
WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHLODZENIE, PW[E] —
PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE | ELEKTRYCZNE NISKOPRADOWE.

A2.7.32

Konstrukcja:

Ogolny opis stanu istniejgcego konstrukcji budynku.

Istniejgcy budynek biurowy — jest budynkiem sze$ciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonany w
technologii zelbetowej mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Gtéwny ukiad konstrukcyjny stanowi
szkielet stupowo- belkowy, zelbetowy monolityczny ze stropami z ptyt zelbetowych prefabrykowanych i
Scianami ostonowymi z bloczkéw z betonu komorkowego. Na Scianach zewnetrznych uktad szkieletowy
zamkniety jest belkami Zzelbetowymi stanowigcymi nadproza nadokienne. Dach jednospadowy, Zzelbetowy z
ptyt Zelbetowych korytkowych, kryty papg. Konstrukcja dachu oparta jest na stopie zelbetowym najwyzszej
kondygnac;ji. Szyb windowy wraz z klatka schodowa wykonane sg jako wydzielona konstrukcja samonosna
potaczona z gtéwnym uktadem konstrukcyjnym budynku. Konstrukcja szybu windowego i klatki schodowe;j
murowana z uzupetnieniem konstrukcja zelbetowa stropow i scian. Na dachu , nad szybem windowym
,wykonana jest maszynownia, zrealizowana metodg tradycyjng murowang.

Fundamenty budynku wykonane sg jako zelbetowe wylewane w formie stép fundamentowych pod stupami
nosnymi i faw fundamentowych pod $cianami zewnetrznymi.

Opis projektowanych zmian konstrukg;ji
Projektowana przebudowa budynku nie wptywu na zmiane funkcji budynku. W zwigzku z tym obcigzenia
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stropow w budynku w stanie projektowanym sg analogiczne jak obcigzenia wynikajace z nowego
zagospodarowania budynku.
Projektowana przebudowa budynku w zakresie budowlanym dotyczy nastepujgcych elementow:

o Likwidacja cze$ci istniejgcych scian dziatowych

o Wykonanie nowoprojektowanych $cian dziatowych o konstrukcji lekkiej z ptyt gipsowo-

kartonowych na szkielecie systemowym

e Wykonanie nowych otworéw w istniejgcych scianach dziatowych

e Wykonanie zamurowani otworéw w istniejgcych $cianach dziatowych murowanych
Projektowana przebudowa dotyczy tylko uktadu $cian dziatowych. Projektowane Sciany dziatowe
zaprojektowane zostaty jako systemowe o lekkiej konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji
systemowej. Projektowane $ciany dziatowe w zwigzku z tym nie maja wptywu na konstrukcje nosna budynku
i nie wymagajg dodatkowych wzmocnienh stropow.
Sciany dziatowe istniejgce podlegajgce likwidacji nie sg $cianami no$nymi w zwigzku z tym sposéb
przebudowy nie wptywa na konstrukcje budynku.
Nowoprojektowane otwory zaprojektowane w Scianach istniejgcych murowanych dziatowych wzmocniono w
zaleznosci od grubosci sciany belkami prefabrykowanymi systemowymi L19 (1 szt. w przypadku $cian do
18cm oraz 2 szt. w przypadku $cian o grubosci powyzej 18cm). Nadproza zaprojektowano jako otynkowane.
Zamurowania otworéw drzwiowych w istniejgcych scianach zaprojektowano z bloczkéw silikatowych kl. 15
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.

Zalecenia wykonawcze.

Wszelkie prace wykonawcze nalezy prowadzi¢ pod kierunkiem oséb uprawnionych, zgodnie z
obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét i wiedzg
techniczng. Wszelkie materiaty zastosowane wymagajg dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
powinny posiada¢ wymagany ,Znak Bezpieczenstwa”.

W trakcie wykonywana robét zaleca zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac konstrukcyjnych.

A2.7.33

Uwagi:

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatéw i urzgdzen, ich typy i symbole, a znajdujgce
sie w opisie technicznym, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledow poziomu szczegotowosci wykonania w
zakresie spetnienia wymagan, obliczen techniczno- eksploatacyjnych oraz ukfadéw funkcjonalnych i
instalacyjnych z nimi powigzanych. Wykonawca, moze zamieni¢ te materiaty, urzgdzenia i instalacje na
rownowazne, pod warunkiem, ze zamiana ta bedzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych parametrow
techniczno - technologicznych, eksploatacyjnych, jakosciowych i estetycznych, PN i warunkéw
technicznych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatow oraz charakterystyki energetycznej i
akustycznej itp. tych materiatow i nie naruszy ukfadu funkcjonalnego pomieszczen w relacji do pozostatych
elementéw budowlanych i instalacyjnych innych branz. Projekt opracowano na podstawie katalogéw
dostepnych ogoélnie na rynku materiatdw budowlanych. Wskazane typy stanowig informacje okreslajaca
poziom standardu zaprojektowanego wyposazenia, jak i kolorystyke oraz co wazne ,forme” (architekture)
tych elementéw. Sposdéb wykonania zmiany definiuje ustawa Prawo Budowlane. Szczegdéty techniczne
niepodane w niniejszym opisie, a ktére majg odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywaé
zgodnie z tg instrukcjg systemowg oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz sztukg budowlang.
Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w obiekcie muszg byC stosowane zgodnie z
dokumentacjg, zgodnie z rozporzgdzeniami dotyczgcymi niniejszej inwestycji, normami oraz sztuka
budowlang— spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw ich stosowania w tym warunki dopuszczenia na
dzieh ich wbudowania. Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie winny posiada¢ stosowne certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji oraz muszg spetnia¢c wymogi ochrony pozarowej okres$lone w przepisach. Elementy
systemowe (np. tynki, systemy docieplenia, izolacji, $cian, fasad, okien itd.) nalezy wykonywaé¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji systemowej. Nalezy stosowac sie dokftadnie do informag;ji
zawartych w kartach technicznych produktéw.

A2.8. Zakres robét- opis szczegétowy dla pomieszczen.

PIWNICA

ROZDZIELNIA GLOWNA -1.10a

PODLOGI

- Na fragmencie pozostatym po zlikwidowanej $cianie nalezy uzupemi¢ warstwy posadzkowe do wysokosci istn.
przegrod- zastosowaé powtoke uszczelniajgca krystalizujgcg, nastepnie zastosowac 1x folie PE 0,3mm, izolacje
termiczna- ptyty XPS (grubos¢ w zaleznosci od istniejgcej grubosci warstwy termoizolacji), 1x folia PE 0,3mm,
wylewka betonowa (grubosé wynikowa), ptytki w kolorach i wymiarach zblizonych do istniejgcych.

SCIANY
- Demontaz istniejgcej Scianki
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- Wykonanie nowej Sciany w technologii lekkiej zabudowy g.k, w klasie EI60

- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

-Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna

lateksowg

- Montaz nowych kratek wentylacyjnych - wlot nalezy od dotu zabezpieczy¢ kratkg wentylacyjng ABS @15cm.

SUFITY
- Wykonanie pionu wentylacji grawitacyjnej z piwnicy- przebicie w stropie- rura ocynkowana @15, z
uszczelnieniem wetng mineralng do klasy EI60 w przejsciu przez strop nad piwnicg

- Demontaz instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng lateksows;

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentaciji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

STOLARKA DRZWIOWA,
- Montaz nowych drzwi ppoz. EI30 jednoskrzydtowych wg zestawienia stolarki wewnetrznej,

POZOSTALE POMIESZCZENIA PIWNIC:

PODLOGI

- naprawa ubytkédw w posadzkach z ptytek ceramicznych w miejscach wykonywania przebi¢ instalacyjnych,
zastosowaC powtoke uszczelniajgca krystalizujgcg, nastepnie zastosowa¢ 1x folie PE 0,3mm, izolacje
termiczna- plyty gr. 12cm (lub mniej w zaleznosci od istniejgcej grubosci warstwy termoizolacji), 1x folia PE
0,3mm, wylewka betonowa (grubo$¢ wynikowa), ptytki w kolorach i wymiarach zblizonych do istniejgcych.

SCIANY

- Demontaz wybranych instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

-Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan scian farba gruntujgcg i farbg antyrefleksyjna
lateksows,

- Montaz nowych kratek wentylacyjnych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

PARTER

KOMUNIKACJA 0.1.1, KOMUNIKACJA 0.1.2, KOMUNIKACJA 0.1.3, KOMUNIKACJA 0.1.4, WIATROLAP
0.1a, HALL GLOWNY 0.1

PODLOGI
- Wykonanie uzupetnien i napraw ubytkédw w istniejgcych posadzkach, zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

SCIANY

- Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego od strony korytarza do pom.0.3, 0.6,

- Obudowa klatki schodowej sciankami w technologii lekkiej zabudowy w klasie EI60 (pom. 0.1),
- Demontaz obudowy grzejnikéw w pom. 0.1,

- Demontaz obudowy z ptyt g.k wg dokumentacji rysunkowej;

- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,
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- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa,

- Istniejgca obudowa $cian z ptyt laminowanych, do pozostawienia poza miejscami oznaczonymi na
rysunkach.

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych;

- Wykonanie obudowy g-k. instalacji klimatyzacji (pom. 0.1, 0.1.4);

- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 0.1, 0.1.1, 0.1.4);

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA

- Demontaz istniejgcych drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z oscieznicami,
- Wyprawienie osciezy do nowych drzwi rozwiernych;

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych wg zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA

- Montaz nawiewnikéw okiennych,

- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety,
- Montaz okien przeciwpozarowych w pom. 0.1.2i 0.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow,

- istniejgca zabudowa meblowa w pom. 0.1 do pozostawienia,

- wymiana wycieraczki wejsciowej w pom.0.1A,

- demontaz istniejgcych zaluzji w pom.0.1.

- montaz odbojnic i naroznikow,

- usuniecie istniejgcej lamperii oraz odbojnic ze $cian ( w pom. 0.1.1).

POKOJ ZATRZYMAN 0.2.1

PODLOGI

- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny PVC.

SCIANY
- Wymurowanie Sciany z bloczkow sylikatowych gr.12cm miedzy pom.higieniczno-sanitarnym, na petng
wysokos$¢ pomieszczenia;
- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa,

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
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- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA OKIENNA

- Obklejenie istniejacych okien folig nieprzezierng jako zabezpieczenie przed penetracjg wzrokowa,
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,

- Montaz nawiewnikéw okiennych,

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow
- demontaz istniejgcych zaluzji,

— wymiana progow,
— montaz listew odbojowych

POM. HIGIENICZNO-SANITARNE 0.2.2

PODLOGI

- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Polozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny PVC.

SCIANY
- Wymurowanie Sciany z bloczkow sylikatowych gr.12cm miedzy pom.higieniczno-sanitarnym a pokojem
zatrzyman, na petng wysokos¢ pomieszczenia;
- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowa,

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowg

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA

- wg dokumentaciji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

CELA1,CELA 2

PODLOGI

- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Polozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny PVC.

SCIANY

- Wymurowanie $ciany z bloczkéw sylikatowych gr.15cm miedzy celg 1 a celg 2, na pelng wysokos¢
pomieszczenia;

- Wymurowanie sciany z bloczkéw sylikatowych gr.12cm miedzy celg 2 a pom.higieniczno-sanitarnym, na petng
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wysokos$¢ pomieszczenia;

- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg zmywalna,

- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych- zgodnie z rys.
zestawczym nr A16;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz drzwi kratowych w wykonaniu specjalnym wg rysunku zestawczego A16;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

POKOJ PRZESLUCHAN 0.3, POKOJ PRZEStUCHAN 0.4

PODLOGI

- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny PVC.

SCIANY

- Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego od strony korytarza w pom.0.3,

- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.1.2,

- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych,

- Montaz krat zabezpieczajgcych wewnetrznych na istniejgcych oknach,

- Montaz nawiewnikoéw sciennych

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentac;ji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA

- Demontaz istniejgcych drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z oscieznicami,

- Wyprawienie osciezy do nowych drzwi rozwiernych;

- Montaz nowych drzwi wewnetrznych wg zestawienia stolarki wewnetrznej, objetych kontrolg dostepu;

STOLARKA OKIENNA

- Obklejenie istniejacych okien folig nieprzezierng jako zabezpieczenie przed penetracjg wzrokowa,
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych (zaciemniajgcych),

- Montaz nawiewnikéw okiennych,

NADPROZA
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- nadproza w projektowanych otworach drzwiowych wg projektu konstrukc;ji;

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow
- demontaz istniejgcych zaluzji,

- wymiana progow.

POKOJ OKAZAN-PARADA 0.5.1, POKOJ OKAZAN Z LUSTREM 0.5.2

PODLOGI

- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Polozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny PVC

SCIANY

- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.1.2

- Wyburzenie istniejgcej Sciany miedzy pom. 0.5.1i0.5.2

- Wykonanie nowej $ciany w technologii lekkiej zabudowy g-k wg dokumentacji rysunkowej

- Montaz lustra weneckiego przeniesionego z pom. 403, montaz lustra weneckiego w $cianie miedzy pom. 0.5.1

i0.5.2

- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan sScian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych,

- Montaz krat zabezpieczajgcych wewnetrznych na istniejgcych oknach,

SUFITY

- Demontaz istniejgcej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykonac¢ ponownie,

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Demontaz instalaciji elektrycznych

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowg

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentaciji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA

- Demontaz istniejgcych drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z oscieznicami,

- Wyprawienie osciezy do nowych drzwi rozwiernych;

- Montaz nowych drzwi objetych kontrolg dostepu wg zestawienia stolarki wewnetrzne;j;

STOLARKA OKIENNA

- Obklejenie istniejacych okien folig nieprzezierng jako zabezpieczenie przed penetracjg wzrokowa,
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych (zaciemniajgcych),

- Montaz nawiewnikéw okiennych,

NADPROZA
- nadproza w projektowanych otworach wg projektu konstrukcji;

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- wymiana grzejnikéw,
- zgodnie z projektem branzowym

INNE
- demontaz istniejgcych zaluzji
— wymiana progéw,
— W pom. 0.5.2- montaz listew odbojowych.

BIURO PODAWCZE 0.6, POKOJ PRZESLUCHAN NA ODLEGLOSC 0.13, CZYTELNIA AKT 0.14, POKOJ
POLICJI SADOWEJ 0.15, POKOJ OCHRONY CALODOBOWEJ 0.16

PODLOGI

- Wykonanie przebicia w stropie o0 wym.15x30cm miedzy, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg (pom. 0.16);

- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Polozenie nowej posadzki z wyktadziny PVC antyposlizgowej w klasie min. R9 (w pom. 0.6- biuro podawcze
zastosowac wyktadzine dywanowg)

- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny PVC.

SCIANY

- Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego od strony korytarza (pom.0.6),

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych (pom. 0.13);

- Montaz krat zabezpieczajgcych wewnetrznych na istniejgcych oknach w pom. 0.14,

- Montaz nawiewnikow sciennych (pom.0.6).

SUFITY

- Demontaz istniejgcej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykona¢ ponownie (pom.0.14, 0.15, 0.16),

- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 0.16),

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa sufitu podwieszanego z ptyt g-k w pom. 0.6,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA

- Demontaz istniejgcych drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z oscieznicami (pom.0.6),

- Wymiana drzwi do pom. 0.14 na drzwi objete kontrolg dostepu, zgodnie z zestawieniem stolarki;
- Wymiana drzwi do pom. 0.6, 0.16 na drzwi EI30, zgodnie z zestawieniem stolarki;

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych (w pom. 0.15- zaciemniajgcych),
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow
- demontaz istniejgcych zaluzji,

- wymiana progow,
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— usuniecie istniejgcej lamperii oraz odbojnic ze scian (w pom. 0.6).
— wpom. 0.6 i 0.15- montaz listew odbojowych.

1 PIETRO

KORYTARZ/ STREFA PROKURATORSKA 1.1

PODLOGI
- Polozenie nowej posadzki z wykiadziny dywanowej flokowanej na odczyszczonych istniejgcych ptytkach
ceramicznych,

SCIANY

- Wyburzenie otworu drzwiowego do pom. 1.7 i 1.9,

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowa,

- Montaz nowych kratek wentylacyjnych;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydio rozwierne + panel staty) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA

- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,

- Montaz nawiewnikéw okiennych,

- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow.
- montaz odbojnic i naroznikéw.

PUNKT KSERO 1.2

PODLOGI

- Demontaz wierzchniej warstwy posadzkowej do warstwy wylewki betonowe;j,

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujgcej,

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej,

- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wykfadziny dywanowej flokowanej;

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan sScian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

- Demontaz starej kratki wentylacyjnej i montaz nowej kratki wentylacyjnej;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowsg;
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STOLARKA OKIENNA
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow,
- wymiana progow.

POKOJ ASYSTENTA 1.3, POKOJ ASESORA 1.4, POKOJ ASESORA 1.5, POKOJ PROKURATORA 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, POKOJ URZEDNIKA 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

PODLOGI

- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm miedzy, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg (pom.1.12);
- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej,

- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny dywanowej flokowanej;

SCIANY
- Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego miedzy pom. 1.4 a 1.5, miedzy pom. 1.5 a 1.6, miedzy pom. 1.8
a19
- Wykonanie nowej Sciany w technologii lekkiej zabudowy g-k miedzy pom. 1.6 a 1.7, 1.8 a 1.9 oraz 1.12 a 1.13
wg dokumentaciji rysunkowej;
- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia 1.1 (pom. 1.7, 1.9), oraz do pom.1.18 (z pom.1.12),
- Demontaz instalaciji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg
- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych (pom. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11,
1.15, 1.16);

SUFITY
- Demontaz istniejacej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykona¢ ponownie (pom.1.6, 1.7,1.8,1.9,1.13,
1.14),
- Obudowa g.-k. korytek kablowych (1.12),
- Demontaz instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA

- Demontaz istniejgcych drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z oscieznicami (pom. 1.4, 1.5, 1.6
- Wyprawienie osciezy do nowych drzwi rozwiernych (pom.1.7, 1.9, 1.12);

- Montaz nowych drzwi wg zestawienia stolarki wewnetrznej (pom.1.7, 1.9);

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow
- demontaz istniejgcych Zzaluzji

25




- wymiana progow (poza pom.1.7 i 1.9)
— montaz listew odbojowych (poza pom. 1.11i 1.16).

SALA KONFERENCYJNA 1.10, 1.10A

PODLOGI
- Wykonanie uzupetnien i napraw ubytkéw w istniejgcych posadzkach,

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Demontaz istniejgcych odbojnic,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowa,

- Demontaz starej kratki wentylacyjnej i montaz nowej kratki wentylacyjnej;

SUFITY

- Demontaz istniejgcej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykona¢ ponownie (pom.1.10)

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitéw farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA OKIENNA

- Montaz rolet przeciwstonecznych zaciemniajgcych wewnetrznych,
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow
- demontaz istniejgcych zaluzji

- wymiana progow.

KOMUNIKACJA 1.18

PODLOGI
- Wykonanie uzupetnien i napraw ubytkéw w istniejgcych posadzkach, zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.
SCIANY
- Demontaz instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie obudowy g-k. instalacji klimatyzacji;

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydio rozwierne + panel staly) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,
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- Montaz nawiewnikéw okiennych,
- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- montaz nowych rozdzielnic zgodnie z projektem branzowym
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- montaz nowego hydrantu ppoz.,
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow.
- istniejgcy hydrant do likwidac;ji.

- montaz odbojnic i naroznikow .

2 PIETRO

KORYTARZ/ STREFA PROKURATORSKA 2.1

PODLOGI
- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej na odczyszczonych istniejgcych ptytkach
ceramicznych,

SCIANY

- Wyburzenie otworu drzwiowego do pom. 2.2, 2.7 i 2.11,

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie obudowy g-k. instalacji klimatyzacji,

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydto rozwierne + panel staty) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA

- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,

- Montaz nawiewnikoéw okiennych,

- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- montaz nowego hydrantu ppoz.,
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow.
- montaz odbojnic i naroznikow.

PUNKT KSERO 2.2

PODLOGI

- Demontaz wierzchniej warstwy posadzkowej do warstwy wylewki betonowej,

- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujgce;j,

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej,

- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny dywanowej flokowanej;
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SCIANY

- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pom. 2.1,

- Zamurowanie istniejgcego otworu drzwiowego do pom. 2.3,

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan sScian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

- Demontaz starej kratki wentylacyjnej i montaz nowej kratki wentylacyjnej;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA

- demontaz istniejgcych drzwi zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
- Wyprawienie osciezy do nowych drzwi rozwiernych,

- Montaz nowych drzwi wg zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentaciji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikéw.

POK(:)J PROKURATORA 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, POKOJ ASYSTENTA PROKURATORA 2.11,
POKOJ ASESORA 2.12, 2.13, SEKRETARIAT 2.14, ZASTEPCA PROKURATORA 2.15, KIEROWNIK
SEKRETARIATU 2.16, PROKURATOR REJONOWY 2.17

PODLOGI

- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm miedzy, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg (pom. 2.15);
- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Uzupetnienie posadzki po demontazu istniejgcej scianki g.-k. w pom.2.3

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej,

- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wykfadziny dywanowej flokowanej;

SCIANY
- Wykonanie nowej Sciany w technologii lekkiej zabudowy g-k miedzy pom. 2.6 a 2.7 oraz 2.10 a 2.11 wg
dokumentacji rysunkowej;
- Wybicie otworu drzwiowego do pomieszczenia 2.7 i 2.11, oraz miedzy pom. 2.16 a 2.17
- Zamurowanie otworu drzwiowego miedzy pom. 2.2 a 2.3, 2.7 a 2.8, 2.14 a 2.15, 2.16 a 2.19 oraz miedzy 2.17
a2.18,
- Demontaz instalacji elektrycznych,
- Demontaz istniejgcej scianki g.-k, w pom.2.3,
- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa,
- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Demontaz istniejgcej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykona¢ ponownie (pom.2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
211,212,213 2.14),
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- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 2.15),
- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA

- demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
- Wyprawienie osciezy do nowych drzwi rozwiernych,

- Montaz nowych drzwi wg zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow,
- demontaz istniejgcych zaluzji,
- wymiana progow (poza pom. 2.7,2.11).
— _montaz listew odbojowych (poza pom. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17)

KORYTARZ/STREFA PROKURATORSKA 2.19

PODLOGI

- Uzupetnienie posadzki po demontazu istniejgcej scianki

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej na odczyszczonych istniejgcych ptytkach
ceramicznych,

SCIANY

- Zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 2.16,

- Demontaz istniejgcej Sciany dziatowe;j,

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Demontaz istniejgcych odbojnic,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

- Montaz nowych kratek wentylacyjnych;

SUFITY

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydto rozwierne + panel staty) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaz nawiewnikéw okiennych,
- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow.
- montaz odbojnic i naroznikéw .

KOMUNIKACJA 2.24

PODLOGI
- Wykonanie uzupetnien i napraw ubytkdw w istniejgcych posadzkach, zwigzanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkow tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydio rozwierne + panel staly) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow.
- istniejgcy hydrant do likwidacji.

- montaz odbojnic i naroznikéw .

3 PIETRO

PROKURATOR REJONOWY 3.1, KIEROWNIK SEKRETARIATU 3.2, ZASTEPCA PROKURATORA 3.3,
SEKRETARIAT 3.4, SEKRETARIAT 3.5

PODLOGI

- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm miedzy, zgodnie z dokumentacjg rysunkowg (pom.3.3);
- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,

- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejgcego parkietu,

- Uzupetnienie posadzki po demontazu istniejgcej scianki g.-k. w pom. 3.3,

- Potozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej,

- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wykfadziny dywanowej flokowanej;

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Demontaz istniejgcej scianki dziatowej wraz z istniejgcymi drzwiami i o$cieznicg wg dokumentacji
rysunkowej,

- Wykonanie nowej Sciany w technologii lekkiej zabudowy g-k miedzy pom. 3.1 a 3.22 wg dokumentacji
rysunkowej;

- Zamurowanie otworu drzwiowego miedzy pom. 3.3 a 3.17,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),
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- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa,

- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych (pom.3.1, 3.2, 3.5);

SUFITY

- Demontaz istniejgcej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykona¢ ponownie (pom.3.1, 3.3),

- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 3.3),

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaz istniejgcych drzwi wraz z oscieznicg zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
- Montaz nowych drzwi miedzy pom. 3.2 a 3.3 i 3.2 a 3.1 wg zestawienia stolarki wewnetrznej.

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,
- Montaz nawiewnikdéw okiennych,;

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow,
- demontaz istniejgcych zaluzji,
— wymiana progow,
— montaz listew odbojowych (poza pom. 3.1, 3.2, 3.3)

KOMUNIKACJA 3.17

PODLOGI
- Uzupetnienie ubytkéw i naprawa zniszczen posadzki zwigzanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Demontaz istniejgcych odbojnic z ptytek ceramicznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA

- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydto rozwierne + panel staty) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej;

- Montaz samozamykaczy na drzwiach do pomieszczen toalet.

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,
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- Montaz nawiewnikéw okiennych,
- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- montaz rozdzielnic elektrycznych zgodnie z projektem branzowym;
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- montaz nowego hydrantu ppoz.,
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- montaz odbojnic i naroznikéw .

KORYTARZ/ STREFA PROKURATORSKA 3.21

PODLOGI
- Polozenie nowej posadzki z wykiadziny dywanowej flokowanej na odczyszczonych istniejgcych ptytkach
ceramicznych,

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Obudowa g.-k. korytek kablowych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowa.

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi aluminiowych (skrzydio rozwierne + panel staty) objetych kontrolg dostepu wg
zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA

- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,

- Montaz nawiewnikéw okiennych,

- Zatozenie nowych naktadek PCV na istniejgce parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- montaz odbojnic i naroznikéw,.

4 PIETRO

POKOJ URZEDNIKA 4.1

SCIANY (dotyczy réwniez sgsiedniego pom. biurowego)

- Demontaz istniejgcego lustra weneckiego w ramie i przeniesienie go do pom. 0.5.1,

- Zamurowanie otworu po zdemontowanym lustrze,

- Naprawa ubytkéw tynkéw i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowg
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WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

H

MASZYNOWNIA WINDY

SCIANY/PODLOGI

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Obudowa projektowanego pionu wentylacji grawitacyjnej z piwnicy ptytg g.-k.

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie uzupetnien tynku

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan $cian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna lateksowa

SUFITY

- - Demontaz instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytkow tynkow i wykonanie wymalowan sufitéw podwieszanych farbg gruntujacg i farbg
antyrefleksyjng lateksowa;

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

Na dachu zamontowaé wentylatory dachowe zgodnie z projektem branzowym. Wybrane istniejgce wentylatory
do demontazu. Przewidzie¢ naprawe pokrycia kominédw wentylacyjnych po likwidacji wentylatoréw.

POKOJE SOCJALNE

POKOJ KIEROWCOW 0.12, POKOJ SOCJALNY 1.17, 2.18, 3.22, 4.23, 5.23

PODLOGI
- Demontaz wierzchniej warstwy posadzkowej do warstwy wylewki betonowej,
- Wykonanie nowej wylewki samopoziomujgce;j,
— Potozenie nowej posadzki z ptytek gresowych,
— Woykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z ptytek gresowych (poza pom.5.23- istniejgca wyktadzina
PCV)

— W pom.0.12 -pokéj kierowcdw:
- Demontaz istniejgcej wyktadziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejacego parkietu,
- Polozenie nowej posadzki z wyktadziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokotu przypodtogowego z wyktadziny dywanowej flokowanej;

SCIANY

- Zabudowanie wneki sciennej z ptyt g.-k. w pom. 0.12, 1.17

- Skucie ptytek ceramicznych (fartuchow) w pom. 2.18,

- Wykonanie bruzdy w $cianie pod pion ks, obudowa pionu ptyta g.-k.

- - Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan Scian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna
lateksowg,

- Wykonanie fartuchéw z ptytek ceramicznych ponad blatem roboczym,

- Demontaz starej i montaz nowej kratki wentylacyjnej;
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SUFITY
- Demontaz instalacji elektrycznych
- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan sufitow farbg gruntujaca i farbg antyrefleksyjng lateksowa

STOLARKA OKIENNA
- Montaz rolet przeciwstonecznych wewnetrznych,
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

WYPOSAZENIE MEBLOWE:
- montaz mebli i wyposazenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej/mebli w pom. socjalnych i
dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE

- malowanie istniejgcych grzejnikow,

- demontaz istniejgcych zaluzji,

- demontaz mebli,

- demontaz istniejgcej kraty zabezpieczajacej (celi) w pom. 4.23,
- wymiana progow w pom.0.12, 1.17, 2.18, 3.22.

POMIESZCZENIA POMOCNICZE 0.8, 1.20, 2.22, 3.18, 4.20, 5.20

POMIESZCZENIA POMOCNICZE 0.8, 1.20, 2.22, 3.18, 4.20, 5.20

PODLOGI
- Demontaz wierzchniej warstwy posadzkowej z ptytek gresowych,
- Potozenie nowej posadzki z ptytek gresowych wraz ptytkami cokotowymi zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,

SCIANY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych),

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan sScian farbg gruntujgcg i farbg antyrefleksyjng
lateksowg

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkoéw tynkéw i wykonanie wymalowan sufitéw farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjng
lateksowa;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaz nowych drzwi ppoz dymoszczelnych wg zestawienia stolarki wewnetrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem branzowym;

INNE
- wymiana progow.

KLATKI SCHODOWE

KLATKA SCHODOWA 0.7, 1.19, 2.23, 3.16, 4.19, 5.19

PODLOGI

- Demontaz wierzchniej warstwy posadzkowej z ptytek gresowych (dotyczy posadzek do 3 pietra, powyzej
istniejgce schody z lastryko),

- Potozenie nowej posadzki z plytek gresowych wraz ze stopnicami i ptytkami cokotowymi zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa,
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SCIANY

- Wykonanie nowej $ciany wydzielajgcej istniejgca klatke schodowa w technologii lekkiej zabudowy g.k, w klasie
EI60 na poziomie parteru,

- Demontaz instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;

- Wykonanie dodatkowych przebi¢ instalacyjnych i poszerzenie istniejgcych,

- Obudowa projektowanego pionu wentylacji grawitacyjnej z piwnicy ptytg g.-k.

- Wykonanie bruzd instalacyjnych (wedtug projektéw branzowych)

- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,

- Wykonanie uzupetnien tynku

- Naprawa ubytkéw tynkow i wykonanie wymalowan $cian farbg gruntujgca i farbg antyrefleksyjna lateksowa
- Demontaz starych kratek wentylacyjnych i montaz nowych kratek wentylacyjnych.

SUFITY

- Demontaz instalacji elektrycznych,

- Naprawa ubytkdow tynkow i wykonanie wymalowan sufitéw podwieszanych farbg gruntujacg i farbg
antyrefleksyjng lateksowa;

WYBURZENIA | ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OSWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branzowym;

STOLARKA DRZWIOWA;

- Montaz nowych drzwi ppoz. EIS30 jednoskrzydtowych na kondygnacji parteru wg zestawienia stolarki
wewnetrznej,

- Montaz nowych drzwi ppoz. EIS30 dwuskrzydtowych na 3,4 i 5tym pietrze wg zestawienia stolarki
wewnetrznej, drzwi wigczone do SAP.

STOLARKA OKIENNA
- Montaz nawiewnikéw okiennych,

INNE
- malowanie istniejgcych grzejnikow,
- demontaz istniejgcych balustrad wraz z pochwytami oraz montaz nowych balustrad wg zestawienia.

A2.9 Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projekt obejmuje remont i przebudowe kondygnaciji parteru, 1, 2 i czesci 3go pietra. Projektowana funkcja to
pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, socjalnym, i technicznym.

Zakres przebudowy nie zmienia dotychczasowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej (dotychczasowych
stref pozarowych, odpornosci ogniowej elementéw budowlanych, wyposazenia w urzgdzenia ppoz.) w
budynku oraz nie zmienia i nie ma wptywu na warunki ewakuacji z pozostatych kondygnacji i z catego
budynku.

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU- STAN ISTNIEJACY

Budynek stanowi zwartg bryte architektoniczng w ksztalcie prostokgta, o wymiarach ok.51x 7,75 m,
powierzchnia zabudowy ok.465 m? O$ diuzsza budynku zorientowana na kierunku wschod — zachod.
Budynek 2 traktowy, z korytarzem komunikacji ogdlnej od strony potudniowej i pomieszczeniami uzytkowymi
od strony potnocne;.

Od strony wschodniej do jego $ciany szczytowej przylega prostopadle 4-kondygnacyjny budynek uzytecznosci
publicznej, od strony pétnocnej mniej wiecej w potowie dtugosci znajduje sie parterowy budynek uzytecznosci
publicznej, przylegajacy do budynku przedmiotowego.

Budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych (parter i 5 pieter) i 1 kondygnacje podziemng. Jego wysokos¢ od
poziomu terenu przy $cianie pétnocnej (z wejsciem) do gornej powierzchni stropu nad V pietrem wynosi 18,3
m.

Jest zrealizowany metodg uprzemystowiong. Gtéwny ukiad konstrukcyjny stanowi szkielet stupowo- belkowy,
zelbetowy monolityczny ze stropami z ptyt zelbetowych prefabrykowanych i scianami ostonowymi z bloczkow
z betonu komorkowego. Dach jednospadowy, zelbetowy z ptyt Zelbetowych korytkowych, kryty papa.

Budynek od parteru po 5 pietro w catosci uzytkowany jest na cele biurowe.

Podziemie - techniczne, zabezpieczajgce funkcjonowanie kondygnacji nadziemnych + zaplecze
magazynowe.
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Do budynku prowadzg 2 wejscia na poziomie parteru tylko w Scianie pétnocnej i potudniowej, oraz jedno
pomocnicze wejscie ha poziomie piwnic od strony potudniowej.

W budynku znajduje sie 1 klatka schodowa ewakuacyjna usytuowana w centralnej czesci budynku, przy
Scianie zewnetrznej z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz budynku. W obrebie klatki schodowej znajduje
sie szyb windowy osobowy, tgczacy kondygnacje 0-6.

Ponizszy opis warunkéw ochrony ppoz. dot. czesci kondygnaciji objetej projektem, z odniesieniem niektorych
tylko zagadnien do catosci budynku.

Przebudowa pomieszczen na parterze, pierwszym, drugim i trzecim pietrze nie wptywa na warunki ochrony
przeciwpozarowej na innych kondygnacjach — tj. nie zwieksza powierzchni strefy pozarowej, nie zmienia
kwalifikacji pozarowe;.

WYSOKOSC BUDYNKU, KLASYFIKACJA WYSOKOSCIOWA BUDYNKU:
a) wysokos$¢ budynku; 19,0 m,
b) klasyfikacja wysokosciowa ; sredniowysoki [SW].

POWIERZCHNIE
a) powierzchnia budynku ogétem: 2586,1 m?,
b) powierzchnia kondygnacji nadziemnych ogétem: 2216,29 m?,

STREFY POZAROWE

Budynek stanowi jedng strefe pozarowa o powierzchni ponizej 3 tys m?,

Piwnica budynku stanowi¢ bedzie tzw. ,pomieszczenie zamkniete” pozarowo.

Przedmiotowy budynek oddzielony bedzie od istniejgcego budynku usytuowanego od strony pétnocnej
Scianami o klasie REI 120 z roletami o klasie El 120 oraz stropodachem o klasie REI 30 odpornosci ogniowe;j.

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI
Kategoria zagrozenia ludzi ZL lll- kondygnacje nadziemne, PM- kondygnacja podziemna oraz wydzielone na
niektorych kondygnacjach pomieszczenia techniczne.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Budynek spetnia wymagania klasy ,B” odporno$ci pozarowe;j.

Odpornos¢ ogniowa istniejgcych i projektowanych elementow budynku (nowe $cianki dziatowe, obudowa
szachtéw i kanatéw instalacyjnych) spetnia i spetniaé bedzie wymagania dla tej klasy tj. odpowiednio EI 60
oraz El 30 odpornosci ogniowe;j.

Nowe sufity podwieszone, obudowy itp. z materiatdw niepalnych Iub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajgcych pod wptywem ognia oraz na niepalnym ruszcie..

Nowe wyktadziny podtogowe co najmniej trudnozapalne.

WARUNKI EWAKUACJI LUDZI:

Przewidywana liczba oséb na poszczegdlnych kondygnacjach :
- parter: ok.40 oséb

- | pietro: 0k.20 oséb

- Il pietro: ok.20 oséb

- Il pietro: ok.20 oséb

- IV pietro: ok. 20 oséb

- V pietro: ok. 20 oséb

Maksymalna dtugos¢ przejsé ewakuacyjnych wyniesie ponizej 10 m, ponizej dopuszczalnej wielkosci 40 m,
Maksymalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego wyniesie 28,5m na poziomej drodze ewakuacyjnej (uzyskano
odstepstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Rzeszowie — postanowienie nr 77/07 z dnia
12.11.2007r.).

Korytarze stanowigce poziome drogi ewakuacyjne o szerokosci odpowiednio 1,8 m na poziomie parteru i 1,6
m na pozostatych poziomach. Obudowe korytarzy stanowig i stanowi¢ bedg $Sciany o klasie co najmnigj El 30
odpornosci ogniowe;.

Ewakuacyjna klatka schodowa, poziomie parteru zabudowana bedzie podobnie jak na pozostatych
kondygnacjach scianami o klasie co najmniej El 60 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami o klasie El 30
odpornosci ogniowej oraz dymoszczelnymi — S. Klatka wyposazona jest w klape dymowa. Klapa ta powinna
by¢ uruchamiana takze czujkami dymu usytuowanymi w przestrzeni klatki na poziomach wszystkich
kondygnaciji objetych niniejszym opracowaniem.

Wskazane jest takze zastosowanie recznych przyciskow oddymiania (RPO) takze w przestrzeni klatki na
poziomie parteru i Ill pietra. Poniewaz z klatki tej droga ewakuacyjna moze prowadzi¢ takze przez hol z
funkcjg recepcji i ochrony, to dlatego $ciany stanowigce jego obudowe posiada¢ bedg klase co najmniej El
60, a wszystkie drzwi do pomieszczen i do obu korytarzy na tym poziomie posiada¢ bedg klase El 30
odpornos$ci ogniowej. Na nieodpowiednig wysoko$¢ holu (wym. 3,3 m) oraz zawezong szeroko$é drzwi
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ewakuacyjnych (wym. 1,8 m) uzyskano w/w odstepstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP w
Rzeszowie. Drzwi z sanitariatéw na wszystkich kondygnacjach objetych opracowaniem (po 2 szt. na kazdej
kondygnac;ji) wyposazone bedg w samozamykacze.

WYPOSAZENIE W URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE | SPRZET

a) awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych, Natezenie oswietlenia na
drodze ewakuacyjnej mierzone w jej osi przy podiodze powinno by¢ nie mniejsze niz 1 Ix.

b) awaryjne oswietlenie kierunkowe {j. pod$wietlane piktogramy ,

c) hydranty wewnetrzne 25 z wezem pdisztywnym, obejmujgce zasiegiem catg powierzchnie kondygnacji,

d) instalacja sygnalizacji pozarowej z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, jako czesc istniejacej instalacji
w budynku. Instalacja ta powinna zdejmowac¢ takze w czasie pozaru kontrole dostepu z wszystkich drzwi.

e) urzgdzenia zapobiegajgce zadymieniu klatki schodowej,

f) gasnice proszkowe typ ABC, w ilosci co najmniej wg wskaznika 2 kg proszku na 100 m? powierzchni i przy
maksymalnej dtugosci dojscia do gasnicy 30 m. Zaleca sie aby gasnice mogty by¢ w odrebnej komorze szafek
hydrantowych.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI UZYTKOWYCH

a) instalacji elektrycznych: przeciwpozarowy wytgcznik pradu,

b) instalacji teletechnicznych ; instalacja odgromowa,

c) wszystkich instalacji : zabezpieczone przepusty instalacyjne przy przejsciu przez strop piwnicy jako
,pomieszczenia zamknietego” w klasie odpowiednio El 60 lub EIS 60.

IMME WYMAGANIA
Droga pozarowa oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru wg dotychczasowych
rozstrzygniec.

A2

.10 Uwagi

Wszystkie uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materiatdéw i urzadzen, ich typy i symbole, a znajdujgce
sie w opisie technicznym, na rysunkach, sg przyjete ze wzgledéw poziomu szczegdtowosci wykonania w
zakresie spetnienia wymagan, obliczen techniczno-eksploatacyjnych oraz uktadéw funkcjonalnych i
instalacyjnych z nimi powigzanych. Wykonawca, moze zamieni¢ te materiaty, urzgdzenia i instalacje na
rownowazne, pod warunkiem, Zze zamiana ta bedzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych parametréw
techniczno — technologicznych, eksploatacyjnych, jakosciowych i estetycznych, PN i warunkéw technicznych
w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatéw oraz charakterystyki energetycznej i akustycznej itp.
tych materiatdw i nie naruszy uktadu funkcjonalnego pomieszczen w relacji do pozostatych elementow
budowlanych i instalacyjnych innych branz. Projekt opracowano na podstawie katalogéw dostepnych ogdlnie
na rynku materiatdbw budowlanych. Wskazane typy stanowig informacje okreslajgcg poziom standardu
zaprojektowanego wyposazenia, jak i kolorystyke oraz co wazne ,forme” (architekture) tych elementéw.
Sposob wykonania zmiany definiuje ustawa Prawo Budowlane. Szczegdty techniczne niepodane w niniejszym
opisie, a ktére majg odniesienie w rozwigzaniach systemowych nalezy wykonywac¢ zgodnie z tg instrukcja
systemowg oraz z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz sztukg budowlana.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzgdzenia zastosowane w obiekcie muszg by¢ stosowane zgodnie z
dokumentacjg, zgodnie z rozporzgdzeniami dotyczgcymi niniejszej inwestycji, normami oraz sztuka
budowlang— spetnia¢ wymagania odpowiednich przepiséw ich stosowania w tym warunki dopuszczenia na
dzieh ich wbudowania. Wszystkie materiaty i elementy budowlane dopuszczone do stosowania w
budownictwie winny posiada¢ stosowne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia ITB, PZH oraz innych
wymaganych instytucji oraz muszg spetnia¢c wymogi ochrony pozarowej okre$lone w przepisach. Elementy
systemowe (np. tynki, systemy docieplenia, izolacji, scian, fasad, okien itd.) nalezy wykonywa¢ zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji systemowej. Nalezy stosowaé sie doktadnie do informac;ji
zawartych w kartach technicznych produktéw.

Korekta niektorych pow. netto w stosunku do projektu budowlanego wynika z wprowadzonych rozwigzan
projektowych (uszczegotowiania projektu). Wprowadzone korekty sg niewielkie i nie zmieniajg zatozen

funkcjonalno- uzytkowych w projektowanym obiekcie.

Opracowat:
Arch. Robert Szular
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