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Strona tytułowa II-1

Projektant/
Sprawdzający

Nazwisko i imię Nr uprawnień Podpis Data

ARCHITEKTURA
Projektant: mgr inż. arch. 

Robert SZULAR
Uprawnienia budowlane 
Nr ewid. 131/99
do  projektowania  bez  ograniczeń  w
specjalności architektonicznej 

30.10.2018r.

Współpraca
autorska:

mgr inż. arch.
Joanna WĘGRZYN

Uprawnienia budowlane 
Nr ewid. 3/PKOKK/2016
do  projektowania  bez  ograniczeń  w
specjalności architektonicznej 

30.10.2018r.

Projektant: mgr inż. arch. 
Maciej TRYBUS

Uprawnienia budowlane 
Nr  ewid. A-122/01
do  projektowania  bez  ograniczeń  w

specjalności architektonicznej

30.10.2018r.

KONSTRUKCJA
Projektant: mgr inż. 

Paweł LUDERA
Uprawnienia budowlane 
Nr ewid. 98/98 
do projektowania bez ograniczeń, sprawdzania 
projektów architektoniczno- budowlanych 
i sprawowania nadzoru autorskiego, 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.  

30.10.2018r.

Projektant: mgr inż. 
Agnieszka LUDERA

Uprawnienia budowlane
Nr ewid. PDK/0162/ POOK/05
do projektowania bez ograniczeń 
w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.

30.10.2018r.
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SPIS TOMÓW: PROJEKT WYKONAWCZY.

PW [A]: ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
PW [S]: INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHŁODZENIE
PW [E): INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE
PW [TBA]: TECHNOLOGIA BIUROWA

PR [B] - PRZEDMIAR ROBÓT ARCHITEKTURA+KONSTRUKCJA
PR [S] - PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHŁODZENIE
PR [E] - PRZEDMIAR ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE
PR [T] - PRZEDMIAR ROBÓT TECHNOLOGIA BIUROWA

STWiOR [B]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT – ARCHITEKTURA + 
KONSTRUKCJA
STWiOR [S]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE 
SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHŁODZENIE
STWiOR [E]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE 
ELEKTRYCZNE I ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE
STWiOR [T]: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TECHNOLOGIA 
BIUROWA

Spis zawartości projektu:
PW [A+K]–ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA

A.  PROJEKT WYKONAWCZY – ARCHITEKTURA+ KONSTRUKCJA
A1. PODSTAWA  OPRACOWANIA.
A2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO.
A2.1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie powierzchni, wy-
sokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.
A2.2.  Istniejący stan zagospodarowania działek, uzbrojenie, lokalizacja
A2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i
otaczającej zabudowy.
A2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), za-
łożenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki tych obli-
czeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategoria
geotechniczną obiektu budowlanego.
A2.5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełno-
sprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich w stosunku do obiektu budowlane-
go użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
A2.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego
A2.7. Zakres robót. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych przegród budowlanych
A2.8. Zakres robót- opis szczegółowy
A2.9. Warunki ochrony przeciwpożarowej
A2.10. Uwagi

A3. ZAŁĄCZNIKI:
A3.1. Zestawienie powierzchni 
A3.2. Zestawienie materiałów

A4. PROJEKT WYKONAWCZY - CZĘŚĆ RYSUNKOWA (ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA) 
Lp. Nazwa Skala
LOKALIZACJA INWESTYCJI
AO 01 LOKALIZACJA INWESTYCJI NA KOPII MAPY ZASADNICZEJ 1:500
INWENTARYZACJA
IN-01 INWENTARYZACJA- RZUT PIWNIC 1:100
IN-02 INWENTARYZACJA- RZUT PARTERU 1:100
IN-03 INWENTARYZACJA- RZUT 1 PIĘTRA 1:100
IN-04 INWENTARYZACJA- RZUT 2 PIĘTRA 1:100
IN-05 INWENTARYZACJA- RZUT 3 PIĘTRA 1:100
IN-06 INWENTARYZACJA- RZUT 4 PIĘTRA 1:100
IN-07 INWENTARYZACJA- RZUT 5 PIĘTRA 1:100
IN-08 INWENTARYZACJA- RZUT DACHU 1:100
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IN-09 INWENTARYZACJA- PRZEKRÓJ A-A 1:100
IN-10 INWENTARYZACJA- ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100
IN-11 INWENTARYZACJA- ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100
IN-12 INWENTARYZACJA- ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
IN-13 INWENTARYZACJA- ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU
A-01 RZUT PIWNIC 1:50
A-02 RZUT PARTERU 1:50
A-03 RZUT 1 PIĘTRA 1:50
A-04 RZUT 2 PIĘTRA 1:50
A-05 RZUT 3 PIĘTRA 1:50
A-06 RZUT 4 PIĘTRA 1:50
A-07 RZUT 5 PIĘTRA 1:50
A-08 RZUT DACHU 1:50
A-09 PRZEKRÓJ A-A 1:50
A-10 ELEWACJA PÓŁNOCNA 1:100
A-11 ELEWACJA POŁUDNIOWA 1:100
A-12 ELEWACJA ZACHODNIA 1:100
A-13 ELEWACJA WSCHODNIA 1:100
A-14 ZESTAWIENIE  STOLARKI  I  ŚLUSARKI  DRZWIOWEJ

WEWNĘTRZNEJ, OKNA PPOŻ.
1:100

A-15 ZESTAWIENIE KRAT ZABEZPIECZAJĄCYCH 1:100
A-16 BALUSTRADY 1:100
A-17 SCHEMATY UKŁADU PŁYTEK NA KLATCE SCHODOWEJ 1:50
PROJEKT WYKONAWCZY GARAŻY
A-18 GARAŻE- RZUTY POZ. -1, 0, DACH 1:100
A-19 GARAŻE- ELEWACJE 1:100
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A1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1) Zlecenie inwestora (umowa).
2) Kopia mapy zasadniczej 1:500.
3) Kopia mapy ewidencyjnej 1:500.
4) Wypis z rejestru gruntów.
5) Wizja lokalna 
6) Inwentaryzacja budowlana i fotograficzna,
7) Dokumentacja archiwalna,
8) Prawo budowlane (ustawy, rozporządzenia, normy, sztuka budowlana). 
9) Wytyczne Inwestora do projektu, tj. wskaźniki powierzchniowe, podział funkcjonalny itp.
10) Projekt budowlany 
11) Decyzja o pozwoleniu na budowę  Nr 760-2018 z dnia 20.08.2018 r.

A2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO.
Α2.1.Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiek-

tu, jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubatura, zestawienie po-
wierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji.

A2.1.1 Przeznaczenie
Nazwa: 
"PRZEBUDOWA  CZĘŚCI  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU  PRZY  UL.  LISA  KULI  20  DLA JEDNOSTEK
PROKURATURY OKRĘGU RZESZOWSKIEGO "

Zakres opracowania obejmuje remont i przebudowę, pomieszczeń w piwnicach na parterze, pierwszym, dru-
gim i części trzeciego, czwartego oraz piątego piętra istniejącego budynku przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie,
w celu przystosowania ich do potrzeb  jednostek Prokuratury okręgu  rzeszowskiego a także wykonanie no-
wej kolorystyki elewacji budynku.

Przebudowa i remont będzie się odbywał w istniejącym budynku Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie.  Nie
przewiduje się żadnych prac poza obrębem budynku. Niniejsza inwestycja nie zmienia w żaden sposób za-
gospodarowanie terenu. Inwestycja nie oddziałuje na działki sąsiednie. 

Funkcja zespołu pomieszczeń pozostaje bez zmian- pomieszczenia biurowe.  Zapotrzebowanie na energię
do zasilania urządzeń, instalacji – zgodnie z projektem branżowym część PW [E): INSTALACJE ELEKTRYCZ-
NE I ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE.

W zakresie prac projektowych ujęto:
- inwentaryzacja pomieszczeń, 
- wytyczne do wykonania prac adaptacyjnych (przebudowa) i remontowych,
- opis prac przebudowy i remontu.

A2.1.2 Charakterystyczne parametry techniczne: Bilans powierzchni netto, całkowitej, użytkowej, kubatury
obiektu.  
Załącznik nr A3.1 – Zestawienie powierzchni

A2.1.3 Charakterystyczne parametry techniczne: wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji.
Charakterystyczne parametry techniczne budynku takie jak wysokość, szerokość czy liczba kondygnacji po-
zostaje bez zmian. Projektowane zmiany obejmują wnętrza budynku, projekt nie przewiduje żadnych zmian
w zagospodarowaniu terenu.
Budynek   stanowi  zwartą  bryłę  architektoniczną  w  kształcie  prostokąta,  o  wymiarach  ok.51x  7,75  m,
powierzchnia  zabudowy  ok.465  m2.  Oś  dłuższa  budynku  zorientowana  na  kierunku  wschód  –  zachód.
Budynek 2 traktowy, z korytarzem komunikacji ogólnej od strony południowej  i pomieszczeniami użytkowymi
od strony północnej.
Od  strony  wschodniej  do  jego  ściany  szczytowej  przylega  prostopadle  4-kondygnacyjny  budynek
użyteczności  publicznej,  od  strony  północnej  mniej  więcej  w  połowie  długości  znajduje  się  parterowy
budynek użyteczności publicznej, przylegający do budynku przedmiotowego. 
Budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych (parter i 5 pięter) i 1 kondygnację podziemną. Jego wysokość od
poziomu terenu przy ścianie północnej (z wejściem) do górnej  powierzchni  stropu nad V piętrem wynosi
ok.18,3 m. 

A2.2.  Istniejący stan zagospodarowania działek, uzbrojenie, lokalizacja
A2.2.1 Położenie działki (terenu) w mieście

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Lisa Kuli 20 w Rzeszowie, dz. nr 2136/2, obręb ewidencyj-
ny: 207. 
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Od strony północno- zachodniej działka na której położony jest budynek graniczy z drogą powiatową- ul. Lisa
Kuli. Od zachodu, północy i wschodu z działkami zabudowanymi  budynkami usługowymi. Od południa grani-
czy z działką zabudowaną budynkiem mieszkalnym z parkingiem i garażami.
Budynek  stanowi zwartą bryłę architektoniczną w kształcie prostokąta, o wymiarach ok.51,80x 7,90m, po-
wierzchnia zabudowy ok.483m2. Oś dłuższa budynku zorientowana na kierunku wschód – zachód. Budynek
2 traktowy, z korytarzem komunikacji ogólnej od strony południowej  i pomieszczeniami użytkowymi od stro-
ny północnej. Od strony południowej znajduje się też klatka schodowa ewakuacyjna, z bezpośrednim wyj-
ściem na zewnątrz budynku.

A2.2.2 Dostęp do drogi publicznej, istniejący układ komunikacyjny
Budynek posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej- z ulicy Lisa-Kuli od strony północno- zachodniej.
Dostęp do budynku- bez zmian.  Na terenie inwestycji znajdują się drogi wewnętrzne, dojazdy dla samocho-
dów osobowych, dostawczych oraz parkingi  i dojścia dla ruchu pieszych.

A2.2.3 Istniejące obiekty na działce 
Od zachodu przedmiotowy budynek sąsiaduje bezpośrednio z parterowym budynkiem usługowym.
Od strony wschodniej do jego ściany szczytowej przylega prostopadle 4-kondygnacyjny budynek użyteczno-
ści publicznej, od strony północnej mniej więcej w połowie długości znajduje się parterowy budynek użytecz-
ności publicznej, przylegający do budynku przedmiotowego. Od strony południowej znajduje się podwórze
wraz z parkingiem i garażami samochodowymi, z wjazdem drogą wewnętrzną z ul. Lisa Kuli. Na działce znaj-
dują się  przyłącza do istniejących obiektów, sieci  oraz pozostała  infrastruktura techniczna. Budynek podłą-
czony jest do wszystkich źródeł zaopatrzenia mediów (woda, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa,
przyłącza elektroenergetyczne).

A2.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do
krajobrazu i otaczającej zabudowy. 

A2.3.1 Forma architektoniczna budynku zostaje nienaruszona- bryła modernistyczna. 
Zmianie podlegają tylko niektóre rozwiązania wewnętrzne przyjęte w projekcie oryginalnym (archiwalnym)
oraz kolorystyka elewacji (remont).
Funkcja podstawowa zespołu pomieszczeń pozostaje bez zmian -biurowa. 

A2.3.2 Funkcja obecna:
Aktualnie w budynku zlokalizowane są pomieszczenia biurowe i administracyjne, wraz  z towarzyszącymi
pomieszczeniami  higieniczno-sanitarnymi,  socjalnymi  i  komunikacją  ogólną.  W  piwnicach  znajdują  się
pomieszczenia  techniczne,  takie  jak  węzeł  cieplny,  wentylatornia  oraz  pomieszczenia  magazynowe  i
archiwa. 
W budynku znajdują się biura pozostałe po Wojewódzkim Urzędzie Pracy (parter, 1, 2, część 3go piętro) i
Prokuratury Rejonowej (część 3go, 4 i 5 piętro). Pomieszczenia na 4, 5 i części 3 piętra zostały w ostatnich
latach  objęte  przebudową  i  remontem  na  mocy  decyzji  o  pozwoleniu  na  budowę  nr
AR.6740.54.65.2014.BM54 z dnia 2014-09-05.

Funkcja projektowana:
Projektowana przebudowa i remont dotyczyć będzie kondygnacji piwnic, parteru, 1, 2 i części 3go piętra i 2
pomieszczeń 4 piętra oraz jednego pomieszczenia 5 piętra. Projektowana funkcja to pomieszczenia biurowe
wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, socjalnym i technicznym  w celu przystosowania ich do potrzeb
Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie. 

Zakres zmian dotyczący funkcji poszczególnych pomieszczeń:
W ramach przebudowy pomieszczeń na parterze od strony wschodniej zaprojektowano zespół pomieszczeń
zatrzymań, przesłuchań i okazań. W pokoju zatrzymań wydzielono 2 cele dla osób zatrzymanych oraz pom.
WC,  ze  względów bezpieczeństwa  dostępne  bezpośrednio  z  tego  pokoju,  bez  przedsionka.   W  hallu
wejściowym znajduje się biuro podawcze wraz z ladą oraz pomieszczenie ochrony całodobowej.  Na tym
poziomie zaplanowano również pokój policji sądowej, czytelnie akt oraz pokój przesłuchań na odległość oraz
pomieszczenie socjalne.  Znajdują się  tutaj  również  sanitariaty  ogólnodostępne, męski  i  damski  oraz dla
niepełnosprawnych (nie będące przedmiotem przebudowy).

Na  1  piętrze zaprojektowano  6 pokoi  urzędników,  salę  konferencyjną,  pokoje prokuratorów  (4szt.)  oraz
asesorów i asystentów (3szt.), a także pomieszczenie socjalne, punkt kserograficzny i pom. gospodarcze.

Na  2 piętrze  zaprojektowano  pokoje prokuratorów (8szt.),  asystentów  prokuratorów (3szt),  oraz  zespół
pomieszczeń  składający  się  z:  pokoju  prokuratora  rejonowego,  pokoju  zastępcy  prokuratora  oraz  2
sekretariatów.  Na  tym  piętrze  również  zaplanowano  pokój  socjalny,  punkt  kserograficzny  i  pom.
gospodarcze.

Część  3go  piętra  objęta zakresem   remontu i  przebudowy   przeznaczona  jest   na  pokoje prokuratora
rejonowego wraz z sekretariatem, dwa mniejsze pokoje biurowe- sekretariaty oraz pomieszczenie socjalne i
pomieszczenie kserograficzne.
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Na 4tym piętrze zaplanowano przebudowę dwóch pomieszczeń przy zachodniej ścianie szczytowej na pokój
socjalny oraz pokój urzędnika.

Na 5tym piętrze zaplanowano przebudowę jednego pomieszczenia przy zachodniej ścianie szczytowej na
pokój socjalny.

Zaprojektowano również wymianę posadzek na klatce schodowej od poziomu parteru do 5 piętra włącznie.

W piwnicach przewiduje się wykonanie uzupełnień istniejących tynków oraz wykonanie nowych wymalowań
oraz wymianę instalacji elektrycznych.

A2.4. Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (sta-
tyczne), założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawo-
we wyniki tych obliczeń, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczną obiektu budowlanego. 

A2.4.1 Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego pozostaje bez zmian. 
Nowe wybicia otworów i nowe murowane ścianki oraz nadproża określone są w części konstrukcyjnej. 
Szczegóły podane są w punkcie A.2.7.32  

A2.5. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich w stosunku do
obiektu budowlanego użyteczności publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego

A2.5.1 Dostęp osób niepełnosprawnych do budynku nie podlega zmianom  i jest spełniony przez:
-bezpośrednie dojście chodnikami oraz istniejącą pochylnią do wejścia głównego;
-dostęp na wszystkie kondygnacje zrealizowany jest  poprzez istniejącą windę osobową  dostosowaną do
przewozu osób niepełnosprawnych;
- na terenie znajdują się istniejące wydzielone miejsca postojowe dla pojazdów osób 
niepełnosprawnych;
-w  budynku  znajdują  się  węzły  higieniczno-  sanitarne  przeznaczone   dla  osób  niepełnosprawnych,
wyposażone  w  urządzenia  sanitarne  dla  osób  niepełnosprawnych  wraz  z  uchwytami  pomocniczymi,
instalacją przyzywową itp.
-wszystkie drzwi  do pomieszczeń higieniczno- sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i
posiadają szerokość przejścia 90cm.

           A2.6. Inwentaryzacja stanu istniejącego
A2.6.1 Inwentaryzacja  została  przygotowana  w  oparciu  o  pomiar  z   natury,  inwentaryzację  fotograficzną  i

dokumentację archiwalną w zakresie przekazanym przez Inwestora.
A2.6.2 Budynek  istniejący,  opis

ogólny:
Istniejący  budynek  biurowy  –  jest  budynkiem  sześciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym,  w  technologii  przemysłowej.  Główny  układ  konstrukcyjny
stanowi szkielet słupowo- belkowy, żelbetowy monolityczny ze stropami z płyt
żelbetowych prefabrykowanych i ścianami osłonowymi z bloczków z betonu
komórkowego.  Dach  jednospadowy,  żelbetowy  z  płyt  żelbetowych
korytkowych, kryty papą. 
Na  dachu  ,  nad  szybem  windowym  ,wykonana  jest  maszynownia,
zrealizowana metodą tradycyjną. Na ścianach zewnętrznych wykonana jest
izolacja termiczna , wykończona tynkiem.

A2.6.3 Właściwości  przegród
budowlanych

-stropy międzykondygnacyjne żelbetowe gr.20cm
-ścianki działowe – 6cm,12cm,15cm cegła pełna, gipsowo-kartonowe
-wykończenie stropu – malowane farbą, 
-  wykończenie ścian – tynki  cement.-wapienne,  płytki  ceramiczne do wys.
2,05-2,20m,  powyżej  malowanie  farbą  w  pom.  higieniczno-sanitarnych;
pozostałe pomieszczenia- malowanie farbą; w hallu głównym pokrycie ścian
częściowo z płyt laminowanych,
-posadzki –  płytki ceramiczne oraz PCV, wykładziny dywanowe,
-zabudowa  szachtów instalacyjnych  –  cegła pełna;  w części  pomieszczeń
obudowy instalacji -gips.-karton.,
- stolarka drzwiowa  – typowa, drewniana oraz PCV,
- stolarka okienna PCV w kolorze białym,
- brak nawiewników w oknach.

A2.6.4 Instalacje istniejące - instalacje elektryczne,
- instalacje wod-kan,
- instalacje wentylacji mechanicznej,
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- instalacje teletechniczne,
- instalacje przecipożarowe.
Szczegóły  podane  są  w  opracowaniach  branżowych  według  spisu
treści.

A2.6.5 Dach Istniejący  dach  z  płyt  korytkowych,  kryty  papą.  Na  dachu  znajdują  się
istniejące kominy wentylacji grawitacyjnej.

A2.6.6 Elewacje Przy  pracach  ociepleniowych  użyto  jako  warstwę  tynkarską  wyprawę
akrylową.  Ocieplenie  pod  kątem  zespolenia  warstw  jest  technicznie  bez
zastrzeżeń.  Stan  wyprawy  wierzchniej  jest  dobry  pod  względem
mechanicznym i  nadaje się  do prowadzenie dalszych prac renowacyjnych.
Tynk wierzchni bez wad technicznych wymaga oczyszczenia i pomalowania. 

A2.7. Zakres robót. Rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe wewnętrznych  przegród budow-
lanych.

A2.7.1 Zakres robót obejmuje  remont i przebudowę pomieszczeń w piwnicach, na parterze, pierwszym, drugim i
części trzeciego, czwartego oraz piątego piętra. Na dachu przewidziano roboty związane z montażem no-
wych i demontażem wybranych istniejących wentylatorów dachowych.
W ramach planowanych prac przebudowy i  remontu pomieszczeń Prokuratury Rejonowej  w Rzeszowie,
zgodnie z wytycznymi Inwestora przewiduje się wykonanie robót polegających m.in. na:

- likwidacji fragmentów poprzedniego układu ścian działowych i wykonaniu nowego podziału pomieszczeń
zgodnie z rysunkami rzutu dla spełnienia wymagań  aktualnych przepisów i wymagań inwestora,
-  wydzieleniu stref  prokuratorskich w korytarzach ściankami  aluminiowymi  z drzwiami  objętymi  kontrola
dostępu,
-  usunięciu  warstw  wykończeniowych  wierzchnich  (bez  warstw  posadzkowych)  w  wybranych
pomieszczeniach,
- likwidacji poprzedniego wykończenia ścian płytkami ceramicznymi w wybranych pomieszczeniach,
- zmianie instalacji elektrycznych i niskoprądowych w obrębie pomieszczeń,
- zmianie instalacji wodno- kanalizacyjnej w obrębie wybranych pomieszczeń,
- demontażu wybranych instalacji znajdujących się w obrębie opracowania,
- montażu nowych grzejników, malowaniu  istniejących grzejników i rur instalacji. c.o.
- wykonanie nowych podłoży, warstw posadzkowych, 
- wykonaniu nowych przebić instalacyjnych i poszerzenia istniejących,
- zmianie niektórych elementów wewnętrznej stolarki drzwiowej itp.
-wymianie istniejącej stolarki drzwiowej na nową do wybranych pomieszczeń,
-  wykonaniu nowej  stolarki  drzwiowej  do pomieszczeń nowopowstałych i  uzupełnieniu i  naprawie oklein
części drzwi istniejących,
- wykonaniu nawiewników we wszystkich  oknach,
- wykonaniu nakładek na podokienniki wewnętrzne,
- wykonaniu nowych tynków, uzupełnieniu istniejących,
- wykonaniu nowych wymalowań, okładzin ceramicznych,
- montażu wyposażenia,
- wymianie balustrad biegów i spoczników klatki schodowej, a także posadzek klatki schodowej od parteru do
5tego piętra,
- montażu krat zabezpieczających w oknach w wybranych pomieszczeniach,
- modernizacji wnętrza i automatyki kabiny dźwigu osobowego,
- wykonaniu kompletu nowych instalacji w zespole pomieszczeń,
- wykonaniu nowej kolorystyki elewacji (remontu elewacji),
- wykonaniu remontu nawierzchni i wykończenia istniejącej pochylni dla niepełnosprawnych, zlokalizowanej
przed głównym wejściem do budynku,
- naprawie tynków wewnętrznych i zewnętrznych istniejących pomieszczeń garaży, wymalowania, wymiana
obróbek  blacharskich,  naprawa  istniejących  posadzek  w  garażach,  uszczelnienie  przyłącza  kanalizacji
deszczowej, wykonanie izolacji ścian budynku garaży.
Szczegóły podane są w opracowaniach branżowych według spisu treści.

A2.7.2 Konstrukcja nośna budynku:
Konstrukcja nośna pozostaje bez zmian.
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A2.7.3 Ściany wewnętrzne:
1) ściany wewnętrzne działowe sylikatowe
- 333x150x199mm, ściana między celami w pom. 0.2.3/0.2.4 
-333x120x199mm,  ściana między celą 0.2.2 a pom. Higieniczno-sanitarnym 0.2.3
2) zamurowanie otworów drzwiowych- cegła ceramiczna pełna;
3)  ścianki  uzupełniające:  ścianki  gipsowo-włóknowe  (zabudowa  stelaży  wc,  zabudowa  ścian  w  pom.
socjalnych).
4) zabudowa o grubości 12,5cm z podwójnym poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych z akustyczną wełną
mineralną na podkonstrukcji aluminiowej. 
5) ścianki EI60 wydzielające klatkę schodową w parterze i rozdzielnię główną pom. -1.10a- zabudowa o
grubości 12,5cm na konstrukcji stalowej CW75 i UW75 z podwójnym poszyciem z płyt g-k Fire z akustyczną
wełną mineralną na podkonstrukcji aluminiowej,

Ścianki  należy  wykonywać  zgodnie  z  instrukcją  systemową  oraz  normami  wg.  instrukcji  producenta
(spełnienie  wymagań ppoż.  i  akustycznych zgodnie z normą),  połączenia nowych ścian murowanych ze
starymi należy wykonywać za pomocą łączników do ścian murowanych lub przemurować zgodnie ze sztuka
murarską.
Przy otworach drzwiowych w ściankach „lekkich” należy stosować profile ościeżnicowe.
W miejscach wbudowania lub zawieszenia urządzeń na ściankach i sufitach gipsowo- kartonowych należy
zastosować wzmocnienia konstrukcji  pod urządzenia techniczne np. klimatyzatory itp.

A2.7.4 Wykończenie pomieszczeń- posadzki:
Pomieszczania socjalne, pom. gospodarcze, komunikacja ogólna, klatka schodowa: 
Płytki  rektyfikowane  nieszkliwione,  mrozoodporne  29,7x59,7cm  (30x60cm),  antypoślizgowość  min.R10
wraz ze stopnicami i płytkami cokołowymi.

Pomieszczenia zatrzymań, przesłuchań, okazań, ochrony:  wykładzina akustyczna  klasa antypoślizgowości
min.R9,  kolor szary 

Pokoje biurowe, komunikacja w strefach prokuratorskich, pokój kierowców, biuro podawcze:   Wykładzina
igłowana  grubość  całkowita  5-6,5mm,  klasyfikacja  obiektowe  wg  EN  1470-  klasa  33,  całkowicie
impregnowana, podłoże 100% poliester, odporność na działanie kółek meblowych, trwałość kolorów wg ISO
105/B02  >6, reakcja na ogień B-s1, Odporność na poślizg -dynamiczny współczynnik tarcia wg EN 13893
DS: ≥ 0,30, kolor grafitowy.

*Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Inwestora, na posadzkach pod wykładzinami dywanowymi znajduje
się parkiet.
W  miejscach  przejść  projektowanych  instalacji,  przewidzieć  wymianę  płytek  w  zbliżonym  kolorze  do
istniejących jako pasy poprzeczne. 

A2.7.5 Izolacje akustyczne:gruntujemy 
a) Ścianki działowe oddzielające pomieszczenia biurowe od siebie -systemowe na konstrukcji  stalowej  z
profili CW 75 i UW75 z obustronnie podwójną płytą GKB o szerokości 12,5cm 
- odporność pożarowa EI30,
- wymagana izolacyjność akustyczna R’A1 [dB]=50,
Izolacje przeciwwodne:
- farba epoksydowa na posadzce garaży,
-zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i elementów budowlanych, do izolacji cokołów i
zewnętrznych ścian piwnic (izolacja ściany fundamentowej garażu),
- emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych (izolacja ściany fundamentowej garażu),
-  dwuskładnikowa,  elastyczna  masa  bitumiczna,  szybkoschnąca,  grubowarstwowa,  zbrojona  włóknami,
bitumiczno- kauczukowa masa uszczelniająca (izolacja ściany fundamentowej garażu),
-  krystalizująca  powłoka  cementowa  do  strukturalnego uszczelniania  budowli  i  elementów budowlanych
(izolacja podłogi na gruncie)
- masa bitumiczna jako izolacja pochylni.

A2.7.6 Tynki wewnętrzne:
Zaprojektowano  tynki  standardowe  cementowo-wapienne  na  ścianach  projektowanych  oraz  jako
uzupełnienia  ubytków  na  ścianach  istniejących.  Przyjmuje  się  ok.15%  powierzchni  ścian  i  sufitów
wymagających uzupełnienia tynków (tynki cement.-wapienne). 
Po  odczyszczeniu  z  istniejących  warstw  farby,  odkurzeniu  i  odtłuszczeniu  istniejących  ścian  i  sufitów
zastosować gładzie gipsowe gr.3mm.
W  remontowanych  pomieszczeniach  garaży  zastosować  tynki  renowacyjne,  zgodnie  z  załącznikiem
Zestawienie materiałów.

A2.7.7 Obudowy pionów i poziomów kanalizacyjnych:
Obudowy systemowe na konstrukcji stalowej z profili CW 50/75100 i UW 50/75/100 
- GKBI (dla pomieszczeń mokrych) 
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- GKB (dla pomieszczeń standardowych)
Uwaga:  przy  urządzeniach  spłukujących  należy  wykonać  rewizję  w  ściankach  gipsowo-kartonowych  z
typowych zamknięć rewizyjnych ( drzwi rewizyjne metalowe w kolorze białym wym. 20- 25x 20-25cm),

A2.7.8 Wykończenie pomieszczeń- sufity i ściany:

1)Płytki gresowe
W projekcie przyjęto okładziny ceramiczne na ścianach w pomieszczeniach socjalnych.
Pas płytek na wysokości od h=0,85 do  h=1,55m nad posadzką w miejscu zabudowy meblowej na całej
długości blatu meblowego.

2)Farby
Ściany i sufity pomieszczeń należy najpierw pokryć środkiem gruntującym, następnie wykonać
malowanie ścian i sufitów farbą antyrefleksyjna  lateksowa do wnętrz.
Ściany w celach, wc dla zatrzymanych i pokoju zatrzymań wymalować odporną na szorowanie i 
wybłyszczanie doskonale kryjącą farbą lateksową do wnętrz- półpołysk. 

Istniejące w korytarzach cokoliki z płytek ceramicznych należy skuć i w ich miejsce przewidzieć nowe cokoliki
z płytek gresowych.

Kolorystyka wymalowań:
pom. biurowe - kolor PALAZZO 30
klatka schodowa, korytarze, pom. socjalne, ksero – kolor PALAZZO 25
pomieszczenia techniczne, magazynowe, pozostałe - kolor GRAUWEIS

*Kolory wg katalogu Caparol 3D-System Plus.
A2.7.9 Odbojnice, zabezpieczenia narożników:

W  celu  ochrony  narożników  ścian  na  korytarzach  komunikacji  ogólnej  i  stref  prokuratorskich  należy
zastosować  narożniki  kątowe z trudnozaplanej  plyty mdf .  Narożniki  o  głębokości  50mm, wys.  1,8m, w
kolorze  buk.

W celu ochrony ścian korytarzy przed uderzeniami wózkami transportowymi a także w wybranych pokojach
biurowych, za biurkami należy zastosować listwy odbojowe z trudnozaplanej płyty mdf w kolorze  buk.   W
pokojach biurowych odbojnice o wysokości 200mm w kolorze jasnopopielatym, analogicznie jak ściany.

A2.7.10 Stolarka okienna:
Istniejące okna w stanie dobrym, do pozostawienia. Okna wyposażyć w nawiewniki wg punktu A2.7.13.
Istniejące okna w pom. 0.2.1, 0.3, 0.4, 0.5.1 i  0.5.2 obkleić od wewnątrz  matową  nieprzezierną  folią na
zestaw szklany.

A2.7.11 Ślusarka i stolarka wewnętrzna:
1)  Drzwi pełne obiektowe do pomieszczeń standardowych np. socjalnych, itp.  Wewnętrzne drzwi w klasie
odporności na ścieranie i działanie czynników zewnętrznych. Obustronna okleina CPL 0,7mm, płyta wiórowa
otworowa wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki, całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła pokryte
są taśmą brzegową ABS, 3 zawiasy czopowe, ościeżnica regulowana bezprzylgowa okleinowana w kolorze
skrzydła; opaski kątowe w kolorze „buk” szer. 80 mm.

2) Drzwi  pełne techniczne do pomieszczeń biurowych o izolacyjności akustycznej  Rw 42dB wg PN-87/B-
02151/03,  Klasa mechaniczna  3 wg PN-EN 1192:2001, poszycie płyta wiórowa, poszycie okleina HPL w
kolorze BUK, z wypełnieniem z wkładu dźwiękoizolacyjnego, zawiasy obiektowe obiektowe VX7939/100 ze

stali nierdzewnej, ościeżnica regulowana wzmocniona okleinowana w kolorze skrzydła;  opaski  kątowe w
kolorze „buk” szer. 80 mm.

3) Drzwi ppoż do pom. na klatce sch., rozdzielni, pom.ochrony, dziennik podawczy:
Drzwi  pełne,  przeciwpożarowe  w klasie  EI30.  3  zawiasy,  zamek dostosowany  pod  wkładkę  patentową,
uszczelka  puchnąca  pod  wpływem  wysokiej  temperatury  w  skrzydle,   uszczelka  progowa  ruchoma w
skrzydle. Okleina CPL w kolorze buk, boki skrzydła pokryte taśmą ABS. Ościeżnica regulowana wyposażona
w zawiasy regulowane – obiektowe dla EI30. opaski kątowe w kolorze „buk” szer. 80 mm. Drzwi wyposażyć
w szyldy z klamką z rdzeniem stalowym. Klasa izolacyjności akustycznej Rw=32 db
Drzwi wyposażyć w samozamykacz.
Drzwi do pom. na klatce schodowej dodatkowo dymoszczelne.

4) Drzwi alumiowo-szklane wewnętrzne, w odporności ogniowej EI30, dymoszczelne na klatkę schodową 
Konstrukcje o odporności ogniowej należy wykonać w systemie profili aluminiowych.
Jako wypełnienie okien przeziernych przewiduje się szklenie bezpieczne w klasie EI30. 

5)  Drzwi  i  ścianki  aluminiowo-szklane  bez  odporności  ogniowej  wewnętrzne  wydzielające  strefy
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prokuratorskie

6) Istniejące drzwi  do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych wyposażyć w samozamykacze o regulowanej
prędkości zamykania, ramię nożycowe.

7) Pozostałe drzwi wyposażyć w samozamykacze zgodnie z zestawieniem stolarki.

Dokładne opisy, klasy, wyposażenie, zamki, ościeżnice podane są w części rysunkowej.
Drzwi w klasie wytrzymałości i trwałości dla budynków użyteczności publicznej.

A2.7.12 Uwagi do stolarki drzwiowej wewnętrznej:
1.  Klasy  drzwi  pożarowych  i  oznaczenie  drzwi  dymowych  opisane  są  w  części  rysunkowej  (rzuty  i
zestawienia).
2. W przeszkleniach ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej  wewnętrznych a także przeszkleniach stałych
wewnętrznych,  we  wszystkich  pomieszczeniach,  ciągach  komunikacyjnych  należy  zastosować  szkło
bezpieczne.
3. Na rysunkach rzutów wymiary otworów okiennych podawane są w świetle muru.
4. Na rysunkach rzutów wymiary otworów drzwiowych podawane są w świetle ościeżnicy ( minimalny wymiar
po otwarciu skrzydła).
5. Okna, drzwi, świetliki, ściany aluminiowo-szklane muszą posiadać stosowne aprobaty, spełniać wymogi
Polskich Norm i przepisów w dniu wbudowania i odbioru.
6. Przed zamówieniem stolarki i ślusarki przeprowadzić obmiar stanu istniejącego na budowie i weryfikację
podanych wymiarów.
7. Okna wyposażono w nawiewniki systemowe higrosterowalne. 
8.  Parametry  szkła,  profili,  współczynniki  k,  typy,  klasa  zabezpieczeń,  klasa  odporności  pożarowej,
samozamykacze,  regulatory  kolejności  zamykania,  systemy  kontroli  dostępu,   wyposażenie  w  kratki
nawiewne, zamki, klamki itd.  podane są w części rysunkowej.
9. Szerokości drzwi w świetle ościeży i ościeżnicy opisane są na rysunkach.
10.  Wymagania  dla  okien  pomieszczeń  chronionych-  kraty  wewnętrzne  zgodnie  z  obowiązującymi
przepisami.
11.  Drzwi  do  pomieszczeń  higieniczno-sanitarnych  i  otwierających  się  na  drogi  ewakuacyjne  należy
wyposażyć w samozamykacze.
12.  Drzwi  do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i  gospodarczych,  dla  których wymagany jest  dopływ
powietrza należy wyposażyć w kratki nawiewne zgodnie z normą.
13. Część drzwi przewidzianych do demontażu (skrzydła) należy ostrożnie zdemontować i ponownie
osadzić we wskazanych miejscach. Dla drzwi z odzysku przewidzieć nowe ościeżnice. 
14. Część drzwi posiada niewielkie ubytki oraz uszkodzenia istniejących oklein. Należy przewidzieć
uzupełnienie ubytków i  naprawę uszkodzeń poprzez  przyklejenie okleiny identycznej  z  istniejącą
(ok.20% istniejących drzwi).
15.  Istniejące  progi  we  wszystkich  drzwiach  do  projektowanych  pomieszczeń  przewidzieć  do
demontażu.  Należy  zamontować  nowe  progi  dębowe,  wymalowane  bejcą  na  kolor  możliwie
najbardziej zbliżony do koloru okleiny drzwi (buk), h max progów- 2cm.

Wszystkie okna znajdujące się w pomieszczeniach będących przedmiotem opracowania należy wyposażyć
w  nawiewniki  zgodnie  z  normą.  Nawiewniki  należy  montować  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  przez
producenta. Nawiewniki w kolorze ślusarki.
W pomieszczeniach biurowych zastosować nawiewniki higrosterowalne z łącznikiem akustycznym i okapem
akustycznym  42dB(A)  przepływ  7-26m3/h,  na  klatkach  schodowych i  w  pom.  -1.9  -  nawiewniki
higrosterowalne  z  łącznikiem  akustycznym  i  okapem  akustycznym  34dB(A)  przepływ  7-29m3/h.  W
pomieszczeniach 0.3 i  0.4 dodatkowo nawiewniki  w ścianie  zewnętrznej,  przepływ 5-10m3/h,  zgodnie z
dokumentacją rysunkową,

A2.7.14 Kraty zabezpieczające:
Kraty w izbie zatrzymań  i pok. przesłuchań wykonane ze stalowych prętów o średnicy 20 mm w  rozstawie
osiowym  co max.  150  mm w poziomie  oraz  przewiązek  ze  stali  płaskiej  o  wymiarach  8 x  45  mm w
odstępach  co  max.  150  mm  w  pionie,  rama  wykonana  z  profilu  kątowego  50x50x3mm.  Dodatkowo
zamontować siatkę z drutu stalowego Ø 2mm w  rozstawie 10x10mm. Ościeżnica  z  profilu stalowego,
zamkniętego  o  wymiarach  50x50x3mm.  Mocowanie  do  ściany  za  pomocą  kotew  iniekcyjnych  do
żelbetowych słupków przyokiennych,  (otwory  montażowe czopowane korkami stalowymi lub spawana do
kątowników osadzonych na krawędziach otworu na markach stalowych 
w żelbetowych słupkach przyokiennych. Zawiasy czopowe Ø 25 mm. Malowana proszkowo na kolor biały.
Zestawienie krat wg rys. A-15.

A2.7.15 Rolety materiałowe: 
W wybranych pomieszczeniach (pom. 0.5.1, 0.5.2, 0.13, 1.10, 1.10A) zastosować rolety rolowane do kasety
zlokalizowane nad otworem okiennym, z napędem ręcznym, w kasecie i  z prowadnicami- prowadzeniem
bocznym– spełniające funkcje zaciemniania,  podgumowane.  W pozostałych pomieszczeniach biurowych
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rolety materiałowe jw., bez zaciemniania. Wszystkie rolety z dopuszczeniami do stosowania w budynkach
użyteczności publicznej (ppoż. i higiena), zakres według rysunków. Kolor jasny popiel.

A2.7.16 Okna p. pożarowe
Okna ppoż.  klasy E 120,  w korytarzu na parterze pom. 0.1.2 i 0.1 na styku z przylegającym sąsiednim
budynkiem. Okna stalowe, stałe (nieotwieralne), szklenie szkłem bezpiecznym w klasie EI120.
Szczegóły na rysunku  nr A-14.

A2.7.17 Nakładki na podokienniki wewnętrzne:
W pomieszczeniach sal konferencyjnych 1.10 i 1.10A oraz we wszystkich korytarzach wykonać nakładki
PCV na istniejących parapetach wewnętrznych, zakończone zaślepkami. Kolor okleiny zgodny z kolorystyką
drzwi do pomieszczeń tj. buk. 

A2.7.18 Balustrady wewnętrzne:
Klatka schodowa:  balustrady chromoniklowe,  o  przekroju  kwadratowym 40x40mm mocowane do ścian i
biegu schodów,
-  światło  otworów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
-konstrukcja  powinna zapewniać  przeniesienie sił  poziomych, określonych w Polskiej  Normie dotyczącej
podstawowych obciążeń technologicznych i montażowych.

A2.7.19 Wentylacja:
Wentylacja realizowana będzie jako wentylacja grawitacyjna i grawitacyjna wspomagana wiatrowo.
Szczegóły dotyczące wentylacji i układów podane są w części  S.
Wentylatory  wywiewne  dachowe. Sterowanie  wentylatorem  za  pośrednictwem  włączników  w
pomieszczeniach.  Szczegóły  podane  są  w  opracowaniach  branżowych  według  spisu  treści PW[S]  –
PROJEKT WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHŁODZENIE
Projektowana wentylacja rozdzielni prowadzona przez klatkę schodową ponad dach- rura ocynkowana Ø15,
z uszczelnieniem wełną mineralną do klasy EI60 w przejściu przez strop nad piwnicą.
Wloty  do  przewodów  wentylacji  grawitacyjnej  należy  wykonywać  zgodnie  z  normą.  Wloty  należy
zabezpieczyć kratkami żaluzjowymi (stałymi) o wym. 18x25cm.

A2.7.20 Stelaże podtynkowe do WC i wyposażenie w pom. 0.2.2:
Wszystkie miski ustępowe zamocowane na wzmocnionych stelażach podtynkowych o wysokości  112cm.
Zabudowa stelaży z płyt gipsowo-włóknowych.   Miska ustępowa i umywalka ze stali nierdzewnej, wg PW[S]
–  PROJEKT  WYKONAWCZY  -  INSTALACJE  SANITARNE,  WENTYLACJA  MECHANICZNA,
CHŁODZENIE,. 

A2.7.21 Grzejniki i rury instalacyjne:
Istniejące  grzejniki  przewidziane  do  pozostawienia  należy  najpierw  dokładnie  zmatowić  i  odczyścić  z
zacieków farby lub rdzy. Następnie dokładnie usunąć pył pozostały po czyszczeniu i odtłuścić powierzchnie
grzejnika. Grzejniki wymalować odpowiednią farbą w kolorze białym, wytrzymałą na wysokie temperatury.

A2.7.22 System informacji wizualnej
Kolekcja tablic -wszystkie elementy we wspólnej linii wzorniczej:
- numeracja pomieszczeń, 
- przydrzwiowe tabliczki informacyjne, 
- tablice etażowe, 
- tablice zbiorcze 
- materiał-aluminium anodowane.

Numeracja pomieszczeń:
Oznaczenia  pomieszczeń  użyteczności  publicznej:  przydrzwiowe  modułowe  tabliczki  informacyjne  o
szerokości  180 mm, wysokości  paneli  wykorzystanych jako nośnik:  18,  36,  72 i 108 mm, z możliwością
wymiany informacji, zabezpieczenie tabliczki przed nieuprawnionym dostępem specjalną śrubką imbusową.

Oznaczenia kierunkowe:
Kierunkowe  tablice  informacyjne  wysokości  paneli  wykorzystanych  jako  nośnik:  60,  115  i  180  mm,  z
możliwością wymiany lub aktualizacji informacji, informacje zabezpieczone specjalną folią antyrefleksyjną,
tablice podwieszane do sufitu jedno i dwustronne oraz jako naścienne.

Tabliczki piktogramowe - wymagane przepisami prawa znaki bezpieczeństwa, ewakuacji i ppoż., zgodne z
PN.

Zbiorcza tablica informacyjna
(parter, piętro I, piętro II, piętro III, piętro IV, piętro V)
- informacja dla całego budynku - możliwość wymiany informacji, wysokość paneli wykorzystywanych jako
nośnik informacji: 60, 115, 180 mm, wymiary zewnętrzne do uzgodnienia

Uwagi:
modułowa budowa, łatwa aktualizacja informacji, możliwość zastosowania różnorodnych technik nanoszenia
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informacji (druk, ploterowanie, grawerowanie).
A2.7.23 Roboty zewnętrzne, malowanie elewacji głównego budynku:

Przed przystąpieniem do prac elewacyjnych należy ostrożnie zdemontować istniejące daszki, kraty, kanały
wentylacyjne prowadzone  po  elewacji  i  ponownie  zamontować  po  skończonych  robotach.  Odpowiednio
zabezpieczyć przed zabrudzeniem okna, płyty odbojowe, miejsca postojowe, budynku sąsiednie itp. 

KOLORYSTYKA ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI.
Optyczne  odświeżenie  zestarzałej  i  zabrudzonej  elewacji   wraz  z  oczyszczeniem  i  usunięciem
mikroorganizmów. Pokrycie rys włoskowatych, zabezpieczenie hydrofobowe tynków przed wnikaniem wody.
1. Analiza stanu istniejącego:   
Przy pracach ociepleniowych użyto jako warstwę tynkarską wyprawę akrylową. Ocieplenie pod kątem 
zespolenia warstw jest technicznie bez zastrzeżeń. Stan wyprawy wierzchniej jest dobry pod względem 
mechanicznym i nadaje się do prowadzenie dalszych prac renowacyjnych. Tynk wierzchni bez wad 
technicznych wymaga oczyszczenia i pomalowania. 
2. Zalecany program prac konserwacji elewacji, systemu ociepleń:
Zdiagnozowany stan  tynków  ocieplenia definiuje dalszy sposób postępowania. Na podstawie oględzin 
stanu  elewacji, zaleca się malowanie tynków  na fragmentach ocieplonej elewacji. Celem prac malarskich 
jest optyczne odświeżenie zwietrzałej  i zabrudzonej elewacji oraz usunięcie z powierzchni  
mikroorganizmów. 
3. Kolejność prac i postępowanie:
- Dokładne umycie elewacji metodą hydrodynamiczną z wykorzystaniem preparatu do usuwania zabrudzeń
polimerowych.
Zabrudzoną  elewację  zmyć wstępnie  zimną  lub  ciepłą  wodą  maks.  (60°C)  pod  ciśnieniem.  Następnie
urządzeniem  myjącym  lub  opryskiwaczem  ogrodowym  nakładamy  równa  warstwę  roztworu  preparatu
myjącego  i  wody  w  odpowiednim  stosunku  zgodnie  z  zaleceniami  producenta.  Po  ok.  5–  10  min
powierzchnie bardzo dokładnie zmyć wodą pod ciśnieniem. Ciśnienie wody dobrać tak aby nie powodowało
uszkodzeń czyszczonej  powierzchni.  Przy  myciu elewacji  należy  przestrzegać  lokalnych  przepisów  dot.
odprowadzania wody myjącej.
- Nałożenie preparatu dezynfekującego co najmniej na 24godziny przed malowaniem farbą fasadową.
Na czystą, suchą powierzchnię przy pomocy opryskiwacza ogrodowego nakładamy preparat dezynfekujący.
Środka nie należy rozcieńczać wodą. Preparat powinien pozostawać na powierzchni co najmniej 24godz.
Dopiero po tym czasie przystąpić do kolejnych prac. 
- Naprawa uszkodzeń warstwy tynku
Miejsca występowania ewentualnych ubytków, uszkodzeń mechanicznych w wyprawie tynkarskiej, należy
bezwzględnie naprawić w zależności od wykrytych uszkodzeń. Mogą to być masy uszczelniające do tego
przeznaczone lub nakładane łaty nowej warstwy zbrojonej z tynkiem. Odspojenia tynku odpryski gruntujemy ,
podkładujemy i uzupełniamy tynkiem cienkowarstwowym tożsamym z zastosowaną wyprawą na pozostałej
części elewacji- tynk akrylowy.
- Wymalowanie powierzchni elewacji
Przygotowaną powierzchnie pokrywamy dwoma warstwami  farby  fasadowej  nanosilikonowej  służącej  do
wykonania zewnętrznych powłok  malarskich o charakterze ochronnym, konserwacyjnym i dekoracyjnym.
Tworzącej powłoki matowe (połysk G3), drobnoziarniste (S1), o średniej grubości (E3), dużym współczynniku
przenikania pary wodnej (V1) i niskiej przepuszczalności wody (W3).
Nanoszenie: Do właściwych prac malarskich można przystąpić po odpowiednim przygotowaniu podłoża oraz
całkowitym  jego  wyschnięciu.  W  zależności  od  podłoża  i  warunków  aplikacji  (temperatura,  wilgotność
powietrza, chłonność i rodzaj podłoża, itp.) Farbę nanosić wałkiem lub agregatem z wykorzystaniem natrysku
wysokociśnieniowego. Prace na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę należy prowadzić w sposób ciągły, bez
przerw,  metodą „mokre na mokre” stosując  materiał z jednej  partii  produkcyjnej.  Przerwanie malowania
należy zaplanować wcześniej w miejscach gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne. 

Należy stosować kompletny system począwszy od gruntów, klejów a na tynku kończąc. W przypadku 
zamiany systemu należy również stosować kompletny produkt.

Przy każdym etapie prac należy zachować odpowiedni czas schnięcia umytych i malowanych powłok oraz 
stosować się do zaleceń podanych w karcie technicznej producenta.

Cokół - płytki gresowe mrozoodporne  o wymiarach 60/30 w układzie poziomym, w kolorze szarym.

Należy uzupełnić ubytek w elewacji  spowodowany demontażem zewnętrznej  jednostki klimatyzacyjnej na
ścianie południowej, wymiary ok.0,5x0,5m, technologia BSO, system jak wyżej.
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A2.7.24 Wyposażenie strefy wejścia
1) Bramka do wykrywania metalu
2) Urządzenie do prześwietlania bagażu
3) Ręczny wykrywacz metalu

A2.7.25 Istniejąca pochylnia dla niepełnosprawnych, schody wejściowe:
Planuje się remont nawierzchni  i  wykończenia istniejącej  pochylni  dla niepełnosprawnych zlokalizowanej
przed wejściem do budynku oraz schodów zewnętrznych.

Istniejące  skorodowane  elementy  betonowe  konstrukcji  pochylni  należy  odczyścić,  wygroszkować  a
następnie zastosować system naprawy betonu: środek antykorozyjny do stali zbrojeniowej, oraz jako szlam
zwiększający przyczepność pomiędzy betonem a zaprawami naprawczymi.
Następnie zastosować  zaprawę do przeprofilowania betonu. Do wypełniania uszkodzonych miejsc i pęknięć
w betonie oraz do pełno- powierzchniowego szpachlowania np. celem zwiększenia grubości otuliny. 
Po uzupełnieniu ubytków całość przemalować   farbą do betonu, jako powłoka chroniąca przed wnikaniem
szkodliwych substancji i wody. Do stosowania na nowym, starym i naprawianym betonie i żelbecie. Także do
betonu pokrytego starymi warstwami malarskimi.
Po skuciu płytek z nawierzchni pochylni należy wyrównać jej powierzchnię zaprawą do profilowania betonu,
a  po  odpowiednim  przygotowaniu  podłoża  zastosować fakturowaną,  antypoślizgowa,  barwna,
dwuskładnikowa  (2K)  żywica  epoksydowa  do  wykonywania  posadzek  przemysłowych,  nadająca  się  na
zewnątrz.  Także  do  wykonywania  barwnych  antypoślizgowych  powłok  na  izolacjo-nawierzchniach  w
inżynierii komunikacyjnej. 
Bezwzględnie zastosować końcowe powłoki antypoślizgowe.
Barwa: Szarość krzemowa.

UWAGA: Po skuciu warstwy płytek sprawdzić czy istnieje izolacja przeciwwodna. W przypadku jej braku,
całość pochylni zaizolować od spodu masą bitumiczną.

Należy skuć istniejące płytki na stopniach i spoczniku zewnętrznych schodów terenowych (przed wejściem
głównym i od str. południowej- zejście na poz.-1), powierzchnię schodów zaizolować i położyć nowe płytki,
zgodnie z zestawieniem materiałów.
Istniejącą uszkodzoną (wygiętą) balustradę chromoniklową należy na odcinku 2m zdemontować (odciąć), a
następnie dospawać brakujący odcinek.

A2.7.26 Winda:
Projekt przewiduje modernizację istniejącego dźwigu osobowego. 
Zakres robót dla dźwigu osobowego Q=1000kg:
- Wymiana aparatury sterowej wraz z montażem falownika,
- Montaż w kabinie nowego panela sterowego, 
- Montaż w kabinie kurtyn świetlnych,
- Montaż nowych kaset piętrowych
- Montaż nowych wyświetlaczy na każdym piętrze
-Wymiana instalacji szybowej i kabinowej,
- Montaż nowej kasety jady rewizyjnej na dachu kabiny,
- Montaż nowego odwzorowania kabiny w szybie,
- Wymiana kabli zwisowych,
- Montaż nowych drzwi kabinowych ze stali szlachetnej szlifowane,
- Montaż nowych drzwi szybowych ze stali szlachetnej szlifowanej,
-  Wymiana wnętrza kabiny na stal nierdzewną 
- Wykonanie  dokumentacji  dotyczącej  modernizacji  i uzgodnienie  jej  zakresu  w  Urzędzie  Dozoru

Technicznego,
- Udział w badaniu dźwigu przez UDT.

A2.7.27 Wyposażenie biurowe:
Wyposażenie w meble (rysunki,  opisy i  tabele zestawcze) znajdują się w części TBA- projekt technologii
biurowej.

A2.7.28 Wyposażenie pomieszczeń socjalnych:
Wyposażenie w meble, wyposażenie drobne (rysunki, opisy i tabele zestawcze) znajdują się w części TBA-
projekt technologii biurowej.

A2.7.29 Garaże:
W  istniejących  garażach  podlegających  pracom  remontowym  (poziom  -1) wykonać  piony  wentylacji
grawitacyjnej z dolnego poziomu garaży, w miejscach oznaczonych na rysunkach. 
Zaprojektowano przewody wentylacyjne o średnicy Ø15cm z nasadami:
- z rur systemowych  dwupłaszczowych z wkładką izolacji termicznej (chromonikiel); średnica wewnętrzna 
Ø15cm,
- nasada typu turbowent -średnica wlotowa: Ø15cm (chromonikiel)
- wlot należy od dołu zabezpieczyć kratką wentylacyjną Ø15cm
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- odcinek pionu wentylacyjnego na poziomie górnego garażu obudować płytami g-k., narożniki zabezpieczyć
przed uderzeniami mechanicznymi.

Ściany wewnętrzne:
Należy  skuć  uszkodzone  i  zawilgocone  tynki  z  min.  poszerzeniem powierzchni  skucia  o  80cm,  ściany
oczyścić.  Zastosować  obrzutkę  szczepną  z  tynku  renowacyjnego   z  dodatkiem  emulsji  kontaktowej.
Następnie ułożyć tynk renowacyjny podkładowy  gr ok.1cm, a na to nałożyć tynk renowacyjny właściwy gr.
ok.2cm. Całość wymalować farba paroprzepuszczalną silikatową w kolorze białym.
Wykonać  uzupełnienia  i  naprawy  ubytków  w  istniejących  posadzkach  i  ścianach  garażu  górnego,
związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi (wykonanie przebić wentylacyjnych). Istniejące kanały
wentylacyjne w ścianach zewnętrznych garażu dolnego zamurować, kratki zlikwidować, otwory zaślepić.

Izolacja pozioma, posadzki:
Na istniejące posadzki, po odczyszczeniu i usunięciu  uszkodzonych i luźnych fragmentów nałożyć  szybko
twardniejącą cementową zaprawę do napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do reperacji
elementów betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm Następnie na posadzkę nałożyć metodą lakierniczą farbę
epoxydową o właściwościach wodoszczelnych (jako izolacje przeciwwodną).

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych:
Ze  względu  na  zawilgocenia  ścian  zewnętrznych  garaży,  spowodowanych  najprawdopodobniej
niedrożnością odwodnienia dachu i nieszczelnością przyłącza do kanalizacji deszczowej (m.in. uszkodzona
rura spustowa) Wykonawca ma obowiązek dokonać odpowiednich odkrywek w celu sprawdzenia przyczyny
nieszczelności. 

Po odkopaniu zawilgoconych ścian  należy dokładnie je odczyścić z pozostałości ziemi, luźnych fragmentów,
wżerów  itp.  Następnie  wyrównać  powierzchnię  masą  szpachlową  cementową  i  wymalować  szlamem
mineralnym,  który  oddzieli  zawilgocone  ściany  od  warstwy  izolacyjnej.  Następnie  zastosować  izolację
bitumiczną  jako grunt i  warstwę masy bitumicznej (tylko do poziomu gruntu!).

Rurę spustową i obróbki blacharskie należy wymienić.

Proponowana technologia prac renowacyjnych elewacji:
Analiza stanu istniejącego:
Tynk wierzchni nieakceptowany optycznie. Ubytki miejscowe w warstwie tynku układają się w sposób 
rozproszony, powstały w wyniku gradobicia i słabej przyczepności warstwy tynku do podłoża, czyli szpachli 
zbrojonej siatką. Oczekiwana nowa warstwa tynku, o uziarnieniu i kolorystyce zastosowanej na pozostałych 
ścianach budynków. 

Zalecenia:
1. Zaleca się wykonanie nowej warstwy szpachli z wtopioną siatką i tynkiem, na uprzednio 

przygotowanej starej warstwie szpachli, po usunięciu tynku niespójnego z podłożem. Szpachlowanie
wykonać pełno powierzchniowe.

2. Tynk silikonowy powinien być dodatkowo pomalowany farbą silikonową o spoiwie nanosieci 
kwarcowych zabezpieczającym elewację przed rozwojem mikroorganizmów. Farba ma posiadać 
parametry: wysoce dyfuzyjna, wypełniająca drobne rysy, oraz zabezpieczająca elewację przed 
brudzeniem.

Należy  zastosować kompletny  system, co gwarantuje uniknięcie ryzyka wystąpienia wad, ponadto 
gwarantuje nadzór producenta nad prowadzonymi pracami.

Opis prac tynkarskich– kolejność prac:

1. Prace przygotowawcze, polegające na sprawdzeniu nośności i wytrzymałości naprawianej elewacji;
- należy usunąć ewentualne wszystkie przyczyny niszczenia elewacji, tj. dokonać przeglądu, 
ewentualnie wymienić elementy obróbek blacharskich nie chroniących przed zalewaniem wodą 
- warstwy starego uszkodzonego tynku niespójnego z podłożem, przed ponownym szpachlowaniem 
muszą być usunięte do warstwy starej szpachli.

2. Oczyszczenie elewacji przed wykonaniem nowej warstwy szpachli zbrojonej siatką;
- zmyć elewację zimną lub ciepłą wodą maks. 60 0C pod ciśnieniem 60 bar.
- zachować odpowiedni czas schnięcia
- zagruntować oczyszczone podłoże farbą podkładową z wypełniaczem w postaci piasku 
kwarcowego

3. Na przygotowane, zagruntowane podłoże nakładać masę szpachlową  na szerokość pasma siatki. 
Siatkę układać z 10 cm zakładem i lekko wcisnąć w szpachlówkę. Następnie zaszpachlować całą 
powierzchnię metodą mokre na mokre tak, aby zapewnić całkowite zakrycie siatki. Nie wygładzać 
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nadmiernie siatki powodując gromadzenie się mleczka. Jakiekolwiek powstałe zgrubienia usunąć 
szpachelką po wyschnięciu. Optymalna grubość warstwy zbrojącej (masa szpachlowa - siatka -masa
szpachlowa) wynosi 3 do 4 mm. Przed nałożeniem powłoki tynkarskiej, warstwa szpachlowa musi 
być związana i wyschnięta. Czas schnięcia uzależniony jest od warunków atmosferycznych podczas 
podwyższonej wilgotności powietrza okres ten może się wydłużyć. 

4. Wykonanie tynku, wyprawy zewnętrznej;
przed wykonaniem tynku nanieść podkład tynkarski stosując techniki malarskie, następnie nakładać 
gotowy tynk  silikonowy barwiony w masie o fakturze baranka i grubości ziarna 1,5mm. 

5. Podczas wszystkich prac tynkarskich nie dopuszczać do przedwczesnego wyschnięcia nakładanych
materiałów wskutek np. bezpośredniego działania promieni słonecznych lub wiatru, a także chronić
je przed deszczem, stosując osłony na rusztowaniach. 

Uwaga:  ze  względu  na  zawilgocenia  ścian  zewnętrznych  garażu  spowodowane  m.in.  podciąganiem
kapilarnym należy do wys.  1,5m od poziomu gruntu skuć istniejący tynk, następnie na masę szpachlową
nanieść tynk renowacyjny  gr 2cm. który pozwoli na odparowanie wody ze ścian.
Gotowy do zarobienia wodą, hydrofobowy mineralny tynk renowacyjny, przeznaczony do zawilgoconych i/lub
zasolonych murów, w celu uzyskania trwale suchej powierzchni ścian we wnętrzach i na zewnątrz powyżej
poziomu gruntu. 
Następnie nałożyć tynk silikonowy wg technologii jak  wyżej.

W miejscu wylotu istniejącej  wentylacji  grawitacyjnej  we wschodniej  ścianie  garażu zastosować w celu
uszczelnienia  wokół  otworu  system  elastoplastycznych  powłok  do  naprawy  zarysowanych  tynków
elewacyjnych i betonowych powierzchni zewnętrznych. 

Na styku ścian oddzielających garaże podlegające remontowi od sąsiednich zastosować systemowe listwy
dylatacyjne.

KOLORYSTYKA ZGODNIE Z RYS. ELEWACJI.
Po wymalowaniu elewacji zamontować nowe obróbki blacharskie w kolorze RAL 9007.

W pomieszczaniach garażu istniejące belki stropowe, ze względu na obniżenie do wys. ok.1,8m wymalować
farbą do stali w kolorze żółto-czarnym.

Istniejące schody zewnętrzne stalowe prowadzące na dolny poziom garaży wraz z balustradami, oraz wrota
garażowe należy odczyścić ze śladów rdzy, a następnie wymalować farbami do metalu na kolor zgodny z
dokumentacją rysunkową.

A2.7.30 Wycieraczki:
Przy wejściu głównym zastosować wycieraczkę z tekstylnymi wkładami czyszczącymi osadzonymi 
w aluminiowych profilach nośnych połączonych linką stalową wykonaną  z wysoko wytrzymałych włókien.
Duża  odporność  na ścieranie,  wgniatanie  i  pochłanianie  wilgoci.  Wysokość  profilu  11mm, do  montażu
nawierzchniowego (rampa aluminiowa). Przy  wejściu od strony południowej  (klatka schodowa) zastosować tę samą
wycieraczkę we wnęce w płytkach (rama wpustowa). Kolor wkładów dywanowych- granit, rama aluminium.

A2.7.31 Instalacje elektryczne, niskoprądowe, sanitarne, wentylacji mechanicznej:
Szczegóły  podane  są  w  opracowaniach  branżowych  według  spisu  treści PW[S]  –  PROJEKT
WYKONAWCZY - INSTALACJE SANITARNE, WENTYLACJA MECHANICZNA, CHŁODZENIE,  PW[E] –
PROJEKT WYKONAWCZY- INSTALACJE ELEKTRYCZNE I ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE.

A2.7.32 Konstrukcja:

Ogólny opis stanu istniejącego konstrukcji budynku.
Istniejący budynek biurowy – jest budynkiem sześciokondygnacyjnym, podpiwniczonym, wykonany w 
technologii żelbetowej mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Główny układ konstrukcyjny stanowi 
szkielet słupowo- belkowy, żelbetowy monolityczny ze stropami z płyt żelbetowych prefabrykowanych i 
ścianami osłonowymi z bloczków z betonu komórkowego. Na ścianach zewnętrznych układ szkieletowy 
zamknięty jest belkami żelbetowymi stanowiącymi nadproża nadokienne. Dach jednospadowy, żelbetowy z 
płyt żelbetowych korytkowych, kryty papą. Konstrukcja dachu oparta jest na stopie żelbetowym najwyższej 
kondygnacji. Szyb windowy wraz z klatka schodową wykonane są jako wydzielona konstrukcja samonośna 
połączona z głównym układem konstrukcyjnym budynku.  Konstrukcja szybu windowego i  klatki schodowej 
murowana z uzupełnieniem konstrukcja żelbetowa stropów i ścian.  Na dachu , nad szybem windowym 
,wykonana jest maszynownia, zrealizowana metodą tradycyjną murowaną. 
Fundamenty budynku wykonane są jako żelbetowe wylewane w formie stóp fundamentowych pod słupami 
nośnymi i ław fundamentowych pod ścianami zewnętrznymi.  

Opis projektowanych zmian konstrukcji
Projektowana przebudowa budynku nie wpływu na zmianę funkcji budynku. W związku z tym obciążenia 
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stropów w budynku  w stanie projektowanym są analogiczne jak obciążenia wynikające z nowego 
zagospodarowania budynku.
Projektowana przebudowa budynku w zakresie budowlanym dotyczy następujących elementów:

• Likwidacja części istniejących ścian działowych 
• Wykonanie nowoprojektowanych ścian działowych o konstrukcji lekkiej z płyt gipsowo-

kartonowych na szkielecie systemowym
• Wykonanie nowych otworów w istniejących ścianach działowych
• Wykonanie zamurowani otworów w istniejących ścianach działowych murowanych

Projektowana przebudowa dotyczy tylko układu ścian działowych. Projektowane ściany działowe 
zaprojektowane zostały jako systemowe o lekkiej konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji 
systemowej. Projektowane ściany działowe w związku z tym nie maja wpływu na konstrukcje nośna budynku
i nie wymagają dodatkowych wzmocnień stropów.
Ściany działowe istniejące podlegające likwidacji nie są ścianami nośnymi w związku z tym sposób 
przebudowy nie wpływa na konstrukcje budynku. 
Nowoprojektowane otwory zaprojektowane w ścianach istniejących murowanych działowych wzmocniono w 
zależności od grubości ściany belkami prefabrykowanymi systemowymi L19 (1 szt. w przypadku ścian do 
18cm oraz 2 szt. w przypadku ścian o grubości powyżej 18cm). Nadproża zaprojektowano jako otynkowane. 
Zamurowania otworów drzwiowych w istniejących ścianach zaprojektowano z bloczków silikatowych kl. 15 
na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5.   

Zalecenia wykonawcze.
Wszelkie prace wykonawcze należy prowadzić pod kierunkiem osób uprawnionych, zgodnie z 
obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót i wiedzą 
techniczną. Wszelkie materiały zastosowane wymagają dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
powinny posiadać wymagany „Znak Bezpieczeństwa”.
W trakcie wykonywana  robót  zaleca  zapewnienie odpowiedniego nadzoru prac konstrukcyjnych.

A2.7.33 Uwagi:
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń, ich typy i symbole, a znajdujące
się w opisie technicznym, na rysunkach, są przyjęte ze względów poziomu szczegółowości  wykonania w
zakresie  spełnienia  wymagań,  obliczeń  techniczno-  eksploatacyjnych  oraz  układów  funkcjonalnych  i
instalacyjnych z nimi  powiązanych.  Wykonawca,  może zamienić te  materiały,  urządzenia i  instalacje na
równoważne, pod warunkiem, że zamiana ta będzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych parametrów
techniczno  –  technologicznych,  eksploatacyjnych,  jakościowych  i  estetycznych,   PN  i  warunków
technicznych w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatów oraz charakterystyki energetycznej i
akustycznej itp. tych materiałów i nie naruszy układu funkcjonalnego pomieszczeń w relacji do pozostałych
elementów  budowlanych  i  instalacyjnych  innych  branż.  Projekt  opracowano  na  podstawie  katalogów
dostępnych  ogólnie  na  rynku  materiałów budowlanych.  Wskazane typy  stanowią  informację określającą
poziom standardu zaprojektowanego wyposażenia,  jak i  kolorystykę oraz co ważne „formę” (architekturę)
tych  elementów.  Sposób  wykonania  zmiany  definiuje  ustawa  Prawo  Budowlane.  Szczegóły  techniczne
niepodane w niniejszym opisie, a które mają odniesienie w rozwiązaniach systemowych należy wykonywać
zgodnie z tą instrukcją systemową oraz z obowiązującymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną. 
Wszystkie  materiały,  wyroby  i  urządzenia  zastosowane  w  obiekcie  muszą  być  stosowane  zgodnie  z
dokumentacją,  zgodnie  z  rozporządzeniami  dotyczącymi  niniejszej  inwestycji,  normami  oraz  sztuką
budowlaną– spełniać wymagania odpowiednich przepisów ich stosowania w tym warunki dopuszczenia na
dzień  ich  wbudowania.  Wszystkie  materiały  i  elementy  budowlane  dopuszczone  do  stosowania  w
budownictwie  winny  posiadać  stosowne  certyfikaty  i  świadectwa  dopuszczenia  ITB,  PZH oraz  innych
wymaganych instytucji oraz muszą spełniać wymogi ochrony pożarowej określone w przepisach. Elementy
systemowe (np. tynki, systemy docieplenia, izolacji, ścian, fasad, okien itd.) należy wykonywać zgodnie z
wytycznymi producenta zawartymi w instrukcji  systemowej.  Należy stosować się dokładnie do informacji
zawartych w kartach technicznych produktów. 

    A2.8.  Zakres robót- opis szczegółowy dla pomieszczeń.
PIWNICA

ROZDZIELNIA GŁÓWNA -1.10a

PODŁOGI
- Na fragmencie pozostałym po zlikwidowanej ścianie należy uzupełnić warstwy posadzkowe do wysokości istn.
przegród- zastosować powłokę uszczelniająca krystalizującą, następnie zastosować 1x folię PE 0,3mm, izolację
termiczną- płyty  XPS (grubość w zależności od istniejącej grubości warstwy termoizolacji), 1x folia PE 0,3mm,
wylewka betonowa (grubość wynikowa), płytki w kolorach i wymiarach zbliżonych do istniejących.

ŚCIANY
- Demontaż istniejącej ścianki
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- Wykonanie nowej ściany w technologii lekkiej zabudowy g.k, w klasie EI60
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
-Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjna  
 lateksową
- Montaż nowych kratek wentylacyjnych - wlot należy od dołu zabezpieczyć kratką wentylacyjną ABS Ø15cm.

SUFITY
-   Wykonanie  pionu  wentylacji  grawitacyjnej  z  piwnicy-  przebicie  w  stropie-  rura  ocynkowana  ø15,  z
uszczelnieniem wełną mineralną do klasy EI60 w przejściu przez strop nad piwnicą

- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną lateksową;

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

STOLARKA DRZWIOWA;
- Montaż nowych drzwi ppoż. EI30 jednoskrzydłowych  wg zestawienia stolarki wewnętrznej,
POZOSTAŁE POMIESZCZENIA PIWNIC:

PODŁOGI
- naprawa  ubytków w posadzkach z płytek ceramicznych w miejscach wykonywania przebić instalacyjnych,
zastosować  powłokę  uszczelniająca  krystalizującą, następnie zastosować  1x  folię  PE  0,3mm,  izolację
termiczną- płyty  gr. 12cm (lub mniej w zależności od istniejącej grubości warstwy termoizolacji), 1x folia PE
0,3mm, wylewka betonowa (grubość wynikowa), płytki w kolorach i wymiarach zbliżonych do istniejących.

ŚCIANY
- Demontaż wybranych instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
-Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjna  
 lateksową,
- Montaż nowych kratek wentylacyjnych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

PARTER
KOMUNIKACJA 0.1.1, KOMUNIKACJA 0.1.2,  KOMUNIKACJA 0.1.3,  KOMUNIKACJA 0.1.4, WIATROŁAP
0.1a, HALL GŁOWNY 0.1

PODŁOGI
- Wykonanie uzupełnień i napraw ubytków w istniejących posadzkach, związanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

ŚCIANY
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego od strony korytarza do pom.0.3, 0.6,
- Obudowa klatki schodowej ściankami w technologii lekkiej zabudowy w klasie EI60 (pom. 0.1),
- Demontaż obudowy grzejników w pom. 0.1,
- Demontaż obudowy z płyt g.k wg dokumentacji rysunkowej;
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,

18



- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,
- Istniejąca obudowa ścian z płyt laminowanych, do pozostawienia poza miejscami oznaczonymi na
  rysunkach.

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych;
- Wykonanie obudowy g-k. instalacji klimatyzacji (pom. 0.1, 0.1.4);
- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 0.1, 0.1.1, 0.1.4);
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaż istniejących drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z ościeżnicami,
- Wyprawienie ościeży do nowych drzwi rozwiernych;
- Montaż nowych drzwi wewnętrznych wg zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety,
- Montaż okien przeciwpożarowych w pom. 0.1.2 i 0.1

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników,
- istniejąca zabudowa meblowa w pom. 0.1 do pozostawienia,
- wymiana wycieraczki wejściowej w pom.0.1A,
- demontaż istniejących żaluzji w pom.0.1.
- montaż odbojnic i narożników,
- usunięcie istniejącej lamperii oraz odbojnic ze ścian ( w pom. 0.1.1).
POKÓJ ZATRZYMAŃ 0.2.1

PODŁOGI
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny PVC.

ŚCIANY
-  Wymurowanie  ściany  z  bloczków  sylikatowych  gr.12cm  między  pom.higieniczno-sanitarnym,  na  pełną
wysokość pomieszczenia;
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
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- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA OKIENNA
- Obklejenie istniejących okien folią nieprzezierną jako zabezpieczenie przed penetracją wzrokową,
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników
- demontaż istniejących żaluzji,

− wymiana progów,

− montaż listew odbojowych
POM. HIGIENICZNO-SANITARNE 0.2.2

PODŁOGI
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny PVC.

ŚCIANY
-  Wymurowanie  ściany  z  bloczków  sylikatowych  gr.12cm  między  pom.higieniczno-sanitarnym  a  pokojem
zatrzymań, na pełną wysokość pomieszczenia;
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;
CELA 1, CELA 2

PODŁOGI
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny PVC.

ŚCIANY
-  Wymurowanie  ściany  z  bloczków  sylikatowych  gr.15cm  między  celą  1  a  celą  2,  na  pełną  wysokość
pomieszczenia;
- Wymurowanie ściany z bloczków sylikatowych gr.12cm między celą 2 a pom.higieniczno-sanitarnym, na pełną
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wysokość pomieszczenia;
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową zmywalną,
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych- zgodnie z rys.
  zestawczym nr A16;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż drzwi kratowych w wykonaniu specjalnym wg rysunku zestawczego A16;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;
POKÓJ PRZESŁUCHAŃ 0.3, POKÓJ PRZESŁUCHAŃ 0.4

PODŁOGI
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny PVC.

ŚCIANY
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego od strony korytarza w pom.0.3,
- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.1.2,
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych,
- Montaż krat zabezpieczających wewnętrznych na istniejących oknach,
- Montaż nawiewników ściennych

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaż istniejących drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z ościeżnicami,
- Wyprawienie ościeży do nowych drzwi rozwiernych;
- Montaż nowych drzwi wewnętrznych wg zestawienia stolarki wewnętrznej, objętych kontrolą dostępu;

STOLARKA OKIENNA
- Obklejenie istniejących okien folią nieprzezierną jako zabezpieczenie przed penetracją wzrokową,
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych (zaciemniających),
- Montaż nawiewników okiennych,

NADPROŻA
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- nadproża w projektowanych otworach drzwiowych wg projektu konstrukcji;

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników
- demontaż istniejących żaluzji,
- wymiana progów.
POKÓJ OKAZAŃ-PARADA 0.5.1, POKÓJ OKAZAŃ Z LUSTREM 0.5.2

PODŁOGI
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowej w klasie min. R9
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny PVC

ŚCIANY
- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia 0.1.2
- Wyburzenie istniejącej ściany między pom. 0.5.1 i 0.5.2
- Wykonanie nowej ściany w technologii lekkiej zabudowy g-k wg dokumentacji rysunkowej
- Montaż lustra weneckiego przeniesionego z pom. 403, montaż lustra weneckiego w ścianie między pom. 0.5.1
i 0.5.2
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych,
- Montaż krat zabezpieczających wewnętrznych na istniejących oknach,

SUFITY
- Demontaż istniejącej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykonać ponownie,
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Demontaż instalacji elektrycznych
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaż istniejących drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z ościeżnicami,
- Wyprawienie ościeży do nowych drzwi rozwiernych;
- Montaż nowych drzwi objętych kontrolą dostępu wg zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Obklejenie istniejących okien folią nieprzezierną jako zabezpieczenie przed penetracją wzrokową,
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych (zaciemniających),
- Montaż nawiewników okiennych,

NADPROŻA
- nadproża w projektowanych otworach wg projektu konstrukcji;

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- wymiana grzejników,
- zgodnie z projektem branżowym

INNE
- demontaż istniejących żaluzji 

− wymiana progów,
− W pom. 0.5.2- montaż listew odbojowych.

BIURO PODAWCZE 0.6, POKÓJ PRZESŁUCHAŃ NA ODLEGŁOŚĆ 0.13, CZYTELNIA AKT 0.14, POKÓJ
POLICJI SĄDOWEJ 0.15, POKÓJ OCHRONY CAŁODOBOWEJ 0.16

PODŁOGI
- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm między, zgodnie z dokumentacją rysunkową (pom. 0.16);
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny PVC antypoślizgowej w klasie min. R9 (w pom. 0.6- biuro podawcze
zastosować wykładzinę dywanową)
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny PVC.

ŚCIANY
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego od strony korytarza (pom.0.6),
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych (pom. 0.13);
- Montaż krat zabezpieczających wewnętrznych na istniejących oknach w pom. 0.14,
- Montaż nawiewników ściennych (pom.0.6).

SUFITY
- Demontaż istniejącej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykonać ponownie (pom.0.14, 0.15, 0.16),
- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 0.16),
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa sufitu podwieszanego z płyt g-k w pom. 0.6,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaż istniejących drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z ościeżnicami (pom.0.6),
- Wymiana drzwi do pom. 0.14 na drzwi objęte kontrolą dostępu, zgodnie z zestawieniem stolarki;
- Wymiana drzwi do pom. 0.6, 0.16 na drzwi EI30, zgodnie z zestawieniem stolarki;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych (w pom. 0.15- zaciemniających),
- Montaż nawiewników okiennych,

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników
- demontaż istniejących żaluzji,
- wymiana progów,
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− usunięcie istniejącej lamperii oraz odbojnic ze ścian ( w pom. 0.6).
− w pom. 0.6 i 0.15- montaż listew odbojowych.

1 PIĘTRO
KORYTARZ/ STREFA PROKURATORSKA 1.1

PODŁOGI
-  Położenie  nowej  posadzki  z  wykładziny  dywanowej  flokowanej  na  odczyszczonych  istniejących  płytkach
ceramicznych,

ŚCIANY
- Wyburzenie otworu drzwiowego do pom. 1.7 i 1.9,
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,
- Montaż nowych kratek wentylacyjnych;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż nowych drzwi aluminiowych (skrzydło rozwierne + panel stały) objętych kontrolą dostępu wg 
zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;
- 
INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników.
- montaż odbojnic i narożników.
PUNKT KSERO 1.2

PODŁOGI
- Demontaż wierzchniej warstwy posadzkowej do warstwy wylewki betonowej,
- Wykonanie nowej wylewki samopoziomującej,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny dywanowej flokowanej;

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Demontaż starej kratki wentylacyjnej i montaż nowej kratki wentylacyjnej;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;
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STOLARKA OKIENNA
- Montaż nawiewników okiennych,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników,
- wymiana progów.
POKÓJ ASYSTENTA 1.3,  POKÓJ ASESORA 1.4,  POKÓJ ASESORA 1.5,  POKÓJ PROKURATORA 1.6,
1.7, 1.8, 1.9, POKÓJ URZĘDNIKA 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16

PODŁOGI
- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm między, zgodnie z dokumentacją rysunkową (pom.1.12);
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny dywanowej flokowanej;

ŚCIANY
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego między pom. 1.4 a 1.5, między pom. 1.5 a 1.6,  między pom. 1.8
a 1.9
- Wykonanie nowej ściany w technologii lekkiej zabudowy g-k między pom. 1.6 a 1.7, 1.8 a 1.9 oraz 1.12 a 1.13
wg dokumentacji rysunkowej;
- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pomieszczenia 1.1 (pom. 1.7, 1.9), oraz do pom.1.18 (z pom.1.12),
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych (pom. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.11,
1.15, 1.16);

SUFITY
- Demontaż istniejącej  obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji  wykonać ponownie (pom.1.6,  1.7,1.8,1.9,1.13,
1.14),
- Obudowa g.-k. korytek kablowych (1.12),
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaż istniejących drzwi wg dokumentacji rysunkowej wraz z ościeżnicami (pom. 1.4, 1.5, 1.6
- Wyprawienie ościeży do nowych drzwi rozwiernych (pom.1.7, 1.9, 1.12);
- Montaż nowych drzwi wg zestawienia stolarki wewnętrznej (pom.1.7, 1.9);

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników
- demontaż istniejących żaluzji 
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− wymiana progów (poza pom.1.7 i 1.9)
− montaż listew odbojowych (poza pom. 1.11 i 1.16).

SALA KONFERENCYJNA 1.10, 1.10A

PODŁOGI
- Wykonanie uzupełnień i napraw ubytków w istniejących posadzkach, 

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Demontaż istniejących odbojnic,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,
- Demontaż starej kratki wentylacyjnej i montaż nowej kratki wentylacyjnej;

SUFITY
- Demontaż istniejącej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykonać ponownie (pom.1.10)
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych zaciemniających wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników
- demontaż istniejących żaluzji 
- wymiana progów.
KOMUNIKACJA 1.18

PODŁOGI
- Wykonanie uzupełnień i napraw ubytków w istniejących posadzkach, związanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie obudowy g-k. instalacji klimatyzacji;
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż  nowych  drzwi  aluminiowych  (skrzydło  rozwierne  +  panel  stały)  objętych  kontrolą  dostępu  wg
zestawienia stolarki wewnętrznej

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
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- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- montaż nowych rozdzielnic  zgodnie z projektem branżowym
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- montaż nowego hydrantu ppoż.,
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników.
- istniejący hydrant do likwidacji.
- montaż odbojnic i narożników .

2 PIĘTRO
KORYTARZ/ STREFA PROKURATORSKA 2.1

PODŁOGI
-  Położenie  nowej  posadzki  z  wykładziny  dywanowej  flokowanej  na  odczyszczonych  istniejących  płytkach
ceramicznych,

ŚCIANY
- Wyburzenie otworu drzwiowego do pom. 2.2, 2.7 i 2.11,
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie obudowy g-k. instalacji klimatyzacji,
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż nowych drzwi aluminiowych (skrzydło rozwierne + panel stały) objętych kontrolą dostępu wg 
zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- montaż nowego hydrantu ppoż.,
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników.
- montaż odbojnic i narożników.
PUNKT KSERO 2.2

PODŁOGI
- Demontaż wierzchniej warstwy posadzkowej do warstwy wylewki betonowej,
- Wykonanie nowej wylewki samopoziomującej,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny dywanowej flokowanej;
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ŚCIANY
- Wykucie nowego otworu drzwiowego do pom. 2.1,
- Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego do pom. 2.3,
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Demontaż starej kratki wentylacyjnej i montaż nowej kratki wentylacyjnej;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- demontaż istniejących drzwi zgodnie z dokumentacją rysunkową,
- Wyprawienie ościeży do nowych drzwi rozwiernych,
- Montaż nowych drzwi wg zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż nawiewników okiennych,

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników.
POKÓJ PROKURATORA 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, POKÓJ ASYSTENTA PROKURATORA 2.11,
POKÓJ  ASESORA  2.12,  2.13,  SEKRETARIAT  2.14,  ZASTĘPCA  PROKURATORA  2.15,  KIEROWNIK
SEKRETARIATU 2.16, PROKURATOR REJONOWY 2.17

PODŁOGI
- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm między, zgodnie z dokumentacją rysunkową (pom. 2.15);
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Uzupełnienie posadzki po demontażu istniejącej ścianki g.-k. w pom.2.3
- Położenie nowej posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny dywanowej flokowanej;

ŚCIANY
- Wykonanie nowej  ściany w technologii  lekkiej  zabudowy g-k między pom. 2.6 a 2.7 oraz 2.10 a 2.11 wg
dokumentacji rysunkowej;
- Wybicie otworu drzwiowego do pomieszczenia 2.7 i 2.11, oraz między pom. 2.16 a 2.17
- Zamurowanie otworu drzwiowego między pom. 2.2 a 2.3, 2.7 a 2.8, 2.14 a 2.15, 2.16 a 2.19 oraz między 2.17
a 2.18,
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Demontaż istniejącej ścianki g.-k, w pom.2.3,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Demontaż istniejącej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykonać ponownie (pom.2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10,
2.11, 2.12, 2.13 i 2.14),
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- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 2.15),
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą zgodnie z dokumentacją rysunkową,
- Wyprawienie ościeży do nowych drzwi rozwiernych,
- Montaż nowych drzwi wg zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników,
- demontaż istniejących żaluzji,

− wymiana progów (poza pom. 2.7,2.11).
− montaż listew odbojowych (poza pom. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17)

KORYTARZ/STREFA PROKURATORSKA  2.19

PODŁOGI
- Uzupełnienie posadzki po demontażu istniejącej ścianki
-
-  Położenie  nowej  posadzki  z  wykładziny  dywanowej  flokowanej  na  odczyszczonych  istniejących  płytkach
ceramicznych,

ŚCIANY
- Zamurowanie otworu drzwiowego do pom. 2.16,
- Demontaż istniejącej ściany działowej,
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Demontaż istniejących odbojnic,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową
- Montaż nowych kratek wentylacyjnych;

SUFITY
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż nowych drzwi aluminiowych (skrzydło rozwierne + panel stały) objętych kontrolą dostępu wg 
zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników.
- montaż odbojnic i narożników .
KOMUNIKACJA  2.24 

PODŁOGI
- Wykonanie uzupełnień i napraw ubytków w istniejących posadzkach, związanych z prowadzonymi robotami
budowlanymi.

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż  nowych  drzwi  aluminiowych  (skrzydło  rozwierne  +  panel  stały)  objętych  kontrolą  dostępu  wg
zestawienia stolarki wewnętrznej

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników.
- istniejący hydrant do likwidacji.
- montaż odbojnic i narożników .

3 PIĘTRO
PROKURATOR REJONOWY  3.1,  KIEROWNIK  SEKRETARIATU 3.2,  ZASTĘPCA  PROKURATORA  3.3,
SEKRETARIAT  3.4, SEKRETARIAT  3.5

PODŁOGI
- Wykonanie przebicia w stropie o wym.15x30cm między, zgodnie z dokumentacją rysunkową (pom.3.3);
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
- Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
- Uzupełnienie posadzki po demontażu istniejącej ścianki g.-k. w pom. 3.3,
- Położenie nowej posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny dywanowej flokowanej;

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Demontaż istniejącej ścianki działowej wraz z istniejącymi drzwiami i ościeżnicą wg dokumentacji
  rysunkowej,
- Wykonanie nowej ściany w technologii lekkiej zabudowy g-k między pom. 3.1 a 3.22 wg dokumentacji
  rysunkowej;
- Zamurowanie otworu drzwiowego między pom. 3.3 a 3.17,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
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- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych (pom.3.1, 3.2, 3.5);
  
SUFITY
- Demontaż istniejącej obudowy g-k, po wykonaniu wentylacji wykonać ponownie (pom.3.1, 3.3),
- Obudowa g.-k. korytek kablowych (pom. 3.3),
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

STOLARKA DRZWIOWA
- Demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą zgodnie z dokumentacją rysunkową,
- Montaż nowych drzwi między pom. 3.2 a 3.3 i 3.2 a 3.1 wg zestawienia stolarki wewnętrznej.

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,;

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników,
- demontaż istniejących żaluzji,

− wymiana progów,
− montaż listew odbojowych (poza pom. 3.1, 3.2, 3.3)

KOMUNIKACJA 3.17

PODŁOGI
- Uzupełnienie ubytków i naprawa zniszczeń posadzki związanych z prowadzonymi robotami budowlanymi.

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Demontaż istniejących odbojnic z płytek ceramicznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż nowych drzwi aluminiowych (skrzydło rozwierne + panel stały) objętych kontrolą dostępu wg 
zestawienia stolarki wewnętrznej;
- Montaż samozamykaczy na drzwiach do pomieszczeń toalet.

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
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- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- montaż rozdzielnic elektrycznych zgodnie z projektem branżowym;
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- montaż nowego hydrantu ppoż.,
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- montaż odbojnic i narożników .
KORYTARZ/ STREFA PROKURATORSKA 3.21

PODŁOGI
-  Położenie  nowej  posadzki  z  wykładziny  dywanowej  flokowanej  na  odczyszczonych  istniejących  płytkach
ceramicznych,

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Obudowa g.-k. korytek kablowych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową.

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż nowych drzwi aluminiowych (skrzydło rozwierne + panel stały) objętych kontrolą dostępu wg 
zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,
- Założenie nowych nakładek PCV na istniejące parapety;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- montaż odbojnic i narożników,.

4 PIĘTRO
POKÓJ URZĘDNIKA 4.1 

ŚCIANY (dotyczy również sąsiedniego pom. biurowego)
- Demontaż istniejącego lustra weneckiego w ramie i przeniesienie go do pom. 0.5.1,
- Zamurowanie otworu po zdemontowanym lustrze,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

;
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;

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
- montaż mebli i wyposażenia drobnego wg zestawienia technologii biurowej i dokumentacji rysunkowej,

DACH
MASZYNOWNIA WINDY

ŚCIANY/PODŁOGI
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Obudowa projektowanego pionu wentylacji grawitacyjnej z piwnicy płytą g.-k.
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie uzupełnień tynku
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjna lateksową

SUFITY
- - Demontaż instalacji elektrycznych,

-  Naprawa  ubytków  tynków  i  wykonanie  wymalowań  sufitów  podwieszanych  farbą  gruntującą  i  farbą
antyrefleksyjną lateksową;

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;
Na dachu zamontować wentylatory dachowe zgodnie z projektem branżowym. Wybrane istniejące wentylatory
do demontażu. Przewidzieć naprawę pokrycia kominów wentylacyjnych po likwidacji wentylatorów.

POKOJE SOCJALNE
POKÓJ KIEROWCÓW 0.12, POKÓJ SOCJALNY 1.17, 2.18, 3.22, 4.23, 5.23

PODŁOGI 
- Demontaż wierzchniej warstwy posadzkowej do warstwy wylewki betonowej,
- Wykonanie nowej wylewki samopoziomującej,

− Położenie nowej posadzki z płytek gresowych,
− Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z płytek gresowych (poza pom.5.23- istniejąca wykładzina

PCV)

− W pom.0.12 -pokój kierowców:
- Demontaż istniejącej wykładziny dywanowej,
             - Cyklinowanie, gruntowanie i szpachlowanie istniejącego parkietu,
             - Położenie nowej posadzki z wykładziny dywanowej flokowanej,
- Wykonanie 10cm cokołu przypodłogowego z wykładziny dywanowej flokowanej;

ŚCIANY 
- Zabudowanie wnęki ściennej z płyt g.-k.  w  pom. 0.12, 1.17
- Skucie płytek ceramicznych (fartuchów) w pom. 2.18,
- Wykonanie bruzdy w ścianie pod pion ks, obudowa pionu płyta g.-k.
- - Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową,
- Wykonanie fartuchów z płytek ceramicznych ponad blatem roboczym, 
- Demontaż starej i montaż nowej kratki wentylacyjnej;
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SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów  farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną lateksową
  
STOLARKA OKIENNA
- Montaż rolet przeciwsłonecznych wewnętrznych,
- Montaż nawiewników okiennych,

WYPOSAŻENIE MEBLOWE:
-  montaż  mebli  i  wyposażenia  drobnego  wg  zestawienia  technologii  biurowej/mebli  w  pom.  socjalnych  i
dokumentacji rysunkowej,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- malowanie istniejących grzejników,
- demontaż istniejących żaluzji,
- demontaż mebli,
- demontaż istniejącej kraty zabezpieczającej (celi) w pom. 4.23,
- wymiana progów w pom.0.12, 1.17, 2.18, 3.22.

POMIESZCZENIA  POMOCNICZE 0.8, 1.20, 2.22, 3.18, 4.20, 5.20 
POMIESZCZENIA  POMOCNICZE 0.8, 1.20, 2.22, 3.18, 4.20, 5.20 

PODŁOGI  
- Demontaż wierzchniej warstwy posadzkowej z płytek gresowych,
- Położenie nowej posadzki z płytek gresowych wraz płytkami cokołowymi zgodnie z dokumentacją rysunkową,

ŚCIANY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych),
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań sufitów farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjną
  lateksową;

STOLARKA DRZWIOWA
- Montaż nowych drzwi ppoż dymoszczelnych wg zestawienia stolarki wewnętrznej;

STOLARKA OKIENNA
- Montaż nawiewników okiennych,

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem branżowym;

INNE
- wymiana progów.

KLATKI SCHODOWE
KLATKA SCHODOWA 0.7, 1.19,  2.23,  3.16,  4.19, 5.19

PODŁOGI  
-  Demontaż wierzchniej  warstwy posadzkowej  z płytek  gresowych (dotyczy  posadzek do 3 piętra,  powyżej
istniejące schody z lastryko),
-  Położenie  nowej  posadzki  z  płytek  gresowych  wraz  ze  stopnicami  i  płytkami  cokołowymi  zgodnie  z
dokumentacją rysunkową,
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ŚCIANY
- Wykonanie nowej ściany wydzielającej istniejąca klatkę schodową w technologii lekkiej zabudowy g.k, w klasie
EI60 na poziomie parteru,
- Demontaż instalacji elektrycznych oraz sanitarnych;
- Wykonanie dodatkowych przebić instalacyjnych i poszerzenie istniejących,
- Obudowa projektowanego pionu wentylacji grawitacyjnej z piwnicy płytą g.-k.
- Wykonanie bruzd instalacyjnych (według projektów branżowych)
- Wykonanie kompletu instalacji podtynkowych i podposadzkowych,
- Wykonanie uzupełnień tynku
- Naprawa ubytków tynków i wykonanie wymalowań ścian farbą gruntującą i farbą antyrefleksyjna lateksową
- Demontaż starych kratek wentylacyjnych i montaż nowych kratek wentylacyjnych. 

SUFITY
- Demontaż instalacji elektrycznych,
-  Naprawa  ubytków  tynków  i  wykonanie  wymalowań  sufitów  podwieszanych  farbą  gruntującą  i  farbą
antyrefleksyjną lateksową;

WYBURZENIA I ZAMUROWANIA
- wg dokumentacji rysunkowej;

INSTALACJE ELEKTRYCZNE, GNIAZDA ELEKTRYCZNE, OŚWIETLENIE
- zgodnie z projektem elektrycznym;

INSTALACJE SANITARNE
- zgodnie z projektem branżowym;

STOLARKA DRZWIOWA;
- Montaż nowych drzwi ppoż. EIS30 jednoskrzydłowych na kondygnacji parteru wg zestawienia stolarki 
wewnętrznej,
- Montaż nowych drzwi ppoż. EIS30 dwuskrzydłowych na 3,4 i 5tym piętrze wg zestawienia stolarki 
wewnętrznej, drzwi włączone do SAP.

STOLARKA OKIENNA
- Montaż nawiewników okiennych,

INNE
- malowanie istniejących grzejników,
- demontaż istniejących balustrad wraz z pochwytami oraz montaż nowych balustrad wg zestawienia.

 

     A2.9  Warunki ochrony przeciwpożarowej
Projekt obejmuje remont i przebudowę kondygnacji parteru, 1, 2 i części 3go piętra. Projektowana funkcja to
pomieszczenia biurowe  wraz z zapleczem higieniczno-sanitarnym, socjalnym, i technicznym.
Zakres przebudowy nie zmienia dotychczasowych warunków ochrony przeciwpożarowej  (dotychczasowych
stref  pożarowych,  odporności  ogniowej  elementów  budowlanych,  wyposażenia  w  urządzenia  ppoż.)  w
budynku oraz  nie  zmienia i  nie  ma wpływu  na warunki  ewakuacji  z  pozostałych  kondygnacji  i  z  całego
budynku.

OGÓLNA  CHARAKTERYSTYKA  OBIEKTU- STAN ISTNIEJĄCY
Budynek   stanowi  zwartą  bryłę  architektoniczną  w  kształcie  prostokąta,  o  wymiarach  ok.51x  7,75  m,
powierzchnia  zabudowy  ok.465  m2.  Oś  dłuższa  budynku  zorientowana  na  kierunku  wschód  –  zachód.
Budynek 2 traktowy, z korytarzem komunikacji ogólnej od strony południowej  i pomieszczeniami użytkowymi
od strony północnej.
Od strony wschodniej do jego ściany szczytowej przylega prostopadle 4-kondygnacyjny budynek użyteczności
publicznej, od strony północnej mniej więcej w połowie długości znajduje się parterowy budynek użyteczności
publicznej, przylegający do budynku przedmiotowego. 
Budynek ma 6 kondygnacji nadziemnych (parter i 5 pięter) i 1 kondygnację podziemną. Jego wysokość od
poziomu terenu przy ścianie północnej (z wejściem) do górnej powierzchni stropu nad V piętrem wynosi 18,3
m. 
Jest zrealizowany metodą uprzemysłowioną. Główny układ konstrukcyjny stanowi szkielet słupowo- belkowy,
żelbetowy monolityczny ze stropami z płyt żelbetowych prefabrykowanych i ścianami osłonowymi z bloczków
z betonu komórkowego. Dach jednospadowy, żelbetowy z płyt żelbetowych korytkowych, kryty papą. 
Budynek  od parteru po 5 piętro w całości użytkowany jest na cele biurowe.
Podziemie  -  techniczne,  zabezpieczające  funkcjonowanie   kondygnacji  nadziemnych  +  zaplecze
magazynowe.
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Do budynku prowadzą 2 wejścia na poziomie parteru tylko w ścianie północnej  i południowej, oraz jedno
pomocnicze wejście na poziomie piwnic od strony południowej.
W budynku  znajduje się  1 klatka schodowa  ewakuacyjna usytuowana  w centralnej  części  budynku,  przy
ścianie zewnętrznej z bezpośrednim wyjściem na  zewnątrz budynku.  W obrębie klatki schodowej znajduje
się szyb windowy osobowy, łączący kondygnacje 0-6. 
Poniższy opis warunków ochrony ppoż. dot. części kondygnacji objętej projektem, z odniesieniem niektórych
tylko zagadnień do całości budynku. 
Przebudowa pomieszczeń na parterze, pierwszym, drugim i trzecim piętrze nie wpływa na warunki ochrony
przeciwpożarowej  na innych kondygnacjach – tj.  nie  zwiększa powierzchni  strefy pożarowej,  nie  zmienia
kwalifikacji pożarowej. 

WYSOKOŚĆ BUDYNKU, KLASYFIKACJA WYSOKOŚCIOWA BUDYNKU:
a) wysokość budynku; 19,0 m, 
b) klasyfikacja wysokościowa ; średniowysoki [SW].

POWIERZCHNIE
a) powierzchnia budynku ogółem: 2586,1 m2,
b) powierzchnia kondygnacji nadziemnych ogółem: 2216,29 m2,

STREFY POŻAROWE
Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni poniżej 3 tys m2,
Piwnica budynku stanowić będzie  tzw. „pomieszczenie zamknięte” pożarowo. 
Przedmiotowy  budynek  oddzielony  będzie  od  istniejącego  budynku  usytuowanego  od  strony  północnej
ścianami o klasie REI 120 z roletami o klasie EI 120 oraz stropodachem o klasie REI 30 odporności ogniowej. 

KATEGORIA ZAGROŻENIA LUDZI
Kategoria zagrożenia ludzi ZL III- kondygnacje nadziemne, PM- kondygnacja podziemna oraz wydzielone na
niektórych kondygnacjach pomieszczenia techniczne. 

KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ BUDYNKU
Budynek spełnia wymagania klasy „B” odporności pożarowej.
Odporność  ogniowa  istniejących i  projektowanych elementów budynku  (nowe  ścianki  działowe,  obudowa
szachtów i kanałów instalacyjnych) spełnia i spełniać będzie wymagania dla tej klasy tj. odpowiednio EI 60
oraz EI 30 odporności ogniowej.
Nowe  sufity  podwieszone,  obudowy  itp.  z  materiałów  niepalnych  lub  niezapalnych,  niekapiących  i
nieodpadających pod wpływem ognia oraz na niepalnym ruszcie..
Nowe wykładziny podłogowe co najmniej trudnozapalne.

WARUNKI EWAKUACJI LUDZI:
Przewidywana liczba osób na poszczególnych kondygnacjach :
- parter: ok.40 osób
- I piętro:  ok.20 osób
- II piętro: ok.20 osób 
- III piętro: ok.20 osób
- IV piętro: ok. 20 osób
- V piętro: ok. 20 osób

Maksymalna długość przejść ewakuacyjnych wyniesie poniżej 10 m, poniżej dopuszczalnej wielkości 40 m,
Maksymalna długość dojścia ewakuacyjnego wyniesie 28,5m na poziomej drodze ewakuacyjnej (uzyskano
odstępstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie – postanowienie nr 77/07 z dnia
12.11.2007r.).
Korytarze stanowiące poziome drogi ewakuacyjne o szerokości odpowiednio 1,8 m na poziomie parteru i 1,6
m na pozostałych poziomach. Obudowę korytarzy stanowią i stanowić będą ściany o klasie co najmniej EI 30
odporności ogniowej.  
Ewakuacyjna  klatka  schodowa,  poziomie  parteru  zabudowana  będzie  podobnie  jak  na  pozostałych
kondygnacjach ścianami o klasie co najmniej EI 60 odporności ogniowej i zamknięta drzwiami o klasie EI 30
odporności ogniowej oraz dymoszczelnymi – S. Klatka wyposażona jest w klapę dymową. Klapa ta powinna
być  uruchamiana  także  czujkami  dymu  usytuowanymi  w  przestrzeni  klatki  na  poziomach  wszystkich
kondygnacji objętych niniejszym opracowaniem.
Wskazane jest  także zastosowanie ręcznych przycisków oddymiania (RPO) także w przestrzeni  klatki  na
poziomie parteru i  III pietra.  Ponieważ z klatki  tej  droga ewakuacyjna może prowadzić także przez hol  z
funkcją recepcji i ochrony, to dlatego  ściany stanowiące jego obudowę posiadać będą klasę co najmniej EI
60,  a  wszystkie  drzwi  do pomieszczeń i  do obu  korytarzy  na  tym poziomie posiadać będą klasę  EI  30
odporności  ogniowej.  Na  nieodpowiednią  wysokość  holu (wym.  3,3  m)  oraz  zawężoną  szerokość  drzwi
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ewakuacyjnych (wym. 1,8 m) uzyskano w/w odstępstwo Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w
Rzeszowie. Drzwi z sanitariatów na wszystkich kondygnacjach objętych opracowaniem (po 2 szt. na każdej
kondygnacji) wyposażone będą w samozamykacze.

WYPOSAŻENIE W URZĄDZENIA PRZECIWPOŻAROWE I SPRZĘT
a)  awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych, Natężenie oświetlenia na 
drodze ewakuacyjnej mierzone w jej osi przy podłodze powinno być nie mniejsze niż 1 lx. 
b) awaryjne oświetlenie kierunkowe tj. podświetlane piktogramy ,
c) hydranty wewnętrzne 25 z wężem półsztywnym, obejmujące zasięgiem całą powierzchnię kondygnacji,
d) instalacja sygnalizacji pożarowej z sygnalizatorami optyczno-akustycznymi, jako część istniejącej instalacji
w budynku. Instalacja ta powinna zdejmować także w czasie pożaru kontrolę dostępu z wszystkich drzwi. 
e) urządzenia zapobiegające zadymieniu klatki schodowej,
f) gaśnice proszkowe typ ABC, w ilości co najmniej wg wskaźnika 2 kg proszku na 100 m2 powierzchni i przy
maksymalnej długości dojścia do gaśnicy 30 m. Zaleca się aby gaśnice mogły być w odrębnej komorze szafek
hydrantowych.

ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE INSTALACJI UŻYTKOWYCH
a) instalacji elektrycznych: przeciwpożarowy wyłącznik prądu,
b) instalacji teletechnicznych ; instalacja odgromowa,
c)  wszystkich  instalacji  :  zabezpieczone  przepusty  instalacyjne  przy  przejściu  przez  strop  piwnicy  jako
„pomieszczenia zamkniętego” w klasie odpowiednio EI 60 lub EIS 60. 

IMME WYMAGANIA
Droga  pożarowa  oraz  zaopatrzenie  w  wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  wg  dotychczasowych
rozstrzygnięć.
   

     A2.10  Uwagi
Wszystkie użyte w dokumentacji projektowej nazwy materiałów i urządzeń, ich typy i symbole, a znajdujące
się w opisie technicznym, na rysunkach,  są przyjęte ze względów poziomu szczegółowości  wykonania w
zakresie  spełnienia  wymagań,  obliczeń  techniczno-eksploatacyjnych  oraz  układów  funkcjonalnych  i
instalacyjnych  z  nimi  powiązanych.  Wykonawca,  może  zamienić  te  materiały,  urządzenia i  instalacje  na
równoważne, pod warunkiem, że zamiana ta będzie dokonana przy zachowaniu nie gorszych parametrów
techniczno – technologicznych, eksploatacyjnych, jakościowych i estetycznych,  PN i warunków technicznych
w odniesieniu do kart technicznych, aprobat, certyfikatów oraz charakterystyki energetycznej i akustycznej itp.
tych  materiałów  i  nie  naruszy  układu  funkcjonalnego  pomieszczeń  w  relacji  do  pozostałych  elementów
budowlanych i instalacyjnych innych branż. Projekt opracowano na podstawie katalogów dostępnych ogólnie
na  rynku  materiałów  budowlanych.  Wskazane  typy  stanowią  informację  określającą  poziom  standardu
zaprojektowanego  wyposażenia,  jak  i  kolorystykę  oraz  co  ważne  „formę”  (architekturę)  tych  elementów.
Sposób wykonania zmiany definiuje ustawa Prawo Budowlane. Szczegóły techniczne niepodane w niniejszym
opisie,  a które mają odniesienie w rozwiązaniach systemowych należy wykonywać zgodnie z tą instrukcją
systemową oraz z obowiązującymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną.

Wszystkie  materiały,  wyroby  i  urządzenia  zastosowane  w  obiekcie  muszą  być  stosowane  zgodnie  z
dokumentacją,  zgodnie  z  rozporządzeniami  dotyczącymi  niniejszej  inwestycji,  normami  oraz  sztuką
budowlaną– spełniać wymagania odpowiednich przepisów ich stosowania w tym warunki dopuszczenia na
dzień  ich  wbudowania.  Wszystkie  materiały  i  elementy  budowlane  dopuszczone  do  stosowania  w
budownictwie  winny  posiadać  stosowne  certyfikaty  i  świadectwa  dopuszczenia  ITB,  PZH  oraz  innych
wymaganych instytucji  oraz muszą spełniać wymogi ochrony pożarowej  określone w przepisach.  Elementy
systemowe (np. tynki, systemy docieplenia, izolacji, ścian,  fasad,  okien itd.) należy wykonywać zgodnie z
wytycznymi  producenta  zawartymi  w  instrukcji  systemowej.  Należy  stosować  się  dokładnie  do informacji
zawartych w kartach technicznych produktów. 

Korekta niektórych pow.  netto w stosunku do projektu budowlanego wynika z  wprowadzonych rozwiązań
projektowych  (uszczegółowiania  projektu).  Wprowadzone  korekty  są  niewielkie  i  nie  zmieniają  założeń
funkcjonalno- użytkowych w projektowanym obiekcie.

Opracował:
Arch. Robert Szular
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