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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

W ZAKRESIE PODZIEMNEJ INSTALACJI 
 

KANALIZACJI DESZCZOWEJ, 
 

WEWN TRZNEJ INSTALACJI WODOCI GOWEJ,    
 

KANALIZACJI SANITARNEJ, CENTRALNEGO OGRZEWANIA,  
 

ORAZ UKŁADU USUWANIA SPALIN  
 

DLA PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY BUDYNKU KONTROLI   
 

SZCZEGÓŁOWEJ (BKS) DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
 

 NA TERENIE  DROGOWEGO PRZEJ CIA GRANICZNEGO W 
 

BEZLEDACH NA DZIAŁKACH OZNACZONYCH NUMERAMI  
 

GEODEZYJNYMI 20/5 OBR B GEODEZYJNY NR 43 ORAZ NA  
 

DZIAŁKACH NR 3/8 OBR B GEODEZYJNY NR 51 – GMINA  
 

BARTOSZYCE, WOJ. WARMI SKO-MAZURSKIE 
 

 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA  
Umowa na wykonanie prac projektowych. 
 
1.1. PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ TYCH SPECYFIKACJ  
TECHNICZN  
Przedmiotem Specyfikacji Technicznej /ST/ s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru  robót 
dotycz cych budowy podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, wewn trznej instalacji 
wodoci gowej, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz układu usuwania spalin dla 
przebudowy i rozbudowy Budynku Kontroli Szczegółowej (BKS) dla samochodów osobowych na 
terenie  Drogowego Przej cia Granicznego w Bezledach na działkach oznaczonych numerami 
geodezyjnymi 20/5 obr b geodezyjny nr 43 oraz na działkach nr 3/8 obr b geodezyjny nr 51 – 
gmina Bartoszyce, woj. Warmi sko-Mazurskie. 
 
Specyfikacja Techniczna /ST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji w/w robót. 
 
1.2. ZAKRES ROBÓT  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na 
celu budow  podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej, wewn trznej instalacji wodoci gowej, 
kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz układu usuwania spalin dla przebudowy i 
rozbudowy Budynku Kontroli Szczegółowej (BKS) dla samochodów osobowych na terenie  
Drogowego Przej cia Granicznego w Bezledach na działkach oznaczonych numerami 
geodezyjnymi 20/5 obr b geodezyjny nr 43 oraz na działkach nr 3/8 obr b geodezyjny nr 51 – 
gmina Bartoszyce, woj. Warmi sko-Mazurskie, zgodnie z pkt.1.1. 
 
1.2.1. PODZIEMNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ. 
 MIEJSCE WŁ CZENIA. 

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiaj cym, wody opadowe i roztopowe z budynku BKS 
odprowadzane b d  do istniej cej sieci kanalizacji deszczowej PCVØ200 oraz PCVØ300, 
przebiegaj cej na terenie przedmiotowego przej cia granicznego. 
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 BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.  
Projektowan  kanalizacj  deszczow  wykona  z rur PVC kanalizacyjnych kielichowych, np. 
produkcji WAVIN Metalplast Buk lub innych równowa nych,  o rednicy 0,20m. 
Standardowo przewody powinny by  układane na podsypce z piasku lub pospółki grubo ci 15 cm z 
pogł bieniem na zł cza. Zastosowa  obsypk  z piasku grubo ci min 30cm. 
Je eli po wykonaniu robót odkrywkowych oka e si , e warunki gruntowe odbiegaj  do 
standardowych, nale y zwróci  si  do projektanta o wytyczne posadowienia podziemnej instalacji 
kanalizacji sanitarnej. 
Studzienki na kanale wykona  z kr gów betonowych o rednicy 0,600 m oraz 1,200 m, 
ł czonych za pomoc  uszczelek.  
Płyty nastudzienne, prefabrykowane, elbetowe, z pier cieniem odci aj cym i włazem 
samozatrzaskowym z eliwa sferoidalnego. 
Zastosowa  włazy typu ci kiego (klasa D400). 
Do regulacji posadowienia włazów i wpustów ulicznych stosowa  betonowe pier cienie 
dystansowe. 
Przy przej ciach rur PVC przez betonowe ciany studzienek stosowa  przej cia szczelne tulejowe, 
np. produkcji GAMRAT lub inne równowa ne, mocowane z zastosowaniem betonu 
hydrotechnicznego wg.BN-62/6738-07. 
Układanie podziemnej instalacji kanalizacji deszczowej nale y rozpocz  od najni szych jej 
punktów.  
Po wykonaniu instalacji wykona  prób  szczelno ci. 
 

 SKRZY OWANIA Z UZBROJENIEM 
Projektowana sie  kanalizacji deszczowej prowadzona jest w terenie o redniej g sto ci uzbrojenia. 
Nie we wszystkich przypadkach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem mo liwe było ustalenie 
rz dnych prowadzenia istniej cych sieci. 
Wszystkie kolizje z istniej cym nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem lub prowadzonym na innej 
rz dnej ni  przyj ta w dokumentacji, ustalone w trakcie realizacji inwestycji, b d  rozwi zywane 
na bie co - wymagany kontakt z projektantem. 
W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem roboty ziemne nale y prowadzi  r cznie. 
 
 
1.2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ. 
 OPIS INSTALACJI 

W cz ci socjalnej zaprojektowano instalacje wodoci gowe z rur sanitarnych i wielowarstwowych 
systemu TECEflex firmy TECE, ł czonych za pomoc  zł cz zaciskowych z pier cieniem pełnym. 
 
 
 

Ciepła woda jest doprowadzona do obiektu. Projektowan  instalacj  CWU nale y wł czy  do sieci 
w pomieszczeniu do kontroli osobistej w posadzce. 
Instalacj  zimnej wody nale y wł czy  do istniej cego przył cza równie  w pomieszczeniu do 
kontroli osobistej w posadzce. 
 

 ARMATURA. 
Na rozprowadzeniach instalacji - odgał zieniach od pionów do urz dze  montowa  zawory 
odcinaj ce kulowe PN10, chowane w bruzdach ciennych lub za przesłon  z płyt gipsowo-
kartonowych - nale y zapewni  dost p do zaworów za po rednictwem drzwiczek. 
 

 WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODÓW. 
Poziomy instalacji wody zimnej i ciepłej nale y prowadzi  ze spadkiem w kierunku zasilenia (w 
kierunku przył cza wody), w celu umo liwienia centralnego odwodnienia jak najwi kszej cz ci 
instalacji.  
Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszcza  do powstawania i 
rozchodzenia si  hałasu i drga . Poziom d wi ku od instalacji nie powinien przekracza  
dopuszczalnych warto ci okre lonych wg PN-87/B-02151/02. 
W punktach poboru nale y stosowa  dodatkowe mocowania. 
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Nie mo na prowadzi  przewodów wodoci gowych w budynkach nad przewodami 
gazowymi i elektrycznymi. 
Minimalna odległo  metalowych przewodów instalacji wodoci gowych od przewodów 
elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosi  co najmniej 0,5 m, w miejscach 
skrzy owa  0,05 m, a od rur gazowych 0,15 m 
 
 WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJ  PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 

W miejscach przej  przewodów przez przegrody nie wolno wykonywa  poł cze  rur.  
Przej cia przewodów przez przegrody nale y wykonywa  w stalowych tulejach ochronnych o 
rednicy wi kszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długo ci wi kszej od grubo ci 

przegrody o 2cm - przestrze  pomi dzy zewn trzn  cian  przewodu a tulej  ochronn  nale y 
wypełni  szczeliwem, zapewniaj cym mo liwo  osiowego ruchu przewodu. 
 
Z uwagi na ochron  przeciwpo arow  obiektu w przej ciach przewodów palnych i niepalnych przez 
przegrody budowlane, stanowi ce granice stref po arowych (np. klatki schodowe), nale y stosowa  
system ochrony przeciwpo arowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny 
z norm  PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporno ci ogniowej instalacji u ytkowych - Cz  3: 
Uszczelnienia przej  instalacyjnych”. 
 
Np.  system ochrony przeciwpo arowej firmy HILTI w postaci opaski ogniochronnej CP 648 i 
piany ogniochronnej CP 620 (zgodnie z zał czonymi materiałami technicznymi). 
Parametry stosowania zabezpieczenia przeciwpo arowego w postaci opaski ogniochronnej CP 648 i 
piany ogniochronnej CP 620: 
 uszczelnienie rur palnych o rednicach do 160 mm;  
 uszczelnianie rur niepalnych osłoni tych izolacj  na bazie kauczuku syntetycznego (np. 

Armaflex); 
 podło e: beton, mur, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe; grubo ci cian od 100 mm dla cian 

z płyt gipsowo-kartonowych; od 150 mm dla cian masywnych; od 170 mm grubo ci dla 
stropów; 

 nie stosowa : poza licem ciany/stropu; 
 monta : ciana - dwie opaski wewn trz, po jednej z ka dej strony ciany; strop - jedna opaska 

wewn trz od spodu stropu.  
Stosuj c opask  CP 648-E (10 metrów), w zale no ci od rednicy zabezpieczanej rury, rur  
owijamy jedno, dwu lub trzykrotnie. 
 
Opisany system jest przykładowy, dopuszcza si  zastosowanie innego systemu pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych. 
 

 PRÓBY INSTALACJI ZW I CWU 
Po zako czeniu prac monta owych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, 
szachów instalacyjnych itp. nale y wykona  dokumentacj  powykonawcz  (równie  fotograficzn ) 
oraz instalacje nale y podda  próbom szczelno ci, potwierdzonym protokolarnie: 

 instalacja ZW: na ci nienie 0,9MPa wod  zimn ; 
 instalacje CWU: na ci nienie 0,9MPa wod  zimn  oraz na ci nienie wodoci gowe wod  o 

temperaturze 55oC. 
Instalacje nale y napełnia  powoli od dołu, aby usun  powietrze z ruroci gu. W trakcie 
napełniania na ka dym pionie nale y otworzy  najwy ej zamontowany zawór czerpalny (dla 
odpowietrzenia). Po wypełnieniu instalacji wod  i zamkni ciu uprzednio otwartych zaworów 
czerpalnych, nale y podł czy  pomp  z manometrem.  
Instalacje uwa a si  za szczelne, je eli manometr w ci gu 30 minut nie wyka e spadku ci nienia 
wi kszego ni  5%. 
Po sprawdzeniu szczelno ci instalacje nale y kilkakrotnie przepłuka  czyst  wod  oraz 
zdezynfekowa  zgodnie z wymogami SANEPID. 
Badania jako ci wody przeprowadzi  zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. 
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 DOBÓR URZ DZE  ZABEZPIECZAJ CYCH WOD  PRZED WTÓRNYM 
ZANIECZYSZCZENIEM. 

Ka dy punkt poboru wody do picia powinien by  zabezpieczony przed mo liwo ci  wtórnego 
zanieczyszczenia wody w instalacji wodoci gowej. 
 

W celu utrzymania wody w systemie wodoci gowym w stanie zdatnym do picia, powinno si  
zabezpieczy  system przed zanieczyszczeniem w wyniku przepływu zwrotnego. 
W zwi zku z powy szym na wej ciu przewodu do budynku zaprojektowano zawór zwrotny 
antyska eniowy, np. firmy Honeywell typu EA-RV281 Dn25 lub inny równowa ny. 
 

 IZOLACJE CIEPŁOCHRONNE. 
Izolacja cieplna przewodów rozdzielczych i komponentów w instalacjach (…), ciepłej wody 
u ytkowej i cyrkulacji powinna spełnia  wymagania minimalne, okre lone w „Warunkach 
technicznych, jakim powinny budynki i ich usytuowanie” - zmiana z dnia 6.11.2008 wprowadzona 
Rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury.  
 
 

W zale no ci od struktury ciany lub jako ci muru, proces termicznego rozszerzania si  rur 
wielowarstwowych TECEflex® w przypadku instalacji podtynkowej, mo e w skrajnym przypadku 
doprowadzi  do uszkodzenia ciany. Dlatego firma TECE zaleca izolacj  wszystkich rur 
wielowarstwowych TECEflex®, instalowanych podtynkowo. 
Do izolacji rur prowadzonych w bruzdach ciennych mo na u y  odpowiednich otulin izolacyjnych 
z warstw  ochronn  (np. winylow ) zabezpieczaj c  te otuliny przed destrukcyjnym 
oddziaływaniem zapraw budowlanych. 
Zaleca si  stosowanie otulin o minimalnej grubo ci cianki 6mm. 
Instalacje TECEflex® w betonie lub posadzce, wykonanej z jastrychu. 
Prowadzone w posadzkach rury s  szczelnie otulone betonem lub jastrychem. Proces rozszerzania 
si  pod wpływem ciepła materiału, z którego wykonana jest rura, przebiega w kierunku osi rury. 
Nie jest wi c konieczne stosowanie specjalnych rodków w celu przygotowania instalacji do tego 
procesu. Je li jednak instalacja ma by  poło ona w warstwie izolacyjnej, pomi dzy betonem lub 
jastrychem, nale y j  poprowadzi  w taki sposób, by proces termicznego rozszerzania si  materiału, 
z którego wykonana jest rura, przebiegał w obr bie warstwy izolacyjnej lub samej rury. Konieczne 
jest przestrzeganie norm oraz przepisów, dotycz cych izolacji cieplnej oraz d wi kowej. 
W tym celu zaleca si  poprowadzenie instalacji TECEflex® wewn trz posadzkowej warstwy 
izolacyjnej, pami taj c przy tym o uwzgl dnieniu dodatkowej przestrzeni konstrukcyjnej. 
 
 

1.2.3. INSTALACJA  KANALIZACJI SANITARNEJ. 
 OPIS INSTALACJI 

Instalacje kanalizacji sanitarnej ( cieki typu komunalnego) wykona  zgodnie z norm  PN-92/B-
01707 „Instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu” z rur kanalizacyjnych, 
kielichowych z PCV (poziomy kanalizacyjne), np. produkcji WAVIN - Metalplast Buk lub innych 
równowa nych, o zł czach uszczelnionych uszczelkami fabrycznymi o-ring. 
Przewody rur kanalizacyjnych powinny by  układane kielichami w kierunku przeciwnym do 
przepływu cieków. 
Zaleca si  wszystkie piony wykona  z rur PCV 0,110m - zapewni to mo liwo  podł czenia 
muszli ust powej do dowolnego pionu przy zmianie aran acji wn trz. 
 

Minimalna rednica podej : 
 do umywalek:  0,04m.; 
 do zlewozmywaków: 0,050m.; 
 do muszli ust powych: 0,110m.  

Muszla ust powa powinna by  urz dzeniem wł czanym najni ej na danej kondygnacji do pionu 
kanalizacji sanitarnej – zabezpieczenie przed wysysaniem zabezpiecze  wodnych w syfonach. 
U podstawy ka dego pionu kanalizacji sanitarnej nale y zamontowa  rewizj .  
 

Piony nale y zako czy  ponad dachem wywiewk . 
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 PRZYBORY SANITARNE  
W obiekcie zaleca si  zastosowanie armatury sanitarnej (baterie umywalkowe, natryskowe, 
zlewozmywakowe) oraz urz dzenia sanitarne (umywalki, muszle ust powe, brodziki natryskowe, 
kabiny natryskowe) np. firmy Koło Sanitec Sp. z o.o. (62-600 Koło ul. Toru ska 154) lub inne 
równowa ne. 
 

 WYTYCZNE PROWADZENIA PRZEWODÓW. 
Poziomy kanalizacji sanitarnej nale y prowadzi  ze okre lonym spadkiem i w kierunku przył cza, 
zgodnie z cz ci  graficzn  opracowania.  
Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszcza  do powstawania i 
rozchodzenia si  hałasu i drga . Poziom d wi ku od instalacji nie powinien przekracza  
dopuszczalnych warto ci okre lonych wg PN-87/B-02151/02. 
W punktach odpływu nale y stosowa  dodatkowe mocowania. 
 

Przewodów z PVC nie nale y prowadzi  nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego 
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. 
 

Minimalna odległo  przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosi  
0,1m, a w przypadku, gdy odległo  ta jest mniejsza, nale y zastosowa  izolacj  termiczn .  
Przewody pod posadzk  układa  na podsypce piaskowej o grubo ci 10 cm. 
 

 WYTYCZNE WYKONANIA PRZEJ  PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE. 
W miejscach przej  przewodów przez przegrody nie wolno wykonywa  poł cze  rur.  
Przej cia pionów i podej  do urz dze  przez przegrody nale y wykonywa  w stalowych tulejach 
ochronnych o rednicy wi kszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długo ci wi kszej od 
grubo ci przegrody o 2cm. 
Przej cia poziomów kanalizacji sanitarnej przez przegrody nale y wykona  w rurach osłonowych o 
rednicy wi kszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długo ci wi kszej od grubo ci 

przegrody o 50cm. 
Przestrze  pomi dzy zewn trzn  cian  przewodu a tulej  ochronn  nale y wypełni  szczeliwem, 
zapewniaj cym mo liwo  osiowego ruchu przewodu. 
 

Z uwagi na ochron  przeciwpo arow  obiektu w przej ciach przewodów palnych i niepalnych przez 
przegrody budowlane, stanowi ce granice stref po arowych (np. klatki schodowe), nale y stosowa  
system ochrony przeciwpo arowej (w postaci opaski ogniochronnej i piany ogniochronnej) zgodny 
z norm  PN-EN 1366-3:2009 „Badania odporno ci ogniowej instalacji u ytkowych - Cz  3: 
Uszczelnienia przej  instalacyjnych”. 
Np.  system ochrony przeciwpo arowej firmy HILTI w postaci opaski ogniochronnej CP 648 (dla 
rur o rednicy do 160mm) i oraz piany ogniochronnej CP 620 (zgodnie z zał czonymi materiałami 
technicznymi). 
Parametry stosowania zabezpieczenia przeciwpo arowego w postaci opaski ogniochronnej CP 648 i 
piany ogniochronnej CP 620: 
 uszczelnienie rur palnych o rednicach do 160 mm;  
 uszczelnianie rur niepalnych osłoni tych izolacj  na bazie kauczuku syntetycznego (np. 

Armaflex); 
 podło e: beton, mur, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe; grubo ci cian od 100 mm dla cian 

z płyt gipsowo-kartonowych; od 150 mm dla cian masywnych; od 170 mm grubo ci dla 
stropów; 

 nie stosowa : poza licem ciany/stropu; 
 monta : ciana - dwie opaski wewn trz, po jednej z ka dej strony ciany; strop - jedna opaska 

wewn trz od spodu stropu.  
Stosuj c opask  CP 648-E (10 metrów, uszczelnianie rur palnych o rednicach od 32 do 160 
mm), w zale no ci od rednicy zabezpieczanej rury, rur  owijamy jedno, dwu lub trzykrotnie. 
 
Opisany system jest przykładowy, dopuszcza si  zastosowanie innego systemu pod warunkiem 
zachowania parametrów technicznych. 
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 IZOLACJA AKUSTYCZNA. 
Podej cia kanalizacji sanitarnej do urz dze  nale y dodatkowo zabezpieczy  akustycznie izoluj c je 
piank  polietylenow  akustyczn . 
 
1.2.4. INSTALACJE GRZEWCZE. 
 OPIS INSTALACJI CO. 

W cz ci socjalnej budynku BKS zgodnie z wytycznymi Zamawiaj cego pozostawiono istniej c  
instalacj  grzejnikow  bez zmian i nie b dzie ona przedmiotem niniejszego opracowania. 
 
Obecny stan istniej cej sieci ciepłowniczej nie pozwala na zaprojektowanie ogrzewania wodnego w 
hali kontroli. Z informacji uzyskanych od Zamawiaj cego przewody w du ym stopni straciły swoj  
izolacj .  
W zwi zku z tym w hali kontroli zaprojektowano stacjonarn  nagrzewnic  olejow  z wydmuchem 
powietrza na cztery strony firmy Master typu BF 35 zasilan  olejem nap dowym. 
W przypadku gdyby w przyszło ci przeprowadzono modernizacj  lub wymian  zniszczonych 
odcinków sieci ciepłowniczej, mo liwe b dzie zast pienie stacjonarnej nagrzewnicy układem 
opartym o istniej c  kotłowni . 
W zwi zku z du  wysoko ci  obiektu oraz sko nym dachem dobrano destratyfikator firmy 
Flowaair typu LEO D. Urz dzenie zostanie zamontowane pod stopem i wymuszaj c spychanie 
ciepłego powietrza w dół zapobiegnie tworzeniu si  poduszki gor cego powietrza pod stropem i 
zapewni stały obieg ciepłego powietrza w obiekcie. Destratyfikator jest wyposa ony w termostat, 
który powinien zosta  ustawiony przed zamontowaniem urz dzenia. 
 
1.2.5. UKŁAD USUWANIA SPALIN 
 OPIS INSTALACJI USUWANIA SPALIN. 

 

W hali kontroli samochodów zaprojektowano układ nawiewno-wywiewny sterowany czujnikami 
obecno ci CO (tlenku w gla) i propan-butanu.  
Dobrano wentylator nawiewny firmy Venture Industries typu IBF-2-280, który wdmuchuje 
powietrze na podłog  kanału rewizyjnego przez nagrzewnic  elektryczn  o mocy 22,5kW firmy 
Venture Industries typu RH-60/35-225. 
Jako dwa dachowe wentylatory wywiewne dobrano urz dzenia firmy Venture Industries typu RFC-
6-355S zamontowane na regulowanej sko nej podstawie dachowej. 
W celu skompensowania ilo ci wywiewanego powietrza zaprojektowano w cianie zewn trznej hali 
dwie przepustnice, które otworz  si  jednocze nie z wł czeniem si  wentylatorów. 
 
Wentylatory b d  sterowane czujnikami propan-butan oraz tleneku w gla firmy Gazex. 
Do nap du przepustnic dobrano szybkie siłowniki firmy Belimo typu LMQ24A. 
Karty doboru urz dze  s  zał cznikiem do niniejszej dokumentacji.  
 

Ilo ci powietrza wentylacyjnego podano na wylotach z nawiewników i wlotach do wywiewników 
w cz ci graficznej opracowania. 
 

System wentylacyjny wyposa ony zostanie w odpowiedni  ilo  wła ciwie rozmieszczonych 
otworów rewizyjnych umo liwiaj cych mechaniczne czyszczenie instalacji.  
Cało  instalacji nale y zaizolowa  termicznie.  
 

 
 ZAPEWNIENIE MO LIWO CI CZYSZCZENIA INSTALACJI.. 

Lokalizacja otworów rewizyjnych winna uwzgl dnia  nast puj ce wymagania :
1. czyszczenie instalacji powinno by  zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w 
przewodach instalacji lub przez demonta  elementu składowego instalacji; 
2. otwory rewizyjne powinny umo liwia  oczyszczanie wewn trznych powierzchni przewodów, a 
tak e urz dze  i elementów instalacji, je li konstrukcja tych urz dze  i elementów nie umo liwia 
ich czyszczenia w inny sposób; 
3. wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obni a  wytrzymało ci i szczelno ci przewodów, 
jak równie  wła ciwo ci cieplnych, akustycznych i przeciwpo arowych; 
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4. elementy usztywniaj ce i inne elementy wyposa enia przewodów powinny by  tak 
zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów; 
5. elementy usztywniaj ce wewn trz przewodów o przekroju kołowym powinny mie  opływowe 
kształty, najlepiej o przekroju kołowym; niedopuszczalne jest stosowanie ta m perforowanych lub 
innych elementów trudnych do czyszczenia; 
6. nie nale y stosowa  wewn trz przewodów ostro zako czonych rub lub innych elementów, które 
mog  powodowa  zagro enie dla zdrowia lub uszkodzenie urz dze  czyszcz cych; 
7. nie dopuszcza si  ostrych kraw dzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach 
rewizyjnych; 
8. pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urz dze  powinny si  łatwo otwiera ; 
- pomi dzy otworami rewizyjnymi nie mog  by  zamontowane wi cej ni  dwa kolana lub łuki o 
k cie wi kszym ni  45º, 
- w przewodach poziomych odległo  mi dzy otworami rewizyjnymi nie powinna by  wi ksza ni  
10m 
Przy monta u instalacji nale y stosowa  zabezpieczenia zapobiegaj ce zanieczyszczeniu instalacji 
w trakcie prowadzonych prac budowlanych.  
Wymagane wymiary otworów rewizyjnych: 

Minimalne  wymiary otworów rewizyjnych w przewodach 
o przekroju kołowym 

Minimalne  wymiary otworów rewizyjnych w przewodach 
o przekroju prostok tnym 

rednica przewodu (mm) Minimalny wymiar otoworu 
rewizyjnego AxB (mm) 

rednica przewodu (mm) Minimalny wymiar otoworu 
rewizyjnego AxB (mm) 

080 180x80 Do 200 300x100 
100 180x80 200-500 400x200 
125 180x80 Powy ej 500 500x400 
160 200x100 Wej cie do przewodu 600x500 
200 200x100   
250 200x100   
315 200x100   
400 200x100   
500 300x200   
630 400x300   

Wej cie do przewodu 600x500   
 

Otwory rewizyjne w cz ci instalacji prowadzonej pod posadzk  piwnic zostan  przykryte 
warstwami posadzkowymi w sposób zapewniaj cy do nich dost p po wykonaniu niewielkich prac 
rozbiórkowych polegaj cych na skuciu specjalnie zaprojektowanych wierzchnich warstw podłogi . 
Miejsca ich lokalizacji musz  zosta  trwale oznaczone na posadzce, tak by mo liwe było 
odnalezienie miejsc , w których zamontowano klapy rewizyjne na kanałach. W miejscach 
lokalizacji klap nale y wykona  równie  obej cia p tlami ogrzewania podłogowego.  
 
 REGULACJA UKŁADÓW INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. 

Po wykonaniu sieci przewodów nale y poszczególne układy wentylacyjne wyregulowa .  
Słu  do tego przepustnice powietrza nawiewanego znajduj ce si  na ka dym głównym ci gu 
wentylacji nawiewnej.  
Przepustnice te nale y ustawi  w takim poło eniu, aby ilo  powietrza przepływaj ca przez 
nawiewniki i kratki wyci gowe zgodna była z ilo ciami podanymi (w opisie i na rysunkach). 
 

 MONTA  INSTALACJI. 
Kanały wentylacyjne nale y zamocowa  za pomoc  uchwytów monta owych firmy Flamco, 
zgodnie z katalogiem systemu zamocowa  wentylacji. 
 

 IZOLACJA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
W celu ochrony przewodów nawiewnych i wywiewnych przed kondensacj  pary wodnej oraz 
ograniczenia strat energii podczas całkowitego czasu u ytkowania instalacji, nale y zaizolowa  
cało  instalacji, ł cznie ze skrzynkami rozpr nymi itp., np. matami firmy ARMACELL POLAND 
typu AF/Armaflex AF-50mm o współczynniku przewodzenia ciepła  0,033 W/mK.  
Grubo  izolacji powinna by  zgodna z zał cznikiem nr.2 do Rozporz dzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. Zmieniaj cego rozporz dzenie w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich wyposa enie.  
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 KANAŁY, KSZTAŁTKI I OSPRZ T WENTYLACYJNY 
W skład instalacji wchodz : 
 kanały i kształtki wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej o przekrojach okr głych (kanały 

zwijane z ta my stalowej ocynkowanej SPIRO/SD) i prostok tnych;  
 nawiewniki i wywiewniki- anemostaty; firmy ALNOR i FLAKT BOVENT 
 wentylatory dachowe i kanałowe firmy Venture Industries; 
 siłowniki do przepustnic firmy BELIMO; 

 
 

 WYTYCZNE STEROWANIA URZ DZENIAMI WENTYLACJI W CZASIE PO ARU 
Wszystkie  centrale i wentylatory wentylacji mechanicznej w przypadku sygnalizacji po aru w 
obiekcie zostan  zatrzymane. Zamkni te zostan  klapy odcinaj ce w zamontowane w kanałach 
wentylacyjnych .  
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1.3. PRACE TOWARZYSZ CE I ROBOTY TYMCZASOWE. 
Monta  podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej: 

 instalacyjne:  
 analiza dokumentacji;  
 kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawc ; 
 wytyczenie osi trasy przewodu; 
 zabezpieczenie wykopów ta m  i tablicami ostrzegawczymi; 

 

 budowlane 
 składowanie usuwanej nawierzchni w miejscu wskazanym przez Generalnego 

Wykonawc ; 
 wywóz gruzu. 

 

Demonta  wszystkich instalacji sanitarnych (instalacji wod.-kan., grzewczej, wentylacji 
mechanicznej, p.po .) w zakresie ustalonym z Inwestorem – składowanie i wywóz materiałów i 
urz dze  z rozbiórki. 
 
Monta  wewn trznych instalacji sanitarnych: 

 instalacyjne:  
 analiza dokumentacji;  
 kompletacja materiałów i składowanie ich w miejscu wskazanym przez Gen. 

Wykonawc ; 
 wytyczenie na obiekcie przebiegu instalacji; 
 stawianie rusztowa  niezb dnych do wykonania robót; 

 budowlane w zakresie instalacji sanitarnych: 
- przygotowuj ce front robót pod główne roboty instalacyjne: przekucia i bruzdy - 

bruzdy nale y wykonywa  ze szczególn  staranno ci  – zgodnie z wymaganiami ale 
jak najpłytsze, eby nie naruszy  konstrukcji budynku. 

 
Podstawow  czynno ci  wst pn  jest wyznaczenie (trasowanie) przebiegów instalacji w obiekcie  i  
przygotowanie przebi  i bruzd umo liwiaj cych prowadzenie przewodów. Konieczne jest ustalenie 
kolejno ci i sposobu prowadzenia robót z Generalnym Wykonawc  obiektu w sposób zapewniaj cy 
optymalne prowadzenie robót we wszystkich bran ach. Wszystkie przebicia przegród zewn trznych 
przed monta em przewodów i w trakcie monta u nale y starannie zabezpieczy  w sposób 
uniemo liwiaj cy przenikanie opadów i wilgoci do budynku. Gruz pochodz cy z przebi  przegród 
budowlanych nale y na bie co usuwa  z obiektu na zewn trz i składowa  w miejscu wskazanym 
przez Generalnego Wykonawc  lub Inwestora.  
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1.4. KLASYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH OBJ TYCH PRZEDMIOTEM 

ZAMÓWIENIA. 
 
GRUPA 
ROBÓT 

KLASA 
ROBÓT 

KATEGORIA 
ROBÓT 

KOD CPV OPIS ROBÓT 

451 4510 45100 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budow  

451 4511 45110 45110000-1 
Roboty w zakresie burzenia i 
rozbiórki obiektów budowlanych; 
roboty ziemne 

451 4511 45111 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania 
terenu pod budow  i roboty ziemne 

451 4511 45111 45111214-1 Roboty w zakresie oczyszczania 
pneumatycznego 

451 4511 45111 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu  

451 4511 45111 45111240-2 
Roboty w zakresie odwadniania 
gruntu 

451 4511 45112 45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów 

452 4520 45200 45200000-9 

Roboty budowlane w zakresie 
wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich cz ci oraz 
roboty w zakresie in ynierii l dowej i 
wodnej 

452 4523 45231 45231100-6 Ogólne roboty budowlane zwi zane z 
budow  ruroci gów 

452 4523 45231 45231110-9 Kładzenie ruroci gów 

452 4523 45231 45231111-6 Podnoszenie i poziomowanie 
ruroci gów 

452 4523 45231 45231112-3 Instalacja ruroci gów 

452 4523 45232 45232141-2 Roboty grzewcze 

452 4523 45232 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie 
wodoci gów 

452 4523 45232 45232150-8 
Roboty w zakresie ruroci gów do 
przesyłu wody 

452 4523 45232 45232411-6 Ruroci gi wody ciekowej 

452 4523 45232 45232440-8 
Roboty budowlane w zakresie 
budowy ruroci gów do 
odprowadzania cieków 

453 4530 45300 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji 
budowlanych 

453 4532 45320 45320000-6 Roboty izolacyjne 

453 4532 45321 45321000-3 Izolacja cieplna 

453 4533 45330 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne 

453 4533 45331 45331000-6 
Instalacja cieplna, wentylacyjna i 
konfekcjonowania powietrza 
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453 4533 45332 45332200-5 Hydraulika 

453 4533 45332 45332300-6 Kładzenie upustów 

453 4533 45332 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie 
sprz tu sanitarnego 

453 4533 45343 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpo arowe 

452 4526 45262 45262120-8 Wznoszenie rusztowa  

453 4533 45331 45331210-1 Instalowanie wentylacji 

 
 
1.5. WYBRANE OKRE LENIA PODSTAWOWE 
- odbiór techniczny cz ciowy - odbiór techniczny poszczególnych faz robót podlegaj cych 

zakryciu przed całkowitym zako czeniem monta u, a mianowicie: podło a wzmocnionego, 
odcinka przewodu i studzienek, próby szczelno ci przewodu i studzienek na eksfiltracj  oraz 
infiltracj  (w gruntach nawodnionych przy niestosowaniu obni eni9a lub odci cia dopływu wód 
gruntowych); 

- odbiór techniczny ko cowy – odbiór techniczny całkowitego przewodu po zako czeniu jego 
budowy, przed przekazaniem do eksploatacji lun odcinka przewodu w przypadku, gdy mo e by  
on wcze niej oddany do eksploatacji; 

- próba hydrauliczna – próba, w której czynnikiem jest woda; 
- próba pneumatyczna – próba, w której czynnikiem jest powietrze; 
- ci nienie robocze – wysoko  ci nienia okre lana zgodnie z dokumentacj  techniczn , jako 

maksymalna ró nica rz dnych linii ci nienia w najwy szym poło eniu nad badanym odcinkiem 
przewodu a jego osi ; 

- eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wód lub cieków z przewodu kanalizacyjnego do gruntu; 
- infiltracja – przenikanie wód gruntowych do przewodu kanalizacyjnego; 
- kanały: 

kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania cieków; 
kanał deszczowy - kanał przeznaczony do odprowadzania cieków opadowych; 
przykanalik - kanał przeznaczony do poł czenia wpustu deszczowego z sieci  kanalizacji 
deszczowej; 

- urz dzenia (elementy) uzbrojenia sieci: 
studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 
wpust deszczowy - urz dzenie do odbioru cieków opadowych, spływaj cych do kanału z 
utwardzonych powierzchni terenu; 
elementy studzienek i komór: 
komora robocza - zasadnicza cz  studzienki lub komory przeznaczona do czynno ci 
eksploatacyjnych. Wysoko  komory roboczej jest to odległo  pomi dzy rz dn  dolnej 
powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz dn  spocznika; 
właz kanałowy - element eliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek 
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umo liwiaj cy dost p do urz dze  kanalizacyjnych; 
spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomi dzy kinet  a cian  komory 
roboczej. 

- temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu – umowna temperatura powietrza w pomieszczeniu, 
któr  nale y przyjmowa  przy projektowaniu urz dze  ogrzewania dla okre lenia 
obliczeniowego zapotrzebowania ciepła; 

- temperatura w pomieszczeniu przy odbiorze – rzeczywista temperatura powietrza w 
pomieszczeniu, b d ca wynikiem działania odbieranego urz dzenia ogrzewania; 

- przegroda chłodz ca – przegroda pomieszczenia, dla której temperatura powietrza po 
zewn trznej chłodniejszej stronie, jest ni sza co najmniej o 18oC od temperatury po stronie 
wewn trznej; 
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- zapotrzebowanie na ciepło ogrzewanego pomieszczenia – strumie  ciepła, jaki w warunkach 

obliczeniowych ma dostarczy  do pomieszczenia urz dzenie grzewcze   
- ródło ciepła – zespół urz dze  do wytwarzania ciepła; 
- no nik ciepła (czynnik grzejny) – czynnik za po rednictwem którego transportowane jest ciepło 

ze ródła ciepła do u ytkowników; 
- samoczynny zawór odpowietrzaj cy – zawór samoczynnie usuwaj cy lub doprowadzaj cy 

powietrze do instalacji ogrzewania wodnego; 
- izolacja cieplna – osłona powierzchni ruroci gów, armatury i urz dze  ograniczaj ca straty 

przesyłanego lub magazynowanego ciepła lub chłodu do otoczenia; 
- płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroni ca izolacj  wła ciw  przed niekorzystnymi 

wpływami zewn trznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itp.); 
- wentylacja – wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego cz ci; 
- wentylacja mechaniczna – wentylacja wywołana działaniem urz dze  mechanicznych 

wprawiaj cych powietrze w ruch; 
- przewód wentylacyjny – element do przepływu powietrza wentylacyjnego, okr głe, prostok tne 

lub inne; 
- kratka wentylacyjna – element zaka czaj cy urz dzenie wentylacyjne od strony pomieszczenia, 

osadzony w ciance przewodu lub w przegrodzie budowlanej, nadaj cy strumieniowi powietrza 
odpowiedni charakter i kierunek; 

- czerpnia wentylacyjna – element przez który zasysane jest powietrze zewn trzne; 
- wyrzutnia wentylacyjna - element przez który usuwane jest powietrze na zewn trz budynku; 
- przepustnica – element do regulacji ilo ciowej powietrza; 
- klimatyzacja – instalacja zapewniaj ca utrzymanie w pomieszczeniu okre lonej temperatury, 

niezale nie od zewn trznych warunków klimatycznych oraz zmiennych zysków ciepła w 
pomieszczeniu; 

- chłodnica – przeponowy wymiennik ciepła do chłodzenia przepływaj cego powietrza; 
- klimakonwektor – element do nawiewania powietrza do pomieszczenia klimatyzowanego, 

umieszczony bezpo rednio w tym pomieszczeniu, z ejekcj  powoduj c  mieszanie powietrza 
doprowadzanego z komory klimatyzacyjnej z powietrzem obiegowym, wyposa ony w 
wymiennik ciepła do ogrzewania lub ochładzania powietrza; 

- wytwornica wody lodowej – urz dzenie słu ce do uzyskania wymaganych parametrów wody w 
instalacji wody lodowej (schłodzenie do wymaganej temperatury na zasileniu 
klimakonwektorów); 

- próba ci nieniowa – zastosowanie ci nienia próbnego w instalacji gazowej, przy którym 
instalacja gazowa daje gwarancj  bezpiecznego funkcjonowania; 

- ci nienie – nadci nienie gazu wewn trz instalacji gazowej mierzone w warunkach statycznych; 
- ci nienie robocze – ci nienie, które wyst puje w instalacji gazowej w normalnych warunkach 

roboczych. 
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2. WYMAGANIA TECHNICZNE  
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE  
a) Wykonawca obowi zany jest przedstawi  Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie 

rozwi zania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbkami 
materiałów, prototypy wyrobów, zarówno uj tych jak i nie uj tych, w dokumentacji projektowej 
wraz z wymaganymi wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. 

b) Przed wykonaniem b d  zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi 
sprawdzi  ich wymiary na budowie. Wykonawca ma prawo proponowa  zastosowanie innych 
ni  specyfikowanych w dokumentacji projektowej materiałów i technologii, pod 
 warunkiem, e b d  one równorz dne pod wzgl dem jako ci i parametrów technicznych. 

c) Wszystkie ewentualne odst pstwa od dokumentacji i specyfikacji musz  zosta   uzgodnione 
przez projektanta. 

d) Wykonawca ma obowi zek wykona  roboty i uruchomi  urz dzenia oraz usun  wszelkie 
usterki i defekty z nale yt  staranno ci  i pilno ci , zgodnie z postanowieniami umowy. 
Wykonawca ma obowi zek dostarczy  wszystkie materiały, urz dzenia, sprz t oraz zatrudni  
kierownictwo i sił  robocz  niezb dne do wykonania, uruchomienia i usuni cia usterek w takim 
zakresie, w jakim jest to wymienione lub mo e by  logicznie wywnioskowane z umowy.  

e) Wykonawca jest zobowi zany do zrealizowania wszystkich brakuj cych i pomini tych w 
niniejszym opracowaniu elementów instalacji sanitarnych wraz z dostarczeniem koniecznych 
materiałów i urz dze  dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia ich pełnej 
funkcjonalno ci 

f) Wykonawca bierze pełn  odpowiedzialno  za odpowiednie wykonanie, stabilno  i 
bezpiecze stwo wszelkich czynno ci na placu budowy oraz za metody i technologi  u yte przy 
budowie. 

g) Wykonawca ma obowi zek zorganizowa  we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa 
robót i robotników, a nast pnie zapewni  im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, 
wy ywienie i dowóz. 

h) Wykonawca winien wykona  wszelkie czynno ci niezb dne dla realizacji robót w taki sposób, 
aby w granicach wynikaj cych z konieczno ci zobowi za  umownych nie zakłóca  bardziej ni  
to jest konieczne porz dku publicznego, dost pu u ytkowania lub zajmowania dróg, chodników 
i placów publicznych i prywatnych oraz i na terenach nale cych do Zamawiaj cego przed 
wszelkimi roszczeniami, post powaniami, odszkodowaniami i kosztami, jakie mog  by  
nast pstwem nieprzestrzegania powy szego postanowienia. 

i) Wykonawca winien zastosowa  wszelkie racjonalne rodki w celu zabezpieczenia dróg 
dojazdowych do placu budowy od uszkodzenia przez ruch zwi zany z działalno ci  
Wykonawcy i ewentualnych Podwykonawców, dobieraj c trasy i u ywaj c pojazdów tak, aby 
szczególny ruch zwi zany z transportem materiałów, urz dze  i sprz tu Wykonawcy na plac 
budowy ograniczy  do minimum oraz aby nie spowodowa  uszkodzenia tych dróg.  

j) Wykonawca winien zabezpieczy  i powetowa  Zamawiaj cemu wszelkie roszczenia, jakie 
mog  by  skierowane w zwi zku z tym bezpo rednio przeciw Zamawiaj cemu, oraz 
 podj  negocjacje i zapłaci  roszczenia, jakie wynikn  na skutek zaistniałych szkód. 

k) Wykonawca jest gospodarzem na placu budowy i jako gospodarz odpowiada za przekazany 
teren do czasu komisyjnego odbioru i przekazania terenu do u ytkowania. Odpowiedzialno  
powy sza dotyczy w szczególno ci obowi zków wynikaj cych z przepisów BHP, 
przeciwpo arowych i porz dkowych. 

l) Wykonawca winien ubezpieczy  roboty, materiały i urz dzenia przeznaczone do wbudowania, 
ryzyko pokrycia kosztów dodatkowych zwi zanych z wymian  lub naprawa sprz tu 
Wykonawcy sprowadzonego na teren budowy. Wszelkie kwoty nie pokryte ubezpieczeniem lub 
nie odzyskane od instytucji ubezpieczeniowych winny obci y  Wykonawc .  

m) Wykonawca zobowi zany jest sporz dzi  przed rozpocz ciem budowy plan bezpiecze stwa i 
ochrony zdrowia (BIOZ), uwzgl dniaj c specyfikacj  obiektu i warunki prowadzenia robót. 
Plan BIOZ winien by  opracowany zgodnie z §3 Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23.06.2003 roku (Dz. U. Nr 120) . 

n) Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzgl dniaj cy wszystkie etapy, w jakich b dzie realizowana budowa.  
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o) Wykonawca zobowi zany jest do współpracy i koordynacji robót z innymi wykonawcami 

wyłonionymi w odr bnych post powaniach przetargowych obejmuj cych pozostałe roboty 
budowlane a  do całkowitego uko czenia obiektu, umo liwiaj cego jego przekazanie do 
u ytkowania. Współpraca mi dzy wykonawcami b dzie polega  na wzajemnym udost pnieniu 
frontu robót pod dalsze prace budowlane wraz ze skoordynowaniem terminu ich wykonania, 
wynikaj cym z ogólnego harmonogramu robót akceptowanego przez Inwestora. 

p) Wszelkie zmiany monta owe wynikaj ce z braku koordynacji wykonania instalacji sanitarnych 
z innymi bran ami Wykonawca ma zrealizowa  na własny koszt. 

q) W przypadku, kiedy Wykonawca zastosuje urz dzenia niezgodne ze specyfikacj , b dzie 
obci ony kosztami demonta u tego urz dzenia, zakupu i monta u urz dze  
wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

r) Do obowi zków Wykonawcy nale y prowadzenie dokumentacji budowy i przygotowania oraz 
przekazanie dokumentacji powykonawczej w jednym egzemplarzu do Zamawiaj cego. 

s) Do obowi zków Wykonawcy nale y zagospodarowanie elementów b d cych nadmiarem lub 
pochodz cych z rozbiórki – utylizacja odpadów niebezpiecznych i nie niebezpiecznych winna 
by  wykonana zgodnie do odpowiednich przepisów o gospodarce odpadami. Czynno ci 
powy sze Wykonawca winien zrealizowa  własnym staraniem i na swój koszt. Wykonawca 
winien przedstawi  Inwestorowi dokumenty potwierdzaj ce zagospodarowanie odpadów przez 
firmy posiadaj ce stosowne zezwolenia a w szczególno ci dokumenty ilo ci utylizowanych 
odpadów i o wiadczenie podwykonawców o wykonaniu i utylizacji odpadów. 

t) Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiada  Polskim 
Normom i posiada  stosown  deklaracj  zgodno ci lub posiada  znak CE i deklaracj  zgodno ci 
z normami zharmonizowanymi oraz posiada  niezb dne atesty tak, aby spełnia  obowi zuj ce 
przepisy. 

u) Do zakresu prac Wykonawcy ka dorazowo wchodz  próby urz dze  i instalacji wg. 
obowi zuj cych norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecno ci wskazanego przez 
Inwestora Przedstawiciela. Do wykonanych prac Wykonawca winien zał czy  równie  
deklaracj  kompletno ci wykonanych prac oraz zgodno ci z projektem i niniejsz  specyfikacj . 

 
2.2. SKŁADANIE MATERIAŁÓW NA PLACU BUDOWY 
Składanie materiałów na placu budowy ma odbywa  si  na terenie równym i utwardzonym z 
mo liwo ci  odprowadzenia wód opadowych. 
Magazynowane materiały lub wyroby powinny by  składowane, zgodnie z instrukcjami 
wytwórców, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem: 

- rury: w przypadku poziomego składowania rur, pierwsz  warstw  rur nale y uło y  na 
podkładach drewnianych, zabezpieczaj c linkami umocowanymi do podkładów pierwszy i 
ostatni element warstwy przed przesuni ciem z uło eniem równolegle; zaleca si  
składowanie rur na paletach w opakowaniu producenta; rury miedziane i stalowe powinny 
by  składowane na równym podło u na podkładach drewnianych lub na stojakach;  
magazynowane rury i kształtki powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym działaniem 
sło ca (temp. nie wy sza ni  40oC): temperatury i promieni ultrafioletowych;  dłu sze 
składowanie rur powinno si  odbywa  w pomieszczeniach zamkni tych lub zadaszonych.; 

- materiały do poł cze  elementów (kształtki i zł czki), armatur , pompy, małogabarytowe 
elementy, materiały pomocnicze powinny by  przechowywane w pomieszczeniach 
zamkni tych; 

- kształtki   i zł czki powinny by  składowane  w sposób uporz dkowany;  
- kr gi składowa  poziomo (w pozycji wbudowania) do wysoko ci 1,80 m; przy pionowym 

składowaniu nale y stosowa  podkłady i kliny podobnie jak przy składowaniu rur;  
- włazy nale y składowa  poziomo;  
- cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nale y składowa  w 

magazynie zamkni tym; kruszywo tj. pospółk  i piasek do zaprawy nale y składowa  w 
pryzmach.; 

- płynne składniki pianki poliuretanowej (np. dla podziemnej instalacji z rur preizolowanych) 
nale y przechowywa  w pomieszczeniach ogrzewanych o temperaturze powy ej +15oC i nie 
przekraczaj cej +30oC 

Za przetrzymywanie materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót . 
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2.3. ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE 
Wymagania dotycz ce odbioru materiałów na budowie: 

- materiały nale y dostarczy  na budow  wraz ze wiadectwem jako ci, kartami 
gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego: 

- dostarczone materiały na miejsce budowy nale y sprawdzi  pod wzgl dem kompletno ci i 
zgodno ci z danymi producenta: 

- nale y przeprowadzi  ogl dziny dostarczonych materiałów; w razie stwierdzenia wad lub 
powstania w tpliwo ci ich jako ci, przed wbudowaniem nale y podda  badaniom 
okre lonym przez In yniera robót;  

- producent ma obowi zek do ka dego zamówienia doł czy za wiadczenie, wystawione przez 
własn  kontrol  techniczn , w której stwierdza si  zgodno  partii rur z wymaganiami 
obowi zuj cych norm wzgl dnie innymi warunkami technicznymi produkcji. 

 

3. SPRZ T 
Wykonawca przyst puj cy do budowy instalacji sanitarnych zastosuje sprz t gwarantuj cy 
wła ciw  jako  robót. Nale y stosowa  sprz t i maszyny atestowane i z dopuszczeniami do 
u ytkowania. 
W skład kompletu urz dze  i narz dzi do układania i monta u przewodów kanalizacyjnych z rur z 
PVC-U wchodz : 

- niwelator i teodolit z pomocniczymi urz dzeniami; 
- ta ma miernicza; 
- podbijaki drewniane do rur; 
- ubijaki r czne lub mechaniczne; 
- korki, lub zamkni cia pneumatyczne. 

Do robót monta owych instalacyjnych mo na stosowa : 
- piły elektryczne; 
- gwintownice do rur; 
- gi tarki do gi cia rur; 
- piły r czne lub mechaniczne do ci cia rur; 
- spawarki; 
- wiertarki; 
- rusztowania . 

Sprz t monta owy i rodki transportu maj  by  w pełni sprawne i dostosowane do technologii i 
warunków wykonywanych robót. Sposób wykonania robót oraz sprz t zaakceptuje In ynier. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca zobowi zany jest do stosowania takich rodków transportu, które pozwol  unikn  
uszkodze  i odkształce  przewo onych materiałów. 
Materiały na budow  maj  by  przewo one zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. 
Rodzaj oraz liczba rodków transportu, powinna gwarantowa  prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, niniejszej specyfikacji oraz w terminie 
przewidzianym w kontrakcie. 
Kr gi nale y transportowa  w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla 
usztywnienia przewo onych elementów nale y stosowa  przekładki, rozpory i kliny z drewna, 
gumy i innych materiałów.  
Przy przewo eniu rur z tworzyw sztucznych, rodki transportu maj  posiada  powierzchnie gładkie 
bez gwo dzi lub innych ostrych kraw dzi. 
Wymagania dotycz ce transportu: 
a) przewóz rur mo e odbywa  si  wył cznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długo ci; 
b) transport powinien odbywa  si  w zakresie temperatur – 5oC do + 30oC, przy czym nale y 

zachowa  szczególn  ostro no  przy temperaturach ujemnych; 
c) na platformie samochodu rury powinny le e  na podkładach drewnianych; 
d) rury nale y zabezpieczy  przed zarysowaniem przez pasy spinaj ce i ciany boczne skrzyni 

tektur  falist  i deskami; 
e) kształtki nale y przewozi  w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostro no ci. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
5.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

 INSTALACJE PODZIEMNE 
Podstaw  wytyczenia trasy kanałów stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Pomiary wykonywa  w nawi zaniu do reperów sieci pa stwowej. 
Dokonywane pomiary geodezyjne maj  by  uj te w dzienniku budowy obiektu. Pomiary maj  by  
dokonywane przez geodetów z odpowiednimi uprawnieniami. 
W miejscach, gdzie mo e zachodzi  niebezpiecze stwo wypadków, budow  nale y prowizorycznie 
odgrodzi  od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy  wiatłami. 
O  przewodu wyznaczy  w sposób trwały i widoczny, z zało eniem ci gów reperów roboczych. 
Podczas prac geodezyjnych wymagane jest ustali  stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich 
ilo ci wbudowa  repery tymczasowe z rz dnymi sprawdzanymi przez słu by geodezyjne 
Wykonawcy. 
Punkty na osi trasy nale y oznaczy  za pomoc  drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z 
gwo dziami. Kołki osiowe nale y wbi  na ka dym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 
30 - 50 m. Na ka dym prostym odcinku nale y utrwali  co najmniej 3 punkty. Kołki wiadki wbija 
si  po dwu stronach wykopu, tak aby istniała mo liwo  odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. W terenie zabudowanym repery robocze nale y osadzi  w cianach budynków w postaci 
haków lub bolców. Ci g reperów roboczych nale y nawi za  do reperów sieci pa stwowej. 
Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y wykona  urz dzenie odwadniaj ce, 
zabezpieczaj ce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urz dzenie 
odprowadzaj ce nale y kontrolowa  i konserwowa  przez cały czas trwania robót. 
 

 WEWN TRZNE INSTALACJE SANITARNE 
W pierwszej kolejno ci nale y wykona : 

- demonta  istniej cych instalacji sanitarnych, jak: wod.-kan., przeciwpo arowej, grzewczej, 
wentylacji mechanicznej ... w budynku, który zostanie rozebrany; w zakresie ustalonym z 
Inwestorem; 

- główne roboty budowlane w zakresie instalacji wod.-kan., przeciwpo arowej, grzewczej, 
klimatyzacji i wentylacji mechanicznej: przekucia i bruzdy - bruzdy nale y wykonywa  ze 
szczególn  staranno ci  – zgodnie z wymaganiami, ale jak najpłytsze, eby nie naruszy  
konstrukcji budynku; 

- instalacyjne: analiza dokumentacji, kompletacja materiałów. 
 
5.2. ODSPOJENIE I TRANSPORT UROBKU  
Usuni cie mechaniczne utwardzonej nawierzchni za pomoc  wyrzynarek i młotów 
pneumatycznych.  
Rozlu nienie gruntu r czne za pomoc  łopat i oskardów lub mechaniczne koparkami. Rozlu niony 
grunt wydobywa si  na powierzchni  terenu przez przerzucanie nad kraw dzi  wykopu. 
Transport nadmiaru urobku nale y zło y  w miejsce wybrane przez Wykonawc  i zaakceptowane 
przez Generalnego Wykonawc  lun Inwestora. 
 
5.3. ROBOTY ZIEMNE 
Przy robotach ziemnych wymagany jest nadzór geologiczny. Wykonawca ma obowi zek 
dostosowa  sposób prowadzenia robót ziemnych bezwzgl dnie do rzeczywistej geologii terenu i 
projektu geologii. Wykonawca ma obowi zek wykona  badania geologiczne gruntu i terenu na 
poczet prowadzonych wykopów. 
Wykopy pod kanalizacj  nale y wykona  o cianach pionowych lub ze skarpami, r cznie lub 
mechanicznie wg PN-B-10736. 
Wykop pod sie  nale y rozpocz  od najni szego punktu (zgodnie z graficzn  cz ci  
dokumentacji) i prowadzi  w gór  w kierunku przeciwnym do spadku sieci. Zapewnia to 
mo liwo  grawitacyjnego odpływu wód z wykopu w czasie opadów oraz odwodnienie wykopów 
nawodnionych.  
Kraw dzie boczne wykopów oznacza si  przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do 
trasy kanału połowy szeroko ci wykopu i wbicie w tym miejscu kołków kraw dziowych, 
naci gni cie sznura wzdłu  nich i naznaczenie kraw dzi na gruncie łopat . Wydobywan  ziemi  na 
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odkład nale y składowa  wzdłu  kraw dzi wykopu w odległo ci 1,0 m od jego kraw dzi, aby 
utworzy  przej cie wzdłu  wykopu. Przej cie powinno by  stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi. 
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do gł boko ci 4,0 m powinno wynosi  zgodnie z BN-
83/8836-02 przy braku wody gruntowej i usuwisk: 
- w gruntach bardzo spoistych 2:1, 
- w gruntach kamienistych(rumosz, wietrzlina) i skalistych sp kanych 1:1, 
- w pozostałych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1: 1.25, 
- w gruntach niespoistych 1:1.50, 
przy równoczesnym zapewnieniu łatwego i szybkiego odpływu wód opadowych od kraw dzi 
wykopu z pasa terenu szeroko ci równej trzykrotnej gł boko ci wykopu. 
Dla gruntów nawodnionych nale y prowadzi  wykopy umocnione. 
Umocnienie cian składa si  z trzech elementów: 
- wyprasek uło onych poziomo przylegaj cych do cian wykopu, 
- bali pionowych (nakładek) 
- okr glaków jako poprzeczne rozpory. 
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni, wykopy nale y umocni  wypraskami. Obudowa 
powinna wystawa  15 cm ponad teren. 
Spód wykopu nale y pozostawi  a poziomie wy szym od rz dnej projektowanej  
o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym o około 20 cm. Wykopy nale y wykona  
bez naruszania naturalnej struktury gruntu. Pogł bienie wykopu do projektowanej rz dnej nale y 
wykona  bezpo rednio przed uło eniem podsypki. 
W trakcie realizacji robót ziemnych nale y nad wykopami ustawi  ławy celownicze umo liwiaj ce 
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrol  rz dnych dna. Ławy nale y 
montowa  nad wykopem na wysoko ci 1,0 m nad powierzchni  terenu  
w odst pach co 30 m. Ławy powinny mie  wyra ne i trwałe oznakowanie projektowanej osi 
przewodu. 
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzy uj ce si  lub 
biegn ce równolegle z wykopem, powinny by  zabezpieczone przed uszkodzeniami, a w razie 
potrzeby podwieszone w sposób zapewniaj cy ich eksploatacj . 
Wyj cia (zej cia) po drabinie z wykopu powinny by  wykonane z chwil  osi gni cia gł boko ci 
wi kszej ni  1 m od poziomu terenu, w odległo ciach nie przekraczaj cych 20 m. 
Dno wykopu ma by  równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. 
Wykopy o gł boko ci ponad 4,0m zgodnie z PN-B-10736 nale y prowadzi  stopniami- pi trami. 
Dla ka dego pi tra nale y wykona  wjazd dla rodków transportowych. Górn  cz  wykopu o 
gł boko ci ca’2,0 nale y wykona  mechanicznie ze skarpami. Doln  cz  nale y wykona  o 
cianach pionowych z umocnieniem wypraskami zakładanymi poziomo. 

Na odcinku wyst pienia wód gruntowych, górn  cz  wykopu ze skarpami nale y wykona  w 
gruncie suchym, natomiast cz  nawodnion  o cianach pionowych. 
Wydobyty grunt z wykopów w gruncie rodzimym, nie nadaj cy si  do zag szczenia wywie . 
Wykopy wymagaj  zabezpieczenia przed opadami atmosferycznymi; zaleca si  wykonywa  krótkie 
odcinki przewodów. Wymagany jest bezwzgl dnie nadzór geotechniczny.  
Do warunków geologicznych i poziomu wody gruntowej wykonawca ma obowi zek dostosowa  i 
wykona  drena  wykopu wg PN-B-10736.  
 
5.4. OBUDOWA CIAN I ROZBIÓRKA OBUDOWY 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inwestorowi szczegółowy opis proponowanych metod 
zabezpieczenia wykopów na czas budowy sieci zapewniaj cy bezpiecze stwo pracy i ochron  
wykonanych robót. 
Jednocze nie z zasypywaniem kanału nale y stopniowo prowadzi  rozbiórk  umocnienia. 
Przy zwalnianiu rozpór nale y unika  wstrz sów w otaczaj cym gruncie. 
W miejscach zagro onych wyjmuje si  po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu. W gruntach 
spoistych mo na prowadzi  rozbiórk  3-4 wyprasek od razu. 
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5.5. ZASYPKA WYKOPÓW 
Zasypanie kanału nale y rozpocz  od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
zag szczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubo ci 10-20cm, r cznie lub 
mechanicznie. 
Do zasypu nale y u ywa  gruntów sypkich, mało spoistych nie zawieraj cych kamieni oraz torfu i 
pozostało ci materiałów budowlanych. 
Zasypywanie nale y wykona  ostro nie. Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz 
chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej. 
W/w warunki nale y zastosowa  równie  przy zasypie studzienek. 
Pozostały wykop nale y zasypa  warstwami ziemi o grubo ci 20-30cm sposobem r cznym lub 
mechanicznym z zag szczeniem mechanicznym gruntu > lub = 95%. Sprawdzenie zag szczenia co 
50m. 
Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, bez uprzedniego rozmro enia ziemi. 
W przypadku prowadzenia robót ziemnych w istniej cej lub projektowanej drodze o nawierzchni 
ulepszonej i trudno ci osi gni cia wska nika zag szczenia gruntu równego co najmniej 1 nale y 
zast pi  górn  warstw  zasypki podbudow  drogow . 
 

Grubo  warstwy ochronnej zasypu ponad wierz przewodu powinna wynosi  co najmniej 0,1 m dla 
rur preizolowanych. 
Zasypanie rur preizolowanych przeprowadza si  w trzech etapach: 
ETAP I  - wykonanie warstwy ochronnej rury preizolowanej z wył czeniem odcinków na   

zł czach; pierwsz  warstw  układamy do poziomu osi ruroci gów, zasypuj c przestrzenie 
mi dzy ruroci gami, a nast pnie mi dzy ruroci giem a wykopem; warstw  t  zag szczamy 
ubijakiem; drug  warstw  układamy i zag szczamy podobnie jak pierwsz  do poziomu min. 
10cm powy ej kraw dzi ruroci gu; stopie  zg szczenia powinien wynosi  ID=1,0 0,8; 

ETAP II -    po próbie szczelno ci zł cz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w 
miejscach poł cze ; metoda wykonania warstwy ochronnej taka sama jak w I etapie; 
ETAP III -   zasyp wykopu gruntem rodzimym warstwami z jednoczesnym zag szczeniem i   

demonta em zabezpieczenia cian wykopu. 
Materiałem zasypu powinien by  grunt rodzimy - nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, 
drobno lub rednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiał zasypu powinien by  zag szczony 
ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczególnym uwzgl dnieniem wykopu pod zł cza, eby 
rura nie uległa uszkodzeniu.  
Zasypanie wykopów nale y wykona  warstwami o grubo ci dostosowanej do przyj tej metody  
zag szczania przy zachowaniu wymaga  dotycz cych  zag szczania gruntów okre lonych w 
Specyfikacji Technicznej  D-02.03.01 "Wykonanie nasypów" i zgodnie z wymogami BN-72/8932-
01 dla dróg o ruchu ci kim i bardzo ci kim. 
U yty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodowa  uszkodzenia uło onego 
przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.  
 
5.6. PODŁO E 
5.6.1. PODŁO E NATURALNE 
Podło e naturalne stosuje si  w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotno ci) 
 z zastrze eniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu. 
Podło e naturalne powinno umo liwia  wyprofilowanie do kształtu spodu przewodu.  
Podło e naturalne nale y zabezpieczy  przed: 
- rozmyciem przez płyn ce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoc  rowka  

o gł boko ci 0,2 0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron wykopu  
w sposób zapobiegaj cy dostawaniu si  wody z powrotem do wykopu  
i wypompowanie gromadz cej si  w nich wody; 

- dost pem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obni enie jej zwierciadła o co 
najmniej 0,5 m poni ej poziomu podło a naturalnego.  

 
5.6.2. PODŁO A WZMOCNIONE (SZTUCZNE) 
W przypadku zalegania w pobli u innych gruntów, ni  te które wymieniono w pkt. 5.6.1. nale y 
wykona  podło e wzmocnione. 
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Podło e wzmocnione wykona  jako: 
a) podło e piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, który stanowi  miał podło e naturalne lub 

przy nie nawodnionych skałach, gruntach spoistych (gliny, iły), makroporowatych i 
kamienistych; 

b) podło e wirowo-piaskowe lub tłuczniowo-piaskowe: 
- przy gruntach nawodnionych słabych i łatwo ci liwych (muły, torfy, itp.) 

o małej grubo ci po ich usuni ciu; 
- przy gruntach wodono nych (nawodnionych w trakcie robót odwadniaj cych); 
- w razie naruszenia gruntu rodzimego, który miał stanowi  podło e naturalne dla 

przewodów; 
- jako warstwa wyrównawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych  

i skalistych; 
- w razie konieczno ci obetonowania rur. 

Grubo  warstwy wyrównawczej (podsypki) powinna wynosi  co najmniej 10cm. 
Wzmocnienie podło a na odcinkach pod zł czami rur powinno by  wykonane  
po próbie szczelno ci odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podło a ziemi   
z urobku lub podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. Podło e powinno by  
wyprofilowane, tak aby rura spoczywała na nim jedn  czwart  swej powierzchni.  
Dopuszczalne odchylenie w planie kraw dzi wykonanego podło a wzmocnionego od ustalonego na 
ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza : 
- dla przewodów PE: 10 cm; 
- dla pozostałych:   5 cm. 
Zgodnie z wymaganiami ZPU-Mi dzyrzecz dopuszczalne odchylenie rz dnych podło a od 
rz dnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracza  w adnym jego 
punkcie +3 cm (nie dopuszcza si  tolerancji ujemnej).  
Badania podło a naturalnego i umocnionego wykona  zgodnie z PN-81/B-10735. 
 
5.7. ROBOTY MONTA OWE 

 INSTALACJE PODZIEMNE 
Po przygotowaniu wykopu i podło a mo na przyst pi  do wykonania robót monta owych 
podziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej. 
Uło enie przewodów powinno by  zgodne z dokumentacj . 
Dopuszczalne odchylenie osi uło onego przewodu wodoci gowego od ustalonego na ławach 
celowniczych nie powinny przekracza : 

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych 10cm; 
b) dla przewodów azbestowo-cementowych:  5cm; 
c) dla pozostałych przewodów 2cm. 

Odchylenie osi przewodu kanalizacji sanitarnej od ustalonego kierunku w dokumentacji nie 
powinno przekracza : 

- 2 cm – dla przewodów z rur stalowych, eliwnych, kamionkowych, z tworzyw sztucznych i 
prefabrykatów betonowych; 

- 1 cm – dla przewodów z rur elbetowych i monolitycznej konstrukcji. 
 

Dopuszczalne odchylenie spadku przewodu wodoci gowego od przewidzianego w projekcie nie 
powinno przekracza : dla przewodów z tworzyw sztucznych 5cm; 

a) dla przewodów azbestowo-cementowych: 3cm; 
b) dla pozostałych przewodów 2cm. 

Dopuszczalne odchylenie spadku uło onego przewodu od przewidzianego w dokumentacji nie 
powinno przekracza  w ka dym jego punkcie 1 cm. 
Rury, kształtki, prefabrykaty i zł cza powinny by  zabezpieczone zgodnie z dokumentacj , ich 
izolacja powinna stanowi  jednolit  powłok , przylegaj c  do przewodu na całym obwodzie i nie 
powinna mie  p cherzy powietrznych, odprysków i p kni .  
Zł cza wykonane w wykopie powinny by  zaizolowane w wykopie po przeprowadzeniu badania 
szczelno ci odcinka przewodu. 
Izolacja zł czy powinna spełnia  warunki jak wy ej i zachodzi  co najmniej 0,1m. poza poł czenie 
z izolacj  rur. 
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Przed uko czeniem dnia roboczego, lub zej ciem z budowy, nale y zabezpieczy  ko ce 
układanego kanału przed zamuleniem wod  gruntow  lub opadow  przez zatkanie wlotu do 
ostatniej rury np. drewnianym progiem. 
Studzienki kanalizacyjne nale y wykona  w sposób odpowiadaj cy wymaganiom normy PN-92/B-
10729.  
Włazy kanałowe maj  mie  rednic  nie mniejsz  ni  600mm klasy D400. Włazy nale y usytuowa  
nad stopniami złazowymi, w odległo ci 0,10m od kraw dzi wewn trznej cian   studzienek. 
Studzienki usytuowane w drogach lub innych miejscach nara onych na obci enia dynamiczne 
maj  by  wyposa one we właz typu ci kiego wg PN-H-74051-294. 
Poziom górnej powierzchni włazu w nawierzchni utwardzonej wykona  na równi z ni , natomiast w 
trawnikach i ziele cach ma znajdowa  si  co najmniej 8cm ponad terenem. 
 

 WEWN TRZNE INSTALACJE SANITARNE 
Po udost pnieniu frontu robót przez ekip  budowlan  nale y przyst pi  do wykonania robót 
instalacyjnych zgodnie z wymaganiami szczegółowymi dotycz cymi monta u rurarzu i armatury 
oraz monta u urz dze  wraz z osprz tem. 
a) Dostarczone na budow  rury powinny by  proste, czyste od wewn trz i zewn trz, bez 

widocznych w erów i ubytków, spowodowanych korozj  lub uszkodzeniem. 
Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacj  rur p kni tych lub w inny sposób 
uszkodzonych oraz rur o zmienionym lub zniekształconym przekroju. Rury powinny mie  
stałe oznaczenie.  Rury z tworzyw sztucznych powinny by  proste, bez widocznego 
zowalizowania, zgniece  i zniekształce ; 

b) Przed dostarczeniem na budow  armatur  nale y podda  próbie na szczelno ; 
c) Wsporniki lub wieszaki przeznaczone do podtrzymywania przewodów układanych na 

podporach nale y wykonywa  w sposób umo liwiaj cy regulacj  poziom  i pionow  
poło enia przewodu. Poł czenia spawane, lutowane i kołnierzowe rur powinny znajdowa  si  
w odległo ci 1/4 1/3 długo ci prz sła od punktów podparcia. Poł czenia kołnierzowe nie 
powinny znajdowa  si  w rodku prz sła.  

d) W miejscach przej  przewodów przez przegrody nie wolno wykonywa  poł cze  rur. 
Przej cia przewodów przez przegrody nale y wykonywa  w stalowych tulejach ochronnych o 
rednicy wi kszej o dwie dymensje od rury przewodowej i o długo ci wi kszej od grubo ci 

przegrody o 2cm - przestrze  pomi dzy zewn trzn  cian  przewodu a tulej  ochronn  nale y 
wypełni  szczeliwem, zapewniaj cym mo liwo  osiowego ruchu przewodu. Wymagania te 
nie dotycz  przypadku, gdy w miejscu przej cia przewodu przez ciany przegrody 
przewidziano punkt stały. 

 Z uwagi na ochron  przeciwpo arow  obiektu w przej ciach przewodów palnych i 
 niepalnych  przez przegrody budowlane, stanowi ce granice stref po arowych, nale y 
 stosowa  system  ochrony przeciwpo arowej firmy HILTI w postaci opaski ogniochronnej 
 CP 648 i piany ogniochronnej CP 620 (zgodnie z zał czonymi materiałami technicznymi).  
 Parametry  stosowania zabezpieczenia przeciwpo arowego w postaci opaski 
 ogniochronnej CP 648 i piany ogniochronnej CP 620: 

 uszczelnienie rur palnych o rednicach do 160 mm;  
 uszczelnianie rur niepalnych osłoni tych izolacj  na bazie kauczuku syntetycznego 

(np. Armaflex); 
 podło e: beton, mur, gazobeton, płyty gipsowo-kartonowe; grubo ci cian od 100 

mm dla cian z płyt gipsowo-kartonowych; od 150 mm dla cian masywnych; od 170 
mm grubo ci dla stropów; 

 nie stosowa : poza licem ciany/stropu; 
 monta : ciana - dwie opaski wewn trz, po jednej z ka dej strony ciany; strop - 

jedna opaska wewn trz od spodu stropu.  
 Stosuj c opask  CP 648-E (10 metrów), w zale no ci od rednicy zabezpieczanej rury,  rur  
 owijamy jedno, dwu lub trzykrotnie. Wymagania te nie dotycz  przypadku, gdy w 
 miejscu przej cia przewodu przez ciany przegrody przewidziano punkt stały. 
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e) Przewody pionowe wykonane z rur miedzianych nale y mocowa  do cian zgodnie z 

wytycznymi dla rur miedzianych. Dopuszczalna odchyłka przewodu pionowego od pionu nie 
mo e przekracza  10mm na 10m. długo ci przewodu pionowego. 

f) Przewody poziome długo ci o długo ci wi kszej ni  2m. prowadzone po cianach budynku 
nale y mocowa  do cian za pomoc  uchwytów; wszelkie rodzaje podpór ruchomych 
powinny umo liwia  swobodne przesuwanie si  przewodów spowodowane wydłu eniem 
cieplnym 

g) Mocowanie przewodów do przegród budowlanych powinno nie dopuszcza  do powstawania i 
rozchodzenia si  hałasu i drga . Poziom d wi ku od instalacji nie powinien przekracza  
dopuszczalnych warto ci okre lonych wg PN-87/B-02151/02. 

h) Przed rozpocz ciem lutowania nale y sprawdzi  współosiowo  rur. 
i) Zaleca si , aby spłaszczenie rury przy gi ciu nie przekraczało 10% zewn trznej rednicy rury. 
j) Odst py grzejników od elementów budowlanych:  

 mi dzy grzejnikiem a cian :      50mm;  
 mi dzy doln  kraw dzi  grzejnika a podłog : 70 ÷100mm;  
 mi dzy górn  kraw dzi  grzejnika a parapetem:  50 ÷ 100mm. 

k) Odległo  przewodu instalacji CO nie zaizolowanego lub izolacji tego przewodu od ciany 
budynku powinna wynosi  co najmniej: 

 dla rur o rednicy do 40mm:    30mm; 
 dla rur o rednicy powy ej 40mm:   50mm. 

l) Gał zki grzejnikowe przy długo ci ponad 1,5m. powinny by  mocowane do cian uchwytami 
umieszczonymi w połowie długo ci gał zki. 

m) Nad grzejnikami zlokalizowanymi na cianach (nie pod oknami) nale y zainstalowa  półk , 
wystaj ca ok. 2cm poza obrys grzejnika na wysoko ci ok. 10cm nad grzejnikiem. Dzi ki 
takiemu rozwi zaniu uniknie si  brudzenia cian i poprawi skuteczno  grzejnika. 

n)  Podej cia do grzejników zasilanych od dołu nale y wykona  wychodz c ze ciany (nie z 
podłogi). 

o)  Instalacja musi by  oznakowana w sposób trwały. Kierunek przepływu oznaczy  strzałkami 
wzdłu  osi ruroci gu.  

 

5.8. ZGODNO  Z DOKUMENTACJ    
Poszczególne fazy robót  powinny by  wykonane zgodnie z przyj t  dokumentacj  techniczn . 
Odst pstwa powinny by  uzgodnione z Inwestorem, autorem projektu i odpowiednimi organami.  
Wszelkie odst pstwa od przyj tej dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy podziemnej instalacji 
kanalizacji sanitarnej oraz  wewn trznych instalacji sanitarnych, powinny by  udokumentowane 
zapisem w dzienniku Budowy i potwierdzone przez wpis nadzoru technicznego lub innym 
równorz dnym dokumentem. 
Przy wymianie istniej cych przewodów (remontach kapitalnych) w przypadku inwentaryzacji 
sporz dzonej bez wykonywania odkrywek, dopuszcza si  odst pstwa od dokumentacji dotycz ce 
nast puj cych wymaga :  

- odchylenia spadku wykonanego podło a; 
- odchylenia osi i spadku przewodu;  
- przykrycia uło onego przewodu. 

Wszelkie odst pstwa od dokumentacji, wynikłe w trakcie budowy powinny by  uwzgl dnione w 
dokumentacji powykonawczej. 
 

5.9. MATERIAŁY   
Sprawdzenie materiałów przewidzianych do u ycia przy budowie podziemnej instalacji kanalizacji 
sanitarnej oraz wewn trznych instalacji sanitarnych polega na porównaniu ich cech z wymaganiami 
okre lonymi w dokumentacji technicznej: 

- po rednio na podstawie dokumentów okre laj cych jako  przewidzianych do wbudowania 
materiałów i porównanie ich cech z odpowiednimi normami przedmiotowymi, a w 
przypadku ich braku materiały powinny mie  wiadectwo dopuszczenia do powszechnego 
stosowania w budownictwie (powinny posiada  aktualne atesty) oraz powinny by  zgodne z 
dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów; 

- bezpo rednio na budowie przez ogl dziny zewn trzne lub badania specjalistyczne. 
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6. PRÓBY I KONTROLE  
6.1. BADANIE SZCZELNO CI INASTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ 
Prób  szczelno ci przewodów mo na przeprowadzi  jako prób  pneumatyczn  lub hydrauliczn . 
Niezale nie od rednicy, materiału przewodu wodoci gowego i zastosowanych zł czy oraz metody 
bada , nale y przyj  ci nienie próbne pp wy sze od najwy szego wyst puj cego w badanym 
odcinku przewodu ci nienia roboczego pr: 

a) dla odcinka przewody ci nieniowego grawitacyjnego, stanowi cego lewar lub przewód 
ss cy, o 50% - pp= 1,5pr, lecz nie ni sze od ci nienia statycznego wywołanego zamkni ciem 
zasuwy najni ej wbudowanej na tym przewodzie; 

b) dla odcinka ci nieniowego tłocznego o ci nieniu roboczym pr do 1MPa o 50% - pp= 1,5pr,, 
lecz nie mniejsze ni  1 MPa; 

c) dla odcinka ci nieniowego tłocznego o ci nieniu roboczym pr wy szym ni  1MPa : 
pp= 0,5+pr,, lecz nie mniejsze ni  1 MPa; 

d) dla odcinka ci nieniowego tłocznego uło onego w obiektach jak przej cie pod ciekami, 
drogami, ulicami, torami kolejowymi i tramwajowymi, w rurach ochronnych, kanałach i 
tunelach: pp= 2pr,, lecz nie mniejsze ni  1 MPa. 

Wysoko  przyj tego ci nienia próbnego powinien wskazywa  manometr przy pompie 
hydraulicznej. 
Badania w zakresie budowy przewodu kanalizacji sanitarnej oraz studzienek kanalizacyjnych 
dotycz  szczelno ci odcinka przewodu na eksfiltracj  nale y przeprowadzi  zgodnie z PN-92/B-
01735 „Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
6.2. PRÓBY SZCZELNO CI WEWN TRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH 
Urz dzenie mo e by  przedstawione do bada  przy odbiorze technicznym po spełnieniu 
nast puj cych warunków: 
- zako czenie wszystkich robót monta owych; 
- wykonanie w sposób stały i uruchomienie instalacji oraz doprowadzenie wszystkich czynników 

zasilaj cych ( czynnik grzejny, czynnik chłodniczy, woda, para) 
- wykonanie rozruchu urz dzenia obejmuj cego prób  ruchu ci głego oraz wst pn  regulacj . 
 

 INSTALACJA WOD.-KAN. 
Prób  szczelno ci przewodów nale y przeprowadzi  zgodnie z wymaganiami PN-92/M-34031 i 
PN-92/B-10735. 

Po zako czeniu prac monta owych przed zaizolowaniem instalacji i przed zakryciem bruzd, 
szachów instalacyjnych itp. nale y wykona  dokumentacj  powykonawcz  (równie  fotograficzn ) 
oraz instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji nale y podda  próbom szczelno ci, potwierdzonym 
protokolarnie: 

 instalacja ZW: na ci nienie 0,9MPa wod  zimn ; 
 instalacje CWU i cyrkulacji: na ci nienie 0,9MPa wod  zimn  oraz na ci nienie wodoci gowe 

wod  o temperaturze 55oC. 
Instalacje nale y napełnia  powoli od dołu, aby usun  powietrze z ruroci gu. W trakcie 
napełniania na ka dym pionie nale y otworzy  najwy ej zamontowany zawór czerpalny (dla 
odpowietrzenia). Po wypełnieniu instalacji wod  i zamkni ciu uprzednio otwartych zaworów 
czerpalnych, nale y podł czy  pomp  z manometrem.  
Instalacje uwa a si  za szczelne, je eli manometr w ci gu 20 minut nie wyka e spadku ci nienia 
wi kszego ni  5%. 
Z przeprowadzonych prób szczelno ci nale y spisa  protokóły, stwierdzaj ce spełnienie 
wymaganych warunków. 
 

 INSTALACJA KLIMATYZACJI  
Po wykonaniu przed zakryciem instalacj  nale y podda  ci nieniowej próbie szczelno ci 
(potwierdzonej protokólarnie). 
Próby instalacji i urz dze  klimatyzacyjnych obejmuj : szczelno  przewodów czynnika 
chłodniczego, sprawdzenie osi gania zakładanych parametrów wydatku powietrza oraz 
temperatury. 
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 BADANIA ODBIORCZE.  
Wykonywane badania odbiorcze: 

a) próby szczelno ci poszczególnych instalacji sanitarnych; 
b) odpowietrzenia instalacji;  
c) oznakowania instalacji;  
d) zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych warto ci ci nie  i temperatury; 
e) regulacji instalacji przy odbiornikach ciepła i chłodu;  
f) nat enia hałasu wywołanego przez prac  instalacji; 
g) zabezpieczenia instalacji przed mo liwo ci  przepływów zwrotnych; 
h) armatury odcinaj cej i regulacyjnej. 

 

Nale y sporz dzi  protokół komisyjnego przeprowadzenia bada  odbiorczych, który powinien 
zawiera : 
- dat  sporz dzenia protokółu; 
- nazw  przedsi biorstwa wykonawczego; 
- nazw  obiektu; 
- nazw  instytucji przeprowadzaj cej prób  szczelno ci oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

przebieg próby; 
- nazw  Inwestora; 
- nazw  instytucji u ytkuj cej instalacj  po przej ciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika u ytego do próby; 
- ci nienie próby; 
- czas trwania próby; 
- spadek ci nienia; 
- zapisy liczbowe ci nie  i temperatur dokonanych w czasie trwania próby; 
- ujawnione uszkodzenia i nieszczelno ci oraz sposoby ich usuni cia; 
- wynik próby i klauzul  dopuszczaj c  do odbioru ko cowego z okre leniem maksymalnego 

ci nienia roboczego. 
Je eli wynik badania był negatywny, w protokole nale y okre li  termin, w którym instalacja i 
armatura powinna by  przedstawiona do ponownych bada . 
 
6.3. CZYSZCZENIE INSTALACJI 
Po sprawdzeniu szczelno ci instalacje wodoci gowe nale y kilkakrotnie przepłuka  czyst  wod  
oraz zdezynfekowa  zgodnie z wymogami SANEPID. 
Badania jako ci wody przeprowadzi  zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02. 
Po wykonaniu czyszczenia i dezynfekcji instalacji nale y sporz dzi  protokół z przeprowadzonych 
czynno ci, który powinien zawiera : 

- dat  sporz dzenia protokółu oraz nazwisko osoby odpowiedzialnej za przebieg czyszczenia 
konkretnej instalacji; 

- nazw  przedsi biorstwa wykonawczego; 
- nazw  obiektu; 
- nazw  Inwestora; 
- nazw  instytucji u ytkuj cej instalacj  po przej ciu do eksploatacji; 
- rodzaj czynnika u ytego do czyszczenia i dezynfekcji; 
- klauzul  dopuszczaj c  instalacj  do odbioru ko cowego. 

 
6.4. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
Kontrola zwi zana z wykonaniem powinna by  przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót  
zgodnie z PN-99/B-02423. Potwierdzeniem prawidłowo ci wykonania poszczególnych etapów 
budowy b d  protokoły odbiorów cz ciowych tych etapów. 
Wykona  kontrole podczas budowy instalacji podziemnych, polegaj ce na sprawdzeniu: 
 wytyczenia osi przewodu; 
 szeroko ci wykopu; 
 gł boko ci wykopu; 
 odwadniania wykopu; 
 szalowanie wykopu; 
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 rodzaju podło a; 
 uło enia przewodu; 
 zag szczenia obsypki przewodu; 
 studzienek kanalizacyjnych; 
 przej  w rurach ochronnych i osłonowych; 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow . 

 

Wykona  kontrole podczas budowy instalacji sanitarnych polegaj ce na sprawdzeniu: 
 uło enia przewodów; 
 urz dze  sanitarnych; 
 wykonanie przej  przez przegrody budowlane (w rurach osłonowych); 
 zgodno ci z dokumentacj  projektow . 

 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Przedmiar jest elementem odr bnej dokumentacji kosztowej.  
Jednostk  obmiarow  jest 1 metr [m]. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
8.1. ODBIÓR CZ CIOWY 
Zgodnie z pkt. 2.1.a Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b dzie realizowana przedmiotowa 
inwestycja. 
W zwi zku z ró norodno ci  prac wykonywanych przy budowie podziemnej instalacji kanalizacji 
sanitarnej oraz wewn trznych instalacji sanitarnych podczas realizacji inwestycji mog  by  
przeprowadzane odbiory cz ciowe (zgodnie z harmonogramem robót). 
Odbiorowi cz ciowemu nale y podda  te elementy, które zanikaj  w wyniku post pu robót, jak 
np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemo liwe lub utrudnione w fazie odbioru 
ko cowego.  
Podczas odbiorów cz ciowych w instalacji sanitarnych nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:  
a. zgodno ci z dokumentacj  projektow : nale y wykona  ogl dziny zewn trzne wszystkich 

elementów wykonanych instalacji i porównania wyników z dokumentacj  oraz zapisami w 
dzienniku budowy lub z innymi równorz dnymi dowodami; 

b. materiałów: nale y wykona  ogl dziny zewn trzne, porównuj c u yte materiały z normami 
przedmiotowymi lub z odpowiednimi warunkami technicznymi i z dokumentacj ; 

c. urz dze : nale y wykona  ogl dziny zewn trzne, porównuj c zamontowane urz dzenia z 
zaprojektowanymi – producenta, typ i wielko  oraz posiadane atesty; 

d. przewodów: 
- badanie prowadzenia przewodów (m.in. spadków, przebiegu i mocowa  zgodnego z 

dokumentacj  techniczn  i odpowiednimi normami), zastosowanych rodzajów rur i ich 
rednic przez ogl dziny zewn trzne i pomiar; 

- badanie poł cze : spawanych, gwintowanych, lutowanych i kołnierzowych przez ogl dziny 
zewn trzne i sprawdzenie miark  odległo ci poł czenia od podpór; 

- badanie przej  przez przegrody; 
e. armatury: wyrywkowe porównanie z dokumentacj , normami, danymi katalogowymi a 

rodzajem, ci nieniem i temperatur  czynnika działaj cego na armatur  oraz sprawdzenie 
prawidłowo ci rozmieszczenia armatury; 

f. izolacji: zgodno ci rodzaju z zatwierdzon  dokumentacj  techniczn  oraz atestami producenta i 
normami przedmiotowymi; 

g. szczelno ci ; 
h. prawidłowo ci działania armatury i urz dze  sanitarnych. 
 

Przy odbiorach cz ciowych powinny by  przedstawione nast puj ce dokumenty: 
- pozwolenie na budow  wydane przez wła ciwy organ; 
- projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami; 
- dane geotechniczne, opracowane wg odpowiednich norm; 
- dziennik budowy; 
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- dowody uzasadniaj ce zmiany i uzupełnienia dokonane w trakcie budowy; 
- dokumenty dotycz ce jako ci wbudowanych materiałów (atesty); 
- dane dotycz ce stopnia agresywno ci odprowadzanych do przewodu wód i cieków; 
- protokoły poprzednich odbiorów cz ciowych. 

 
8.2. ODBIÓR KO COWY 
Podczas odbioru ko cowego nale y dokona  sprawdzenia zgodno ci z dokumentacj  projektow  
elementów nieobj tych odbiorem cz ciowym (w razie odst pstw w dokumentacji nale y nanie  
zmiany lub uzupełni  j ). 
Przy odbiorze ko cowym powinny by  dostarczone nast puj ce dokumenty: 
a) projekt techniczny z naniesionymi uzgodnionymi i uzasadnionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie wykonywania robót lub dokumentacja powykonawcza (przy du ej liczbie zmian, 
powoduj cej brak czytelno ci dokumentacji podstawowej); 

b) Dziennik Budowy; 
c) atesty dopuszczaj ce do stosowania i wiadectwa jako ci wydane przez dostawców materiałów; 
d) protokoły wszystkich odbiorów cz ciowych; 
e) protokoły z przeprowadzonych bada  szczelno ci (dla instalacji centralnego ogrzewania w 

temperaturze otoczenia i w temperaturze pracy);. 
f) inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów w planach sytuacyjnych wykonana przez 

jednostki upowa nione. 
 
8.3. DOKUMENTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA    
Wykonawca musi dostarczy  dokumentacj  powykonawcz , w skład której wchodz : 
a) opis techniczny; 
b) projekt techniczny powykonawczy, którego realizacje ma potwierdzi  kierownik robót 

instalacyjnych, inspektor nadzoru, na którym naniesione s  dokonane w trakcie monta u zmiany 
i uzupełnienia instalacji (plan sytuacyjny z inwentaryzacj  , rozwini cia, konieczne schematy); 

c) atesty i dopuszczenia na zastosowane materiały; 
d) dokumentacje techniczno-ruchowe; 
Wykonawca ma dostarczy  wersj  elektroniczn  dokumentacji powykonawczej. 
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9. ROBOTY TYMCZASOWE I PRACE TOWARZYSZ CE. 
9.1. ROZLICZENIE  ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZ CYCH. 
W przedmiarze nie uwzgl dnia si  robót tymczasowych i prac towarzysz cych z wył czeniem 
wykonania przeku  i bruzd. 
Cena jednostkowa obejmuje m.in.: 
- roboty pomiarowe, przygotowawcze; 
- wytyczenie trasy instalacji podziemnych; 
- wykonanie wykopów r cznych w gruncie kat I-IV wraz z umocnieniem wykopu; 
- zabezpieczenie urz dze  w wykopie i nad wykopem; 
- oznakowanie terenu robót; 
- przygotowanie podło a oraz obsypek i zasypek; 
- odwodnienie wykopu podczas wykonywania robót ( zastosowanie igłofiltrów); 
- zasypanie i zag szczenie wykopu; 
- badanie stopnia zag szczenia gruntu na trasie; 
- przemieszczenie mas ziemnych na odległo  do 50m; 
- transport nadmiaru urobku na odległo  do 15km w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru; 
- wykucie otworów i bruzd  w miejscach przebi  instalacyjnych; 
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urz dzenia; 
- wyniesienie i transport gruzu na miejsce wskazane przez inspektora nadzoru lub u ytkownika. 
 

 
9.2. ROZLICZENIE  ROBÓT MONTA OWYCH 

 INSTALACJE PODZIEMNE: 
- zakup i dostaw  materiałów; 
- uło enie przewodów, studni kanalizacyjnych oraz armatury; 
- wł czenie projektowanych instalacji do istniej cych sieci; 
- wykonanie rur ochronnych lub osłonowych; 
- przeprowadzenie prób, pomiarów i bada , wymaganych w STS (np. kamerowanie kanalizacji 

sanitarnej, próba szczelno ci badania bakteriologiczne wody); 
- wykonanie geodezyjnej mapy powykonawczej. 
 

 INSTALACJE WEWN TRZNE: 
- zakup i dostaw  materiałów; 
- wykonanie wewn trznych instalacji sanitarnych wraz z monta em armatury i przyborów; 
- podej cia i przebicia przez ciany i stropy wraz z zało eniem tulei osłonowych; 
- ł czenie przewodów, armatury i urz dze ;  
- podej cia do urz dze ; 
- przył czenie  urz dze ; 
- monta  armatury, urz dze ; 
- wykonanie prób szczelno ci instalacji; 
- płukanie i dezynfekcja przewodów; 
- rozruch instalacji; 
- wykonanie pomiarów i testów; 
- oczyszczenie przewodów oraz wykonanie izolacji zgodnie z projektem. 
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. NORMY 
1.  PN-64/B-10400  Urz dzenia wodnej, p.po . i kanalizacji sanitarnej w 

budownictwie powszechnym -  wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 

2.  PN– 67/B–03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych. 
3.  PN–67/B– 03432 Wentylacja. Wentylacja naturalna w budownictwie 

przemysłowym. Wymagania techniczne. 
4.  PN–68/B–01411 Wentylacja. Urz dzenia i elementy urz dze  wentylacyjnych. 

Podział,  nazwy i okre lenia. 
5.  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane – wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze 
6.  PN-701N-O l 270.0 Wytyczne znakowania ruroci gów. Postanowienia ogólne 
7.  PN-701N-01270.03 Wytyczne znakowania ruroci gów. Kod barw  

Rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
8.  PN-701N-01270.14 Wytyczne znakowania ruroci gów. Podstawowe  wymagania 
9.  PN-71/M01705 Kanalizacja zewn trzna. Przekroje poprzeczne zamkni tych 

kanałów ciekowych 
10.  PN–73/B– 03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
11.  PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
12.  PN-751M-69703 Spawalnictwo. Wady zł czy spawanych. Nazwy i okre lenia 
13.  PN-76/M-34034 Ruroci gi. Zasady oblicze  strat ci nienia. 
14.  PN–76/B–03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

zewn trznego. 
15.  PN-771M-34030 Izolacja cieplna urz dze  energetycznych. Wymagania badania 
16.  PN–78/B–03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 

wewn trznego w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego 
przebywania ludzi 

17.  PN–78/B–10440 Wentylacja mechaniczna. Urz dzenia wentylacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. 

18.  PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
19.  PN-791H-97070 Ochrona przed korozj . Pokrycia lakierowe. Wytyczne   

ogólne 
20.  PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gor co ogólnego 

zastosowania. 
21.  PN-81/B-10725 Wodoci gi. Przewody zewn trzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
22.  PN-83/H-02651 Armatura i ruroci gi. rednice nominalne 
23.  PN–83/B–03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania 

zbiorowego i u yteczno ci publicznej. Wymagania. 
24.  PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ci gnione i walcowane na zimno 

ogólnego przeznaczenia 
25.  PN-85/H-74307 Powierzchnie uszczelniaj ce kołnierzy. Wymiary. 
26.  PN-86/M.-75198 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Kurki 

sto kowe. Wymagania i badania. 
27.  PN–87/B–03433 Wentylacja . Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 

budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania. 
28.  PN-87/H-74710/01 Kołnierze do przyspawania okr głe z szyjk  na ci nienie 

nominalne do 40 [MPa]. Postanowienia ogólne 
29.  PN-88/H-

74080/01 05 
Armatura kanalizacyjna. Skrzynki eliwne wpustów 
deszczowych 

30.  PN-88/M.-75199 Osprz t przewodów gazowych niskiego ci nienia. Kurki 
sto kowe z przył czami kielichowymi gwintowanymi. 

31.  PN–89/B–10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z 
cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

32.  PN–89/B–01410 Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady 
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wykonywania i oznaczenia 

33.  PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 
obostrzona. 

34.  PN-89/H-02650 Armatura i ruroci gi. Ci nienia i temperatury 
35.  PN-89/H-74701 Armatura i ruroci gi. Kołnierze stalowe na ci nienie 

nominalne do 40 [MPa]. Wymagania 
36.  PN-90/M.-34502 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Obliczenia 

wytrzymało ciowe. 
37.  PN-91/M.-54910 Wodomierze – monta  
38.  PN-92/B-01706 Instalacje wodoci gowe – wymagania w projektowaniu 
39.  PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne – wymagania w projektowaniu 
40.  PN-92/B-01735 Przewody kanalizacyjne – wymagania i badania przy odbiorze 
41.  PN-921M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
42.  PN-92/M.-34503 Gazoci gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci gów. 
43.  PN-ISO-97/4064-1 Pomiar obj to ci wody w przewodach – wodomierze do wody 

pitnej zimnej – wymagania 
44.  PN-99/B-01700 Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. 

Oznaczenia graficzne 
45.  PN-99/B-10729 Studzienki kanalizacyjne 
46.  PN-99/B-01700 Wodoci gi i kanalizacja. Urz dzenia i sie  zewn trzna. 

Oznaczenia graficzne 
47.  PN-99/B-10736 Roboty  ziemne, wykopy otwarte dla przewodów  wod-kan 
48.  PN-99/EN-1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne 

bezci nieniowe systemy przewodowe z niezmi kczonego 
polichlorku winylu do odwadniania i kanalizacji. Wymagania 
dotycz ce rur, kształtek i systemu 

49.  PN-00/EN-124 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do 
nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady 
konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako ci  

50.  PN-00/EN-7521 Zewn trze systemy kanalizacyjne. Poj cia ogólne i definicje 
51.  PN-00/H-74051 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
52.  PN-01/EN-476 Wymagania ogólne dotycz ce elementów stosowanych w 

systemach kanalizacji grawitacyjnej 
53.  PN-01/H-74080 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania 
54.  PN-02/H-74051 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ci kiego) 
55.  PN-03/EN-206-1 Beton. Cz  1: Wymagania, wła ciwo ci, produkcja i 

zgodno  
56.  PN-04/EN-1917 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z 

betonu zbrojonego włóknem stalowym i elbetowe 
57.  PN-04/H-74080 Skrzynki eliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
58.  PN-M-74086 Stopnie eliwne do studzienek kontrolnych 
59.  BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kr gi betonowe i elbetowe 
 
10.2. INNE DOKUMENTY 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118). 
2. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 kwietnia 1953 r. w sprawie 

bezpiecze stwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych przy d wiganiu i przenoszeniu 
ci arów. 

3. Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 
1972 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
monta owych i rozbiórkowych Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

4. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia i  Opieki Społecznej z dnia 4 maja 1990 r. w sprawie 
warunków, jakim powinna odpowiada  woda do picia i na potrzeby gospodarcze.  

5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 
94 z pó niejszymi zmianami). 



 

 

30 
6. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62, poz. 
285, 287, 288); 

7. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 czerwca 1997 r. 
w sprawie wyrobów, które nie mog  by  nabywane bez certyfikatu (Dz. U. nr 63, poz. 401). 

8. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.  w 
sprawie systemów oceny zgodno ci, wzoru deklaracji zgodno ci oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego stosowania w budownictwie 
(Dz.U. Nr 113198 poz. 728). 

9. Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.   w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107198 poz. 679, Nr 8102 poz. 71). 

10. Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lutego 2000 r. w sprawie warunków sanitarnych 
oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie rodkami spo ywczymi, u ywkami 
i substancjami dodatkowymi dozwolonymi. 

11. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. (Dz. U. Nr 40 z 2000r., poz. 
470) w sprawie ogólnych przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu prac spawalniczych.  

12. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z 
pó niejszymi zmianami). 

13. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001r. w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych. 

14. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270). 

15. Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002r. w sprawie rodzajów urz dze  
technicznych podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z pó niejszymi 
zmianami). 

16. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 
rodzajów robót budowlanych stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz. U. 
Nr 151, poz. 1256). 

17. Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpiecze stwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401). 

18. Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z pó niejszymi 
zmianami). 

19. Rozporz dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 marca 2007r. (Dz. 
U. Nr 49 z 2007r., poz. 330, z pó niejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów 
bezpiecze stwa i higieny pracy. 

20. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano – monta owych, tom  I  - 
Budownictwo ogólne. 

21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. 

22. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych. WYMAGANIA 
TECHNICZNE COBRTI INSTAL, Zeszyt 6, Marek Płuciennik, Warszawa, maj 2003. 
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