



**GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

Warszawa, 26-03-2025 r.

DZS.WZP.630.24.2025.DD

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

w odpowiedzi na przesłane przez [REDACTED] zapytanie w sprawie przetargu **na dzierżawę części nieruchomości przeznaczonej pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu autostrady A1, A2, A4 i drogi ekspresowej S3, S7, S8, S17, S19, S61**, postępowanie nr DZS.WZP.630.3.2025, informuję jak niżej.

Wniosek nr 1:

niniejszym składamy wniosek o przedłużenie terminu składania ofert w przetargu **na dzierżawę części nieruchomości przeznaczonej pod budowę ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych i pełnienie roli operatora ogólnodostępnych stacji ładowania oraz dostawcy usługi ładowania dla tych stacji, zlokalizowanych na Miejscach Obsługi Podróżnych w ciągu autostrady A1, A2, A4 i drogi ekspresowej S3, S7, S8, S17, S19, S61**, o 50 dni kalendarzowych, licząc od pierwotnie ustalonego terminu, tj. 1.04.2025r. a więc do 20 maja 2025. Wniosek uzasadniamy przejściowymi trudnościami związanymi z pozyskaniem wszystkich niezbędnych materiałów oraz dokumentacji technicznej, wymaganymi do złożenia oferty.

Odpowiedź:

Wydzierżawiający informuje, że pismem nr DZS.WZP.630.3.2025.DD, dokonał zmian w zakresie terminu składania ofert, tj. **z dnia 1 kwietnia 2025 roku na 11 kwietnia 2025 roku**. Godzina i miejsce składania Ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Piotr Kurkowski