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ST-2 INSTALACJA GRZEWCZA. 
CPV 45331100-7, CPV45300000-0 
1.       WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wymianą instalacji 
centralnego ogrzewania - Dostosowanie pomieszczenia socjalnego na potrzeby pracowni wykrywania włośni, przystosowanie 
pomieszczenia na potrzeby jadalni pracowniczej oraz przebudowa toalet polegająca na dostosowaniu dla osób 
niepełnosprawnych w budynku Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 26A/1. 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji grzewczej . W 
zakres robót wchodzą - montaż instalacji c.o. w oparciu o grzejniki elektryczne.  

1.4. Podstawowe określenia 
Podstawowe określenia dotyczące instalacji są zgodne z normami branżowymi. 

• Grzejnik-urządzenie służące do przekazywania ciepła do pomieszczenia w instalacji grzewczej 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w 
WTWiO dla instalacji c.o., Specyfikacjami Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 

1.6. Dokumentacja robót montażowych instalacji grzewczej. 
Dokumentację robót montażowych instalacji grzewczej stanowią: 

1. Projekt  wykonawczy instalacji grzewczej. 
2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - ST-1 
3. Dziennik  Budowy   prowadzony  zgodnie   z   rozporządzeniem   Ministra   Infrastruktury  z  dnia 26.06.2002r.  w sprawie 

dziennika budowy,  montażu  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące  
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 póz. 953 z późniejszymi zmianami). Dokumenty   
świadczące   o   dopuszczeniu   do   obrotu   i   powszechnego   lub   jednostkowego zastosowania użytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 1604.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004r. nr 92 póz. 881) 

4. protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań kontrolnych 
5. dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót wraz z   naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. -
tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, póz. 2016 z późniejszymi zmianami) 

2.       MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Materiały stosowane do budowy instalacji powinny mieć: 

oznakowanie znakiem CE co oznacza że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzona do 
zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, lub deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jeżeli dotyczy 
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 
Komisję Europejską, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobata techniczną, bądź uznano za „regionalny 
wyrób budowlany" 

2.2. Materiały dotyczące instalacji 
2.2.1. Rury i elementy połączeniowe 
Rury i kształtki stali o niskiej zawartości węgla, pokrytej cienką warstwą cynku stanowiącą perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne 
zewnętrznych powierzchni rur i kształtek.. Połączenia na zimno na kształtki zaciskowe.  
Przy wszystkich przejściach przez ściany i podłogi należy stosować tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244. Przejścia przez przegrody oddzielające strefy pożarowe prowadzić w tulejach z wypełnieniem przeciwpożarowym o 
odporności w klasie El przegrody. Pozostałe przejścia będą posiadały uszczelnienia elastyczne. 
Rury  należy  układać w  sposób  umożliwiający  kompensację wydłużeń  cieplnych.   Rozmieszczenie punktów stałych - zgodnie 
z katalogiem producenta systemu rur. 

2.2.2. Armatura w instalacji c.o. 
Grzejniki elektryczne konwekcyjne, ścienny elektromechaniczny sterowane termostatem typ VP. 

2.3. Odbiór materiałów na budowie 
Wyżej wymienione materiały należy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości, certyfikatami, deklaracjami  zgodności, 
instrukcjami obsługi i kartami gwarancyjnymi. 
Dostarczone materiały na miejsce budowy należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi 
wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). Materiały uszkodzone, zarysowane, pęknięte 
nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy. 

3.       SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych 
robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. W przypadku braku ustaleń takich dokumentach sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora. W   obrębie   obiektu   nie   należy  wykonywać   robót   spawalniczych,   cięcia  
fleksami   oraz   palnikami acetylenowymi i wykonywać innych robót powodujących powstawanie iskier. Prace iskrzące i z 
otwartym ogniem należy wykonywać poza budynkiem, w bezpiecznej odległości. Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 



użytkowania. Wykonawca   powinien   dostarczyć   kopie   dokumentów   potwierdzających   dopuszczenie   sprzętu   do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzętu który 
chce użyć do prac i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

3.2. Sprzęt do robót montażowych 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy 
- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe 
- rusztowania przejezdne, przesuwne i stałe 
- pompa do prób 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót 
oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 

4. TRANSPORT 
4.1. Transport urządzeń, armatury 
Urządzenia i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewożone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Urządzenia i armaturę należy przewozić w opakowaniach fabrycznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Uwagi ogólne 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wymianą instalacji c.o. Roboty instalacyjne należy wykonywać zgodnie z 
warunkami technicznymi i Polskimi Normami. 
Wszelkie prace demontażowe oraz montażowe będą wykonywane w czynnym obiekcie (praca o charakterze biurowym). 

5.2. Roboty przygotowawcze: 
Przed przystąpieniem do robót montażowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze: 
- zamontowanie wsporników pod grzejniki, armaturę 

5.3. Ogólny opis instalacji grzewczej. 
W ramach prac montażowych należy zamontować grzejniki elektryczne na ścianch pomieszczeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Kontrola jakości wykonania instalacji 
Kontrolę wykonuje się przez: 

• sprawdzenie jakości materiałów i urządzeń użytych do budowy instalacji 
• sprawdzenie zamontowanych urządzeń z projektem 
• sprawdzenie jakości wybranych robót i ich zgodności z warunkami w technicznymi 
• sprawdzenie rysunków powykonawczych przedłożonych przez wykonawcę 
• sprawdzenie usunięcia wszystkich wad 
• przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urządzeń i podzespołów wg DTR producenta 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1.       JEDNOSTKI OBMIAROWE 

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robót: 
• grzejniki  szt. 
• transport  t 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.      Ogólne zasady odbioru robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, WTWiO, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

8.2.      Odbiór instalacji wewnętrznej 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją projektową (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw), z warunkami technicznymi, 
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi końcowemu podlega: 

• sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń 
• sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na 
• badanie parametrów techniczno -eksploatacyjnych instalacji 
• badanie rozruchu i regulacji całości instalacji 

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do 
dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania (w tym 
badanie dokumentacji i szczelności całej instalacji) zostały spełnione. Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym 
nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania instalacji i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie. 

9.       PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1.      Cena jednostki obmiarowej 
Rozliczenie robót montażowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze 
lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru końcowego. 
Podstawa rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

• określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych przez zamawiającego lub 
ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót 

• Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe uwzględniają: demontaże z 



utylizacją zdemontowanych elementów przygotowanie stanowiska roboczego prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup, 
dostarczenie i montaż materiałów, narzędzi i sprzętu, wykonywanie bruzd, wypełnienie ich, 

• prace naprawcze budowlane, uzupełnienia tynków, malowanie, naprawa kanałów, podłóg, montaże obudów g-k wraz z 
pracami malarskimi obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę 
postępu robót, montaż kompletnych sprawnych instalacji - rurociągów, armatury, przyborów, urządzeń, itp. wykonanie prób 
ciśnieniowych, napełnienie instalacji, rozruch, regulacja usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót, 
dokumentację powykonawczą, instrukcję obsługi dodatek za prace na wysokości 

• otworowanie przegród budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoż oznakowanie robót 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej, usunięcie i utylizacja gruzu, ziemi, złomu i 

odpadów powstałych w trakcie prac (sprzedaż złomu -jako kwota zwrotna) 
10.     PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

• PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100^ PN=0.6 MPa, 
• PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
• BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
• PN-64/B-10400. Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy 

odbiorze 
• PN-B-02421. Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń.Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
• PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczące jakości w spawalnictwie. 
• PN-EN ISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposażenia budynkowi instalacji przemysłowych. Zasady obliczania. 
• PN-B-02423, 01.1999. Ciepłownictwo. Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
• PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
• PN-76/8860-01 /01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
• PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych. 
• BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali kształtowej. 
• PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Przepisy prawne 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych. Dz.U. 47/2003 
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002. 
3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Dz.U. 129/97 
4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U. 121/2003. 
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99. 
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia? lipca 1994r. wraz z późniejszymi zmianami. 

10.3.     Literatura 
1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -tom II, ARKADY 1988 r. 
2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r. 
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IS.0 
OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBÓT  INSTALACYJNYCH 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot opracowania ST 
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót instalacyjno-montażowych dla potrzeb instalacji 
sanitarnych - Budynek zaplecza technicznego ośrodka rehabilitacji w Poczopku dz. nr ew. 816, gm. Szudziałowo 

1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 
drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
1.4 Określenia podstawowe 
1.4.1. Obiekt budowlany 

należy przez to rozumieć: 
• budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi 
• budowlę stanowiącą całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami obiekt małej architektury 

1.4.2. Budynek 
należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi 
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i współrzędne punktów głównych geodezyjnych obiektu oraz reperów, przekaże 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę przekazanych punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub 
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

dostarczoną przez Zamawiającego 
sporządzoną przez Wykonawcę 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a 
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach 
umowy" 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową o SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cech materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 
wykonywane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i 
znaki ostrzegawcze, dozorców, i inne środki ochrony robót, wygody społeczności i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania 
budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie  

• utrzymywać teren budowy 
• podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczące ochrony środowiska na terenie i wokół 

terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia hałasu lub 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania 

1.5.6.   Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej .Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt  przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i 
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny a obowiązującymi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
wykonawczy. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma 
obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia i zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią dla ochrony 
życia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru 
ostatecznego. 



1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w 
jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. Materiały 
2.1 Źródła uzyskiwania materiałów do elementów konstrukcyjnych. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych 
badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o których mowa w 
SST. 
2.2 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Sposób  składowania  materiałów  instalacyjnych w  magazynach, jak i  konserwacja tych  materiałów powinny być dostosowane do rodzaju 

materiałów. Należy stosować ogólne wymagania podane w p. 1.5.1. 
Materiały, aparaty i urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i 

dobrze oświetlonych. 
Kształtowniki stalowe o większych przekrojach i niektóre materiały budowlane można składować na placu, jednak w  miejscu, gdzie  nie będą 

narażone  na uszkodzenia mechaniczne,  działanie  korozji  (przy odpowiednim  zabezpieczeniu) itp. 
1. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać następujących wymagań: 
 
a) rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach — w wiązkach 
b) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w kręgach lub sztangach) zaleca składować w pomieszczeniach, lecz dopuszcza się również składowanie 

pod wiatą, lub na wolnym powietrzu przykryte folią lub papą  
c) materiały izolacyjne  (wełny mineralne i pianki)  należy przechowywać w pomieszczeniach suchych  i przewiewnych 
d) silniki elektryczne, aparaty itp. należy składować w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podłodze lub 

drewnianych podkładach; 
e) wyroby  metalowe  i  drobniejsze  stalowe  wyroby  hutnicze,  jak  druty,   liny,   cienkie  blachy,  drobne kształtowniki itp., należy składować 

w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji 
f) narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; należy je odpowiednio 

zakonserwować przed działaniem korozji 
g) sprzęt ochrony osobistej oraz odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach jak w p. h); składuje się je na oddzielnych 

półkach według gatunków, wymiarów i przeznaczenia, z tym że odzież roboczą używaną zatłuszczoną należy przechowywać oddzielnie, 
rozwieszoną, a nie układaną warstwami; odzież i wyroby futrzani należy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami 

h) farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z 
zachowaniem specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich 
pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane (wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu 
powinny otwierać się na zewnątrz na zewnętrznej stronie drzwi należy umocować odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliżu wywiesić 
instrukcję przeciwpożarową 

i) gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu prze 
znaczonych, nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach. Pełne butli należy  ostrożnie transportować, nie wolno ich rzucać ani 
uderzać, należy je chronić przeć nagrzaniem (również przez promienie słońca). Puste butle należy składować oddzielnie butle tlenowe należy 
chronić przed zatłuszczeniem, gdyż może to spowodować poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno być zgodne z przepisami 
szczególny mi lub z normami państwowymi 

j) cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i 
wilgocią; należy zwracać uwagę na okres zdolności wiązania cementu i gipsu który jest stosunkowo krótki; szczegółowe warunki są podane w 
odnośnych normach państwowych 

k) cegłę i elementy betonowe można składowań bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym należy zabezpieczyć przed 
opadami i oblodzeniem (np. osłoną z papy lub folii). 

3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w SST, 
programie zapewnienia jakości lud projekcie organizacji robót. Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.  

4. Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
4.2. Transport materiałów 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. 

niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu  należy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w 
sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. Załadowanie i wyładowanie konstrukcji, urządzeń, maszyn itp. o dużej masie lub znacznym gabarycie należy przeprowadzać za pomocą 
dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią. 

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montażu ciężkich urządzeń, które nie mają kół jezdnych, należy wykonać za pomocą wózków lub 
rolek. 

4. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności; 
• transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 
• na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie  czułe  przyrządy  

pomiarowe,   aparaturę   rejestrującą,  przekaźniki  do  elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną 
na wstrząsy i drgania, 

• aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, 
osłon blaszanych, zamków itp., 

5. Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia 
dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

4.3.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń 



1. Przyjęcie materiałów (w tym również elementów konstrukcji, urządzeń i maszyn) do magazynu na budowie powinno być poprzedzone 
jakościowym i ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przyjęcia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie 
zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2. Przedsiębiorstwo wykonawcze jest zobowiązane dostarczać na budowę wyroby i materiały nowe (tzn. nieużywane). Materiały używane 
mogą być stosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. 

3. Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN lub BN), przepisów dotyczących budowy urządzeń wentylacyjnych oraz niniejszych 
warunków technicznych. Jeśli w projekcie lub kosztorysie przy określonym  materiale, wyrobie lub urządzeniu podany jest numer 
katalogowy, to dostarczony  na budowę wyrób powinien ściśle odpowiadać opisowi  katalogowemu. Materiały  i  wyroby o  zbliżonych,  
lecz  nie  identycznych,  jak  podano w  projekcie  lub  kosztorysie, parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą 
projektanta i inwestora lub jego upełnomocnionego przedstawiciela. 

4. Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymaga się świadectw jakości, np. aparaty, urządzenia prefabrykowane  itp.,  należy 
dostarczać wraz ze  świadectwami jakości,  kartami  gwarancyjnymi  lub protokołami  odbioru  technicznego   (np.   w  przypadku   urządzeń   
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy. Świadectwa 
jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoły wewnętrznego odbioru technicznego itp. Dokumenty materiałowe należy starannie 
przechowywać w magazynie wraz z materiałem, a po wydaniu materiału z magazynu —w kierownictwie robót (budowy). 

5. Dostarczone na miejsce składowania (budowę) materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów, części składowych  urządzeń  i kompletnych  urządzeń.  Należy również 
wyrywkowo sprawdzić jakość wykonania, stwierdzić brak uszkodzeń, w tym spowodowanych korozją itp. 

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót materiały i elementy 
urządzeń należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom określonym przez kierownictwo (dozór techniczny) robót 

5. Wykonywanie robót. 
5.1 Wymagania ogólne 
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót  instalacyjnych należy przestrzegać wymagań 

podanych w WTWiO, tom l. 
Przy wykonywaniu robót instalacyjnych należy przestrzegać wymagań podanych w WTWiO, tom II. 
Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi  urządzeń w tym również spawanie i zabezpieczanie przed 

korozją należy wykonywać w sposób podany w WTWiO, tom III. 

5.2.1.   Ustanowienia kierownika budowy 
1. Inwestor nie będący osobą fizyczną jest obowiązany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynków, 

obiektów inżynierskich oraz stałych instalacji związanych z budynkami i obiektami inżynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w 
przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budów, dla których konieczne jest uzyskanie zezwolenia 
na ich prowadzenie. 

2. W przypadku, gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe dla ich prowadzenia ustanawia się kierownika robót o 
odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót, w tym i dla robót  instalacyjnych. 

3. Kierownik budowy (robót) powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji. 

5.2.2. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robót), jak to podano wyżej w p. 1.7.2-1,-2, obowiązkowe jest 
prowadzenie dziennika budowy (robót). Dziennik robót instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien być prowadzony w 
nawiązaniu do dziennika   budowy   prowadzonego   przez   kierownictwo   generalnego   wykonawcy. W przypadku niezależnego, bezpośredniego 
wykonawstwa robót instalacyjnych dziennik robót jest równoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakończeniu robót należy dołączyć do 
dziennika budowy danego obiektu. 
Dziennik budowy (robót) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowle oraz okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 
Zapisy w dzienniku budowy (robót) powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby 
dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska  służbowego   oraz   nazwy   reprezentowanej   instytucji.   Z   każdym   zapisem   powinna  
być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 
Prawo  do  dokonywania  zapisów  w  dzienniku budowy (robót)  przysługuje kierownikom  budowy i kierownikom  robót oraz  następującym  osobom,  
w  granicach  ich  kompetencji  określonej  aktualnymi przepisami: 

• pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów, w zakresie ich uprawnień i 
obowiązków w przestrzeganiu przepisów na budowie.  

• majstrom, upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski, pracownikom kontroli technicznej 
wykonawcy, pracownikom służby bhp, 

• przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzącym w skład personelu 
wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyżej), ale tylko w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót. 

5. Za  prawidłowe  prowadzenie  dziennika  budowy  (robót)  i  jego  przechowywanie  odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
6. Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i 

dziennik budowy uprawnionym organom. 

5.2.3. Organizacja pracy na budowie 
1. Organizacja pracy na placu budowy powinna być zgodna z postanowieniami aktualnych zarządzeń właściwych jednostek w sprawie 

ogólnych warunków umów o prace projektowe w budownictwie oraz o realizację inwestycji budowlanych i o wykonanie remontów 
budowlanych i instalacyjnych. 

2. Jednostką wykonawczą robót instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji  lub w systemie 
generalnego wykonawcy jest kierownik robót występujący w charakterze podwykonawcy bezpośrednio współpracujący  z  generalnym  
wykonawcą  będącym  organizatorem  i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach może być powołane do robót 
instalacyjnych samodzielne  kierownictwo  budowy  (bez  generalnego wykonawcy),  współpracujące  bezpośrednio  z inwestorem 
(zamawiającym) 

3. Wykonawca robót  instalacyjnych występując w charakterze podwykonawcy  ma prawo  korzystać z urządzeń placu budowy w ramach 
określonych zasadami współpracy z generalnym wykonawcą i umową. 
Przy bezpośrednim wykonawstwie analogiczne zasady współpracy obowiązują między wykonawcą robót instalacyjnych, a inwestorem 
(zamawiającym). 

4. Wykonawca robót instalacyjnych powinien mieć zapewnione przez generalnego wykonawcę lub inwestora (zamawiającego): 
a. ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapobieżenia 

niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać osobom postronnym mającym dostęp do miejsca wykonywania robót 
b. odpowiednie    pomieszczenia    socjalno-administracyjne i wyodrębnione miejsca magazynowania materiałów, 
c. odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczególnych obiektów 
d. zasilanie placu budowy energią elektryczną w potrzebnych ilościach i parametrach, oświetlenie placu budowy i miejsc pracy 
e. łączność  telefoniczną  na  placu   budowy,   z  połączeniem   z  telefoniczną siecią  krajową otrzymanie (ewentualnie do wglądu) oprócz 



dokumentacji technicznej następujących dokumentów zezwolenia władz na wykonywanie robót na danym terenie umowy na zlecony zakres 
robót wraz z załącznikiem określającym cykl robót z podziałem na obiekty, węzły i instalacje projektu organizacji robót dla prawidłowego 
skoordynowania robót instalacyjnych z pozostałymi robotami   budowlano-montażowymi   oraz   z   czynnymi    urządzeniami   technicznymi,   
torami kolejowymi itp. znajdującymi się w obiekcie budowy harmonogramu robót budowlano-montażowych, uzgodnionego ze wszystkimi 
wykonawcami  

Place i magazyny zamknięte do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu zmechanizowanego) stosowanych do robót instalacyjnych powinny być wyznaczone na terenie 
odwodnionym, wyrównanym, o  nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposób ułatwiający rozładunek, załadunek i ewentualnie montaż wymienionych 
przedmiotów. 
5. Drogi na placu budowy powinny być odpowiednio dostosowane do środków transportowych, przewidywanej masy przewożonych 

materiałów lub przedmiotów oraz urządzeń dostarczanych na plac budowy i do ich objętości. Szerokość i położenie dróg powinny odpowiadać 
wymaganiom zapewniającym możliwość dostarczenia, bez względu na warunki atmosferyczne, materiałów i innych przedmiotów bez ich 
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie. 

6. Kontrola jakości robót 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości 
(PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową SST. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanie materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając w to personel, laboratorium, sprzęt i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą ze roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji. 

6.3. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa 
na kierowniku budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą dokonywane  na  bieżąco  i  będą dotyczyć  przebiegu   robót,  stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i 

Inspektora nadzoru. 

6.4.   Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokumenty pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub SST. 

7. Obmiar robót 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiar   robót   dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym   powiadomieniu   inspektora   nadzoru   o   zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, 
co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
określonym w umowie. 

8. Odbiór robót 
8.1.  Odbiór frontu robót. 
Przed rozpoczęciem robót instalacyjnych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie będą prowadzone roboty oraz 

stwierdzić odpowiednie przy gotowanie frontu robót. 
Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien, być dokonany  komisyjnie z udziałem 

zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami  podanymi w umowie o 

realizację  inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczególnych rozdziałach 

specjalistycznych. 

8.2.   Próby montażowe. Rozruch. 
1. Po zakończeniu  robót  instalacyjnych  (wentylacyjnych) w obiekcie,  przed  ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do 

przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych 
pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem („bieg luzem")  poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn 
itp. 

2. Szczegółowy zakres prób  montażowych zależy od charakteru  instalacji (urządzenia) i jest podany w rozdziałach w odniesieniu  do  robót w 
nich  ujętych,  Ogólnie wykaz obiektów,  urządzeń  i  instalacji podlegających próbom  montażowym warunkującym podjęcie eksploatacji 
jest podany w przepisach. 

Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym należność powinna być ujęta w 
pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 

Wyniki  prób  montażowych  powinny  być  ujęte  w  szczegółowych  protokołach  lub  udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robót 
(budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli 
rozruch jest przewidziany. 
Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu 
technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania wydajności produkcji i odpowiednich parametrów zgodnych z 
założeniami inwestycyjnymi. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor. 

8.3.   Odbiór robót Próby montażowe. 
8.3.1. Wymagania ogólne. 
1. Ogólne warunki przeprowadzania odbiorów są zawarte w przepisach 
2. Przy robotach instalacyjnych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, tj. odbiory międzyoperacyjne i 



częściowe. 

8.3.2. Odbiory międzyoperacyjne. 
1. Odbioru   międzyoperacyjnego   dokonuje   kierownik   robót   (lub  wyznaczony   przez   niego   pracownik techniczny) przy udziale 

zainteresowanych majstrów i brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego   rodzaju   robót.   W   odbiorze   międzyoperacyjnym   
może   brać   również   udział  przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, których udział w komisji 
odbiorczej jest celowy. 

2. Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z dokumentacją projektowo - 
kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku budowy. Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić 
szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót. 

3. Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany przez wszystkich członków komisji, 
zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego 
odbioru międzyoperacyjnego powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). 

8.3.3. Odbiór częściowy. 
1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową całość. Jako odbiór częściowy traktuje się 

również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do wykonania jednemu spośród  wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy 
ma na celu jakościowe i ilościowe sprawdzenie wykonanych robót. 

2. Do odbiorów częściowych zalicza się też odbiory elementów obiektu  lub robót przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia 
jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót powinien być  przeprowadzony komisyjnie, w obecności 
przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca  jest   obowiązany   zawiadomić   zamawiającego   o   proponowanym   odbiorze  w   
terminie umożliwiającym udział przedstawiciela zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, 
listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie,  z odnotowaniem  rozmowy w dzienniku  robót).  Z 
odbioru  robót  ulegających  zakryciu sporządza się protokół, którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki 
oceny jakości  

3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a następnie 
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z 
odbiorem robót od podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór częściowy ogranicza się do 
odbioru robót przez inwestora. 

3. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora (zamawiającego). W skład komisji powinni 
wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie 
inne powołane osoby. 

4. Z  dokonanego  odbioru  częściowego  należy  spisać  protokół,  w  którym  powinny  być  wymienione ewentualne wykryte wady (usterki) 
oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym 
dołączeniem kopii protokołu. 

5. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5,  zamawiający (inwestor) dokonuje 
sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór pousterkowy), stwierdzając  to w oddzielnym   protokole z równoczesnym wpisem w 
dzienniku budowy (robót) informującym o usunięciu usterek. 

8.3.4.    Odbiór końcowy. 
1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów 
2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z odbiorem mającym na celu przekazanie 

obiektu użytkownikowi do eksploatacji. 
3. Odbiór  końcowy  powinien  być  poprzedzony  technicznymi  odbiorami  częściowymi   (jeśli  takie  były przewidziane) oraz po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. 
Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być właściwie udokumentowane. 

4. Odbioru  końcowego  od  wykonawcy  dokonuje  przedstawiciel  zamawiającego  (inwestora).  Może  on korzystać z opinii komisji w tym celu 
powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika oraz kompetentnych organów. 

5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do: 
przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu,  inwestycji) będących przedmiotem odbioru, a 

w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i uzgodnieniami,  protokołów  i  zaświadczeń   z  dokonanych  prób  
montażowych  i  ewentualnych  prac rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z 
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących się w obiekcie maszyn, urządzeń, 
instalacji itp., 

umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru. 
6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy: 

sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową warunkami technicznymi wykonania, normami i 
przepisami 

sprawdzić  udokumentowanie  jakości  wykonanych   robót  (instalacji)  odpowiednimi  protokołami  prób montażowych  oraz  ewentualnymi  
protokołami  z  rozruchu  technologicznego,  sprawdzając  przy tym również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i 
odbiorów przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad prawidłowej eksploatacji i może 
być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki. 

7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i oddającego 
wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w czynnościach dbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku 
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru końcowego 
upoważniają do przyjęcia obiektu  do eksploatacji  (przyjęcia we władanie),  protokół powinien  zawierać odnośne oświadczenie 
zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w 
dzienniku budowy (robót). 

8.4. Przekazanie do eksploatacji. Rękojmia. 
1. Przekazanie obiektu  do eksploatacji  polega na przekazaniu  całości  robót  (w tym  i  instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po 

przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po obiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz 
wykonania zaleceń. 

2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad i usterek 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie 
gwarancyjnym. 

3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą. 
4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót i zobowiązań wynikających z rękojmi zamawiający ma prawo do stosowania kar 

umownych i do odszkodowania. 
5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

8.5. Dokumentacja powykonawcza. 
1. Dokumentację powykonawczą powinien stanowić zbiór dokumentów wymaganych przy pracach komisji powołanej do przeprowadzenia odbioru 



końcowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentów zależy od specjalności   robót,   ich  zakresu  oraz  charakteru   inwestycji   (inwestycja  
mieszkaniowa,   komunalna, energetyczna, przemysłowa itd.).  Poszczególne składniki dokumentacji powykonawczej powinny być 
przygotowane  przez uczestników procesu  inwestycyjnego,  każdy w  zakresie  swoich  obowiązków  i kompetencji. Przedstawiciel inwestora 
(zamawiającego), jako czynnik koordynujący całość przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzić jej zgodność ze stanem 
faktycznym. 

2. Techniczną  dokumentację   powykonawczą  stanowi   zaktualizowany  -   po   wykonaniu   robót   projekt wykonawczy, uzupełniony 
niezbędnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokołów prób montażowych,   świadectw   jakości   materiałów,   maszyn,   
urządzeń   i   aparatów   (karty   gwarancyjne) dostarczonych    przez   wykonawcę    robót    oraz    instrukcja   eksploatacji    wykonanej    instalacji    
lub zainstalowanych   urządzeń.   W   przypadku   gdy   obiekt   podlegający   odbiorowi   przeszedł   rozruch technologiczny,   jego   protokół   
stanowi   również   jeden   z   dokumentów   technicznej   dokumentacji 
powykonawczej.  W  razie  potrzeby  dokumentacja  powinna  być  uzupełniona wykazem  dodatkowych urządzeń lub części zamiennych 
przekazywanych użytkownikowi. 

3. Prawna   dokumentacja   powykonawcza   powinna   obejmować:   zaktualizowane   dokumenty   prawne, dokumenty, które powstały w czasie 
trwania wykonywanych robót, dotyczące nowych zagadnień, dziennik budowy, protokoły ewentualnych odbiorców częściowych, korespondencję 
mającą istotne znaczenie dla prac komisji odbioru końcowego oraz inne dokumenty w zakresie zależnym od charakteru i specjalności 
robót, niezbędne w późniejszym eksploatowaniu obiektu. 

9. Podstawa płatności 
9.1.   Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych.  Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji  kosztorysowej  lub wynagrodzenie  
ryczałtowe  będzie  uwzględniać wszystkie czynności, wykonanie badania składające się na jej wykonanie, określone dla danej roboty w 
SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
• koszt pośredni i zysk kalkulacyjny 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
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ST-1. INSTALACJA WOD-KAN 
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

wewnętrznej instalacji wody zimnej oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej - Budynek zaplecza technicznego ośrodka 

rehabilitacji w Poczopku dz. nr ew. 816, gm. Szudziałowo. 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie następujących instalacji: 
1. Wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji i ppoż. 
2. Wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 

2. MATERIAŁY 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie 

powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, 
armatura i urządzenia posiadać muszą odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa, oraz certyfikat 
zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z Aprobatą Techniczną 

2.1. Wewnętrzna instalacja wody zimnej i ciepłej. 
2.1.1. Przewody 
Wewnętrzna instalacja wody ciepłej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana będzie z rur polietylenowych łączonych poprzez złącza 
systemowe i rur ze stali nierdzewnej. Dostarczone na budowę rury powinny być czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

2.1.2. Armatura 
• baterie umywalkowe 
• baterie zlewozmywakowe 
• zawory ze złączką do węża 
• zawory kulowe 
• kurki kątowe z filtrem siatkowym 

2.1.3. Izolacja termiczna 
Instalację należy zaizolować otulinami z pianki PU lub wełny mineralnej. 
Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość izolacji cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 

2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 

3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 

4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 

5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 
stropy, skrzyżowania przewodów 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  9 mm 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 

odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 

2.2. Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna 
2.2.1. Przewody 
Wewnętrzną instalację kanalizacyjną wykonać z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych pierścieniem 
gumowym (φ160, φl10, φ75, φ50) Przewody poziome zamontować pod posadzką. Przewody pionowe układać w bruzdach 
lub na ścianie budynku i obudować. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach budynku i zakończyć typowymi rurami 
wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosować rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie. 

Instalacje skroplin z rur polipropylenowych PP-R łączonych poprzez zgrzewanie. 

2.2.2. Wyposażenie sanitarne 
• miski ustępowe typu kompakt 
• brodziki 
• umywalki 
• zlewy 
• zlewozmywaki 
• wpusty podłogowe 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 



wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Roboty można 
wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i 
sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne 
właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące dodatkowe wymagania: 

• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy 
• czym powinna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiększoną 

kruchość tworzywa, 
Kształtki instalacyjne z PVC i z PP należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostrożności jak dla rur 
z PVC. Kształtki, złączki i inne materiały powinny być składowane w sposób uporządkowany. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien 
odbywać się krytymi środkami. Zaleca się jej przewożenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury można 
przechowywać  na przestrzeni otwartej ułożone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji leżącej. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona i równa, z możliwością odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur 
kielichowych kolejne warstwy powinny być układane na przemian końcówkami kielichami. W przypadku składowania 
poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Pierścienie uszczelniające, złączki rurowe oraz 
smar powinny być przechowywane w ciemnym i chłodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykryć 
wyżej wymienione materiały brezentem, by uchronić je przed zniszczeniem pod wpływem zbyt niskiej temperatury. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach krytych i 
suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest 
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć 
płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy 
wyposażenia oraz armaturę należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych, w pojemnikach. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Instalacja wody zimnej i ciepłej. 
5.1.1. Wymagania ogólne 
Całość robót związanych z budową instalacji wodociągowej wykonać zgodnie z „Wymaganiami Technicznymi 
COBRTIINSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" (wyd. lipiec 2003r.) 
oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 póz. 690 z późniejszymi zmianami i instrukcją wykonania instalacji z rur wydaną 
przez producenta rur użytych do montażu instalacji wodociągowej. 

5.1.2. Montaż przewodów 
Przed zamocowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny 
sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Rury PP układać pod posadzką zgodnie z projektem. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno 
wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tul ej ach ochronnych. Długość tulei powinna 
być większa od grubości ściany lub stropu. 
Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w jednym lub kilku 
punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 

5.1.3. Montaż armatury i osprzętu 
Montaż armatury i osprzętu wykonać zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji 
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodów instalacja musi być poddana 

próbie szczelności. Z próby szczelności należy sporządzić protokół. 

5.1.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 

szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termo izolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.2. Instalacja kanalizacyjna 

5.2.1. Montaż rur 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia ewentualnych uszkodzeń. 
Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Obejmy powinny utrzymywać przewody 
pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe 
zapewniając przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno 
zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. 
Rury PVC układane pod posadzką zgodnie z projektem i instrukcją - stosując odpowiednią podsypkę o gr. min 10 cm oraz 
zasypkę piaskiem do wysokości około 30 cm ponad rurę. 
Rury PVC łączy się przez wciśnięcie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha sprawdzając: 
Czystość wgłębienia kielicha 



Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec należy posmarować cienko 
środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów jest niedopuszczalne. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 

5.2.2. Badanie szczelności 
Badanie szczelności odcinka kanału na eksfiltrację i infiltrację wykonać zgodnie z PN-92/B-10735. Badania 

szczelności powinny być wykonane przed zakryciem rurociągów. Podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji 
wewnętrznej należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody 
odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki sprawdza się na szczelność, poprzez oględziny po napełnieniu wodą instalacji 
powyżej kolana łączącego pion z poziomem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Każda do sta rczona n a  bu dowę  pa r t i a  mater i a łó w p owinna b yć  zaopat r zona  w świadectwo kontroli 

jakości producenta. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów użytych do wykonania 

instalacji. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 

zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 

7. OBMIAR ROBOT 
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objętych projektem jest: 

a) m - dla instalacji rurowych 
b) sztuka - dla elementów instalacji takich jak zwory, urządzenia, kształtki 
c) kpi - dla prób działania, uruchomień 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać odbioru powykonawczego robót instalacyjnych. Sprawdzenie 

przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawcę zakończenia 
wszystkich robót przy wykonywaniu prac. 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory między operacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. Należy je 

przeprowadzać w stosunku do następujących robót: 
wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 
otworu 
wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy, czystość bruzdy, zgodność kierunku 
bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem 
wykonaniem    kanałów    dla    podpodłogowego    prowadzenia    przewodów    części 
wewnętrznej instalacji 

8.2. Odbiór techniczny — częściowy 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których 

zanika dostęp w wyniku postępu robót, np. przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, itp. 
W ramach odbioru częściowego należy sprawdzić, czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian w projekcie, zgodność 
wykonania robót z przepisami, normami i wytycznymi. 

8.3. Odbiór techniczny — końcowy 
Instalacje wewnętrzne mogą być przedstawione do obioru technicznego końcowego, gdy zakończono wszystkie 

roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego końcowego należy 
sprawdzić, czy: 

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym 
zgodność wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami 
sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów 

Protokół odbioru technicznego końcowego nie powinien zawierać  postanowień  warunkowych. W przypadku 
zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po ich usunięciu, należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami, roboty 
uznaje się za niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem , a wyłonionym w trakcie przetargu 
Wykonawcą. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociągów pionowych i poziomych 
2. PN-81/B   -    10700.00   -   Instalacje   wewnętrzne   wodociągowe   i   kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
3. PN-8 l/B - 10700.02 - Instalacje wewnętrzne rurociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody  zimnej   i  ciepłej   z  

rur  stalowych  ocynkowanych.   Wymagania  i  badania techniczne przy odbiorze. 
4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i PE. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 



5. PN-86/B-09700   Tablice   orientacyjne   do   oznaczenia  uzbrojenia  na  przewodach wodociągowych. 
6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
8. PN-B-01706:19927Aż 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy 
9. PN-B-01770:1999    Wodociągi   i   Kanalizacja.    Urządzenia   i   sieci   zewnętrzne. Oznaczenia graficzne. 
10. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
11. PN-B-10720 Zabudowa zestawów wodomierzowych 
12. PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
13. PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje 
14. PN-EN 1074 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające 
15. PN-EN   1074-1:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Cześć 1: 

Wymagania ogólne. 
16. PN-EN   1074-2:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Czesc2 : 

Armatura zaporowa. 
17. PN-EN   1074-6:2002  Armatura wodociągowa - Wymagania użytkowe  i  badania sprawdzające - Czesc5: 

Hydranty. 
18. PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i 

kołowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością 
19. PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe wykonane  ze   stopów  

miedzi  i  stali  odpornej   na  korozje  w  instalacjach  wody wodociągowej. Badania i wymagania. 
20. PN-EN   1401-1:1999   Systemy  przewodowe  z  tworzyw  sztucznych  -  Podziemne bezciśnieniowe systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania 
dotyczące rur, kształtek i systemu 

21. PN-EN   1453-1:2002   Systemy   przewodów   rurowych   z   tworzyw   sztucznych   o ściankach  strukturalnych,  do  
odprowadzania nieczystości  i  ścieków  (o  niskiej  i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczące rur i systemu 

22. PN-EN   681-1:2002   Uszczelnienia   z   elastomerów   -   Wymagania   materiałowe dotyczące uszczelek złączy 
rur wodociągowych i odwadniających. 

23. PN-EN     681-2:2002/A1:2002U     Uszczelnienia     elastomerowe     -     Wymagania materiałowe   dotyczące   
uszczelek  złączy   rurowych   stosowanych  w   instalacjach wodociągowych i odwadniających - Cześć 2: 
Elastomery termoplastyczne.  

24. PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicjePN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne 
systemy kanalizacyjne – Planowanie 

25.  PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych (zawory 
antyskażeniowe) 

26. PN-M-82054.03 Własności mechaniczne zaworów kulowych 
27. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 póz. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr 
109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z późniejszymi zmianami 

28. Rozporządzenie   Ministra  Infrastruktury  z   dnia  2  września  2004  r.   w  sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 póz.2072) z późniejszą zmiana (Dz.U.05.75.664) z 
późniejszymi zmianami 

29. Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   3   lipca   2003   r.   w   sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z późniejszymi zmianami  

30. Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 póz. 627) z późniejszymi zmianami.  
31. Ustawa  z   dnia  7   lipca   1994   r.   Prawo   Budowlane   z   późniejszymi   zmianami Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem 
Budowlanym z późniejszymi zmianami.  

32. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -Montażowych Tom II - Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe.  

33. Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki 
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych - zeszyt 7. 

 

                                                                                                             mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 
                                                                                                                          upr, projekt. i kier. bud.w specj.  

                                                                                                                                                sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat. 
                                                                                                                         i ochrony śród.  

                                                                                                   nr BŁ/12/88 i  BŁ/140/94  
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