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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wymiang instalacji
centralnego ogrzewania - Dostosowanie pomieszczenia socjalnego na potrzeby pracowni wykrywania wlosni, przystosowanie
pomieszczenia na potrzeby jadalni pracowniczej oraz przebudowa toalet polegajaca na dostosowaniu dla oséb
niepelnosprawnych w budynku Zakladu Higieny Weterynaryjnej w Bialymstoku przy ul. Zwyciestwa 26A/1.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1
1.3. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji grzewczej . W
zakres rob6t wehodzg - montaz instalacji c.o. w oparciu o grzejniki elektryczne.
14. Podstawowe okreSlenia
Podstawowe okreslenia dotyczace instalacji s3 zgodne z normami branzowymi.
®  Grzejnik-urzadzenie stuzace do przekazywania ciepta do pomieszczenia w instalacji grzewczej
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, postanowieniami zawartymi w
WTWiO dla instalacji c.o., Specyfikacjami Technicznymi (ST) i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlana.
1.6. Dokumentacja robét montazowych instalacji grzewczej.
Dokumentacj¢ rob6t montazowych instalacji grzewczej stanowia:
1. Projekt wykonawczy instalacji grzewczej.
2. Niniejsza Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét - ST-1
3. Dziennik Budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. nr 108 péz. 953 z pdzniejszymi zmianami). Dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw
budowlanych, zgodnie z ustawa z 1604.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z2004r. nr 92 péz. 881)
4. protokoty odbioréw czg¢sciowych, koncowych i rob6t zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan kontrolnych
5. dokumentacja powykonawcza czyli wczesSniej wymienione czgéci sktadowe dokumentacji robét wraz z  naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r. -
tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207, péz. 2016 z pézniejszymi zmianami)
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogoélne
Materiaty stosowane do budowy instalacji powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza ze dokonano oceny ich zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez
Komisj¢ Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badZ uznano za ,;regionalny
wyréb budowlany"
2.2, Materialy dotyczace instalacji
2.2.1. Rury i elementy polaczeniowe
Rury i ksztattki stali o niskiej zawartosci wegla, pokrytej cienka warstwa cynku stanowiaca perfekcyjne zabezpieczenie antykorozyjne
zewngtrznych powierzchni rur i ksztaltek.. Potaczenia na zimno na ksztaltki zaciskowe.
Przy wszystkich przejsciach przez $ciany i podlogi nalezy stosowac tuleje rurowe z rur stalowych czarnych ze szwem wg PN-79/H-
74244. Przejscia przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe prowadzi¢ w tulejach z wypelnieniem przeciwpozarowym o
odpornosci w klasie El przegrody. Pozostate przejscia beda posiadaty uszczelnienia elastyczne.
Rury nalezy uktada¢ w sposéb umozliwiajacy kompensacj¢ wydtuzen cieplnych. Rozmieszczenie punktéw statych - zgodnie
z katalogiem producenta systemu rur.
2.2.2. Armatura w instalacji c.o.
Grzejniki elektryczne konwekcyjne, Scienny elektromechaniczny sterowane termostatem typ VP.
2.3. Odbiér materialéw na budowie
Wyzej wymienione materiatly nalezy dostarczy¢ na budowg ze §wiadectwami jakosci, certyfikatami, deklaracjami zgodnosci,
instrukcjami obstugi i kartami gwarancyjnymi.
Dostarczone materialty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnoséci z danymi technicznymi
wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu materialéw (pgknigcia, ubytki, zgniecenia). Materialy uszkodzone, zarysowane, peknigte
nie nadajg si¢ do montazu i nalezy je usuna¢ z placu budowy.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Do wykonywania rob6t nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robdét. W przypadku braku ustalen takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowana przez Inwestora. W  obrgbie obiektu nie nalezy wykonywaé rob6t spawalniczych, cigcia
fleksami oraz  palnikami acetylenowymi i wykonywa¢ innych robdt powodujacych powstawanie iskier. Prace iskrzace i z
otwartym ogniem nalezy wykonywa¢ poza budynkiem, w bezpiecznej odlegtosci. Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego



uzytkowania. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powiadomi Inwestora o rodzaju sprzgtu ktéry
chce uzy¢ do prac i uzyska jego akceptacj¢. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

3.2. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprz¢t montazowy:

- samochdd dostawczy, skrzyniowy

- wiertarki, przewiertnice, szlifierki, wiertnice diamentowe

- rusztowania przejezdne, przesuwne i state

- pompa do préb

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport urzgdzen, armatury

Urzadzenia i armatura moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy przewozone wyroby przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpltywem sit
bezwladnosci wystgpujacych w c’zasie ruchu pojazdéw. Urzadzenia i armatur¢ nalezy przewozi¢ w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Uwagi ogdlne

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wymiang instalacji c.o. Roboty instalacyjne nalezy wykonywa¢ zgodnie z
warunkami technicznymi i Polskimi Normami.

Wszelkie prace demontazowe oraz montazowe b¢da wykonywane w czynnym obiekcie (praca o charakterze biurowym).

5.2. Roboty przygotowawcze:

Przed przystapieniem do robét montazowych Wykonawca wykona prace przygotowawcze:

- zamontowanie wspornikéw pod grzejniki, armature

5.3. Ogolny opis instalacji grzewczej.

W ramach prac montazowych nalezy zamontowac¢ grzejniki elektryczne na $cianch pomieszczen.

6  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci wykonania instalacji
Kontrol¢ wykonuje si¢ przez:
e  sprawdzenie jakos$ci materialéw i urzadzen uzytych do budowy instalacji
sprawdzenie zamontowanych urzadzen z projektem
sprawdzenie jako$ci wybranych robét i ich zgodnosci z warunkami w technicznymi
sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
sprawdzenie usuni¢cia wszystkich wad
przeprowadzenie rozruchu indywidualnych urzadzen i podzespotéw wg DTR producenta
7. OBMIAR ROBOT
7.1. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem roboét:
e orzejniki szt.
e  transport t
8  ODBIOR ROBOT
8.1.  Ogdlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, WTWiO, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.
8.2.  Odbiodr instalacji wewnetrznej
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czg$ciowych a takze sprawdzi¢ zgodno$¢ stanu
istniejacego z dokumentacja projektowa (po uwzglednieniu udokumentowanych odstepstw), z warunkami technicznymi,
wymaganiami ST, oraz innymi odpowiednimi normami przedmiotowymi. Odbiorowi koncowemu podlega:
e  sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatéw i urzadzen
e  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajace na
e  badanie parametréw techniczno -eksploatacyjnych instalacji
®  badanie rozruchu i regulacji cato$ci instalacji
Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane do
dziennika budowy i podpisane przez nadzdr techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wszystkie wymagania (W tym
badanie dokumentacji i szczelno$ci calej instalacji) zostaty spetnione. Jezeli ktére§ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym
nie zostalo spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania instalacji i w zaleznosci od tego okreéli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej
Rozliczenie rob6t montazowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreSlonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czg¢sciowych robét. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca nast¢puje po dokonaniu odbioru koncowego.
Podstawa rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
U] okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt potwierdzonych przez zamawiajacego lub
ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres rob6t
U] Ceny jednostkowe wykonania robdt lub kwoty ryczaltowe obejmujace roboty montazowe uwzgledniaja: demontaze z



utylizacja zdemontowanych elementéw przygotowanie stanowiska roboczego prace pomiarowe i przygotowawcze, zakup,
dostarczenie i montaz materiatéw, narzedzi i sprzetu, wykonywanie bruzd, wypelnienie ich,

U prace naprawcze budowlane, uzupetnienia tynkéw, malowanie, naprawa kanaléw, podiég, montaze obudéw g-k wraz z
pracami malarskimi obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi, przenoszenie podrecznych urzadzen i sprz¢tu w miarg
postepu robét, montaz kompletnych sprawnych instalacji - rurociggdw, armatury, przyboréw, urzadzen, itp. wykonanie préb
ci$nieniowych, napehienie instalacji, rozruch, regulacja usunigcie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje obstugi dodatek za prace na wysokosci

U otworowanie przegréd budowlanych, uszczelnienia elastyczne i ppoz oznakowanie rob6t

U przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej, usunigcie i utylizacja gruzu, ziemi, ztomu i
odpadéw powstatych w trakcie prac (sprzedaz ztomu -jako kwota zwrotna)

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.  Normy
[ ]

PN-80/H 74244. Rury stalowe instalacyjne t=100" PN=0.6 MPa,

e  PN-76/8860-01/01. Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

e BN-69/8864-24. Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

e PN-64/B-10400. Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania przy
odbiorze

e  PN-B-02421. Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Izolacja cieplna przewodéw, armatury i urzadzen.Wymagania i
badania przy odbiorze.

e  PN-EN-729-4:1997. Spawanie metali. Podstawowe wymagania dotyczace jako$ci w spawalnictwie.

e  PN-ENISO 12241, 02.2001, Izolacja cieplna wyposazenia budynkowi instalacji przemystowych. Zasady obliczania.

e  PN-B-02423,01.1999. Cieplownictwo. Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

e  PN-91/B-02420. Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

e PN-93/C-04607. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

e  PN-76/8860-01 /01 Uchwyty do rurociagéw pionowych i poziomych.

e  PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdéw pionowych i poziomych.

e  BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowe;.

e  PN-B-02421 Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.

10.2.  Przepisy prawne
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t
budowlanych. Dz.U. 47/2003
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r., w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy. Dz.U. 129/97
4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. Dz.U. 121/2003.
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
6. Ustawa Prawo Budowlane z dnia? lipca 1994r. wraz z pézniejszymi zmianami.
10.3. Literatura
1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych -tom I, ARKADY 1988r.
2. Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. COBRTI INSTAL, zeszyt 2, 2001 r.
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IS.0
OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA O ODBIORU ROBOT INSTALACYJNYCH

1. WSTEP

11 Przedmiot opracowania ST
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt instalacyjno-montazowych dla potrzeb instalacji
sanitarnych - Budynek zaplecza technicznego osrodka rehabilitacji w Poczopku dz. nr ew. 816, gm. Szudziatowo
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzgdnych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspdlne dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi i
szczegStowymi specyfikacjami technicznymi.
14 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obiekt budowlany

nalezy przez to rozumiec:

U budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
. budowlg¢ stanowiaca cato§¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami obiekt matej architektury

14.2. Budynek

nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod

budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami inspektora nadzoru.
Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj¢ i wspéirzedne punktéw gtéwnych geodezyjnych obiektu oraz reperéw, przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cz¢$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

dostarczong przez Zamawiajacego

sporzadzong przez Wykonawce
15.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a
wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,Ogélnych warunkach
umowy"

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic
Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sa wazniejsze od skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa o SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okres§lonego przedzialu tolerancji. Cech materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonywane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastagpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i
znaki ostrzegawcze, dozorcéw, i inne $rodki ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia tereny budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie robot
‘Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie

U utrzymywac teren budowy

U podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczace ochrony $rodowiska na terenie i wokét

terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia hatasu lub
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej .Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie budowy baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne begda sktadowane w sposéb zgodny a obowiazujacymi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawczy.
1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma
obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia i zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t i odpowiednia dla ochrony
zycia i zdrowia zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne;j.
1.58. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robédt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty odbioru
ostatecznego.



1.59. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej, ktére sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia rob6t. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypehienie wszelkich wymagan prawnych
odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materialy

2.1 Zrédia uzyskiwania materialéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace zamawiania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub

$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciggtych

badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrédta spetniaja wymagania SST w czasie postgpu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi o ktérych mowa w

SST.

2.2 Przechowywanie i skladowanie materialéw

Sposéb skltadowania materiatéw instalacyjnych w magazynach, jak i konserwacja tych materialéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju
materiatéw. Nalezy stosowa¢ ogélne wymagania podane w p. 1.5.1.

Materiaty, aparaty i urzadzenia nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach zamknigtych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i
dobrze o$wietlonych.

Ksztattowniki stalowe o wickszych przekrojach i niektore materialy budowlane mozna sktadowa¢ na placu, jednak w miejscu, gdzie nie beda
narazone na uszkodzenia mechaniczne, dziatanie korozji (przy odpowiednim zabezpieczeniu) itp.

1. Przy sktadowaniu poszczegSlnych rodzajéw materialéw nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

a) rury instalacyjne stalowe nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego wymiaru przegrodach — w wigzkach
) rury instalacyjne z tworzyw sztucznych (w krggach lub sztangach) zaleca sktadowa¢ w pomieszczeniach, lecz dopuszcza si¢ réwniez sktadowanie

pod wiata, lub na wolnym powietrzu przykryte folig lub papa

)  materialy izolacyjne (welny mineralne i pianki) nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

d) silniki elektryczne, aparaty itp. nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu, na podtodze lub
drewnianych podktadach;

e) wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne ksztattowniki itp., nalezy sktadowaé
w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed dzialaniem korozji

f)  narzedzia nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, suchych, odpowiednio ogrzewanych i przewietrzanych; nalezy je odpowiednio
zakonserwowac przed dziataniem korozji

g) sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach jak w p. h); sktaduje si¢ je na oddzielnych
potkach wedlug gatunkéw, wymiar6w i przeznaczenia, z tym ze odziez robocza uzywana zatluszczong nalezy przechowywac oddzielnie,
rozwieszona, a nie uktadang warstwami; odziez i wyroby futrzani nalezy zabezpieczy¢ przed gryzoniami i molami

h)  farby ptynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z
zachowaniem specjalnych przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz bhp; wolno stosowa¢ jedynie wodne lub parowe ogrzewanie takich
pomieszczen; pomieszczenie powinno by¢ przewietrzane (wlot powietrza z dotu), p6iki i regaty powinny by¢ odporne na ogien; drzwi magazynu
powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz na zewnetrznej stronie drzwi nalezy umocowaé odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w poblizu wywiesi¢
instrukcj¢ przeciwpozarowa

i)  gazy techniczne (tlen, acetylen i inne) w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowa¢ w specjalnie do tego celu prze
znaczonych, nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach. Pelne butli nalezy ostroznie transportowac, nie wolno ich rzucaé¢ ani
uderzaé, nalezy je chroni¢ prze¢ nagrzaniem (réwniez przez promienie stofica). Puste butle nalezy sktadowaé oddzielnie butle tlenowe nalezy
chroni¢ przed zatluszczeniem, gdyz moze to spowodowaé poza] i ewentualny wybuch; magazynowanie po winno by¢ zgodne z przepisami
szczegblny mi lub z normami panstwowymi

j)  cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i
wilgocia; nalezy zwraca¢ uwage na okres zdolnos$ci wigzania cementu i gipsu ktoéry jest stosunkowo krétki; szczegétowe warunki sa podane w
odno$nych normach panstwowych

K) cegle i elementy betonowe mozna sktadowan bez przykrycia dachem, przy czym w okresie jesienno-zimowym nalezy zabezpieczy¢ przed

opadami i oblodzeniem (np. ostong z papy lub folii).

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartych w SST,
programie zapewnienia jakosci lud projekcie organizacji rob6t. Wykonawca dostarcz Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymaganie przepisami.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatéw.

4.2. Transport materialow

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materialéw, element6w, konstrukcji, urzadzen itp.

niezb¢dnych do wykonywania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane przedmioty w

sposéb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

2. Zatadowanie i wyladowanie konstrukcji, urzadzen, maszyn itp. o duzej masie lub znacznym gabarycie nalezy przeprowadza¢ za pomoca
dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia.

3. Przemieszczanie w magazynie lub na miejscu montazu ci¢zkich urzadzen, ktére nie maja kot jezdnych, nalezy wykona¢ za pomoca wozkéw lub
rolek.

4. W czasie transportu, zaladunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen nalezy przestrzegac zalecen wytworcéw, a w szczegdlnosci;

U transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni;

. na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowaé, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie czule przyrzady
pomiarowe, aparatur¢ rejestrujaca, przekazniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inng aparatur¢ mniej odporng
na wstrzasy i drgania,

. aparatur¢ i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powlok lakierniczych,
oston blaszanych, zamkéw itp.,

5. Zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatow na stanowiska montazu bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia
dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i cigzkich elementéw.
4.3. Odbiér i przyjmowanie materialéw, wyrobow i urzadzen



1. Przyjecie materialdow (w tym réwniez elementéw konstrukcji, urzadzen i maszyn) do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone
jako$ciowym i ilo$ciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przyj¢cia mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie
zdawczo-odbiorczym PKP, itp., w magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

2. Przedsigbiorstwo wykonawcze jest zobowigzane dostarcza¢ na budowe wyroby i materialty nowe (tzn. nieuzywane). Materiaty uzywane

moga by¢ stosowane wylacznie za pisemna zgoda inwestora lub jego upowaznionego przedstawiciela.

3. Parametry techniczne materialéw i wyrob6w powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé
wymaganiom obowiazujacych norm panstwowych (PN lub BN), przepiséw dotyczacych budowy urzadzen wentylacyjnych oraz niniejszych
warunk6éw technicznych. Jesli w projekcie lub kosztorysie przy okreslonym materiale, wyrobie lub urzadzeniu podany jest numer
katalogowy, to dostarczony na budow¢ wyréb powinien $ci§le odpowiada¢ opisowi katalogowemu. Materiaty i wyroby o zblizonych,
lecz nie identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie, parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemng zgoda
projektanta i inwestora lub jego upetnomocnionego przedstawiciela.

4. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga si¢ $wiadectw jakosci, np. aparaty, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy
dostarcza¢ wraz ze $§wiadectwami jako$ci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego (np. w przypadku urzadzen
prefabrykowanych). Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos§é stanu faktycznego z dowodami dostawy. Swiadectwa
jakosci, karty gwarancyjne, certyfikaty, protokoty wewngtrznego odbioru technicznego itp. Dokumenty materialowe nalezy starannie
przechowywa¢ w magazynie wraz z materialem, a po wydaniu materiatu z magazynu —w kierownictwie robét (budowy).

5. Dostarczone na miejsce sktadowania (budowe) materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
wytworey, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materiatéw, czgsci sktadowych urzadzen i kompletnych urzadzen. Nalezy réwniez
wyrywkowo sprawdzi¢ jako$¢ wykonania, stwierdzi¢ brak uszkodzen, w tym spowodowanych korozja itp.

6. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos¢ wykonania rob6t materialy i elementy
urzadzen nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom okre§lonym przez kierownictwo (dozér techniczny) robot

3 Ve
5. Wykonywanie robot.
5.1 Wymagania ogélne
Przy wykonywaniu robét ogdélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan
podanych w WTWiO, tom L.
Przy wykonywaniu robét instalacyjnych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w WTWiO, tom IL.
Montaz konstrukcji stalowych bedacych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzadzen w tym réwniez spawanie i zabezpieczanie przed
korozja nalezy wykonywac w sposéb podany w WTWiO, tom III.
5.2.1. Ustanowienia kierownika budowy
1. Inwestor nie bedacy osoba fizyczna jest obowigzany do ustanowienia kierownika budowy dla wykonania lub przebudowy budynkow,
obiektow inzynierskich oraz statych instalacji zwigzanych z budynkami i obiektami inzynierskimi. Ustanowienie kierownika budowy w
przypadku inwestycji dokonywanych przez osoby fizyczne jest wymagane dla budéw, dla ktorych konieczne jest uzyskanie zezwolenia
na ich prowadzenie.
2. W przypadku, gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe dla ich prowadzenia ustanawia si¢ kierownika rob6t o
odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci robét, w tym i dla robét instalacyjnych.
3. Kierownik budowy (robét) powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robét) o§wiadczenie o podjeciu swej funkcji.
52.2. Prowadzenie dziennika budowy (robot)
Przy wykonywaniu robét, dla ktérych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy (robét), jak to podano wyzej w p. 1.7.2-1,-2, obowigzkowe jest
prowadzenie dziennika budowy (robét). Dziennik robét instalacyjnych wykonywanych w ramach podwykonawstwa powinien by¢ prowadzony w
nawiazaniu do dziennika budowy prowadzonego przez kierownictwo generalnego wykonawcy. W przypadku niezaleznego, bezposredniego
wykonawstwa robdt instalacyjnych dziennik robdt jest rtéwnoznaczny z dziennikiem budowy. Dziennik ten po zakonczeniu robdt nalezy dotaczy¢ do
dziennika budowy danego obiektu.
Dziennik budowy (robdt) jest przeznaczony do zapisu przebiegu robét i wydarzen na budowle oraz okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
rob6t. Dziennik budowy stanowi urzgdowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji panstwowe;.
Zapisy w dzienniku budowy (robét) powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby
dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska stuzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna
by¢ zaznajomiona kompetentna osoba, ktdrej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej osoby.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy (robdt) przystuguje kierownikom budowy i kierownikom rob6t oraz nastgpujacym osobom,
w granicach ich kompetencji okre$lonej aktualnymi przepisami:
U pracownikom wlasciwych organéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw, w zakresie ich uprawnien i
obowiazkéw w przestrzeganiu przepiséw na budowie.
U majstrom, upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigcym nadzér autorski, pracownikom kontroli technicznej
wykonawcy, pracownikom stuzby bhp,
U przedstawicielom organéw nadrzednych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy, osobom wchodzacym w skiad personelu
wykonawcy na budowie (nie wymienionym wyzej), ale tylko w zakresie bezpieczefistwa wykonywania robot.
5. Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy (robét) i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy.
6. Przez caly czas prowadzenia robét nalezy przechowywaé dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania oraz udostgpnia¢ te dokumenty i
dziennik budowy uprawnionym organom.

5.23. Organizacja pracy na budowie

1. Organizacja pracy na placu budowy powinna by¢ zgodna z postanowieniami aktualnych zarzadzen witasciwych jednostek w sprawie
og6lnych warunkéw uméw o prace projektowe w budownictwie oraz o realizacj¢ inwestycji budowlanych i o wykonanie remontéw
budowlanych i instalacyjnych.

2. Jednostka wykonawcza robét instalacyjnych na budowie prowadzonej w systemie generalnego realizatora inwestycji lub w systemie
generalnego wykonawcy jest kierownik rob6t wystepujacy w charakterze podwykonawcy bezposrednio wspoétpracujacy z generalnym
wykonawcg bedacym organizatorem i gospodarzem na budowie. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ powotane do robdt
instalacyjnych samodzielne kierownictwo budowy (bez generalnego wykonawcy), wspélpracujace bezposrednio z inwestorem
(zamawiajacym)

3. Wykonawca robét instalacyjnych wystepujac w charakterze podwykonawcy ma prawo korzysta¢ z urzadzen placu budowy w ramach
okreslonych zasadami wspétpracy z generalnym wykonawca i umowa.

Przy bezposrednim wykonawstwie analogiczne zasady wspélpracy obowiazuja miedzy wykonawca robét instalacyjnych, a inwestorem
(zamawiajacym).
4. Wykonawca robét instalacyjnych powinien mie¢ zapewnione przez generalnego wykonawce lub inwestora (zamawiajacego):

a.  ogrodzenie placu budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego si¢ na placu budowy lub w celu zapobiezenia
niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ osobom postronnym majacym dostgp do miejsca wykonywania robot

b. odpowiednie pomieszczenia socjalno-administracyjne i wyodrgbnione miejsca magazynowania materiatow,

c.  odpowiednie dojazdy na plac budowy i na terenie do poszczegdlnych obiektow

d.  zasilanie placu budowy energia elektryczna w potrzebnych ilo$ciach i parametrach, o§wietlenie placu budowy i miejsc pracy

e.  laczno$¢ telefoniczng na placu budowy, =z polaczeniem =z telefoniczng siecia krajowa otrzymanie (ewentualnie do wgladu) oprécz



dokumentacji technicznej nastgpujacych dokumentéw zezwolenia wiadz na wykonywanie robét na danym terenie umowy na zlecony zakres
robot wraz z zatacznikiem okre$lajacym cykl robét z podziatem na obiekty, wezly i instalacje projektu organizacji robét dla prawidtowego
skoordynowania robét instalacyjnych z pozostatymi robotami budowlano-montazowymi oraz z czynnymi urzadzeniami technicznymi,
torami kolejowymi itp. znajdujacymi si¢ w obiekcie budowy harmonogramu rob6t budowlano-montazowych, uzgodnionego ze wszystkimi
wykonawcami

Place i magazyny zamknigte do sktadowania materialéw, urzadzen i maszyn (sprzgtu zmechanizowanego) stosowanych do robét instalacyjnych powinny by¢ wyznaczone na terenie

odwodnionym, wyréwnanym, o nawierzchni dostosowanej do przeznaczenia i usytuowane w sposéb ulatwiajacy roztadunek, zatadunek i ewentualnie montaz wymienionych

przedmiotow.

5. Drogi na placu budowy powinny by¢ odpowiednio dostosowane do $rodkéw transportowych, przewidywanej masy przewozonych
materialéw lub przedmiotéw oraz urzadzen dostarczanych na plac budowy i do ich objgtosci. Szerokos¢ i potozenie drég powinny odpowiadaé
wymaganiom zapewniajacym mozliwo$¢ dostarczenia, bez wzgledu na warunki atmosferyczne, materiatéw i innych przedmiotéw bez ich
uszkodzenia do odpowiednich stanowisk pracy na budowie.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakoSci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci
(PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t
zgodnie z dokumentacja projektowa SST.
6.2. Zasady kontroli jako$ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanie materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac w to personel, laboratorium, sprzet i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materialéw oraz roboét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia zapewniajaca ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu inspekcji.
6.3. Dokumenty budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz¢gdowym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa
na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonywane trwalg technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone podpisem Wykonawczy i
Inspektora nadzoru.
6.4. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokumenty pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza si¢ sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub SST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robé6t

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiar robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru,
co najmniej 3 dni przed tym terminem.

‘Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoficzenia wszystkich robét. Btgdne dane zostana poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar
gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstotliwo$cia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okre§lonym w umowie.

8. Odbior robot
8.1. Odbior frontu roboét.

Przed rozpoczgciem robét instalacyjnych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem budowlanym (lub terenem), gdzie beda prowadzone roboty oraz
stwierdzi¢ odpowiednie przy gotowanie frontu robét.

Odbidr frontu robét przez wykonawce od zleceniodawcy (generalnego wykonawcy, inwestora) powinien, by¢ dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Zakres i termin odbioru frontu robét oraz stan obiektu przekazywanego do robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o
realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi zmianami umowy.

Szczegblowy zakres odbioru frontu robét zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania i jest podany w poszczegélnych rozdziatach
specjalistycznych.

8.2. Proby montazowe. Rozruch.

1. Po zakonczeniu robét instalacyjnych (wentylacyjnych) w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét wraz z dokonaniem potrzebnych
pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem (,,bieg luzem") poszczegdlnych przewodow, instalacji, urzadzen, maszyn
itp.

2. Szczegblowy zakres prob montazowych zalezy od charakteru instalacji (urzadzenia) i jest podany w rozdziatach w odniesieniu do robét w
nich ujetych, Ogdlnie wykaz obiektéw, urzadzen i instalacji podlegajacych prébom montazowym warunkujacym podjecie eksploatacji
jest podany w przepisach.

Wykonawca robét przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogélnego kosztorysu, w ktérym nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w
pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw robét lub w oddzielnych pozycjach.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokotach lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dzienniku robét
(budowy); stanowia one m.in. podstaw¢ odbioru robét oraz podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli
rozruch jest przewidziany.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktérych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu
technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu uzyskania wydajnosci produkcji i odpowiednich parametréw zgodnych z
zalozeniami inwestycyjnymi. Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych ustala inwestor.

8.3. Odbidr robét Préby montazowe.

8.3.1. Wymagania ogélne.

1. Ogdlne warunki przeprowadzania odbioréw sa zawarte w przepisach

2. Przy robotach instalacyjnych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowa¢ réwniez odbiory dodatkowe, tj. odbiory migdzyoperacyjne i



czgsciowe.

8.3 2. QOdbiory miedzyoperacyjne.

Odbioru  migdzyoperacyjnego  dokonuje  kierownik rob6t (lub wyznaczony przez niego pracownik techniczny) przy udziale
zainteresowanych majstréow i brygadzistow, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robét. W odbiorze migdzyoperacyjnym
moze bra¢ réwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji
odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru migdzyoperacyjnego robdt nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ odbieranych robdt z dokumentacja projektowo -
kosztorysowa i z ewentualnymi zapisami uprawnionych oséb w dzienniku budowy. Przy odbiorach migdzyoperacyjnych nalezy zwrécié
szczeg6lng uwage na jako$¢ wykonania zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robét.

Z kazdego dokonanego odbioru migdzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji,
zawierajacy ocen¢ wykonanych robét i ewentualne zalecenia, ktére powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego
odbioru migdzyoperacyjnego powinny by¢ wpisane do dziennika robét (budowy).

8.3.3. Odbior czesciowy.

1.

2

3.

3.

4.

5.

Odbiorem czg$ciowym moze by¢ objeta czg$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowa cato$¢. Jako odbidr czgSciowy traktuje si¢
réwniez odbidér dotyczacy catoksztaltu robét zleconych do wykonania jednemu spo$réd wykonawcéw (podwykonawcy). Odbidr czg¢éciowy
ma na celu jako$ciowe i ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

Do odbioréw cz¢éciowych zalicza si¢ tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w celu sprawdzenia
jakosci wykonania rob6t oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych rob6t powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ zamawiajacego o proponowanym odbiorze w
terminie umozliwiajacym udzial przedstawiciela zamawiajacego. Zawiadomienie moze by¢ dokonane w formie wpisu do dziennika budowy,
listem poleconym lub telegraficznie (w przypadkach uzasadnionych réwniez telefonicznie, z odnotowaniem rozmowy w dzienniku robét). Z
odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzadza si¢ protokdt, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez wyniki
oceny jakosci

W systemie generalnego wykonawstwa robdt, odbioru cz¢Sciowego dokonuje generalny wykonawca od podwykonawcy, a nastgpnie
inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze uzgodni¢ z generalnym wykonawca i przeprowadzi¢ odbidr czgsciowy réwnoczesnie z
odbiorem robét od podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr czg¢$ciowy ogranicza si¢ do
odbioru robét przez inwestora.

Czgsciowy odbiér obiektu powinien by¢ dokonywany przez komisj¢ powotana przez inwestora (zamawiajacego). W sktad komisji powinni
wchodzi¢: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcey) i ewentualnie
inne powotane osoby.

Z dokonanego odbioru czeg$ciowego nalezy spisa¢ protokél, w ktérym powinny by¢ wymienione ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okre§lone terminy ich usunigcia. Réwnocze$nie nalezy dokona¢ odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robdt) z ewentualnym
dotaczeniem kopii protokotu.

Po zgloszeniu przez wykonawce usunigcia wad (usterek) wymienionych w protokole, jak to podano w p. 5, zamawiajacy (inwestor) dokonuje
sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiér pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w
dzienniku budowy (robét) informujacym o usunigciu usterek.

8.34. Odbiér koncowy.
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Odbidr koncowy przeprowadza si¢ na podstawie technicznych warunkéw odbioru rob6t przy przestrzeganiu ogdélnych zasad odbioru obiektéw
Odbidr koncowy robét wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potaczony z odbiorem majacym na celu przekazanie
obiektu uzytkownikowi do eksploatacji.
Odbiér kofcowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czg¢§ciowymi — (jesli takie byly przewidziane) oraz po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byl zlecony przez inwestora (zamawiajacego) wykonawcy robét.
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny by¢ wiasciwie udokumentowane.
Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajacego (inwestora). Moze on korzysta¢ z opinii komisji w tym celu
powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych organéw.
Przed przystapieniem do odbioru koncowego oddajacy (wykonawca robdt) jest zobowiazany do:
przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét (obiektu, inwestycji) bedacych przedmiotem odbioru, a
w szczegblnosci: umowy wraz z jej pézniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotéw i zaswiadczen z dokonanych préb
montazowych i ewentualnych prac rozruchowych, dziennika robdt (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektow z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odno$nych przepiséw i instrukcji o obstudze znajdujacych si¢ w obiekcie maszyn, urzadzen,
instalacji itp.,
umozliwienia przedstawicielowi zamawiajacego (komisji odbioru) zapoznania si¢ z wyzej wymienionymi dokumentami i przedmiotem odbioru.
Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robét z umowa, dokumentacja projektowo-kosztorysowa warunkami technicznymi wykonania, normami i
przepisami
sprawdzi¢ udokumentowanie jako$ci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb montazowych oraz ewentualnymi
protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajac przy tym réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i
odbioréw przypadku odbioru catoéci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji i moze
by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejace wady i usterki.
Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i oddajacego
wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorace udzial w czynno$ciach dbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku
odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunigcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru koncowego
upowazniaja do przyje¢cia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wladanie), protokél powinien zawiera¢ odno$ne o$wiadczenie
zamawiajacego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe¢ wraz z jej uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w
dzienniku budowy (robét).
Przekazanie do eksploatacji. Rekojmia.
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu cato$ci rob6t (w tym i instalacyjnych) wykonanych w obiekcie po
przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jesli taki jest przewidziany), po obiorze koncowym i stwierdzeniu usuni¢cia wad i usterek oraz
wykonania zalecen.
Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajacemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od usunigcia ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze kofncowym i istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania regkojmi, tj. w okresie
gwarancyjnym.
Termin usunigcia wad i usterek w ramach r¢kojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.
W przypadku niedotrzymania przez wykonawcg¢ robot i zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi zamawiajacy ma prawo do stosowania kar
umownych i do odszkodowania.
Ogdlne obowiazujace przepisy dotyczace rgkojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.
Dokumentacja powykonawcza.

Dokumentacj¢ powykonawcza powinien stanowi¢ zbiér dokumentéw wymaganych przy pracach komisji powotanej do przeprowadzenia odbioru



koncowego. Rodzaj i liczba wymaganych dokumentéw zalezy od specjalno$ci robét, ich zakresu oraz charakteru inwestycji (inwestycja
mieszkaniowa, komunalna, energetyczna, przemystowa itd.). Poszczeg6lne sktadniki dokumentacji powykonawczej powinny by¢
przygotowane przez uczestnikow procesu inwestycyjnego, kazdy w zakresie swoich obowigzkéw i kompetencji. Przedstawiciel inwestora
(zamawiajacego), jako czynnik koordynujacy cato$¢ przygotowania dokumentacji powykonawczej, powinien potwierdzi¢ jej zgodno$¢ ze stanem
faktycznym.

2. Techniczng dokumentacj¢ powykonawcza stanowi zaktualizowany - po wykonaniu robé6t projekt wykonawczy, uzupetniony
niezb¢dnymi nowymi lub dodatkowymi rysunkami, komplet protokotéw préb montazowych, $wiadectw jako$ci materialéw, maszyn,
urzadzen 1 aparatéw (karty gwarancyjne) dostarczonych przez wykonawce robdt oraz instrukcja eksploatacji wykonanej instalacji
lub zainstalowanych urzadzen. W przypadku gdy obiekt podlegajacy odbiorowi przeszedt rozruch technologiczny, jego protokét
stanowi roéwniez jeden z dokumentéw technicznej dokumentacji
powykonawczej. W razie potrzeby dokumentacja powinna by¢ uzupetniona wykazem dodatkowych urzadzen lub czgéci zamiennych
przekazywanych uzytkownikowi.

3. Prawna dokumentacja powykonawcza powinna obejmowaé: zaktualizowane dokumenty prawne, dokumenty, ktére powstaly w czasie
trwania wykonywanych robét, dotyczace nowych zagadnien, dziennik budowy, protokoty ewentualnych odbiorcéw czgsciowych, korespondencje
majgca istotne znaczenie dla prac komisji odbioru koficowego oraz inne dokumenty w zakresie zaleznym od charakteru i specjalnosci
robdt, niezb¢dne w pdézniejszym eksploatowaniu obiektu.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos§¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczaltowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wykonanie badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowac:

U robocizng bezposredniag wraz z narzutami
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy
wartos$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami
koszt posredni i zysk kalkulacyjny
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w spec;j.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat.
i ochrony srod.
nr BL/12/88 i BL/140/94
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ST-1. INSTALACJA WOD-KAN
CPV 45332200-5 , 45332000-3, 45332300-6, 45332400-7
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
wewngtrznej instalacji wody zimnej oraz wewngtrznej kanalizacji sanitarnej - Budynek zaplecza technicznego osrodka
rehabilitacji w Poczopku dz. nr ew. 816, gm. Szudziatowo.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej
Szczegbélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie nast¢pujacych instalacji:
1. Wewnegtrznej instalacji wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji i ppoz.
2. Wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

2. MATERIALY

Materiaty zastosowane do wykonania instalacji wodociggowej, oraz armatura, urzadzenia i wyposazenie
powinny mie¢ §wiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z woda do picia. Rury instalacyjne,
armatura i urzadzenia posiada¢ musza odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczenstwa, oraz certyfikat
zgodnosci lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma lub z Aprobata Techniczna
2.1. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i cieplej.

2.1.1. Przewody

Wewnetrzna instalacja wody cieptej, zimnej oraz cyrkulacji wykonana bedzie z rur polietylenowych taczonych poprzez ztacza
systemowe 1 rur ze stali nierdzewnej. Dostarczone na budowe¢ rury powinny by¢ czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.2. Armatura

baterie umywalkowe

baterie zlewozmywakowe

zawory ze ztaczka do weza

zawory kulowe

kurki katowe z filtrem siatkowym

2.1.3. Izolacja termiczna

Instalacj¢ nalezy zaizolowac otulinami z pianki PU lub welny mineralne;j.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub '/2 wymagan z poz. 1-4
stropy, skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, ulozone w '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych mi¢dzy ogrzewanymi pomieszczeniami
r6znych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 ulozone w podtodze 9 mm

Uwaga:

D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspStczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy

odpowiednio skorygowaé grubo$§¢ warstwy izolacyjnej,
2.2. Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna
2.2.1. Przewody

Wewngtrzna instalacj¢ kanalizacyjna wykona¢ z rur PVC kielichowych kanalizacyjnych uszczelnionych pierscieniem
gumowym (160, ¢110, ¢75, ¢50) Przewody poziome zamontowaé¢ pod posadzka. Przewody pionowe ukltada¢ w bruzdach
lub na $cianie budynku i obudowac. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ typowymi rurami
wywiewnymi. Na przewodach kanalizacyjnych stosowac rewizje (czyszczaki) w miejscach wskazanych w projekcie.
Instalacje skroplin z rur polipropylenowych PP-R aczonych poprzez zgrzewanie.

2.2.2. Wyposazenie sanitarne
e miski ustgpowe typu kompakt
®  brodziki
e umywalki
e zlewy
e zlewozmywaki
e  wpusty podiogowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé



wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zaladunku i wytadunku materiatow.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Roboty mozna
wykonywa¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez osoby petniace samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i
sprawujace nadzor nad realizacjg inwestycji.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia. Z uwagi na specyficzne
wtlasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace dodatkowe wymagania:

e  przewdz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi

e przewdz powinno si¢ wykonywaé przy temperaturze powietrza -5°C do + 30 °C, przy

e czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigkszona

krucho$¢ tworzywa,

Ksztattki instalacyjne z PVC i z PP nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur
z PVC. Ksztattki, ztaczki i inne materialty powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany.
Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi $rodkami transportu w
sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Transport armatury powinien
odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami. Zaleca si¢ jej przewozenie w oryginalnych opakowaniach producenta. Rury mozna
przechowywaé na przestrzeni otwartej utozone jedno - lub wielowarstwowo, w pozycji lezacej. Powierzchnia
sktadowania powinna by¢ utwardzona i réwna, z mozliwo$ciag odprowadzenia wody opadowej. W przypadku rur
kielichowych kolejne warstwy powinny by¢ ukladane na przemian koncéwkami kielichami. W przypadku sktadowania
poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych. Pierscienie uszczelniajace, ztaczki rurowe oraz
smar powinny by¢ przechowywane w ciemnym i chtodnym miejscu. W czasie silnego mrozu korzystnie jest przykry¢
wyzej wymienione materiaty brezentem, by uchroni¢ je przed zniszczeniem pod wplywem zbyt niskiej temperatury.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach krytych i
suchych. Nalezy unikaé¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe. Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
plaszczyzny i krawegdzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych
powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji okre$lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Elementy
wyposazenia oraz armatur¢ nalezy przechowywaé w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych, w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja wody zimnej i cieplej.

5.1.1. Wymagania ogolne

Calo$¢ robét zwigzanych z budowa instalacji wodociagowej wykona¢ zgodnie z ,,Wymaganiami Technicznymi
COBRTIINSTAL Zeszyt 7 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych" (wyd. lipiec 2003r.)

oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 p6z. 690 z pdzniejszymi zmianami i instrukcja wykonania instalacji z rur wydana
przez producenta rur uzytych do montazu instalacji wodociggowe;j.

5.1.2. Montaz przewodow

Przed zamocowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur p¢knigtych lub w inny
spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

Rury PP uktada¢ pod posadzka zgodnie z projektem. W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno
wykonywa¢ zadnych potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tul ej ach ochronnych. Dtugo$¢ tulei powinna
by¢ wigksza od grubosci $ciany lub stropu.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajacym mozliwo$¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku
punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.1.3. Montaz armatury i osprzetu
Montaz armatury i osprzg¢tu wykona¢ zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.1.4. Badania i uruchomienie instalacji
Przed zakryciem ewentualnych bruzd i wykonaniem izolacji termicznej przewodéw instalacja musi by¢ poddana
proébie szczelnos$ci. Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.1.5. Wykonanie izolacji cieplochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakoficzeniu montazu rurociaggédw, przeprowadzeniu préby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowos$ci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termo izolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do powierzchni izolowane;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narze¢dzi.
5.2. Instalacja kanalizacyjna

5.2.1. Montaz rur

Przed przystapieniem do montazu rury musza by¢ skontrolowane pod wzglgdem ujawnienia ewentualnych uszkodzen.

Rury nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Obejmy powinny utrzymywac przewody
pod kielichami. Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajac przenoszenie obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno
zabezpiecza¢ rurociag przed dociskiem.

Rury PVC uktadane pod posadzka zgodnie z projektem i instrukcja - stosujac odpowiednig podsypke o gr. min 10 cm oraz
zasypke piaskiem do wysokos$ci okoto 30 cm ponad rurg.

Rury PVC taczy si¢ przez wcisnigcie do oporu bosego konca w kielich rury uprzednio polozonej. Nalezy zwrécié
szczegdlng uwage na sposéb umieszczenia uszczelki we wglebieniu kielicha sprawdzajac:

Czystos¢ wglebienia kielicha



Scisto$é przylegania uszczelki do wgtebienia

Przed przystapieniem do wcisku bosego konca w kielich rury z zatozong uszczelka, bosy koniec nalezy posmarowac cienko
$rodkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejéw lub smaréw jest niedopuszczalne.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykona¢ rewizje (czyszczaki).

5.2.2. Badanie szczelno$ci

Badanie szczelnosci odcinka kanatu na eksfiltracj¢ i infiltracj¢ wykonaé¢ zgodnie z PN-92/B-10735. Badania
szczelno$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem rurociagéw. Podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji
wewnetrznej nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Kanalizacyjne przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzajace $cieki sprawdza si¢ na szczelnos$¢, poprzez oglgdziny po napetnieniu woda instalacji
powyzej kolana taczacego pion z poziomem.’
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowg¢ partia materialéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jako$ci robét i stosowanych materiatéw uzytych do wykonania
instalacji.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét
zostaly spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo speinione, nalezy dang faz¢ robo6t uznaé za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi dla instalacji sanitarnych objetych projektem jest:
a) m - dla instalacji rurowych
b) sztuka - dla elementéw instalacji takich jak zwory, urzadzenia, ksztattki
c) kpi, - dla préb d/zialania, uruchomien
8. ODBIOR ROBOT
Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robdt instalacyjnych. Sprawdzenie
przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia
wszystkich robét przy wykonywaniu prac.
8.1. Odbiér miedzyoperacyjny
Odbiory migdzy operacyjne sa elementem kontroli jako$ci wykonania robdét poprzedzajacych. Nalezy je
przeprowadza¢ w stosunku do nastgpujacych robét:
wykonania przej§¢ przewod6éw przez $ciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu
wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodno$¢ kierunku
bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem
wykonaniem kanaléw dla podpodlogowego prowadzenia przewodéw cze$ci
wewng¢trznej instalacji

8.2. Odbior techniczny — czeSciowy

Odbidr techniczny czgsciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub cze¢$ci instalacji, do ktérych
zanika dostep w wyniku postepu robét, np. przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub
zamykanych kanalach nieprzetazowych, uszczelnien przejs¢ przez przegrody budowlane, itp.
W ramach odbioru czg§ciowego nalezy sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej cz¢$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$¢
wykonania robét z przepisami, normami i wytycznymi.
8.3. Odbiér techniczny — koncowy

Instalacje wewngtrzne moga by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy zakonczono wszystkie
roboty montazowe przy instalacji, lacznie z wykonaniem izolacji. W ramach odbioru technicznego koncowego nalezy
sprawdzi¢, czy:

instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym

zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami

sprawdzi¢ protokoty odbioréw migedzyoperacyjnych

sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cz¢sciowych

sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

uruchomi¢ instalacj¢, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametréw
Protokél odbioru technicznego koncowego nie powinien zawieraé¢ postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunig¢ciu, nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji. W przypadku niezgodnos$ci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty
uznaje si¢ za niezgodne z Dokumentacja Projektowa i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Wedlug szczegétowych ustalen okre§lonych w umowie zawartej pomigdzy Inwestorem , a wylonionym w trakcie przetargu
Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociagédw pionowych i poziomych

2. PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

3. PN-81/B - 10700.02 - Instalacje wewngtrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i cieptej z
rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w rur PCV i PE.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociagowych.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:19927Az 1:1999 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do normy
PN-B-01770:1999 Wodociagi 1 Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewngtrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestaw6w wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Cze$¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czesc2 :
Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa - Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace - Czesc5:
Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kolowego - Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze  stopow
miedzi 1 stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociaggowej. Badania i wymagania.

PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci$nieniowe systemy
przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC- U) do odwadniania i kanalizacji - Wymagania
dotyczace rur, ksztaltek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych o §$ciankach strukturalnych, do
odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace rur i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materialowe dotyczace uszczelek zlaczy
rur wodociggowych i odwadniajacych.
PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe - Wymagania materialowe dotyczace

uszczelek zlaczy  rurowych  stosowanych w  instalacjach wodociggowych i odwadniajacych - Czes$¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 752-1:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne - Poj¢cia ogdlne i definicjePN-EN 752-3:2000 Zewngtrzne
systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociagowych (zawory
antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wtasno$ci mechaniczne zaworéw kulowych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz. U. nr 75 p6z. 690, z 15.06.2002 i nowelizacja Dz. U. nr
109 poz.1156 z dnia 12.05.2004 oraz Dz.U.03.33.270 z dnia 16.02.2003 r.) z péZniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 p6z.2072) z pdzniejsza zmiana (Dz.U.05.75.664) z
pdézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U.03.120.1133 z 10 lipca 2003 r.) z p6zniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 nr 62 p6éz. 627) z pdzniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane 2z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenie Marszatka
Sejmu RP z dnia 17 sierpnia 2006 r. tekst jednolity z dnia 01.092006 r. (Dz.U.06.156.1118) zwana dalej Prawem
Budowlanym z pézniejszymi zmianami.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -Montazowych Tom II - Instalacje Sanitarne i
Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTIINSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury: Warunki
techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych - zeszyt 9 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych - zeszyt 7.

mgr inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud.w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyl.-klimat.
i ochrony $réd.
nr BL/12/88 i BL/140/94

an



	PCZ.strona.SP.IS.pdf
	ST2_co_POCZOPEK.pdf
	ST0_ogolne.POCZOPEK.pdf
	ST1_wk_POCZOPEK.pdf

