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Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie
ul. Legionéw 20, 35-959 Rzeszow

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY (PFU)

Nazwa zamdowienia:

Naprawa urzadzenia dylatacyjnego palczastego na estakadzie E 118 (L) w ciqgu
autostrady A4 w km 532+989

Nr i nazwa wiodacej kategorii (CPV)

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45,22.00.00-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45.22.11.19-9 Roboty budowlane w zakresie renowacji mostéw

oraz

71.32.00.00-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

71.32.20.00-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

ZATWIERDZIL:

opracowat:

Mostowy
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RozbpziAt I - cZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENA
1.1. Orientacja na mapie Polski

1.2, Plan orientacyjny
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1.3. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia Opis Przedmiotu Zamowienia zgodnie

z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegbtowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonaino- uzytkowego (Dz. U. 2021r., poz. 2454 z pozn. zm.).
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Niniejsze opracowanie jest stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji w/w zadania.

Program funkcjonalno-uzytkowy, jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

1. przygotowania oferty Wykonawcy w zakresie wykonania robot.

2. zawarcia umowy na wykonanie projektéw technicznych dot. naprawy urzadzen i robdt.

Dopuszczalne w PFU zmiany/uéciélenia technologii, zawarte w Opisie Ogoélnym Przedmiotu Zamdwienia,
jakie moga wystapi¢ w trakcie opracowywania przez Wykonawce Projektu technicznego (wszystkich
niezbednych opracowan do uzgodnienia i prawidlowego zrealizowania zadania) z uwzglgdnieniem zapisow
Umowy, nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty umownej.

Uznaje sie, iz pojecia, ktérymi postuzono sie w PFU, takie jak ,nalezy” lub ,powinny” lub ,wymaga sig”
lub ,bedg”, sa tozsame i moga by¢ uzywane zamiennie, a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje si¢ za
stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

Zamowienie obejmuje wykonanie projektu technicznego (jezeli bedzie taka potrzeba) wraz z robotami
budowlanymi.

Teren objety przedmiotowym zaméwieniem zlokalizowany jest w wojewddztwie podkarpackim, w ciagu
autostrady A4 .

1.3.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu

Naprawa urzadzenia dylatacyjnego palczastego na estakadzie E 118 (L)
w ciagu autostrady A4 w km 532+989

Konstrukcje noéng estakady stanowi wieloprzestowy, ciagly ustrdj skrzynkowy z betonu sprezonego,

sktadajacy sie z trzech sekcji.

Parametry obiektu:

- Kat skosu: 65-90°

- Rozpietosé:
Lt1=46,0+5x60,0+47,0 m,
Lt2=72,0+120,0+72,0 m,
Lt3=47,0+10x60,0+46,0 m.

- Dtugosc catkowita: 1352 m

- Szerokos¢ catkowita: 19,81 m - jezdnia w kierunku Krakowa

- Wysokos¢ ustroju nosnego: 2,50 + 5,60 m

- Grubosé ptyty pomostowej: 0,30 do 0,50 m

- Obcigzenie uzytkowe: A wg PN-85/5-10030
C150/ STANAG 2021 (dodatkowo) - pomost
-Ustrdj nosny: wieloprzestowy, ciggty skrzynkowy, z betonu sprezonego
-Podpory posrednie: stupowe, posadowione posrednio na palach
-Podpory skrajne: przyczdtki zelbetowe, masywne, posadowione posrednio na palach

1.3.1.1. Zakres zasadniczych robét budowlanych przewidzianych do zaprojektowania

i wykonania
W zakres zamodwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac koniecznych do wykonania w celu
wykonania naprawy uszkodzonych elementéw dylatacji, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz
Zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad.
Zakres robot powinien obejmowac przynajmniej:

« Zaprojektowanie, uzgodnienie, zatwierdzenie, wprowadzenie i utrzymanie organizacji ruchu podczas
wszystkich faz robét budowlanych oraz jej usunigcie po wykonaniu robét.

» Wpykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym projektu technicznego naprawy urzadzen dylatacyjnych
(zawierajacy informacje o: sposobie naprawy istniejacych elementdéw, wymianie na nowe elementy
dylatacji, wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych wszystkich dostepnych elementdw)

¢ Rozebranie istniejacych dylatacji i innych niezbednych elementéw (konstrukcyjnych i wyposazenia -
w razie potrzeby) w zakresie koniecznym do wbudowania/wykonania ich naprawy.

e Przygotowanie nawierzchni jezdni i podpér (np. podkucia i rozkucia betonu, cigcie
betonu/nawierzchni bitumicznych, odtworzenie itd.) w zakresie koniecznym i wynikajacym z
przyjetej technologii naprawy dylatacji
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o« Whbudowanie nowych elementéw dylatacji oraz przygotowanie (naprawa/regeneracja) starych
elementow dylatacji (w przypadku jezeli nie bedzie mozliwosci zastosowania nowych elementéw)
zgodnie z przyjetg i zatwierdzong przez Zamawiajacego technologig montazu/wykonania.

s W zaleznoéci od rodzaju dylatacji - wykonanie nowych elementdw np. naktadek wyciszajacych,
nierdzewnych stalowych maskownic szczelin dylatacyjnych na kapach i deskach gzymsowych (jezeli
bedzie taka potrzeba), stalowych blokéw kotwigcych naktadki, katownikéw dylatacji (jezeli bedzie
taka potrzeba), zgodnie z przyjeta i zatwierdzong przez Zamawiajacego technologia.

s Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikow (w zakresie niezbednym do prawidlowego
funkcjonowania urzadzenia), wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementéw dylatacji (farba
podktadowa — min. 90um i farba nawierzchniowa - min. 80um) i innych koniecznych do wykonania
prac wykofczeniowych oraz prac naprawczych (w przypadku spowodowania uszkodzen
elementdéw/konstrukcji przez Wykonawce).

Zakres powyzszych prac zostanie podzielony na 2 etapy:

1) Etap I - wykonanie, zaopiniowanie i zatwierdzenie u Zamawiajacego projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas robét (jezeli bedzie taka potrzeba), projektu technicznego naprawy
dylatacji.

2) Etap II - prace przygotowawcze, prace budowlane polegajace na naprawie dylatacji oraz prace
wykonczeniowe. Wdrozenie (koszt oznakowania), utrzymanie na czas prowadzenia robot i
rozbidrka tymczasowej organizacji ruchu (jezeli bedzie taka potrzeba).

Wykonawca opracuje, uzgodni projekty organizacji ruchu na czas naprawy dylatacji z uwzglednieniem
niezbednych do wykonania zadania etapow, umozliwiajacych prowadzenie ruchu min. jednym pasem ruchu
i uzgodni go z Zamawiajacym. Wszelkie zmiany w typowych i zatwierdzonych organizacjach ruchu wymagajg
wykonania nowych projektéw, uzgodnien i zatwierdzen - co wraz z kosztami tych prac pozostaje po stronie
Wykonawcy. Koszt wyniesienia w teren organizacji ruchu, jej utrzymanie podczas realizacji prac
i zlikwidowanie po zakofczeniu robdt réwniez pozostajg po stronie Wykonawcy.

Zatacznikiem do PFU jest dokumentacja fotograficzna - E 118 (L).

1.3.1.2. Parametry techniczne zasadniczych obiektéw i robé6t przewidzianych do wykonania

Naprawa dylatacji powinna przywréci¢ projektowang funkcjonalnosé urzadzen/obiektu. Naprawione
urzadzenia dylatacyjne powinny spetnia¢ warunki okredlone w Zarzadzeniu nr 4 Generalnego Dyrektora z
dnia 24.01.2007r.

1.3.1.3. Organizacja ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robét oraz zatwierdzi go
u Zamawiajacego. Wymaga to zgody i zatwierdzenia przez Zamawiajacego oraz wykonania i zatwierdzenia
zgodnie z wymogami GDDKIA projektéw organizacji ruchu.

Dopuszcza sie etapowanie organizacji ruchu pozwalajace wykonac prace budowlane zwigzane z naprawg
dylatacji, przy jednoczesnym utrzymaniu ruchu na min. jednym pasie ruchu. Wszystkie etapy planowanej
organizacji ruchu, przed opracowaniem projektu czasowej organizacji ruchu nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym.

Po stronie Wykonawcy pozostaje réwniez koszt wyniesienia w teren organizacji ruchu, jej utrzymanie podczas
realizacji prac i zlikwidowanie po zakonczeniu robét.

Po stronie Wykonawcy pozostaje w kazdym przypadku zabezpieczenie placu robét w zakresie koniecznym
do zapewnienia bezpieczefistwa zaréwno w obrebie placu robét jak i uzytkownikéw autostrady A4 (czynne
pozostate pasy ruchu).

Nalezy zastosowad urzadzenia organizacji i bezpieczeristwa ruchu, ktére spetniajg warunki techniczne
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z p6zn. zm.).

Przy opracowywaniu projektu organizacji ruchu nalezy stosowac ,Wzorcowg legendg dla projektow
organizacji ruchu wykonywanych na zlecenie GDDKIA” stanowiacq zatgcznik do Zarzadzenia Nr 69
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy
dla dokumentacji projektowej organizacji ruchu.

1.3.1.3.1. Zalozenia do projektu organizacji ruchu na czas wykonywanych Robét

Podstawowym zatozeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robé6t jest minimalizacja
utrudniern i koniecznych ograniczern dla ruchu na sieci komunikacyjnej w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo uczestnikéw ruchu drogowego.
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Przed rozpoczeciem Robét nalezy oznakowac rejon objety wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu, na
podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania Robét. Projekt nalezy
przygotowaé z zachowaniem wymagan okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729, z pbéin. zm.). Projekt nalezy na biezaco
aktualizowaé, oraz zgodnie z zasadami okreslonymi w zarzadzeniu Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad Nr 52 z dnia 12.11.2013 r. w sprawie typowych schematéw oznakowania Robdt prowadzonych
w pasie drogowym.

Przy projektowaniu organizacji ruchu na czas robot nalezy dazy¢ do minimalizacji czasu trwania utrudnien,
dostosowujac rozwigzania do natezenia ruchu i okresu realizacji, uwzgledniajac wymog zapewnienia
przejezdnosci w okresie $wiat, wakacji. Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, w podziale na
etapy, nalezy zatwierdzi¢ u zarzadcy drogi (GDDKIA O/Rzeszéw) po uzyskaniu opinii Komendy Wojewddzkiej
Policji oraz organéw zarzadzajacych ruchem na drogach, po ktérych przewidziane beda objazdy (jezeli
zaistnieje taka potrzeba).

1.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1. Wymagania w stosunku do Wykonawcy

1.4.1.1. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji

Place robét, place sktadowe, zaplecza oraz drogi technologiczne nalezy zorganizowac w sposdb zapewniajacy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie.

Za szkody powstate na skutek dziatari Wykonawcy w pasie drogowym, w terenie przylegtym lub w istniejacej
infrastrukturze odpowiadad bedzie Wykonawca.

Powstajace w trakcie rob6t odpady nalezy segregowad i magazynowal w wydzielonym miejscu,
w pojemnikach, zapewniajac ich regularny odbidr przez uprawnione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie
moga sie pojawi¢ w ramach robét, nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych,
celem wywozu przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sig ich unieszkodliwianiem.

W celu ograniczenia uciazliwoéci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terenéw zabudowanych oraz
objetych ochrona przed hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w godz. 6.00- 22.00.

1.4.1.2. Ustalenie lokalizacji i parametréw urzadzen ochrony srodowiska
Nie dotyczy

1.4.2. Wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwiazane z przygotowaniem robot
i jej przeprowadzeniem
Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowej inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujacych wytycznych
i uwarunkowan.
1.4.2.1. Ogéine uwarunkowania projektowe i realizacyjne
Program i przeprowadzenie robét nalezy opracowal w  taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie
nieprzerwanego ruchu na drogach publicznych

1.4.2.2. Przygotowanie placu roboét

Nie wykluczajac innych czynnoéci niezbednych dla prawidtowego przygotowania placu robét, w ramach

Zaakceptowanej Kwoty Umownej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:

« wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej urzadzen dylatacyjnych iurzadzen obcych na placu robét jak
i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét.

1.4.2.3. Przygotowanie i uzytkowanie zaplecza budowy

. Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziakania w celu zachowania przepisdbw i norm dotyczacych
ochrony érodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu Budowy. Nalezy unikac¢
uszkodzen lub uciazliwosci dla osob trzecich, wiasnosci spotecznej i innej, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych podczas lub w nastepstwie wykonywania robét.

Stosujac sie do tych wymagan, nalezy mie¢ szczegélny wzglad na:

- lokalizacje zapleczy bazy robét (baz, warsztatéow, magazyndw, sktadowisk, placéw postojowych) - w
sposdb zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po
zakonczeniu prac - porzadkowanie terenu;

- zachowanie érodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwodcig powstania pozaru,
zanieczyszczenh powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikéw wodnych i ciekdw substancjami
ropopochodnymi lub toksycznymi;
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- zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje wodnag,
terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy, poprzez wytozenie
terenu materiatami izolacyjnymi do czasu zakoriczenia budowy.

Przy organizacji zaplecza robot nalezy zapewnic:

- organizowanie robét w taki sposéb, by minimalizowac ilo$¢ powstajacych odpadéw;

- zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz kontenerdéw na odpadki,

- tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju maszyn przy
zapleczu robdt, w sposdb nie dopuszczajacy do skazenia gruntu lub ciekow (zalecane jest
wykorzystanie istniejacych stacji paliw w sasiedztwie).

»  Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U.
z 2013r., poz. 21, z pdzn. zm.), a w szczegbinosci zapewni segregacje i sktadowanie odpadow
w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc
ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga sie pojawic
w ramach robét budowlanych, nalezy oddziela¢ od odpadéw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu
przez specjalistyczne przedsiebiorstwa zajmujace sig utylizacja.

2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAM(’)V\I’IENIA OBEJMUJACY
WARUNKI PROJEKTOWANIA I WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
ODNIESIONE DO CHARAKTERYSTYCZNYCH ELEMENTOW

2.1. Roboty budowlane
2.1.1. Mostowe urzgdzenia dylatacyjne
2.1.1.1. Wymagania ogédlne

a) Informacje ogédline

Celem wykonania przedmiotu zamowienia jest naprawa istniejacej dylatacji dla obiektéw mostowych
wymienionych i opisanych w pkt. 1.3.1. tak aby po wykonaniu prac byty one dostosowane do ciezkiego ruchu
i spetnialy wymagania obowigzujace w tym zakresie w GDDKIA (Zarzadzenie nr 4 Generalnego Dyrektora
Drég Krajowych i Autostrad z dnia 24.01.2007r. w sprawie wprowadzenia zalecen dotyczacych doboru
mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru).

Ponizej przedstawiony zakres robdt jest zakresem minimalnym, stanowigcym informacje o przedmiocie
zamoéwienia. Wykonawca w oparciu o wlasny projekt techniczny powinien uwzglednié wszystkie sktadowe i
zakres rob6t konieczny do prawidiowego wykonania robdt. W wykazie nie ujeto catego zakresu robot
budowlano - montazowych koniecznych do prawidtowego wykonania naprawy urzadzen dylatacyjnych.

Szacowany zakres roboét:

Estakada E 118 (L) w ciggu autostrady A4 w km 532+989
- naprawa jednego urzadzenia dylatacyjnego palczastego (dla przyczétka nr 1 od str. m. Tarnoéw) na
obiekcie lewym (jezdnia w kierunku Tarnowa)
Podczas przegladu urzadzen dylatacyjnych stwierdzono uszkodzenie (degradacje kotwienia)
mocowania segmentdéw (modutdow) palczastych.
Przewiduje sie, ze naprawa bedzie obejmowata:

- demontaz segmentéw (modutdow) palczastych na pasie wolnym i szybkim,

- wymiane szpilek/kotew kotwigcych w niezbednym zakresie,

- oczyszczenie stalowych ceownikow pod segmentami (modutami) palczastymi (oczyszczenie,
i odpylenie podtoza - kompletne przygotowanie powierzchni,

- przygotowanie podioza pod utozenie zywicy epoksydowej,

- wypetnienia ewentualnej pustki (braku catkowitego wypeinienia betonem ceownika
stalowego na ktdrym opierajg sie blachy paiczaste) samorozlewng zaprawg cementowg,

- montaz zdemontowanych segmentéw palczastych na podiozu zywicznym (dostosowanie
geometrii do istniejacych segmentdw palczastych / ktére nie wymagaly naprawy i
nawierzchni jezdni, dokrecenie szpilek/kotw kotwigcych, uszczelnienie potaczen pomiedzy
modutami i nawierzchnig),

- uzupetnienie powierzchni zywicg epoksydowa,

- wypelnienie gniazd szpilek/kotew materiatem twardo-elastycznym,

- uszczelnienie masa zalewowa na goraco nawierzchni jezdni w obrebie dylatacji,

- uszczelnienie dylatacji na kapach chodnikowych,

- montaz nowych ze stali nierdzewnej maskownic szczelin dylatacyjnych na kapach i deskach
gzymsowych (jesli bedzie taka potrzeba),

- uprzatniecie placu rob6t utylizacja odpadow,

- wykonanie zabezpieczen antykorozyjnych elementow dylatacji (farba podktadowa - min.
90um i farba nawierzchniowa - min. 80um).




Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia - Tom III PFU

Podczas uktadania modutéw nalezy je umieszczaé na odpowiedniej rzednej wysokosciowej i w linii prostej,
jednoczesnie zachowujac odpowiedni dystans pomiedzy palcami dylatacji.

Szczegdtowy zakres robdt do wykonania zostanie przestawiony Zamawiajgcemu przez Wykonawce w
opracowanym projekcie technicznym.

b) Gwarancja jakosci

Wymagane jest udzielenie przez Wykonawce gwarancji na wykonane roboty na okres 3 lat od daty
bezusterkowego odbioru ostatecznego. Rozwiazania projektowe naprawy urzadzen musza byc¢
zaakceptowane bez uwag protokotem odbioru dokumentacji technicznej przez Zamawiajacego przed
wejéciem na plac robét.

¢) Wymagania dotyczace trwatosci dylatacji

Wymaga sie, aby dylatacja po naprawie speiniata nastepujace minimalne warunki:

e komfort przejazdu - doktadno$¢ wbudowania nie przekraczajgca wartosci okreslone
w obowigzujacych w GDDKIA Zarzadzeniach;

o Spelniata wymagania zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
30 maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z pézn. zm.);

e Spelniata wymagania okreslone w Zarzadzeniu nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych
i Autostrad z dnia 24.01.2007r. w sprawie wprowadzenia zalecel dotyczacych doboru mostowych
urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowania i odbioru.

[

d) Kadra Wykonawcy na etapie robét budowlanych

Wykonawca zaméwienia bedzie miat obowiazek zapewnienia, na kazdym etapie realizacji, osobe (Kierownika
Roboét) posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczen (lub odpowiadajace uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw) w specjalnosci mostowej,
pozwalajace na wykonanie zamdwienia. Osoba, o ktérych mowa jw. bedzie petnita obowigzki i Kierownika
Robét zgodnie z ustawa Prawo Budowlane i do ich obowiazkéw bedzie nalezato m.in.: opracowanie
dokumentacji technicznej, opracowanie projektdw organizacji ruchu, zgtaszanie do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru materiatdw do wbudowania oraz robét ulegajacych zakryciu, itp. Projekt techniczny
naprawy dylatacji Zamawiajgcy zatwierdza u Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét na obiekcie.
Wykonawca zapewni odpowiedni sprzet oraz niezbedna iloé¢ wykwalifikowanej kadry i pracownikéw kadry
koniecznych do realizacji zamédwienia.

e) Plac robét i zaplecze

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu robét w okresie od przejecia placu robot, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktow
pomiarowych zlokalizowanych na terenie placu robdt. Uszkodzone Ilub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony
przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposdéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla okolicznych
mieszkancdw oraz bedzie odpowiadat za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy spowodowane jego dziatalnoscia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy pozostawaty w zadowalajacym stanie przez caty okres, do
momentu odbioru ostatecznego. W przypadku zaniedbania przez Wykonawce utrzymania, Inspektor Nadzoru
ma prawo wyda¢ mu polecenie prowadzenia robét utrzymaniowych, a Wykonawca ma obowigzek rozpoczac
te roboty nie pdzniej niz w 12 godziny po otrzymaniu tego polecenia, a w przypadku zagrozenia dla
bezpieczenstwa ruchu — niezwtocznie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ stosowanych materiatéw. Inspektor Nadzoru jest upowazniony
do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na plac robét lub na jego terenie produkowanych, wtaczajac
w to przygotowanie i produkcje materiatéw. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne
z wymaganiami Zamawiajgcego, projektami technicznymi lub nie beda posiadaty odpowiedniego
oznakowania to Inspektor Nadzoru takie materiaty odrzuci i zostang one zastgpione witasciwymi, a wadliwe
elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Koszty zwigzane ze m. in. ze sktadowaniem, transportem i utylizacja materiatéw pochodzacych z rozbiorki,
demontazem, sktadowaniem i montazem urzadzen wyposazenia (demontowanych na czas prowadzenia
robét) itp., nie podlegaja osobnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie oferty.

2.1.1.2. Wymagania dotyczace rozwiazan konstrukcyjnych
+ Wymagania ogdlne




Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Rzeszowie- Specyfikacja Istotnych Warunkdéw Zamédwienia - Tom III PFU

Naprawa dylatacji powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie oraz zgodnie z Zarzadzeniem Nr 4 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dn. 24.01.2007r. dotyczacym doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich
wbudowywania i odbioru oraz Zarzadzeniem nr 77 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dn.
12.12.2008r. zmieniajacym zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zalecer dotyczacych doboru mostowych
urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru oraz zgodnie z Zarzadzeniem nr 23 Generalnego
Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dn. 07.05.2014 r. zmieniajagcym zarzadzenie w sprawie
wprowadzenia zaleceri dotyczacych doboru mostowych urzadzen dylatacyjnych oraz ich wbudowywania
i odbioru. Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych za pomoca urzadzenia dylatacyjnego powinno zapewnic:
— szczelnos$é potaczenia, rownosé nawierzchni,
- swobode odksztatcenia ustroju nosnego obiektu,
— zblizone warunki ruchu dla két pojazdéw w obrebie nawierzchni i dylatacii,
— swobode poziomych przemieszczen zdylatowanych kraweznikéw i odpowiednig ostong szczelin w obrebie
chodnikdw i wyniesionego pobocza technicznego.
Zabezpieczenie przerw dylatacyjnych powinno by¢ nieprzerwane na catej szerokosci pomostu w obrebie
jezdni, paséw awaryjnych, opasek, utwardzonych poboczy i chodnikow oraz wyniesionych poboczy
technicznych.
W przypadku stwierdzenia wystepowania pustek (tj. braku catkowitego wypetnienia betonem ceownika
stalowego, na ktérym opieraja sie blachy palczaste) wypelnienie samorozlewng zaprawg cementowg o
wysokiej wytrzymatoéci wczesnej do wykonywania napraw betonu. Materiat ten ma sig charakteryzowad
niewielka ekspansjg w fazie cieklo-plastycznej, przyspieszonym przyrostem wytrzymatosci wczesnej oraz
wysoka wytrzymatoécig koricowa oraz spetnia¢ wymagania dla zaprawy naprawczej klasy R4 zgodnie z EN
1504-3. Zaprawa musi by¢ ciekta, aby mozliwe byto uzupetnienie pustek przez otwory po odkreceniu kotew
dylatacji.

Wszystkie rozwigzania naprawy dylatacji, powinny by¢ zaprojektowane zgodnie ze sztuka budowlang
i obowiazujacymi przepisami oraz z obowigzujgcymi w GDDKiA dokumentami.

2.1.2. Organizacja ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na obiekcie oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, éciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia
itp.) zlokalizowanych na i w bezposrednim sasiedztwie prowadzonych robot w catym okresie trwania umowy.
Przed przystapieniem do prac wykonywanych na obiekcie, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia prac budowlanych w okresie ich trwania. Z uwagi na charakter robot -
Zamawiajacy wymaga prowadzenia prac pod ruchem - projekt tymczasowej organizacji ruchu bedzie
uwzgledniat etapowanie robét. Koszt projektu organizacji ruchu, koszt oznakowania i jego wdrozenie,
utrzymanie na czas prowadzenia robot, rozbiérka i przywrdcenia projektu statej organizacji ruchu nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, Zze jest wigczony w ceng Umowna.

2.2. DOKUMENTY WYKONAWCY

2.2.1. Skiad dokumentéow Wykonawcy

W ramach Zaakceptowanej Kwoty umownej nalezy opracowac wszelkie opracowania jakie mogq okazac sie
niezbedne dla wykonania przedmiotu zamowienia.

W szczegolnosci nalezy opracowaé/uzyskac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1. Projekt techniczny wymiany dylatacji wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi np. projekty
montazowe i technologiczne itd. Projekt nalezy uzgodni¢ i uzyskal pozytywna akceptacje
Zamawiajacego;

2. Programy Zapewnienia Jakosci.

2.4. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACE ZAWARTOSCI
SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.2. Wynagrodzenie i platnos¢

Wykonawca wliczy w ceng naprawy dylatacji, koszt wykonania dokumentacji technicznej opracowanej
przez Wykonawce. Projekt musi by¢ opracowany indywidualnie dla kazdego mostu objetego przedmiotowym
zaméwieniem. Koszty sporzadzenia kompletnej dokumentacji technicznej dla zadania, PZJ-6w i innych
projektéw technologicznych zapewniajacych wtasciwg naprawe urzadzen, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng Umowna.
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Ponadto Wykonawca wliczy w cene naprawy dylatacji wszystkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania robdt objetych przedmiotem zaméwienia, uzaleznionych od typu urzadzenia charakterystycznego
dla kazdego producenta w tym szczegodinie: koszty projektdw (w tym m. in.: tymczasowej organizacji ruchu,
projektéw technicznych itp.), koszty robdt pomiarowych i przygotowawczych, koszty zakupu i dostarczania
materiatéw oraz wszystkich pozostatych $rodkéw produkcji, koszty demontazu, wykué/usunigcia istniejacych
elementéw dylatacji, koszty uszczelniefd nawierzchni jezdni i dylatacji, koszty oczyszczenia i zabezpieczenia
antykorozyjnego elementdéw dylatacji, koszty naprawy nawierzchni na kapach chodnikowych i poboczach
technicznych wyniesionych, koszty montazu elementéw dylatacji (montaz przy wytaczeniu pasa ruchu/pasa
awaryjnego/pobocza), koszt wykonania i dostarczenia oraz montazu oston (blach ostonowych ze stali
nierdzennej) szczelin dylatacyjnych gzymsow i kraweznikéw, koszty oczyszczenia terenu budowy itp.

11
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RozpzIAt II - czZESC INFORMACYINA

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNQéé ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

2. PRZEPISY PRAWA
2.1. WYKAZ AKTOW PRAWA

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zamdwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknigtego.
Wykaz aktdw prawa nie wytacza koniecznoéci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepisdw,
o ile w trakcie realizacji zamdwienia beda one mialy zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytacza koniecznosci
przestrzegania przepiséw, ktére wejda w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowiazki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okreslajacych realizacje
przedmiotu zamdéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego.

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r., poz. 1518);

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320),;

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430,
z p6zn zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735, z pb6zn. zm.);

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2023 r. poz.682 z pézn. zm.);

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022r. poz. 1679 t.j.);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578, z pdzn. zm.);

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401, z pézn. zm.);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126, z pézn. zm.);

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U.
Nr 130, poz. 1389, z pozn. zm.);

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

13. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881, z p6zn zm.);

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 237, poz.
2375, z p6zn. zm.);

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
zgodnoéci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
poz. 2041 z p6zn. zm.);

16. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287,
Z pozn. zm.);

17. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133, z pézn. zm.);

18. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu
odniesien przestrzennych (Dz.U.2012.1247);

19. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.
U. Nr 38, poz. 455, z p6zn. zm.);

20. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
standardéw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572, z p6ézn. zm.);
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21. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. W sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr
112, poz. 1206, z pdzn. zm.);

22. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkow, w ktérych uznaje si€,
ze odpady sa niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347, z pbzn.zm.);

23. Ustawa z dnia 21 kwietnia 2006 r. W sprawie listy rodzajow odpadow, ktore posiadacz odpadéw moze
przekazywaé osobom fizycznym 1ub jednostkom organizacyjnym niebedacym przedsiebiorcami, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. 2006.75.527 z pozn. zm.);

24. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. 0 zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75,
poz. 493, z pézn. zm.);

25. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2023, poz. 1047 t.j.);

26. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177,
poz.1729, z pbzn. zm.);

27. Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 pazdziernika
2019 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2310, z pozn. zm.);

28. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury Z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkow
technicznych dla znakéw | sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Z 2017r, poz. 1062 2z pozn. zm.);

29. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605);

30. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2023 r., poz.
977);

31. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U.z 2023 r., poz.775);

32. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej Z dnia 18 wrzesnia 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 82, poz. 930);

33. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022r, poz. 2509);

34. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 sierpnia 2003 1. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz 16507,

2.2. ZARZADZENIA GENERALNEGO DYREKTORA DROG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Wykonawca zobowiazany jest do realizacji zamoéwienia zgodnie z zarzadzeniami Generalnego
Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (lub Generalnego Dyrektora Drég Publicznych) obowiazujacymi na
dzien podpisania Umowy.

Przedstawiony wykaz zarzadzen Generainego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad okresla
obowigzujace Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczace zakresu zamawienia. Wykonawca jest
zobowigzany wypetnié¢ wszelkie wymagania okreélone w ponizszych aktach, a w szczegblnosci wymagania
dotyczace projektowania i wykonywania inwestycji.

1. Zarzadzenie nr 8 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 21 wrzesnia 1998 r. - Katalog Robot
Mostowych;

5. Zarzadzenie Nr 10 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 27 listopada 1998 r. W sprawie
wprowadzenia do stosowania ,Zalecen do wykonywania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej
betonu W konstrukcjach mostowych”;

3. Zarzadzenie nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,Zalecen dotyczacych oceny jakosci betonu Lin-situ” w konstrukcjach
obiektéw mostowych”;

4. Zarzadzenie Nr 11 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19 wrzeénia 2003 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania ,Katalogu zabezpieczen powierzchniowych drogowych obiektéw
inzynierskich. Cze$C 1~ Wymagania”;

5. Zarzadzenie nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie
wprowadzenia do stosowania ,Instrukcji do okreélania nos$nosci uzytkowej drogowych obiektdw
mostowych”;

6. zarzadzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przegladow drogowych obiektéw inzynierskich (wraz ze
zmianami wprowadzonymi Zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad: Nr 5z 4
jutego 2011 r. i Nr 27 z 13 kwietnia 2011 r);

7. Zarzadzenie Nr 64 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 13 listopada 2008 .
w sprawie wprowadzenia zasad stosowania skali ocen punktowych stanu technicznego i przydatnoéci do
uzytkowania drogowych obiektow inzynierskich;

8. zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drbg Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie
stadiow i sktadu dokumentacji projektowe]j dla drog i mostow w fazie przygotowania zadan;

9. Zarzadzenie nr 70z 9 lipca 2010 r. w sprawie ujednolicenia oznakowania pionowego i poziomego oraz
urzadzen brd na drogach krajowych;

10. Zarzadzenie Nr 69 z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie wzorcowej legendy dla dokumentacji projektowej
organizacji ruchu.

11. Zarzadzenie nr 34 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 3 czerwca 2011 roku
zmieniajace zarzadzenie W sprawie stadiow i sktadu dokumentacji projektowej dla drég i mostéw w fazie
przygotowania zadania;
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wprowadzenia zalecer dotyczacych wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukc
stalowych drogowych obiektéw mostowych;

. Zarzadzenie Nr 15 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. ,Zalecenia

wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczen konstrukgji stalowych drogowych obiektéw
inzynierskich”.

Zarzadzenie nr 47 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011 r,
zmieniajgce zarzadzenie w sprawie wprowadzenia zaleceri dotyczacych wykonywania bada# pod
prébnym obciazeniem drogowych obiektéw mostowych;

Zarzadzenie nr 52 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad Z dnia 12 listopada 2013r.
W sprawie typowych schematéw oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym;

2.3. INNE DOKUMENTY - WYTYCZNE, NORMY I INSTRUKCIE

1.

Bw

10.

ich wybudowania i odbioru.

Instrukcje montazy dylatacji - wydar, ~ przez producenta.

Katalog Detali Mostowych- Generalna Dy ~ekcja Drég Krajowych i Autostrad, 2002 r.

Ogdine specyfikacje techniczne dia robét arogowych | mUstowych opracowane Przez Branzowy Zakfad
Dos’wiadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowzgo, Sp. z 0.0., 03-808 Warszawa, ul. Mifska 25,
tel./fax (22).871-87-90.

PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie temperatury mieknienia - Metoda

Pierscien i Kula

PN-EN 13880-2 Zalewy szczelin na goraco -- Czesé 2: Metoda badania dla okreélenia penetracji

stozka w temperaturze 25C

PN-EN 13880-3 Zalewy szczelin na goraco -- Cze$¢ 3: Metoda badania okreslajaca penetracje
i odprezenie sprezyste (odbojnosé)

PN-EN 1504-3 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania,
sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci - Czeéé 3: Naprawy konstrukeyjne i niekonstrukcyjne

PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje.

3. ZALACZNIKI
Zataczniki nr 1 - Dokumentacja fotograficzna - E 118
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Zatacznik nr 1
Dokumentacja fotograficzna i wyciag z dokumentacji projektowej - E 118 (L).

Fot. 1
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Fot. 3
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Fot.6 Zdjecie pogladowe z naprawy dylatacji na prawym obiekcie

Rys. 1 Wycinek rzutu z goéry dotyczacy podpory nr 1
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Rys. 2 Przekroj poprzeczny podpory nr 1
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Rys. 3 Przekroj podiuzny dylatacji
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