Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont drogi leśnej nr 17 Smerek

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 370014679

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Cisna 87A

1.5.2.) Miejscowość: Cisna

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-607

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: cisna@krosno.lasy.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://cisna.krosno.lasy.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Remont drogi leśnej nr 17 Smerek

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-380cd1cc-2f42-4741-a65e-e6e2b56d0463

2.5.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00495543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2026-10-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2025/BZP 00488560/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Remont drogi leśnej nr 17 Smerek.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00487149

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:

Uzasadnienie prawne: art. 305 pkt 1 w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 11 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający (zamawiający publiczny wg art. 4 pkt 2 ustawy Pzp) zamierza udzielić zamówienia inhouse
spółce ZAKŁAD BUDOWLANO-DROGOWY "BIESZCZADY" Sp. z o.o. (KRS: 0000199397). Spełniono łącznie wszystkie warunki ustawowe:
1. Kryterium kontroli: 100% udziałów w spółce posiada Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (Zamawiający). Zamawiający sprawuje nad Wykonawcą kontrolę odpowiadającą kontroli nad własnymi jednostkami, posiadając dominujący wpływ na jego cele strategiczne i decyzje zarządcze.
2. Kryterium kapitału: w spółce nie występuje bezpośredni ani pośredni udziału kapitału prywatnego.
3. Kryterium działalności: Spółka działa jako podmiot powołany do realizacji zadań Zamawiającego. W latach 2023–2025 osiągnęła z wykonywania zadań powierzonych przez PGL LP przychody wynoszące 97,45% całości swoich przychodów (powyżej wymaganych 90%), co potwierdza oświadczenie z 09.10.2026 r.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.270.55.2026

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 305043,38 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont drogi leśnej nr 17 Smerek”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 - tj. Dokumentacji projektowej obejmującej: Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiar robót.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia we wstępnej propozycji cenowej oraz ustalonej w toku negocjacji wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie ze sztuką, technologią robót określaną w Zaproszeniu oraz Załączniku nr 4.
4.Zakres prac remontowych obejmuje pas drogowy jako część sąsiedniego użytku leśnego zgodnie z wyznaczeniem na dołączonej mapie. Prace nie będą wykraczać poza wskazany zakres. Remont zostanie przeprowadzony na odcinku drogi leśnej o długości 446 mb. Zakres robót obejmuje w szczególności:
a) roboty pomiarowe i rozbiórkowe
b) roboty ziemne (czyszczenie rowu z namułu)
c) oczyszczenie istniejącej nawierzchni
d) uzupełnienie ubytków nawierzchni kruszywem łamanym
e) wykonanie nawierzchni jezdni i poboczy
f) zamontowanie wodospustów
g) uporządkowanie terenu budowy.
Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera załącznik nr 4 do zaproszenia – Dokumentacja projektowa.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 8 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający-Nadleśnictwo Cisna informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 225 ust. 8 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793.), w myśl którego: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.”
2. Uzasadnienie faktyczne
W dniu 16 października 2026 r. przeprowadzone zostały negocjacje z Wykonawcą:
Zakład Budowlano-Drogowy „Bieszczady” sp. z o.o.

ul. Ogrodowa 16A, 62-081 Przeźmierowo,
reprezentowanym przez Pana Marka Buksaka.
W negocjacjach ze strony Zamawiającego udział wzięli:
1. Paweł Ogorzały – Inżynier nadzoru
2. Adam Stołycia – Sekretarz
3. Elżbieta Świniarska – Starszy Specjalista ds. zamówień publicznych
Przebieg ustaleń: W trakcie negocjacji Wykonawca oświadczył, iż na etapie składania wstępnego oświadczenia umożliwiającego działanie w trybie in-house nie posiadał informacji od podmiotów zewnętrznych (dostawców) o planowanym na koniec października 2026 r. ostatecznym terminie zakończenia tegorocznej produkcji emulsji asfaltowej. Ze względu na zaprzestanie produkcji kluczowego materiału budowlanego niezbędnego do wykonania robót, realizacja zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w warunkach zamówienia stała się obiektywnie niemożliwa. W związku z brakiem możliwości uzgodnienia istotnych postanowień umowy – w tym kluczowego elementu, jakim jest termin wykonania robót budowlanych – przeprowadzone negocjacje nie doprowadziły do zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
Wobec powyższego, zaistniała obligatoryjna przesłanka do unieważnienia postępowania przewidziana w art. 225 ust. 8 ustawy PZP.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie