



Wisła, 06.02.2026 r.

Zn. spr.: SA.270.1.2026.MO

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy: zamówienia publicznego na usługi pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z zakresu małej retencji górskiej PGL LP Nadleśnictwa Wisła w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja (MRG3)” z podziałem na 2 części:

Część 1: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych na budowę dyłowanek w ramach projektu MRG 3 zlokalizowanych w Nadleśnictwie Wisła z podziałem na 6 zadań.

Część 2: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji administracyjnych niezbędnych do przeprowadzenia robót budowlanych na przebudowę brodów kamiennych w ramach projektu MRG 3 zlokalizowanych w Nadleśnictwie Wisła z podziałem na 2 zadania

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Wisła na podstawie art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji, ogłoszonego w dniu 29.10.2025 r. na stronie portalu BZP (platforma e-zamówienia) pod nr 2026/BZP 00078281/01, na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła, na usługi:



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania z zakresu małej retencji górskiej PGL LP Nadleśnictwa Wisła w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich - kontynuacja (MRG3)” z podziałem na 2 części.

przeprowadzonego w dniu 6 luty 2026 roku o godz. 08:30 w Sali narad Nadleśnictwa Wisła.

1. Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, która wynosi:

Dla części nr 1:

104 550,00 zł brutto

Dla części nr 2:

73 800,00 zł brutto

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia została również zamieszczona w dniu 05.02.2026 r. na stronie BIP Nadleśnictwa Wisła.

Wykaz złożonych ofert w terminie wraz z ceną, terminem wykonania, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach:

- 1) Dla części nr 1:

Nie zostały złożone oferty.

- 2) Dla części nr 2:

Nr oferty	Wykonawca (nazwa adres)	Oferowana cena brutto zł	Termin wykonania	Warunki płatności
1	Usługi projektowe PRO-ZAT MGR INŻ. Andrzej Zaniat, ul. Ogrodowa 35, 43-360 Bystra, NIP: 5471518012, REGON: 072272573	92 250,00 zł	do 6 miesięcy od dnia podpisania umowy	21 dni

Z poważaniem
Andrzej Kudelka
Nadleśniczy Nadleśnictwa Wisła

/dokument podpisany elektronicznie/

Wyk. w 1 egz.

Dokumentacja postępowania SA.270.1.2026

Zamieszczona na stronie internetowej BIP Zamawiającego.