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SKORZĘCIN 09-03-2-08-26    -j   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,47 33,85 132 CP-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-26    -j   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,40 7,25 132 CP-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,84 26,81 132 CP-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,98 24,63 132 CP-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,75 17,27 132 CP-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,75 31,73 132 CP-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-164   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 0,46 7,11 132 CP-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-279   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,61 60,11 132 CP-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-286   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA 1,54 45 132 CP-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,84 29,98 128 CW-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,36 9,42 128 CW-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,46 37,42 128 CW-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -h   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,91 59,35 128 CW-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-293   -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,79 20,25 128 CW-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-293   -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,20 4,26 128 CW-W

SMOLNIKI 09-03-2-10-316   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,23 7,15 128 CW-W

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 210 GODZ MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 32,00 - 203 GODZ RU8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,16 - 21 WPOD-BN

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -j   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,54 - 21 WPOD-BN

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,95 - 21 WPOD-BN

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,75 - 46 OPR-UC

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 0,50 1,26 46 OPR-UC

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,50 - 21 WPOD-BN

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,41 - 46 OPR-UC

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 1,61 4,07 46 OPR-UC

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,61 - 21 WPOD-BN

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 18,00 - 210 GODZ MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 5,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 1,59 33,63 102 SADZ 1R

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 120,00 - 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 20,07 38,76 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,33 36,71 103 SADZ WIEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,17 3,6 102 SADZ 1R

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 10,80 - 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 1,76 3,4 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,11 3,04 103 SADZ WIEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,11 2,33 102 SADZ 1R

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 12,80 - 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 2,10 4,06 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,11 3,04 103 SADZ WIEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,17 3,6 102 SADZ 1R

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 29,60 - 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 4,87 9,4 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 1,16 32,02 103 SADZ WIEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,17 3,6 102 SADZ 1R

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 37,20 - 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 5,64 10,89 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,17 4,69 103 SADZ WIEL

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,50 6,32 106 SAD-BRYŁ

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 8,40 - 104 SADZ SADZ

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 0,54 1,04 104 SADZ SADZ

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 61,20 - 104 SADZ SADZ

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 9,72 18,77 104 SADZ SADZ

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 74,80 - 104 SADZ SADZ

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 14,76 23,06 104 SADZ SADZ
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PBD-ODNRB SMOLNIKI 09-03-2-10-273   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,53 14,63 103 SADZ WIEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 13,00 260 123 KOSZ UA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 15,00 511,2 124 KOSZ UB

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 6,00 330 125 KOSZ UC

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 126 OPR-CHWAS

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 4,00 80 123 KOSZ UA

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 8,00 273 124 KOSZ UB

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 125 KOSZ UC

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 126 OPR-CHWAS

SKORZĘCIN 09-03-2-08-12    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,53 47,06 105 SADZ POP

SKORZĘCIN 09-03-2-08-39    -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,98 91,66 105 SADZ POP

SMOLNIKI 09-03-2-10-161   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,24 38,14 105 SADZ POP

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -d   -01 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,66 51,06 105 SADZ POP

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM 3,00 - 147 GRODZ-ZUL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 5,30 - 147 GRODZ-ZUL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-86    -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 4,20 - 147 GRODZ-ZUL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 2,65 - 147 GRODZ-ZUL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-87    -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 5,50 - 147 GRODZ-ZUL

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 3,00 - 147 GRODZ-ZUL

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 6,30 - 147 GRODZ-ZUL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-45    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,90 55,66 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-47    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-47    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 4,30 48,85 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 1,50 - 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 5,40 61,34 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -m   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-75    -m   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 5,70 64,75 150 GRODZ-DEM

SMOLNIKI 09-03-2-10-160   -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00 - 150 GRODZ-DEM

SMOLNIKI 09-03-2-10-160   -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 10,24 66,76 150 GRODZ-DEM

SMOLNIKI 09-03-2-10-166   -h   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 3,00 - 150 GRODZ-DEM

SMOLNIKI 09-03-2-10-166   -h   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 8,14 53,07 150 GRODZ-DEM

SMOLNIKI 09-03-2-10-284   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 5,00 - 150 GRODZ-DEM

SMOLNIKI 09-03-2-10-284   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 5,95 67,59 150 GRODZ-DEM

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 8,00 - 151 K GRODZEŃ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 90,00 - 151 K GRODZEŃ

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 14,00 - 151 K GRODZEŃ

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 80,00 - 151 K GRODZEŃ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 25,00 3,4 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 7,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 0,50 - 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 20,00 2,8 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-174   -d   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-174   -d   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 0,50 - 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-174   -d   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-174   -h   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-174   -h   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 0,50 - 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-174   -h   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 14,00 1,9 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 24,00 3,26 158 PUŁ-RYJ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 202 GODZ PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 202 GODZ PILA

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 9,00 - 164 SZUK-OWA2

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 10,00 - 164 SZUK-OWA2

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,68 - 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,35 9,96 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,08 - 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 2,16 51,34 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,76 - 168 SMAR-PBIO
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,51 19,99 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -c   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,32 - 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -c   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 0,63 14,98 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,98 - 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,95 25,82 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,50 - 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 0,99 13,11 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-160   -b   -99 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,98 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-160   -b   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,96 25,95 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-167   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,17 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-167   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,35 1,44 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-173   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,44 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-173   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,88 21,24 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-173   -l   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,72 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-173   -l   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,44 10,62 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,41 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,83 11,63 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,37 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 2,75 11,3 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -c   -99 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,79 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -c   -99 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,58 20,92 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,79 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 1,59 6,53 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,48 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,97 3,99 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -h   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,07 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -h   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 0,15 0,62 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -i   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 4,35 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-176   -i   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 8,70 64,16 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 3,25 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 6,50 154,51 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-292   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 2,90 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-292   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 5,80 137,87 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-309   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,52 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-309   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 1 HA 3,04 12,49 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,17 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 0,35 4,63 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-315B  -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,55 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-315B  -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 1,10 8,11 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -n   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,45 - 168 SMAR-PBIO

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -n   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 0,90 21,39 168 SMAR-PBIO

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 40,00 - 210 GODZ MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 200,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 65,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 160,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,07 - 133 ZAB-REPEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,14 2,78 133 ZAB-REPEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H 1,38 - 133 ZAB-REPEL

SKORZĘCIN 09-03-2-08-2     -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 2,77 55,1 133 ZAB-REPEL

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,79 - 133 ZAB-REPEL

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA 1,58 22,71 133 ZAB-REPEL

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 4,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 0,79 - 158 PUŁ-RYJ

SMOLNIKI 09-03-2-10-308A  -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 30,00 4,08 158 PUŁ-RYJ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 75,00 22,65 17 PORZ-ROZD

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 25,00 - 165 ZW-ZRĘB

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 10,00 3,02 17 PORZ-ROZD

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 10,00 - 165 ZW-ZRĘB

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H 5,00 - 912 GOPP RU8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 3,00 - 915 GOPP MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 6,00 - 909 GOPP RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż 1 H 4,00 - 912 GOPP RU8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 4,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 10,00 - 915 GOPP MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 35,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 8,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,38 0,13 908 ODN-PASC

SMOLNIKI 09-03-2-10-177   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-177   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,58 0,19 908 ODN-PASC

SMOLNIKI 09-03-2-10-294   -c   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-294   -c   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,14 0,05 908 ODN-PASC

SMOLNIKI 09-03-2-10-309   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-309   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,34 0,11 908 ODN-PASC

SMOLNIKI 09-03-2-10-310   -a   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-310   -a   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 0,03 908 ODN-PASC

SMOLNIKI 09-03-2-10-310   -g   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 1,50 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-310   -g   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,45 0,15 908 ODN-PASC

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 8,00 - 909 GOPP RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 5,00 - 915 GOPP MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 10,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 2,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 8,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 3,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 8,00 - 909 GOPP RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 30,00 - 170 ZAW-BUD

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 0,17 2,15 106 SAD-BRYŁ

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 3,20 - 104 SADZ SADZ

SMOLNIKI 09-03-2-10-274   -m   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 0,45 0,87 104 SADZ SADZ

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 210 GODZ MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 30,00 - 202 GODZ PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 30,00 - 202 GODZ PILA

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 49,00 4,69 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,06 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 49,00 11,66 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-49    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,52 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 176,00 15,47 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-312   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 176,00 30,25 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-40    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 160,00 9,66 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-40    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,53 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-40    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 160,00 24,9 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-40    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,45 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 380,00 22,75 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 137,00 132,06 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 380,00 56,82 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-67    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 137,00 26,41 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-60    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1075,00 59,78 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-60    -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 65,21 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-60    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1075,00 179,18 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-60    -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 10,21 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 567,00 34,63 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 51,00 65,23 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 567,00 94,22 2 CWD-D
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SKORZĘCIN 09-03-2-08-11    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 51,00 8,75 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 747,00 43,74 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-23    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 747,00 134,23 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-66    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 428,00 27,75 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-66    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 7,03 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-66    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 428,00 62,89 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-66    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,86 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 137,00 9,97 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 22,12 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 137,00 28,25 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-6     -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 2,57 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 55,00 - 210 GODZ MH8

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 85,00 - 202 GODZ PILA

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 160,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 40,00 - 210 GODZ MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 40,00 - 202 GODZ PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 120,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 36,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 46,00 - 202 GODZ PILA

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 150,00 - 200 GODZ RH8

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 300,00 22,32 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 300,00 53,45 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 840,00 60,19 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 87,00 103,61 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 840,00 164,57 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 87,00 14,92 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 120,00 10,78 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 120,00 19,94 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1200,00 148,14 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1200,00 245,95 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 1101,00 103,82 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 171,00 201,34 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 1101,00 251,68 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 171,00 29,07 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 796,00 91,41 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 29,9 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 796,00 161,21 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 3,25 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 50,00 8,13 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 50,00 10,5 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 1,31 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,87 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 40,00 4,78 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00 7,73 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-297   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 173,00 21,91 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-297   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 173,00 34,09 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-297   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00 18,67 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-297   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00 29,38 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-298   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 327,00 36,43 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-298   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 327,00 63,26 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-34    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00 7,81 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-429   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 127,00 15,14 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-429   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 127,00 24,46 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-57    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 3,16 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-57    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,96 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-57    -n   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 23,00 3,47 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-57    -n   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 23,00 4,44 2 CWD-D
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PIŁKA 09-03-2-07-82    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 230,00 27,94 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-82    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 230,00 41,72 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-305   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 259,00 38,78 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-305   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 259,00 61,05 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 88,00 12,66 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00 21,44 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 54,00 6,99 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00 11,85 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 23,00 3 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-306   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 23,00 4,3 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 64,00 7,61 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,03 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 64,00 16,76 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,42 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 27,00 3,57 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-4     -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 27,00 6,6 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 118,00 13,63 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 8,00 11,47 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 118,00 22,28 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 8,00 1,32 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 507,00 51,05 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 43,78 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 507,00 94,82 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,33 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 66,00 6,98 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 33,22 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 66,00 15,59 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 4,99 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 88,00 8,72 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 29,00 36,05 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00 18,75 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-61    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 29,00 5,32 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-163   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,15 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-163   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,73 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-167   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 8,00 1,29 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-167   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 8,00 1,5 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-173   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 44,00 5,99 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-173   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 44,00 9,31 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00 11,92 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00 16,74 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 89,00 13,77 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-175   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 89,00 16,78 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 335,00 36,2 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,88 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 335,00 66,48 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,49 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 83,00 7,87 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,18 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 83,00 12,75 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-278   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,36 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-285   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 108,00 116,97 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-285   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 108,00 17,93 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-295   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 14,00 15,86 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-295   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 14,00 2,88 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-51    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 57,00 59,64 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-51    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 57,00 12,16 2 CWD-D

PIŁKA 09-03-2-07-71    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 11,51 2 CWD-D
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PIŁKA 09-03-2-07-71    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,83 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 16,00 21,84 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-10    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 16,00 3,76 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-15    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 79,00 13,33 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-15    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,41 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-15    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 79,00 20,35 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-15    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,51 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 17,99 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -b   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 16,00 - 202 GODZ PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,92 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 24,00 3,36 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 202 GODZ PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 5,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-16    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 24,00 5,3 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 23,11 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-19    -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 12,00 - 202 GODZ PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-19    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,4 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 44,00 48,97 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 12,00 - 202 GODZ PILA

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 44,00 9,78 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-315B  -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 32,00 5,75 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-315B  -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 6,85 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 55,35 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 12,07 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 24,00 27,13 2 CWD-D

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -o   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 10,00 - 202 GODZ PILA

SMOLNIKI 09-03-2-10-319   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 24,00 3,64 2 CWD-D

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 20,00 - 915 GOPP MH8

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 8,00 - 911 GOPP PILA

SKORZĘCIN 09-03-2-08-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 80,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż 1 H 8,00 - 915 GOPP MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 4,00 - 911 GOPP PILA

SMOLNIKI 09-03-2-10-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 10,00 - 909 GOPP RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-162   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-177   -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-177   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 15,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-294   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-294   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-309   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-309   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-310   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

SMOLNIKI 09-03-2-10-310   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8
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