

Potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: 1

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Trzebiatów	06-17-1-01-2 -b -02	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Trzebiatów	06-17-1-01-2 -c -02	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,21
Trzebiatów	06-17-1-01-3 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,53
Trzebiatów	06-17-1-01-3 -b -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,79
Trzebiatów	06-17-1-01-6 -a -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Trzebiatów	06-17-1-01-7 -j -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,93
Trzebiatów	06-17-1-01-9 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	0,99
Trzebiatów	06-17-1-01-9 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	2,78
Trzebiatów	06-17-1-01-9 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,29
Trzebiatów	06-17-1-01-10 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,54
Trzebiatów	06-17-1-01-12 -b -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Trzebiatów	06-17-1-01-12 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,8
Trzebiatów	06-17-1-01-13 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,24
Trzebiatów	06-17-1-01-13 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	2,45
Trzebiatów	06-17-1-01-14 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,79
Trzebiatów	06-17-1-01-14 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,63
Trzebiatów	06-17-1-01-15 -h -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,3
Trzebiatów	06-17-1-01-24 -i -00	T	2022	ODN-IIP	wykonane	3
Trzebiatów	06-17-1-01-25 -a -02	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Trzebiatów	06-17-1-01-26 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,29
Trzebiatów	06-17-1-01-28 -a -00	T	2024	PBD-ODNRB	plan zasadn.	6,23
Trzebiatów	06-17-1-01-28 -b -99	T	2025	ODN-ZRB	pro wizorium	1,64
Trzebiatów	06-17-1-01-31 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,24
Trzebiatów	06-17-1-01-39 -i -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -n -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,91
Trzebiatów	06-17-1-01-40 -p -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	pro wizorium	1,28
Trzebiatów	06-17-1-01-198 -m -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,35
Trzebiatów	06-17-1-01-255 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Trzebiatów	06-17-1-01-258 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,68
Trzebiatów	06-17-1-01-258 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,27
Trzebiatów	06-17-1-01-258 -o -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,71
Trzebiatów	06-17-1-01-260 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,07
Jaksonek	06-17-1-04-129 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,34

Jaksonek	06-17-1-04-129 -c -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,62
Jaksonek	06-17-1-04-130 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,49
Jaksonek	06-17-1-04-131 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,75
Jaksonek	06-17-1-04-132 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,53
Jaksonek	06-17-1-04-136 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,48
Jaksonek	06-17-1-04-137 -g -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	4,54
Jaksonek	06-17-1-04-138 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,16
Jaksonek	06-17-1-04-138 -i -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Jaksonek	06-17-1-04-146 -a -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,81
Jaksonek	06-17-1-04-148 -d -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,28
Jaksonek	06-17-1-04-149 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,5
Jaksonek	06-17-1-04-150 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,47
Jaksonek	06-17-1-04-151 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,99
Jaksonek	06-17-1-04-152 -b -00	T	2022	PBD-ODN	wykonane	0,82
Jaksonek	06-17-1-04-152 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,85
Jaksonek	06-17-1-04-153 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,61
Jaksonek	06-17-1-04-155 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,57
Jaksonek	06-17-1-04-156 -c -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,84
Jaksonek	06-17-1-04-156 -d -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,92
Jaksonek	06-17-1-04-157 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,32
Jaksonek	06-17-1-04-164 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,66
Jaksonek	06-17-1-04-210 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,5
Twarda	06-17-2-12-104 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,34
Twarda	06-17-2-12-106 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,96
Twarda	06-17-2-12-106 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Twarda	06-17-2-12-106 -g -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	2,58
Twarda	06-17-2-12-107 -a -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,12
Twarda	06-17-2-12-120 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,8
Twarda	06-17-2-12-121 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Twarda	06-17-2-12-121 -f -02	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,94
Twarda	06-17-2-12-121 -i -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,87
Twarda	06-17-2-12-122 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,88
Twarda	06-17-2-12-124 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	3,67
Twarda	06-17-2-12-142 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,09
Twarda	06-17-2-12-143 -g -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,04
Twarda	06-17-2-12-143 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Twarda	06-17-2-12-143 -m -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,3
Twarda	06-17-2-12-147 -a -02	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,32
Twarda	06-17-2-12-148 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,96
Twarda	06-17-2-12-151A -b -03	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,95
Twarda	06-17-2-12-151A -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,36
Twarda	06-17-2-12-161 -b -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Twarda	06-17-2-12-162 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13

Twarda	06-17-2-12-175 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,39
Twarda	06-17-2-12-175 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Twarda	06-17-2-12-177 -f -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,17
Twarda	06-17-2-12-179 -b -01	T	2025	PBD-ODN	proorzorium	2,2
Twarda	06-17-2-12-179 -c -01	T	2025	PBD-ODN	proorzorium	0,83
Twarda	06-17-2-12-179 -d -01	T	2025	PBD-ODN	proorzorium	1,15
Twarda	06-17-2-12-179 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,49
Twarda	06-17-2-12-179 -k -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Twarda	06-17-2-12-184 -j -99	T	2025	ODN-HAL	proorzorium	2,48
Twarda	06-17-2-12-186 -a -01	T	2025	PBD-ODN	proorzorium	1,12
Twarda	06-17-2-12-186 -c -02	T	2024	ODN-HAL	wykonane	3,48
Twarda	06-17-2-12-187 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,73
Twarda	06-17-2-12-188 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,26
Twarda	06-17-2-12-188 -c -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,18
Twarda	06-17-2-12-189 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,64
Twarda	06-17-2-12-194 -m -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,85
Twarda	06-17-2-12-209 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	proorzorium	3,32
Twarda	06-17-2-12-210 -b -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,9
Twarda	06-17-2-12-210 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,45
Twarda	06-17-2-12-231 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,99
Twarda	06-17-2-12-231 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,12
Twarda	06-17-2-12-231 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,05
Twarda	06-17-2-12-231 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,55

Pakiet: 2

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Małe Końskie	06-17-1-02-43 -d -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,18
Małe Końskie	06-17-1-02-43 -f -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,27
Małe Końskie	06-17-1-02-44 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,76
Małe Końskie	06-17-1-02-45 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,78
Małe Końskie	06-17-1-02-46 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,93
Małe Końskie	06-17-1-02-47 -c -00	T	2025	ODN-IIP	proorzorium	1
Małe Końskie	06-17-1-02-47 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,48
Małe Końskie	06-17-1-02-50 -f -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,76
Małe Końskie	06-17-1-02-54 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,66
Małe Końskie	06-17-1-02-55 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Małe Końskie	06-17-1-02-56 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,51
Małe Końskie	06-17-1-02-57 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,76
Małe Końskie	06-17-1-02-63 -d -01	T	2022	ODN-IIP	wykonane	0,63

Małe Końskie	06-17-1-02-63 -d -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,95
Małe Końskie	06-17-1-02-63 -h -00	T	2025	ODN-IIP	prowizorium	1
Małe Końskie	06-17-1-02-64 -a -00	T	2025	ODN-IIP	prowizorium	0,8
Małe Końskie	06-17-1-02-64 -j -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,75
Małe Końskie	06-17-1-02-66 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,74
Małe Końskie	06-17-1-02-66 -d -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	2
Małe Końskie	06-17-1-02-67 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,72
Małe Końskie	06-17-1-02-68 -a -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	1,5
Małe Końskie	06-17-1-02-70 -a -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,89
Małe Końskie	06-17-1-02-72 -g -00	T	2025	ODN-IIP	prowizorium	0,34
Małe Końskie	06-17-1-02-72 -p -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,65
Małe Końskie	06-17-1-02-76A -a -00	T	2025	ODN-IIP	prowizorium	0,67
Małe Końskie	06-17-1-02-77 -a -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,46
Małe Końskie	06-17-1-02-87 -a -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,53
Małe Końskie	06-17-1-02-88 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,96
Małe Końskie	06-17-1-02-88 -i -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,73
Małe Końskie	06-17-1-02-200 -b -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,4
Małe Końskie	06-17-1-02-202 -f -00	T	2025	ODN-IIP	prowizorium	1,5
Małe Końskie	06-17-1-02-203 -d -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Małe Końskie	06-17-1-02-207 -d -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,58
Małe Końskie	06-17-1-02-208 -d -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Prucheńsko	06-17-1-03-59 -a -00	T	2025	ODN-IIP	prowizorium	0,8
Prucheńsko	06-17-1-03-91 -l -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,09
Prucheńsko	06-17-1-03-93 -k -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,32
Prucheńsko	06-17-1-03-94 -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,3
Prucheńsko	06-17-1-03-94 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,04
Prucheńsko	06-17-1-03-99 -f -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,51
Prucheńsko	06-17-1-03-99 -h -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,27
Prucheńsko	06-17-1-03-104 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,32
Prucheńsko	06-17-1-03-109 -c -00	T	2024	ODN-IIP	wykonane	0,34
Prucheńsko	06-17-1-03-110 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,03
Prucheńsko	06-17-1-03-110 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,87
Prucheńsko	06-17-1-03-112 -g -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Prucheńsko	06-17-1-03-113 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,18
Prucheńsko	06-17-1-03-114 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,23
Prucheńsko	06-17-1-03-114 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,23
Prucheńsko	06-17-1-03-117 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,25
Prucheńsko	06-17-1-03-118 -j -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3
Prucheńsko	06-17-1-03-119 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,31
Prucheńsko	06-17-1-03-120 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,65
Prucheńsko	06-17-1-03-120 -f -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,51
Prucheńsko	06-17-1-03-122 -c -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,4
Prucheńsko	06-17-1-03-123 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,17

Prucheńsko	06-17-1-03-123 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,91
Prucheńsko	06-17-1-03-124 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,16
Prucheńsko	06-17-1-03-125 -g -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,17
Swolszewice	06-17-2-10-339 -a -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,25
Swolszewice	06-17-2-10-339 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,9
Swolszewice	06-17-2-10-339 -d -00	T	2024	ODN-POR	plan zasadn.	0,17
Swolszewice	06-17-2-10-339 -f -00	T	2024	ODN-POR	plan zasadn.	0,22
Swolszewice	06-17-2-10-339 -g -00	T	2024	ODN-POR	plan zasadn.	0,61
Swolszewice	06-17-2-10-339 -h -00	T	2024	ODN-POR	plan zasadn.	2,76
Swolszewice	06-17-2-10-339 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,32
Swolszewice	06-17-2-10-343 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,55
Swolszewice	06-17-2-10-346 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,98
Swolszewice	06-17-2-10-347 -a -00	T	2024	ODN-POR	plan zasadn.	4,36
Swolszewice	06-17-2-10-347 -j -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,12
Swolszewice	06-17-2-10-348 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,55
Swolszewice	06-17-2-10-348 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,98
Swolszewice	06-17-2-10-349 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Swolszewice	06-17-2-10-349 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,45
Swolszewice	06-17-2-10-353 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	3,82
Swolszewice	06-17-2-10-353 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,82
Swolszewice	06-17-2-10-357 -d -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,17
Swolszewice	06-17-2-10-359 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,9
Swolszewice	06-17-2-10-360 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,82
Swolszewice	06-17-2-10-361 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	5,13
Swolszewice	06-17-2-10-361 -c -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,59
Swolszewice	06-17-2-10-361 -i -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,79
Swolszewice	06-17-2-10-363 -a -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,68
Swolszewice	06-17-2-10-363 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,82
Swolszewice	06-17-2-10-363 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,53
Swolszewice	06-17-2-10-364 -b -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,94
Swolszewice	06-17-2-10-364 -b -01	T	2022	ODN-HAL	wykonane	0,94
Swolszewice	06-17-2-10-364 -c -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,54
Swolszewice	06-17-2-10-364 -f -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	0,81
Swolszewice	06-17-2-10-365 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,89
Swolszewice	06-17-2-10-368 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,47
Swolszewice	06-17-2-10-369 -b -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Swolszewice	06-17-2-10-370 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,69
Swolszewice	06-17-2-10-370 -f -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,95
Swolszewice	06-17-2-10-370 -i -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,25
Swolszewice	06-17-2-10-370 -i -00	T	2023	ODN-HAL	wykonane	2,25
Swolszewice	06-17-2-10-371 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,89
Swolszewice	06-17-2-10-371 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,66
Swolszewice	06-17-2-10-371 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,22

Swolszewice	06-17-2-10-382 -a -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,1
Swolszewice	06-17-2-10-383 -j -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,64
Swolszewice	06-17-2-10-383 -k -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,6
Swolszewice	06-17-2-10-384 -b -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,57
Swolszewice	06-17-2-10-388 -b -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,18
Swolszewice	06-17-2-10-397 -i -01	T	2023	ODN-HAL	wykonane	2,8
Swolszewice	06-17-2-10-401 -a -01	T	2023	ODN-HAL	wykonane	1,18

Pakiet: 3

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Gielzów	06-17-2-06-11 -f -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,16
Gielzów	06-17-2-06-11 -m -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,41
Gielzów	06-17-2-06-11 -o -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,61
Gielzów	06-17-2-06-12 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,82
Gielzów	06-17-2-06-16 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,22
Gielzów	06-17-2-06-21 -b -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	0,9
Gielzów	06-17-2-06-21 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,25
Gielzów	06-17-2-06-22 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,71
Gielzów	06-17-2-06-22 -i -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,09
Gielzów	06-17-2-06-29 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,39
Gielzów	06-17-2-06-32 -d -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,92
Gielzów	06-17-2-06-33 -d -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,89
Gielzów	06-17-2-06-34 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,9
Gielzów	06-17-2-06-35 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,4
Gielzów	06-17-2-06-35 -a -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,1
Gielzów	06-17-2-06-35 -h -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,41
Gielzów	06-17-2-06-36 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	4,18
Gielzów	06-17-2-06-37 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,37
Gielzów	06-17-2-06-38 -b -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	3,2
Gielzów	06-17-2-06-38 -c -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,8
Gielzów	06-17-2-06-38 -f -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,14
Gielzów	06-17-2-06-38 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,75
Gielzów	06-17-2-06-38 -h -00	T	2021	ODN-IIP	wykonane	1
Gielzów	06-17-2-06-39 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,08
Gielzów	06-17-2-06-39 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,83
Gielzów	06-17-2-06-45 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,8
Gielzów	06-17-2-06-46 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,44
Gielzów	06-17-2-06-47 -i -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,64
Gielzów	06-17-2-06-48 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,9

Gielzów	06-17-2-06-48 -c -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Gielzów	06-17-2-06-49 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,3
Gielzów	06-17-2-06-50 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,11
Gielzów	06-17-2-06-51 -c -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,9
Brzustów	06-17-2-07-1 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,52
Brzustów	06-17-2-07-3 -c -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,81
Brzustów	06-17-2-07-8 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,8
Brzustów	06-17-2-07-17 -d -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,06
Brzustów	06-17-2-07-42 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,06
Brzustów	06-17-2-07-44 -d -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	2,22
Brzustów	06-17-2-07-54 -a -01	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,22
Brzustów	06-17-2-07-235 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,2
Brzustów	06-17-2-07-236 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,68
Brzustów	06-17-2-07-237 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Brzustów	06-17-2-07-237 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Brzustów	06-17-2-07-238 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	4,7
Brzustów	06-17-2-07-241 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,5
Brzustów	06-17-2-07-257 -k -01	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,45
Dąbrowa	06-17-2-11-127 -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,82
Dąbrowa	06-17-2-11-128 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,47
Dąbrowa	06-17-2-11-130 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,4
Dąbrowa	06-17-2-11-131 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1
Dąbrowa	06-17-2-11-168 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,51
Dąbrowa	06-17-2-11-203 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,6
Dąbrowa	06-17-2-11-205 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,56
Dąbrowa	06-17-2-11-206 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,62
Dąbrowa	06-17-2-11-220 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,45
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -d -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,67
Dąbrowa	06-17-2-11-221 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,38
Dąbrowa	06-17-2-11-223 -a -99	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,35
Dąbrowa	06-17-2-11-224 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,2
Dąbrowa	06-17-2-11-225 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Dąbrowa	06-17-2-11-245 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,36
Dąbrowa	06-17-2-11-252 -a -01	T	2024	ODN-HAL	wykonane	3,3
Dąbrowa	06-17-2-11-252 -g -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,69
Dąbrowa	06-17-2-11-253 -b -01	T	2024	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,68
Dąbrowa	06-17-2-11-254 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,38
Dąbrowa	06-17-2-11-269 -b -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,3

Pakiet: 4

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Taraska	06-17-1-05-171 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,45
Taraska	06-17-1-05-171 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,03
Taraska	06-17-1-05-171 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,72
Taraska	06-17-1-05-171 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,65
Taraska	06-17-1-05-172 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,55
Taraska	06-17-1-05-175 -g -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,12
Taraska	06-17-1-05-175 -h -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	3,08
Taraska	06-17-1-05-176 -c -01	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,88
Taraska	06-17-1-05-177 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,03
Taraska	06-17-1-05-179 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,34
Taraska	06-17-1-05-182 -a -00	T	2021	ODN-HAL	wykonane	1,81
Taraska	06-17-1-05-183 -a -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,36
Taraska	06-17-1-05-183 -b -01	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,78
Taraska	06-17-1-05-187 -b -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,63
Taraska	06-17-1-05-187 -c -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,16
Sługocice	06-17-2-08-64 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Sługocice	06-17-2-08-64 -f -00	T	2023	PBD-ODN	wykonane	4,02
Sługocice	06-17-2-08-64 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0
Sługocice	06-17-2-08-64 -g -01	T	2023	PBD-ODN	wykonane	1,65
Sługocice	06-17-2-08-66 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2
Sługocice	06-17-2-08-67 -b -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,13
Sługocice	06-17-2-08-67 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,89
Sługocice	06-17-2-08-69 -c -00	T	2025	ODN-LUK	prowizorium	0,43
Sługocice	06-17-2-08-71 -g -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,81
Sługocice	06-17-2-08-71 -h -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,5
Sługocice	06-17-2-08-71 -i -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,21
Sługocice	06-17-2-08-72 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,27
Sługocice	06-17-2-08-72 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,36
Sługocice	06-17-2-08-73 -a -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,13
Sługocice	06-17-2-08-73 -g -99	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,55
Sługocice	06-17-2-08-77 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,68
Sługocice	06-17-2-08-77 -h -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,31
Sługocice	06-17-2-08-83 -d -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	1,28
Sługocice	06-17-2-08-83 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,25
Sługocice	06-17-2-08-84 -b -01	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	3,34
Sługocice	06-17-2-08-85 -b -99	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,72
Sługocice	06-17-2-08-85 -d -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,79
Sługocice	06-17-2-08-85 -g -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,96
Sługocice	06-17-2-08-86 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	1,54
Sługocice	06-17-2-08-86 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,13

Sługocice	06-17-2-08-87 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,82
Sługocice	06-17-2-08-92 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,82
Sługocice	06-17-2-08-95 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,14
Sługocice	06-17-2-08-95 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,64
Sługocice	06-17-2-08-99 -k -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	3,07
Sługocice	06-17-2-08-99 -l -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,76
Sługocice	06-17-2-08-100 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,68
Sługocice	06-17-2-08-101 -c -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,63
Sługocice	06-17-2-08-101 -d -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,69
Sługocice	06-17-2-08-103 -h -00	T	2025	ODN-ZRB	prowizorium	2,64
Sługocice	06-17-2-08-114 -h -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,46
Sługocice	06-17-2-08-115 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,44
Sługocice	06-17-2-08-117 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,03
Sługocice	06-17-2-08-133 -d -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	4,03
Sługocice	06-17-2-08-136 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,37
Sługocice	06-17-2-08-136 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,43
Sługocice	06-17-2-08-137 -i -00	T	2024	ODN-HAL	wykonane	1,94
Sługocice	06-17-2-08-138 -h -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,68
Sługocice	06-17-2-08-156 -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,41
Sługocice	06-17-2-08-157 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,72
Sługocice	06-17-2-08-169 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,78
Sługocice	06-17-2-08-169 -b -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	2,36
Sługocice	06-17-2-08-169 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,65
Sługocice	06-17-2-08-169 -f -00	T	2021	ODN-HAL	wykonane	1,24
Sługocice	06-17-2-08-169 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,24
Sługocice	06-17-2-08-169 -g -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,98
Sługocice	06-17-2-08-169 -g -02	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,56
Sługocice	06-17-2-08-170 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,95
Sługocice	06-17-2-08-171 -a -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,52
Sługocice	06-17-2-08-172 -l -00	T	2021	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,75
Sługocice	06-17-2-08-182 -g -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,92
Tomaszów	06-17-2-09-298 -f -00	T	2021	ODN-ZRB	wykonane	3,46
Tomaszów	06-17-2-09-298 -l -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,69
Tomaszów	06-17-2-09-301 -h -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,77
Tomaszów	06-17-2-09-309 -b -00	T	2021	ODN-LUK	wykonane	0,25
Tomaszów	06-17-2-09-322 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,21
Tomaszów	06-17-2-09-327 -f -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,54
Tomaszów	06-17-2-09-332 -a -01	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,6