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BRODY 09-03-1-01-121   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,87 28,92 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-122   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,29 29,71 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-122   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,19 43,02 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-123   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,13 26,02 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-126   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,37 31,55 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-133   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,83 22,45 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-149   -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,10 2,3 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-149   -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 2,50 57,52 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-86    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,52 57,53 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-99    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 1 HA 2,70 41,76 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-27    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,66 44,9 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-27    -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,14 26,25 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-27    -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,71 31,01 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,42 11,36 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,67 38,42 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-31    -s   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,45 12,17 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-41    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 2,00 54,1 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-45    -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,24 6,49 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-45    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,13 38,62 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-46    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,20 86,56 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-47    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,80 21,64 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-48    -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,25 6,76 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-48    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,25 4,53 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-8     -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,36 8,29 132 CP-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-8     -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,84 15,23 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,52 16,6 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -c   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 2,07 54,18 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,48 34,08 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,67 15,43 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-67    -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,66 44,9 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-67    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,41 7,43 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,49 15,64 132 CP-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -h   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 1,95 44,87 132 CP-W

ZAKRZEWO 09-03-1-05-179   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,84 58,73 132 CP-W

ZAKRZEWO 09-03-1-05-200   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA 1,60 31,43 132 CP-W

BRODY 09-03-1-01-100   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,17 36,36 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-114   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,60 49,72 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-122   -a   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,53 11,6 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-126   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,48 12,36 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-126   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,47 10,29 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-142   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 0,50 10,57 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-85    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,70 17,94 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-96    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,50 15,54 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-20    -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,50 15,12 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-20    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 1,00 18,05 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-21    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,10 110,64 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-21    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 7,24 131,28 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-22    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,27 32,7 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-22    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 11,44 207,44 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-23    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 3,69 95,01 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-23    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 14,75 267,46 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-24    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,69 17,77 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-24    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 6,25 133,13 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-25    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,54 13,84 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -f   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,08 37,72 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-32    -l   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,78 55,31 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-32    -l   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 4,14 75,07 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-34    -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA 2,27 47,97 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-34    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,31 96,29 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-35    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,61 15,63 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-36    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,61 18,45 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-39    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,34 8,75 128 CW-W
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KOWALEWKO 09-03-1-02-42    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,38 11,49 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-44    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,85 25,71 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-47    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,32 11,42 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-47    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,24 44,26 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-47    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,65 23,2 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-49    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 1,00 18,13 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-50    -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA 2,45 63,09 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-50    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 5,72 103,72 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-5     -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,36 41,13 128 CW-W

KOWALEWKO 09-03-1-02-5     -b   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA 4,50 81,23 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,65 51,27 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 3,85 96,77 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-109   -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,41 59,67 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-109   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,16 2,9 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 0,65 20,2 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-136   -i   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 2 HA 1,16 32,88 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-136   -l   -00 CZ>50S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,51-75% 3 HA 1,32 41,6 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -d   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,78 33,01 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,82 45,74 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,36 12,85 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -h   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,60 21,41 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -m   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,13 40,33 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -m   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,12 2,18 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -o   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,54 19,27 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -o   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA 0,06 1,09 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 4 HA 3,60 78,78 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,78 27,84 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,19 4,78 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA 0,33 8,46 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -d   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 4 HA 2,97 89,13 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-53    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,70 24,98 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-53    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,54 16,33 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-57    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,08 45,7 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-57    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,27 6,79 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-59    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,48 14,52 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-59    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 1,91 40,68 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-59    -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,26 53,32 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-59    -c   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 5,05 126,93 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-60    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 9,21 231,48 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-60    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 3,05 129,07 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-60    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,03 51,02 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-60    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 1,83 65,31 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-60    -g   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 2 HA 0,79 18,18 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-62    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 10,26 366,18 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-62    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,56 64,34 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-64    -a   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 0,48 20,31 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-64    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 0,72 15,34 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-65    -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 2,45 61,58 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-67    -k   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA 0,60 21,41 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-74    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 19,20 482,57 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-93    -a   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 8,10 203,59 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-93    -b   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 5,73 242,48 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-93    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 4 HA 13,36 335,79 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-94    -f   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,44 60,94 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-94    -f   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 3 HA 0,96 25,13 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-94    -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 5 HA 1,50 63,48 128 CW-W

NOWASZYCE 09-03-1-03-94    -g   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA 3,50 74,55 128 CW-W

ZAKRZEWO 09-03-1-05-182   -o   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA 1,26 39,15 128 CW-W

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00 - 203 GODZ RU8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00 - 203 GODZ RU8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8
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NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 16,00 - 203 GODZ RU8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 32,00 - 203 GODZ RU8

BRODY 09-03-1-01-124   -c   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 46 OPR-UC

BRODY 09-03-1-01-124   -c   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 1,89 4,77 46 OPR-UC

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 46 OPR-UC

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 0,68 1,72 46 OPR-UC

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,68 - 21 WPOD-BN

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 2,00 - 46 OPR-UC

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 1,64 4,14 46 OPR-UC

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,64 - 21 WPOD-BN

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,74 - 21 WPOD-BN

NOWASZYCE 09-03-1-03-103   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,26 - 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-103   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 0,84 2,12 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -f   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,72 - 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -f   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,48 1,07 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -g   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 0,78 - 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -g   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 0,52 1,16 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -h   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 1,90 - 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-104   -h   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 2 HA 1,27 2,83 46 OPR-UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 0,97 - 21 WPOD-BN

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,48 - 21 WPOD-BN

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -g   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,84 - 21 WPOD-BN

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -i   -00 GODZ OPR Godziny transp.przy opryskach 1 H 3,50 - 46 OPR-UC

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -i   -00 OPR-UC Oprysk upraw opryskiwaczem 3 HA 2,33 5,88 46 OPR-UC

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -i   -00 WPOD-6BN Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz 1 HA 2,33 - 21 WPOD-BN

ZAKRZEWO 09-03-1-05-232   -b   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz 1 HA 1,85 - 21 WPOD-BN

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 16,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 32,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-150   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 75,60 - 104 SADZ SADZ

BRODY 09-03-1-01-150   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 12,45 24,04 104 SADZ SADZ

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 2 H 28,80 - 104 SADZ SADZ

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 5,97 11,53 104 SADZ SADZ

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,28 7,73 103 SADZ WIEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 66,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 10,59 20,45 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,42 11,59 103 SADZ WIEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -f   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 43,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -f   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 7,08 13,67 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,58 16,01 103 SADZ WIEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -g   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 65,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -g   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 10,83 20,91 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -g   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,78 21,53 103 SADZ WIEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 3,30 69,8 102 SADZ 1R

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 77,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 16,24 31,36 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-234   -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 62,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-234   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 9,22 17,8 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-234   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 4,77 131,68 103 SADZ WIEL

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,23 4,87 102 SADZ 1R

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce ----- H 54,40 - 104 SADZ SADZ

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 10,85 20,95 104 SADZ SADZ

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 1 TSZT 3,37 61,09 102 SADZ 1R

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT 16,40 362,18 103 SADZ WIEL

BRODY 09-03-1-01-148   -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,25 5,29 102 SADZ 1R

BRODY 09-03-1-01-148   -d   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 60,00 - 104 SADZ SADZ

BRODY 09-03-1-01-148   -d   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 11,16 21,55 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 104,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 20,14 38,89 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 100,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 1 TSZT 19,88 31,05 104 SADZ SADZ
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NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -i   -00 SAD-B<300 sadz.zakryty s.korz.brył do300 2 TSZT 1,68 21,24 106 SAD-BRYŁ

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -i   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT 0,31 6,56 102 SADZ 1R

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,06 1,66 103 SADZ WIEL

PBD-POZ NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 4,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 0,50 - 126 OPR-CHWAS

BRODY 09-03-1-01-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 2,00 40 123 KOSZ UA

BRODY 09-03-1-01-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 17,00 580 124 KOSZ UB

BRODY 09-03-1-01-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 2,00 55 125 KOSZ UC

BRODY 09-03-1-01-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 126 OPR-CHWAS

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 1,00 - 126 OPR-CHWAS

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 1,00 20 123 KOSZ UA

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 4,00 136 124 KOSZ UB

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 1,00 55 125 KOSZ UC

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 1,00 6,39 126 OPR-CHWAS

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 5,00 - 126 OPR-CHWAS

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 22,00 440 123 KOSZ UA

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 15,00 511,5 124 KOSZ UB

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 10,00 550 125 KOSZ UC

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 10,00 63,87 126 OPR-CHWAS

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA 1,00 - 119 PIEL-CKR

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H 2,00 - 126 OPR-CHWAS

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II 1 HA 8,00 160 123 KOSZ UA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV 1 HA 11,00 374 124 KOSZ UB

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI 1 HA 8,00 440 125 KOSZ UC

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 3 HA 2,00 12,77 126 OPR-CHWAS

BRODY 09-03-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 8,30 213,37 105 SADZ POP

BRODY 09-03-1-01-141   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 3,57 91,77 105 SADZ POP

BRODY 09-03-1-01-144   -r   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 2,99 91,96 105 SADZ POP

BRODY 09-03-1-01-148   -g   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 0,91 23,39 105 SADZ POP

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 4,15 106,68 105 SADZ POP

NOWASZYCE 09-03-1-03-189   -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 0,78 23,99 105 SADZ POP

NOWASZYCE 09-03-1-03-60    -a   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 2,31 59,38 105 SADZ POP

NOWASZYCE 09-03-1-03-94    -h   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT 1,71 52,59 105 SADZ POP

ZAKRZEWO 09-03-1-05-235   -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT 1,66 42,67 105 SADZ POP

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT 3,32 36,36 65 PRZ-TALSA

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT 3,32 68,5 58 WYK-TAL40

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 3,75 - 147 GRODZ-ZUL

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM 3,85 - 147 GRODZ-ZUL

BRODY 09-03-1-01-148   -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 3,95 - 147 GRODZ-ZUL

BRODY 09-03-1-01-148   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM 4,10 - 147 GRODZ-ZUL

BRODY 09-03-1-01-150   -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 12,85 - 147 GRODZ-ZUL

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -i   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 2,95 - 147 GRODZ-ZUL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 3,80 - 147 GRODZ-ZUL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -d   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 4,20 - 147 GRODZ-ZUL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -f   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 3,50 - 147 GRODZ-ZUL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-218   -g   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 6,80 - 147 GRODZ-ZUL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 1 HM 2,40 - 147 GRODZ-ZUL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-234   -b   -00 GRODZ-ZUL Grodzenie siatką mater. wykona 2 HM 7,00 - 147 GRODZ-ZUL

KOWALEWKO 09-03-1-02-14    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOWALEWKO 09-03-1-02-14    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 4,22 27,5 150 GRODZ-DEM

KOWALEWKO 09-03-1-02-51    -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

KOWALEWKO 09-03-1-02-51    -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 7,66 87,02 150 GRODZ-DEM

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWASZYCE 09-03-1-03-137   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,80 14,2 150 GRODZ-DEM

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -d   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 4,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWASZYCE 09-03-1-03-145   -d   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 3 HM 3,40 22,17 150 GRODZ-DEM

NOWASZYCE 09-03-1-03-72    -a   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

NOWASZYCE 09-03-1-03-72    -a   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 2 HM 3,30 12,34 150 GRODZ-DEM

ZAKRZEWO 09-03-1-05-186   -k   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. ----- H 2,00 - 150 GRODZ-DEM

ZAKRZEWO 09-03-1-05-186   -k   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM 2,50 28,4 150 GRODZ-DEM

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 4,00 - 151 K GRODZEŃ

BRODY 09-03-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H 50,00 - 151 K GRODZEŃ

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00 - 151 K GRODZEŃ

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 200,00 - 151 K GRODZEŃ

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00 - 151 K GRODZEŃ
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NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 150,00 - 151 K GRODZEŃ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H 6,00 - 151 K GRODZEŃ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H 100,00 - 151 K GRODZEŃ

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 6,00 0,82 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 12,00 1,63 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-141   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 18,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-141   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 0,50 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-141   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 9,00 1,22 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-144   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 22,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-144   -r   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-144   -r   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 11,00 1,5 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-148   -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-148   -g   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-148   -g   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,09 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 15,00 2,1 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 26,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 13,00 1,82 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 3,00 0,42 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 4,00 0,56 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 23,00 3,22 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 19,00 2,66 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 6,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 18,00 2,45 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-235   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 2,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-235   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-235   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 8,00 1,12 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 202 GODZ PILA

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 202 GODZ PILA

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 202 GODZ PILA

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 5,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 9,00 - 164 SZUK-OWA2

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00 - 164 SZUK-OWA2

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 2,00 - 164 SZUK-OWA2

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew ----- SZT 1,00 - 164 SZUK-OWA2

BRODY 09-03-1-01-113   -f   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,32 - 168 SMAR-PBIO

BRODY 09-03-1-01-113   -f   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,43 17,93 168 SMAR-PBIO

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,82 - 168 SMAR-PBIO

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,64 21,71 168 SMAR-PBIO

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,87 - 168 SMAR-PBIO

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 1,74 23,04 168 SMAR-PBIO

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 0,76 - 168 SMAR-PBIO

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 4 HA 0,97 23,06 168 SMAR-PBIO

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,31 - 168 SMAR-PBIO

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 2 HA 2,48 18,3 168 SMAR-PBIO

ZAKRZEWO 09-03-1-05-211   -d   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 2,98 - 168 SMAR-PBIO

ZAKRZEWO 09-03-1-05-211   -d   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 5,97 79,05 168 SMAR-PBIO
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ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -b   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,75 - 168 SMAR-PBIO

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -b   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 3,51 25,89 168 SMAR-PBIO

ZAKRZEWO 09-03-1-05-214   -a   -00 GODZ PBIO Godz. transp. biopreparat ----- H 1,81 - 168 SMAR-PBIO

ZAKRZEWO 09-03-1-05-214   -a   -00 SMAR-PBIO smarowanie pni biopreparatem 3 HA 3,62 47,93 168 SMAR-PBIO

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 15,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 170,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 30,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 150,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 25,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 120,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 10,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P 10,00 4,51 18 PORZ-STOS

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,40 - 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,79 15,71 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,00 - 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,92 32,46 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-141   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,72 - 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-141   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,43 24,18 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-144   -r   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,51 - 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-144   -r   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,02 17,25 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-148   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,41 - 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-148   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 0,81 16,11 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,15 - 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,30 7,02 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,43 - 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,86 48,36 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,25 - 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 2,49 42,11 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,24 - 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-153   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,48 8,12 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,39 - 133 ZAB-REPEL

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,78 18,25 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,38 - 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 0,75 17,55 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 1,19 - 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 2,37 55,46 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-199   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,20 - 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-199   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,95 - 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA 1,90 32,12 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,93 - 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA 1,85 43,29 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-235   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H 0,82 - 133 ZAB-REPEL

ZAKRZEWO 09-03-1-05-235   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA 1,63 32,42 133 ZAB-REPEL

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 50,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-      -    - PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 100,00 13,6 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 90,00 12,24 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 48,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-132   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 60,00 8,16 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ
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NOWASZYCE 09-03-1-03-105   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 75,00 10,2 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 52,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

NOWASZYCE 09-03-1-03-135   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 65,00 8,84 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 40,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 2,00 - 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 115,00 15,64 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce ----- H 1,00 - 158 PUŁ-RYJ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT 95,00 12,92 158 PUŁ-RYJ

BRODY 09-03-1-01-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 1 M3P 1,00 0,27 17 PORZ-ROZD

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 1,00 - 165 ZW-ZRĘB

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 1,00 0,3 17 PORZ-ROZD

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 1,00 - 165 ZW-ZRĘB

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 1,00 0,3 17 PORZ-ROZD

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 1,00 - 165 ZW-ZRĘB

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 2 M3P 1,00 0,3 17 PORZ-ROZD

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. ----- M3 1,00 - 165 ZW-ZRĘB

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 4,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 1,00 - 912 GOPP RU8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 1,00 - 915 GOPP MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 6,00 - 909 GOPP RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 2,00 - 912 GOPP RU8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 6,00 - 909 GOPP RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 2,00 - 912 GOPP RU8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 6,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 2,00 - 912 GOPP RU8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 5,00 - 909 GOPP RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 3,00 - 912 GOPP RU8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 4,00 - 915 GOPP MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 24,00 - 909 GOPP RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 6,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 16,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 8,00 - 915 GOPP MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 16,00 - 909 GOPP RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 4,00 - 915 GOPP MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 16,00 - 909 GOPP RH8

BRODY 09-03-1-01-144   -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 3,00 - 915 GOPP MH8

BRODY 09-03-1-01-144   -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,21 0,07 908 ODN-PASC

BRODY 09-03-1-01-147   -d   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 3,00 - 915 GOPP MH8

BRODY 09-03-1-01-147   -d   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,15 0,05 908 ODN-PASC

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -f   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -f   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,08 0,03 908 ODN-PASC

KOWALEWKO 09-03-1-02-39    -b   -00 GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-39    -b   -00 ODN-PASC Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR 0,12 0,04 908 ODN-PASC

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 0,00 - 909 GOPP RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 0,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 0,00 - 909 GOPP RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 0,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 1,20 13,56 902 PPOŻ-PORZ

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA 0,87 9,83 902 PPOŻ-PORZ

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 4,00 - 915 GOPP MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 12,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 12,00 - 909 GOPP RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 8,00 - 912 GOPP RU8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8
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BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 2,00 - 912 GOPP RU8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 4,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 8,00 - 909 GOPP RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 4,00 - 912 GOPP RU8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 2,00 - 915 GOPP MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 6,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RU8 Pr. godz ręczn. z urz. Poż ----- H 2,00 - 912 GOPP RU8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 2,00 - 909 GOPP RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT 20,00 - 170 ZAW-BUD

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 SADZA-POM Pomoc przy sadzarce 1 H 36,00 - 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-196   -h   -00 SADZ-BC sadz.w bruzdach pow.niekarczow 2 TSZT 6,82 13,17 104 SADZ SADZ

ZAKRZEWO 09-03-1-05-230   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT 0,89 24,57 103 SADZ WIEL

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 20,00 - 202 GODZ PILA

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 24,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 24,00 - 202 GODZ PILA

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 20,00 - 202 GODZ PILA

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 20,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 20,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 20,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 223,00 8,71 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 18,00 21,72 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 223,00 37,04 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-173   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 18,00 3,39 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 204,00 7,58 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 26,96 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 204,00 24,76 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-138   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 3,09 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 297,00 15,8 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 14,86 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 297,00 42,25 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 1,99 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 374,00 27,01 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 20,43 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 374,00 74,02 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 5,25 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 724,00 40,04 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 724,00 112,41 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-232   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 235,00 15,19 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-232   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 235,00 40,29 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 16,00 0,74 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,42 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 16,00 2,15 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,88 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 273,00 12,04 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 44,26 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 273,00 33,96 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-78    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 5,47 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 486,00 20,17 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 38,00 47,88 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 486,00 59,01 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-96    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 38,00 5,55 2 CWD-D
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BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 6,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 16,00 - 202 GODZ PILA

BRODY 09-03-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 24,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 12,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 18,00 - 202 GODZ PILA

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 32,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 16,00 - 202 GODZ PILA

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 24,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H 32,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H 80,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H 16,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 326,00 34,51 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 15,00 13,56 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 326,00 65,4 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 15,00 2,35 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 35,00 3,5 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 5,98 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 35,00 6,82 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,68 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 155,00 17,06 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 17,55 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 155,00 35,26 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 3,61 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 218,00 21,52 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 4,79 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 218,00 46,52 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,61 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 200,00 23,95 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 50,00 59,81 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 200,00 40,03 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 50,00 6,78 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00 6,25 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 11,75 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 690,00 72,76 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 27,65 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 690,00 161,11 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 4,5 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 10,00 1,62 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 10,00 2,2 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 30,00 3,16 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 11,96 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 30,00 5,91 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 1,36 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 1,55 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,82 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 46,00 7,02 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 46,00 10,67 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 138,00 15,41 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,41 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 138,00 24,91 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,4 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00 6,95 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,09 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00 10,87 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,38 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 43,00 5,16 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,65 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-125   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00 8,61 2 CWD-D
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BRODY 09-03-1-01-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,2 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 103,00 11,59 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,82 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 103,00 18,97 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,22 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 34,00 3,25 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,57 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 34,00 5,51 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,18 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 77,00 10,01 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,24 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 77,00 14,11 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-126   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,39 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 207,00 22,26 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,83 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 207,00 40,36 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,87 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 61,00 6,78 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,07 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 61,00 10,29 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-132   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,35 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-133   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 112,00 11,68 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-133   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 1,00 1,84 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-133   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 112,00 18,19 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-133   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 1,00 0,22 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-82    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 156,00 16,14 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-82    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,5 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-82    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 156,00 27,1 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-82    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,8 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-82    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 26,00 3,5 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-82    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00 4,88 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-84    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00 4,86 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,06 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-84    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 8,99 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,37 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-84    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 79,00 6,85 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-84    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 79,00 12,93 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 64,00 6,91 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 31,77 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 64,00 12,15 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 3,98 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 86,00 7,85 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 7,54 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 86,00 13,81 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,87 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 212,00 190,34 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 212,00 36,13 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 90,00 10,21 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-13    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 90,00 15,77 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-14    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 25,00 28,08 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-14    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 25,00 4,64 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 55,00 7,26 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 55,00 10,23 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 28,00 4,25 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 5,33 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-67    -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00 8,56 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-67    -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00 12 2 CWD-D
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NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 88,00 13,59 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,46 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 88,00 18,6 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-68    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,44 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-208   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 98,00 76,27 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-208   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 98,00 17,68 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-208   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 20,00 1,21 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-208   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 38,85 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-208   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 20,00 3,06 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 4,85 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 28,00 24,4 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 28,00 5,76 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 44,00 5,06 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 44,00 12,66 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 13,00 1,75 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,16 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 13,00 2,5 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,45 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 201,00 193,08 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 201,00 36,1 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 78,00 6,13 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 15,55 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 78,00 17,22 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,29 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 40,00 2,91 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 16,25 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 40,00 8,07 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,23 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -f   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00 4,7 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 22,00 30,95 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 10,52 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-210   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 22,00 4,77 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-211   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 480,00 37,96 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-211   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 35,00 48,5 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-211   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 480,00 114,35 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-211   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 35,00 9,37 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-212   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 156,00 14,96 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-212   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 10,00 14,39 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-212   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 156,00 31,25 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-212   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 10,00 2,26 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 145,00 15,56 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 2,00 3,47 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 145,00 32,97 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 2,00 0,5 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 28,00 2,53 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,54 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 28,00 4,69 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-213   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,89 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-214   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 177,00 16,14 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-214   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 6,00 9,14 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-214   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 177,00 43,72 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-214   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 6,00 1,71 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-215   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 62,00 5,09 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-215   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 12,00 15,5 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-215   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 62,00 11,02 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-215   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 12,00 2,23 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-215   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 225,00 205,98 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-215   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 225,00 65,67 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 27,00 2,46 2 CWD-D
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ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 27,00 36,62 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 27,00 4,76 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-221   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 27,00 4,21 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 62,00 4,42 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 5,00 6,91 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 62,00 9,79 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 5,00 0,97 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 26,00 3,18 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 5,51 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 26,00 5,68 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,74 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-150   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 231,00 32,36 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-150   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 231,00 47,18 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-152A  -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 23,00 3 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-152A  -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 23,00 4,87 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-152A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 23,00 25,29 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-152A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 23,00 3,06 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-152A  -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 26,00 28,82 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-152A  -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 26,00 4,54 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-155   -ax  -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 43,00 6,91 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-155   -ax  -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 43,00 8,88 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-155   -z   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 54,00 8,57 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-155   -z   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 54,00 11,19 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-161   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 247,00 35,59 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-161   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 247,00 52,98 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-178   -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 32,00 5,2 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-178   -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 32,00 7,21 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-178   -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 29,00 4,02 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-178   -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 29,00 5,58 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-81    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 45,00 5,4 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-81    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 45,00 9,61 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-83    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 84,00 12,84 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-83    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 4,00 6,13 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-83    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 84,00 18,72 2 CWD-D

BRODY 09-03-1-01-83    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 4,00 0,98 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-31    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 60,00 10,18 2 CWD-D

KOWALEWKO 09-03-1-02-31    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 60,00 15,69 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 45,00 48,88 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 45,00 9,44 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 17,00 19,43 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-187   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 17,00 3,21 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-63    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 63,00 69,55 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-63    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 63,00 13,15 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 30,00 28,65 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 30,00 5,84 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 14,7 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 7,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-209   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 3,15 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-216   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 13,00 10,88 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-216   -m   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 1,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-216   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 13,00 2,29 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3 58,00 7,97 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 3,00 4,42 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3 58,00 12,22 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 3,00 0,69 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 56,00 52,13 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-229   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 56,00 11,9 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-231   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 11,00 10,54 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-231   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 1,00 - 202 GODZ PILA
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ZAKRZEWO 09-03-1-05-231   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 11,00 2,08 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-231   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 9,00 8,6 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-231   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 1,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-231   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 9,00 1,7 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-232   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3 68,00 66,83 2 CWD-D

ZAKRZEWO 09-03-1-05-232   -j   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H 8,00 - 202 GODZ PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-232   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3 68,00 14,84 2 CWD-D

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 8,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem ----- H 8,00 - 203 GODZ RU8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 48,00 - 915 GOPP MH8

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 8,00 - 911 GOPP PILA

BRODY 09-03-1-01-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H 56,00 - 909 GOPP RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 8,00 - 915 GOPP MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 4,00 - 911 GOPP PILA

KOWALEWKO 09-03-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 24,00 - 909 GOPP RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 8,00 - 915 GOPP MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 4,00 - 911 GOPP PILA

NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 24,00 - 909 GOPP RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP MH8 prace godzinowe mech. Ppoż ----- H 6,00 - 915 GOPP MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP PILA Prace wyk. pilarką ppoż ----- H 12,00 - 911 GOPP PILA

ZAKRZEWO 09-03-1-05-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż ----- H 40,00 - 909 GOPP RH8

UT-OBEDUK NOWASZYCE 09-03-1-03-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 30,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-144   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- SZT 6,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-144   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 14,00 - 200 GODZ RH8

BRODY 09-03-1-01-147   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 3,00 - 210 GODZ MH8

BRODY 09-03-1-01-147   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 10,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-29    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-39    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 8,00 - 210 GODZ MH8

KOWALEWKO 09-03-1-02-39    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-54    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-62    -m   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 4,00 - 210 GODZ MH8

NOWASZYCE 09-03-1-03-62    -m   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 12,00 - 200 GODZ RH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H 2,00 - 210 GODZ MH8

ZAKRZEWO 09-03-1-05-225   -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H 16,00 - 200 GODZ RH8
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