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BF-II.3710.47.2019                                                                         Warszawa, dnia 15 lipca 2020 r.

Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę dwóch dźwigów osobowych 
(wind) w budynku biurowym Ministerstwa Sprawiedliwości przy Al. Ujazdowskich 11 w Warszawie”.

Wyjaśnienia treści SIWZ nr 1 i zmiany treści SIWZ Nr 1

Ministerstwo Sprawiedliwości, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą”, w związku z art. 38  ust. 1 
ustawy, przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniem oraz zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść 
SIWZ.

Pytanie nr 1
Zamawiający w punkcie 7.2.1 Siwz wymaga by wykazać że w czasie ostatnich 5 lat przed upływem 
terminu składania robót, Oferent wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające  na instalacji / 
montażu  bądź wymianie dźwigu lub dźwigów osobowych roboty o wartości mnie mniejszej niż 1 milion zł 
brutto każda. Wartość ta jest rażąco zawyżona w stosunku do wartości zamówienia. Wnosimy o zmianę 
tego wymagania na realny poziom tj. zbliżony wartości Zamówienia tj ok 120-180 tysięcy każda

Odpowiedź nr 1:
Patrz zmiany SIWZ nr 1, poz. 1.

Pytanie nr 2
W punkcie  7.2.2 wymagania dotyczące kierownika budowy określone są na co najmniej jedną robotę 
budowlaną  o wartości nie mniejszą niż 1 milion złotych. Wielkość wymagań jest rażąco wysoka w 
stosunku do przewidywanej wielkości zamówienia. Prosimy o zmianę wymagań

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie zawartym w pytaniu nr 2.
Zamawiający jednocześnie wyjaśnia, że przedstawiony warunek w pkt. 7.2.2. SIWZ jest adekwatny do 
przedmiotu zamówienia, zaś dowolna robota budowlana o wartości 1 000 000, zł w procesie budowlanym 
nie jest wygórowana wartościowo.

Pytanie nr 3
W punkcie 18.3 Zamawiający określa min gwarancje na okres 60 miesięcy za co przewiduje się zero 
punktów, a maksymalna gwarancja wynosi 120 miesięcy, przy czym zgodnie z punktem 6.B 
zobowiązujące w ramach kontraktu do prowadzenia  konserwacji w ramach kontraktu za cenę  ryczałtową 
kontraktu. Normatywnym okresem gwarancji jest okres maksymalnie 60 miesięcy. Mając na uwadze jak 
wyżej czy Zamawiający przewiduje  indeksowanie  kosztów konserwacji zgodnie z inflacją. Wnosimy 
również wydzielenie obsługi konserwacji jako osobnej usługi oraz sposobu jej indeksowania. Każda firma  
kalkuluje koszty konserwacji i dodaje w tym przypadku do ceny montażu . W takiej sytuacji koszt zadania 
przy 120 miesiącach gwarancji będą  dużo wyższe  z automatu niż przy okresie  60 miesięcy. Takie 
podejście  nie daje  możliwości Rzetelnej oceny kryterium ujętego w p 18.2 siwz – Kryterium „ cena” 
Wnosimy o zmianę wymagań gwarancji jako okresu z góry stale wymagalnego
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Odpowiedź nr 3:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie zawartym w pytaniu nr 3.
Zamawiający dodatkowo wyjaśnia, że zapis pkt 18.3. SIWZ jest dobrowolnym dodatkowo punktowanym 
kryterium oceny ofert i przewiduje przyznanie dodatkowych punktów w postępowaniu za wydłużony okres 
gwarancji. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z zapisami § 8 i 11 projektu umowy, nie 
przewiduje się indeksowania kosztów wykonania czynności wymienionych w ramach gwarancji. 

Pytanie nr 4
W wymaganiach, Zamawiający przewiduje zamontowanie dźwigów z maszynownią. Po odbyciu wizji 
lokalnej oceniamy wykorzystanie obecnej maszynowni jako krytycznie  niebezpiecznego ze względu na 
dojście do maszynowni oraz wysokie wymagania UDT co do tworzenia bezpiecznego dojścia do 
maszynowni. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie windy w wykonaniu bez maszynowni – maszyna 
umieszczona w szybie?

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie zawartym w pytaniu nr 4.
Zamawiający wyjaśnia, że dołączona do SIWZ dokumentacja projektowa na wymianę dźwigów 
osobowych przewiduje wykorzystanie istniejących maszynowni. Projekt został uzgodniony przez 
uprawnione osoby i zatwierdzony do wykonania przez właściwy organ administracji architektoniczno – 
budowlanej (Prezydenta m. st. Warszawy). Montaż wind bez użycia maszynowni wiązałby się z całkowitą 
zmianą projektu, co generuje dodatkowe koszty i znacząco przedłuża czas realizacji przedmiotowego 
zamówienia. Wobec powyższego Zamawiający wyklucza możliwość budowy dźwigów osobowych, które 
wprowadzają istotne zmiany w zatwierdzonym projekcie oraz mają parametry gorsze od 
zaprojektowanych.

Pytanie nr 5
Wymagania terminowe określone są  jako 3 miesiące na każde urządzenie. W normalnych warunkach 
wykonanie projektu i dostawy to 8 tygodni, a wykonanie wymiany kolejne 5-6 tygodni plus prace 
budowlane i odbiory. Terminy wymagane przez Zamawiającego  są zatem nierealne w szczególności jeśli 
chodzi termin wykonania pierwszego.
Wnioskujemy o przedstawienie realnego terminu wykonania urządzeń.

Odpowiedź nr 5:
Patrz zmiany SIWZ nr 1, poz. 2 i 3.
Jednocześnie Zamawiający, wyjaśnia, że termin całościowy wyznaczony do realizacji robót związanych 
z wymianą wind jest wystarczający. Jednakże z uwagi na sygnalizowane terminy dostawy urządzeń 
zmienia poszczególne etapy realizacji Zamówienia.

Zmiany treści SIWZ Nr 1

Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Poz. 1 
TOM I SIWZ 
Rozdział 1, pkt 7.2.1 otrzymuje brzmienie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (tj. świadczył, 
zrealizował, zakończył),  co najmniej dwie roboty budowlane polegające na instalacji/montażu bądź 
wymianie dźwigu lub dźwigów osobowych o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto każda”.

Poz. 2.
TOM I SIWZ 
Rozdział 1, pkt 6 TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA, otrzymuje brzmienie:
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Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości w dwóch etapach: 
a) etap I w terminie maksymalnie  do 4 miesięcy – dla pierwszej  z wind (liczony osobno)  wraz z odbiorami 
technicznymi  oraz dopuszczeniem do użytkowania przez UDT - od daty podpisania umowy z 
Zamawiającym
b) etap II w terminie maksymalnie  do 2 miesięcy – dla drugiej z wind (liczony osobno)  wraz z odbiorami 
technicznymi oraz dopuszczeniem do użytkowania przez UDT - liczony od daty zakończenia I etapu.

Termin zakończenia wykonania przedmiotu Umowy określa się na  6  miesięcy od daty jej zawarcia. Za 
moment wykonania Zamówienia przez Wykonawcę Strony uznają dzień, w którym Wykonawca zakończy 
realizację Zamówienia i zgłosi je pisemnie Zamawiającemu do odbioru, po wykonaniu przedmiotu Umowy 
w zakresie, o którym mowa w dokumentacji projektowej i umowie.

Wykonawca zobowiązany jest również w okresie gwarancji do dokonywania przeglądów 
konserwacyjnych dźwigu, zgodnie z wymaganiami UDT przez cały okres gwarancji oraz bezpłatnego 
nadzoru nad corocznymi badaniami eksploatacyjnymi przez UDT, przez cały okres gwarancji z 
zastrzeżeniem, że koszty czynności dokonywane przez UDT ponosić będzie Zamawiający.

Poz. 3.
TOM II SIWZ Istotne dla Stron Postanowienia Umowy (IPU) 
§ 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w całości w dwóch etapach: 
a) etap I w terminie maksymalnie do 4 miesięcy   – dla pierwszej  z wind (liczony osobno) wraz z odbiorami 
technicznymi  oraz dopuszczeniem do użytkowania przez UDT - od daty podpisania umowy z 
Zamawiającym.
b) etap II w terminie maksymalnie  do 2 miesięcy  – dla drugiej z wind (liczony osobno)  wraz z odbiorami 
technicznymi oraz dopuszczeniem do użytkowania przez UDT - liczony od daty zakończenia I etapu.”

Poz. 4. 
Zamawiający uprzejmie informuje, że zgodnie ze zmianami treści SIWZ nr 1 z pozycji nr 1-3  zmienia się 
termin składania ofert na dzień 23.07.2020 r. do godz. 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r. godz. 13.00.

Wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

        Jarosław Wyżgowski
        /-/

                                                          Dyrektora Biura Finansów
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