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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

 

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia „Budowa JRG 4” – ETAP III  

 

I. WSTĘP.  

1. Przedmiot inwestycji.  

Zamierzenie budowlane obejmuje budowę budynku użyteczności publicznej, 

administracyjno-biurowego z pomieszczeniami socjalno-bytowymi, hali garażowej z 

pomieszczeniami gospodarczymi oraz zagospodarowanie terenu. Obiekt będzie 

siedzibą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 Komendy Miejskiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Szczecinie – inwestycja celu publicznego.  

2. Lokalizacja.  

Szczecin - nr. działki ew. 41/10, obręb: 3203 Szczecin.  

3. Inwestor  

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie, ul. Grodzka 1/5, 70-560 

Szczecin.  

4. Stan prawny terenu opracowania  

Zgodnie z założeniami teren opracowania stanowi własność Skarbu Państwa w 

trwałym zarządzie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.  

5. Istniejący stan zagospodarowania działki  

Teren objęty opracowaniem obejmuje działkę budowlaną nr ew. 41/10. W jej 

obszarze nie znajduje się żaden istniejący obiekt budowlany. Od strony południowej 

obszar działki, przylega do drogi. Z kolei od strony północnej, wschodniej do 

niezabudowanej działki, a od zachodniej do działki zabudowanej sklepem 

wielkopowierzchniowym - wskazane działki nie są własnością Inwestora.  

Działka posiada dostęp do drogi od strony południowej. Na terenie działki znajduje 

się budynek w stanie surowym zamkniętym będący wynikiem I etapu budowy oraz 

zewnętrzne instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i przemysłowej, 

kanalizacji deszczowej i drenażu wraz z podłączeniem do istniejących sieci 

kanalizacyjnych oraz wodociągowej. Wykonano również zasilenie docelowe obiektu 

(bez rozdzielni głównej).  

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie III etapu robót – ostatniego - wraz z 

przygotowaniem dokumentów związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie. 

 

Prace do wykonania w III etapie: 

1) Zakres 1 – podstawowy (gwarantowany): 

a) Budynek – roboty murowe, architektura: ścianki, zabudowy gk, wykończenie 

posadzek, tynki wewnętrzne, okładziny, malowanie ścian, sufity podwieszane, 
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malowanie sufitów, wykonanie ścianek działowych: z siatki, systemowe, 

sanitariatów, balustrady schodowe. 

b) Instalacje sanitarne wewnętrzne: wykonanie instalacji z.w. i c.w.u., instalacji 

hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej i przemysłowej, instalacji 

ogrzewania, źródła ciepła (armatura i osprzęt dla c.o., armatura i osprzęt dla 

c.w.u., uruchomienie kotłowni), instalacji sprężonego powietrza,  

c) Roboty elektryczne: wykonanie oświetlenia terenu i elewacji wraz z zasilaniem 

urządzeń w terenie, wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych (instalacji 

siły i gniazd wtykowych, instalacji oświetlenia podstawowego i awaryjnego, 

instalacji połączeń wyrównawczych, kompensator, pomiary) 

d) Wykonanie instalacji teletechnicznych zewnętrznych (kanalizacja teletechniczna 

dla potrzeb operatora) i wewnętrznych (instalacja DSR, RTV, LAN, HDMI, AV, 

depozytor kluczy, instalacja domofonowa, KD, CCTV,, instalacja przyzywowa, 

antenowa i sygnalizacyjno-alarmowa (DWA), instalacja detekcji tlenku węgla) 

e) Wykonanie robót drogowych, parkingów i zagospodarowanie terenu:  

− Drogi, parkingi: 

wykonanie wewnętrznej drogi manewrowej, zjazdu publicznego, chodników 

(ciągów pieszych) wraz z krawężnikami, opornikami i obrzeżami, wykonanie 

odwodnienia liniowego, umocnienie skarp, pobocza i terenów płaskich, 

urządzenie bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie poziome i pionowe)  

− zagospodarowanie terenu: 

boisko, urządzenia, zieleń, wiata na odpady, mała architektura, maszt, 

ogrodzenie. 

f) Wykonanie instalacji zewnętrznej: wykonanie instalacji wody od zbiornika na 

deszczówkę do zasilania spłuczek, wykonanie zewnętrznej instalacji 

ciepłowniczej (wraz z odwiertami)  

2) Zakres 2 – objęty prawem opcji: 

Opcja 1 – prace budowlane: dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie 

konstrukcji wspinalni wraz z pracami wykończeniowymi 

Opcja 2 – wykonanie instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii 

 

 

I etapem objęte były następujące roboty: 

1. Wykonanie robót ziemnych: 

1) Wycinka i usunięcie drzew i krzaków z terenu. 

2) Zdjęcie warstwy humusu (humus przeznaczony do wykorzystania w 

robotach ziemnych należy spryzmować na terenie działki). 

3) Wykonanie wykopów pod budynek oraz przy wykonywaniu instalacji 

zewnętrznych. 

4) Zasypanie ścian fundamentowych oraz wykonanie warstwy podbudowy 

pod „chudy beton” pod posadzkami. 

5) Zasypanie wykopów instalacji zewnętrznych.  

6) Wykonanie (w przypadkach koniecznych) odwodnienia wykopów wraz z 

zapewnieniem odbioru wody z wykopów.  
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2. Wykonanie robót fundamentowych.  

1) Wykonanie podkładów z materiałów sypkich dostarczonych z zewnątrz 

na podłożu gruntowym wraz z zagęszczeniem  - wg projektu 

konstrukcyjnego  

2) Wykonanie podkładu betonowego z betonu C8/10 na zagęszczonej 

podsypce (pod stopami, ławami i całą płytą fundamentową) - wg projektu 

konstrukcyjnego.  

3) Wykonanie ław, stóp, ścian podwalinowych wraz z przepustami do 

wykonania instalacji wewnętrznych i przepustami w ścianach 

zewnętrznych oraz płyty żelbetowej. 

4) Wykonanie niezbędnych zbrojeń ław, ścian podwalinowych, stóp 

fundamentów, wykonanie wytyków  - wg projektu konstrukcyjnego. 

5) Wykonanie połączenia ław ze ścianą podwalinową taśmą uszczelniającą. 

6) Wykonanie żelbetonowego kanału naprawczego w garażu budynku 

(głębokość kanału wynosi 1,60 m, a długość 11,00 m) wraz ze schodami 

żelbetowymi - wg projektu konstrukcyjnego  

3. Wykonanie hydroizolacji i izolacji termicznej fundamentów (zgodnie z 

opracowaniem projekt techniczny – konstrukcja oraz projekt 

architektoniczno-budowlany)  

1) Wykonanie izolacji przeciwwodnej: pomiędzy betonem podkładowym 

stopami, ławami i płytą fundamentową oraz na ścianach zewnętrznych  

kanału naprawczego. 

2) Wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ław, stóp i ścian 

fundamentowych oraz słupów w części podziemnej. 

3) Wykonanie izolacji termicznej zewnętrznej (zgodnie z projektem 

technicznym – konstrukcja oraz projektem architektoniczno-

budowlanym).  

4) Wykonanie izolacji poziomych pod ścianami konstrukcyjnymi budynku.  

4. Wykonanie konstrukcji żelbetowych.  

1) Wykonanie słupów i trzpieni żelbetowych - wg projektu konstrukcyjnego.  

2) Wykonanie belek, podciągów i wieńców żelbetowych - wg projektu 

konstrukcyjnego  

3) Wykonanie stropów (z prefabrykowanych płyt kanałowych sprężonych 

oraz stropy monolityczne żelbetowe) z pozostawieniem otworów dla 

instalacji wewnętrznych: wod.-kan., wentylacja, elektryczne  - wg 

projektu konstrukcyjnego i instalacji sanitarnych wewnętrznych.- otwory 

należy wykorzystać podczas realizacji prac ETAPU II 

4) Wykonanie żelbetowych schodów wewnętrznych - wg projektu 

konstrukcyjnego.  

5) Wykonanie żelbetowej attyki budynku i bloków kotwiących maszt 

antenowy na dachu budynku – wg projektu konstrukcyjnego i 

architektoniczno-budowlanego.  
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5. Wykonanie części robót murowych (na parterze i piętrze budynku).  

1) Wykonanie ścian zewnętrznych z pustaków silka o grubości 24 cm  - wg 

projektu konstrukcyjnego i architektoniczno-budowlanego.  

2) Wykonanie wewnętrznych ścian  konstrukcyjnych z pustaków silka o 

grubości 24 cm - wg projektu konstrukcyjnego i architektoniczno-

budowlanego.  

3) Wykonanie nadproży z elementów prefabrykowanych - wg projektu 

konstrukcyjnego i architektoniczno-budowlanego.  

4) Wykonanie otworów dla instalacji wewnętrznych: wod.-kan., c.o., 

wentylacja mechaniczna. 

6. Wykonanie ocieplenia zewnętrznego. 

1) Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych styropianem i wełną 

mineralną gr 20 cm. 

2) Wklejenie siatki  z włókna szklanego. 

3) Wykonanie tynku silikatowego zgodnie z kolorystyką elewacji. 

4) Montaż daszków szklanych nad wejściami.  

5) Montaż parapetów zewnętrznych aluminiowych. 

6) Wykonanie obróbek blacharskich ogniomurów i dylatacji. 

7.  Wykonanie pokrycia dachowego 

1) Wykonanie betonu spadkowego z betonu lekkiego. 

2) Wykonanie termoizolacji. 

3) Krycie papą termozgrzewalną oraz obróbki blacharskie dachu. 

4) Montaż masztu antenowego z odciągami. 

8. W zakresie instalacji elektrycznych:  

1) Wykonanie przyłącza energetycznego. 

2) Wykonanie instalacji odgromowej budynku. 

9. W zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych:  

1) Wykonanie kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wraz z montażem 

odwodnienia liniowego w garażu i myjni. 

2) Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewną w kanale technicznym z 

wyprowadzeniem do miejsca zlokalizowania centrali wentylacyjnej 

(centrala i jej uruchomienie jest przewidziana do montażu w ramach II 

etapu prac). 

 

10. W zakresie instalacji sanitarnych zewnętrznych: 

1) Wykonanie przyłącza wodociągowego.  

2) Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przemysłowej.  

3) Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej.  

4) Wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej.  

5) Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i przemysłowej.  

6) Wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej.  
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11. Warstwy konstrukcyjne drogowe.  

12. Wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej  

 

II  etapem objęte były niżej wymienione prace: 

1. W zakresie instalacji elektrycznych:  

1) Wykonanie zasilania podstawowego w budynku 

2) Wykonanie zasilania rezerwowego: okablowanie, wykonanie fundamentu 

pod zespoły prądotwórcze, montaż i uruchomienie zespołu prądotwórczego 

ze zbiornikiem paliwa oraz kominem wyprowadzonym ponad dach budynku,  

wykonanie uziomów, montaż skrzynek probierczych, wykonanie złączy 

kontrolnych. 

3) Wykonanie głównych tras kablowych dla potrzeb instalacji elektrycznych i 

teletechnicznych. 

4) Wykonanie wewnętrznych instalacji zasilających, wraz z podłączeniem do 

rozdzielnic i tablic rozdzielczych. 

5) Dostawa, montaż oraz wyposażenie rozdzielnic i tablic rozdzielczych. 

6) Dostawa, montaż zasilacza UPS.  

7) Wykonanie badań i pomiarów: instalacji uziemiającej, instalacji skuteczności 

zerowania, sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego 

napięcia. 

2. W zakresie wentylacji 

1) Dostawa i montaż urządzeń: central wentylacyjnych, rekuperatorów, 

wentylatorów wyciągowych, kurtyny powietrznej, wentylatorów dachowych, 

odciągów miejscowych, kanałów wentylacyjnych, czujników stężenia tlenku 

węgla i wilgotności wraz ze sterownikiem, sygnalizacji optyczno-akustycznej 

oraz sterownika pracy wentylatora. 

2) Wykonanie i uruchomienie central wentylacji mechanicznych oraz po 

wykonaniu wszystkich prac zabezpieczenie wszystkich kanałów 

wentylacyjnych przed zanieczyszczeniem podczas wykonywania kolejnych 

robót budowlanych. 

3) Badanie i regulacja wentylacji mechanicznych po zakończeniu robót 

budowlanych całej inwestycji (przed uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie) 

będzie wykonana w ramach udzielonej gwarancji. 

 

3. W zakresie robót budowlanych w rozdzielni głównej i pomieszczeniu agregatu 

prądotwórczego:  

1) Wykonanie instalacji oświetleniowych i gniazd elektrycznych 

2) Układanie płytek ceramicznych na ścianach. 

3) Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie ścian nad płytkami ceramicznymi. 

4) Wykonanie hydroizolacji, izolacji termicznej, posadzki betonowej i montaż 

płytek gresowych.  

5) Tynkowanie, szpachlowanie i malowanie sufitów. 

4. Montaż agregatu wody lodowej na dachu budynku. 
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Dodatkowe informacje dla Wykonawcy 

1. Etap III jest etapem ostatnim w ramach wykonania inwestycji pn. „Budowa 

JRG 4 w Szczecinie” (bez wyposażenia). Przy ocenie realizacji przedmiotu 

zamówienia, analizować trzeba cały projekt architektoniczno-budowlany 

oraz wszystkie projekty techniczne uwzględniając prace wykonane w I i II 

etapie. 

2. Zamawiający informuje, iż aktualnie trwa procedura zmiany pozwolenia na 

budowę w zakresie wybudowania fundamentu dla lokalizacji magazynu energii, 

uwzględnionego w zakresie objętym prawem opcji. 

3. Przy kalkulacji wykonania zadania w zakresie zagospodarowania terenu i należy 

uwzględnić również rów melioracyjny zlokalizowany w pasie drogowym wzdłuż 

drogi publicznej, oraz odtworzenie chodnika. 

4. Dokumentacja podstawowa wykonana przez firmę AKINT zawiera wykonanie 

instalacji fotowoltaicznej, ale w związku z opracowaniem przez Zamawiającego 

nowej dokumentacji projektowej w tym zakresie oraz uwzględnienie w tejże 

dokumentacji dodatkowo magazynu energii, do wyceny należy przyjąć 

dokumentację techniczną załączoną do zakresu objętego opcją 2.  

5. Wykonawca powinien uwzględnić przy kalkulacji ceny ofertowej konieczność 

realizacji prac w zakresie prac budowlanych (płytki glazurowane w myjni 

samochodowej) wskazanych w przedmiarach. 

6. Wykonanie robót budowlanych należy wycenić zgodnie z dokumentacją 

projektową, pozwoleniem na budowę oraz specyfikacjami technicznymi 

wykonania i odbioru robót w zakresie rzeczowym określonym przez 

Zamawiającego w przedmiarach dla III etapu robót w pozycji (kolumnie) „OPIS”. 

Ilości wskazane w przedmiarach w kolumnie „ILOŚĆ” mają charakter pomocniczy 

przy sporządzaniu oferty przetargowej. 

III. Inne obowiązki Wykonawcy (w ramach realizacji III etapu – objętego 

przedmiotowym postępowaniem  

 

1. Wykonanie wszelkich niezbędnych badań, ekspertyz, sprawdzeń i prób. 

2. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej terenu budowy na bieżąco i w trakcie 

realizacji robót, ze szczególnym uwzględnieniem istotnych elementów 

konstrukcyjnych, robót ulegających zakryciu, zagospodarowania terenu i ich 

archiwizowanie za pomocą zdjęć w formie cyfrowej wraz z pisemnym 

komentarzem dla Zamawiającego. 

3. Przygotowanie dróg tymczasowych, właściwe oznakowanie oraz prawidłową 

eksploatację dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w 

czystości. 

4. Wykonanie dokumentacji odbiorowej III etapu objętej przedmiotem zamówienia, 

sporządzonej zgodnie z wytycznymi Zamawiającego, zawierającej m.in.: 
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1) projekt powykonawczy uwzględniający dokonane zmiany w trakcie budowy 

potwierdzone przez Kierownika Budowy i Nadzór Inwestorski wraz ze 

szczegółowym zestawieniem tych zmian, 

2) opis oraz inwentaryzacja usuniętych kolizji instalacji i sieci,  

3) zestawienie wbudowanych materiałów wraz z dokumentami 

potwierdzającymi wprowadzenie do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym deklaracje zgodności mieszanek betonowych oraz 

materiałów izolacyjnych,  

4) wszelkie inne niezbędne dokumenty wymagane przez Zamawiającego, w tym 

protokoły odbiorów technicznych, itp. 

5. Wykonanie dokumentacji odbiorowej w następującej formie 

1) w wersji elektronicznej – zapis na nośniku elektronicznym nie kodowanym 

oraz przekazanie Zamawiającemu 2 egzemplarzy dokumentacji w 

następującej formie, 

• wygenerowane pliki w formie *.doc, *.xls, *.pdf, *.dwg itp., w postaci 

skompresowanych plików *.zip. W nazwach folderów i plików nie 

należy stosować polskich znaków 

• pliki będące skanem dokumentacji posiadające podpisy uprawnionych 

osób, w których pojemność pojedynczego pliku w formacie PDF nie 

przekracza 12 MB. W nazwach folderów i plików nie należy stosować 

polskich znaków. 

2) w wersji papierowej w ilości 2 egzemplarzy, potwierdzone za zgodność z 

oryginałem w przypadku przekazania kopii dokumentów. 

6. Przygotowanie placu budowy, w tym w szczególności: 

1) organizacja ruchu w otoczeniu budowy, 

2) urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy 

wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody oraz energii elektrycznej, 

3) umieszczenie w powszechnie dostępnym i widocznym dla osób trzecich 

miejscu na terenie inwestycji, przy ciągach komunikacyjnych, na ogrodzeniu 

placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezpośrednim otoczeniu 

placu budowy, tablic informacyjnych zgodnych z wymogami i wytycznymi, 

4) zabezpieczenie placu budowy po ukończeniu III etapu i uporządkowanie 

terenu budowy wraz z terenem, przyległym oraz dojazdem na plac budowy 

po zakończeniu realizacji prac. 

7. W zakresie robót budowlanych i montażu urządzeń technologii/wyposażenia 

stałego: 

1) przejęcia placu budowy w terminie i zakresie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

2) ustanowienia Kierownika budowy, kierowników robót  oraz prowadzenia na 

bieżąco Dziennika budowy  

3) umieszczenia tablic informacyjnych od dnia wprowadzenia na budowę, 

wymaganych przepisami prawa, 

4) prowadzenia dokumentacji budowy zgodnie z prawem budowlanym, 
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5) zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami budowy, 

zorganizowania zaplecza budowy łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody, 

energii elektrycznej na teren budowy i zaplecza stosownie do potrzeb. 

Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i 

uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt 

i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty plac budowy i 

zobowiązany jest do doprowadzenia terenu wraz z terenem przyległym do 

porządku po zakończeniu robót, 

6) oznakowania  i  zabezpieczenia  terenu  budowy  zgodnie  z  przepisami  BHP 

z zachowaniem najwyższej staranności oraz pokrycia kosztów wszystkich 

robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych, 

7) zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków 

realizacji przedmiotu umowy na terenie budowy, 

8) podpisania umów z gestorami mediów (dla potrzeb budowy) i zamontowania 

na własny koszt liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz 

ponoszenia kosztów dostaw i zużycia (w tym opłat stałych) wody, energii 

elektrycznej i innych mediów w okresie realizacji robót w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

9) usunięcia wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie budowy 

i pokrycia kosztów z tym związanych, 

10) zapewnienia jak najmniejszej uciążliwości prowadzonych robót dla 

użytkowników sąsiednich nieruchomości, jak również okolicznych 

mieszkańców. 

11) prowadzenia robót w taki sposób, aby umożliwić normalne funkcjonowanie 

przyległego terenu: prowadzenia robót o dużym natężeniu hałasu w 

zwyczajowo przyjętych godzinach tj. 7:00 – 18:00 (zalecane godziny robót) 

oraz prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie 

mediów do pobliskich mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do 

uzgodnienia terminów  ewentualnych przerw w dostawie mediów z 

odpowiednimi służbami. 

12) zapewnienia oraz zabezpieczenia przejścia dla pieszych w obrębie drogi 

prowadzącej na budowę.  

13) stosowania technologii i sprzętu niepowodującego przekroczeń 

dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu, 

14) opracowania i przekazania w 1 egzemplarzu Zamawiającemu planu 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla budowy i zaplecza, zgodnie z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 

nr 120 poz. 1126), 

15) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy i ich naprawienie lub odtworzenie na własny koszt, 

16) stosowania rozwiązań chroniących środowisko, takich jak m.in.: stosowania 

materiałów, które nie są szkodliwe dla otoczenia. Niedopuszczalne jest 



PT.2370.60.2026                                                                                                    Załącznik nr 1 do SWZ 

 

użycie materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 

większym od dopuszczalnego, określonymi odpowiednimi przepisami. Do 

wykończenia wnętrz nie należy stosować materiałów łatwo zapalnych, 

których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie 

dymiące, a także udokumentowania posiadania aprobat technicznych 

wydanych przez uprawnioną jednostkę, do wszystkich materiałów 

odpadowych użytych do robót, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe 

dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania, a jeżeli wymagają tego 

odpowiednie zapisy, wykonawca zobowiązany jest otrzymać zgodę na ich 

użycie od właściwych organów administracji państwowej, 

17) stosowanie wyrobów budowlanych w trakcie wykonywania robót, 

spełniających wymagania obowiązujących przepisów oraz posiadania 

dokumentów potwierdzających,  że  zostały  one  wprowadzone  do  obrotu,  

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają 

wymagane parametry, 

18) ograniczenia emisji hałasu do otoczenia zgodnie z ustalonymi poziomami 

normatywnymi, 

19) segregowania, przetwarzania, unieszkodliwiania, magazynowania 

materiałów pozostałych po pracach budowlanych w wydzielonym miejscu i 

szczelnych pojemnikach  oraz  ponoszenia  odpowiedzialności  za  

zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu 

odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U z 

2023 poz. 1587 z późn. zm.). Odpady i śmieci powstałe w wyniku 

wykonywania robót zostaną wywiezione przez specjalistyczne służby 

komunalne i wywozowe w ramach wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające 

przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat, 

20) posiadanie zestawu ekologicznego, w którego skład będą wchodziły m.in. 

sorbenty do likwidacji ewentualnych wycieków paliwa i oleju w celu 

ograniczenia potencjalnego zagrożenia dla podłoża gruntowego i wód 

podzielnych w sytuacjach awaryjnych, 

21) ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania 

podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne, 

22) wykonania robót w taki sposób, aby nie wystąpiły żadne uszkodzenia 

istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, 

zlokalizowanych na terenie placu budowy i jego otoczeniu. W przypadku 

wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca zobowiązany jest do 

ich naprawy lub odtworzenia na własny koszt, 

23) wykonania robót etapu III zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i 
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uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi normami oraz 

zaleceniami Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego, 

24) zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, 

narzędzi i urządzeń celem prawidłowej realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, 

25) zapewnienia sprawnego sprzętu typu ciężkiego, jak koparki, wywrotki, 

spychacze, ładowarki, maszyny do palowania, 

26) przewidzenie wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na 

prawidłowe wykonanie przedmiotu Umowy, 

27) wykonania niezbędnych robót lub czynności, w tym wykonanie projektów 

warsztatowych lub montażowych oraz uzyskania w związku z tym 

wymaganych prawem zezwoleń, własnym staraniem i na własny koszt, 

28) wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać 

jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(tj.. Dz.U. z 2024 poz. 725 ze zm.) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 

16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213). 

Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości), a 

zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed 

ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem 

urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak 

bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z 

zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. W przypadku 

wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, 

Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń 

zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli 

badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, 

wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt 

dokona ich wymiany, 

29) realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego 

oraz innych instytucji wydających warunki lub uzgodnienia, 

30) umożliwienia w każdym terminie Zamawiającemu, nadzorowi 

inwestorskiemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też 

innym uczestnikom procesu budowlanego do przeprowadzenia kontroli lub 

wizji lokalnej terenu budowy, 

31) uczestniczenia  w  naradach  koordynacyjnych  na  terenie  budowy w  

terminach wskazanych przez Zamawiającego, 

32) protokolarnego przekazania Zamawiającemu wykonanych robót, 

33) zgłaszania pisemnie Nadzorowi Inwestorskiemu do sprawdzenia lub odbioru 

robót ulegających zakryciu lub robót zanikających oraz odbiorów 

technicznych. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach Nadzoru 

Inwestorskiego, będzie zobowiązany na własny koszt odkryć roboty, a 

następnie przywrócić je do stanu poprzedniego, 
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34) uzyskania od Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego zatwierdzenia 

zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładając w tym 

celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych oraz zgodnie z 

uzgodnionym z Zamawiającym wzorem „Wniosku materiałowego”, a w 

uzasadnionych przypadkach, na żądanie Nadzoru Inwestorskiego i/lub 

Zamawiającego, także próbek tych materiałów, 

35) informowania w formie pisemnej o każdym zdarzeniu mającym wpływ na 

termin lub zakres realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy w 

terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia, 

36) przeprowadzenia z udziałem przedstawicieli Nadzoru Inwestorskiego prób 

technicznych wykonanych instalacji o ile jest to możliwe i konieczne,  

37) do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zakończeniu robót 

budowlanych etapu III potwierdzonych poprzez dokonanie wpisów do 

dziennika budowy przez Kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Prawo 

budowlane a co za tym idzie do pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu 

gotowości do odbioru przedmiotu Umowy, 

38) do pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dokumentację 

odbiorową, wykonaną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zaleceniami Zamawiającego, w formie określonej przez zamawiającego, w 

tym w szczególności: przygotowania i przekazania wszystkich wymaganych 

przepisami dokumentów jak również dokumentów wskazanych w 

przedmiocie zamówienia oraz przedstawienia  podczas  odbiorów  i  

przekazania  Zamawiającemu  wraz z budowlaną dokumentacją 

powykonawczą atestów i świadectw dopuszczających do stosowania użytych 

przy realizacji zamówienia materiałów budowlanych,  

39) zabezpieczenia placu budowy po zakończeniu etapu III - wraz z zapleczem 

budowy oraz uporządkowania terenu wraz terenami przyległymi, 

40) udziału w przeglądach gwarancyjnych po pierwszym i kolejnych latach 

eksploatacji obiektu oraz przed upływem terminu gwarancji, a także na każde 

wezwanie Zamawiającego. O terminach przeglądów gwarancyjnych 

Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie i faksem/ e –mailem. 

8. Współpracy z Zamawiającym, Nadzorem Inwestorskim oraz wprowadzonym 

Wykonawcą w sytuacji opisanej w par. 4 ust. 7 umowy, w celu zapewnienia 

należytego wykonania Umowy. 

9. Prowadzenia  bieżących  konsultacji  z  upoważnionymi  przedstawicielami  

Zamawiającego i uwzględnienia zgłaszanych przez nich uwag lub w razie 

niemożności ich uwzględnienia udzielania umotywowanych odpowiedzi. 

10. Podejmowania wszystkich innych działań i prac, które dla realizacji Umowy okażą 

się niezbędne lub konieczne. 

11. Udostępnienia wszelkich informacji oraz informowania Zamawiającego o 

postępie prowadzonych prac. 

12. Wykonawca zobowiązuje się stosować do wszelkich poleceń i instrukcji 

wydanych przez Zamawiającego oraz wszystkich jego przedstawicieli. 
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13. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia zmian 

istotnych w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, Wykonawca 

zobowiązany jest opracować zamienne projekty budowlane oraz złożyć wnioski i 

uzyskać zamienną decyzję pozwolenia na budowę. 

14. Zamawiający dopuszcza zmiany polegające na optymalizacji instalacji objętych 

przedmiotem zamówienia (pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, 

lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości) - warunkiem jest opracowanie 

pełnego projektu technicznego dla rozwiązań zamiennych. Opracowany projekt 

techniczny musi zostać opracowany przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami 

budowlanymi i być zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym, 

pozostałymi projektami technicznymi oraz przepisami technicznymi. Projekt 

techniczny zamienny powinien uzyskać uzgodnienie rzeczoznawców ds. 

higieniczno-sanitarnych oraz ds. ppoż. oraz musi zostać skonsultowany z 

nadzorem autorskim. Opisane zmiany dopuszcza się na Zarówno na wniosek 

Wykonawcy jak i Zamawiającego. 

15. Zamawiający wymaga, aby oferowane świadczenie, w tym wszystkie produkty 

ICT, usługi ICT oraz procesy ICT wykorzystywane do realizacji zamówienia, 

zarówno jako elementy główne, jak i komponenty, elementy środowiska 

świadczenia usługi lub rozwiązania towarzyszące, nie obejmowało: 

a) produktów ICT, usług ICT lub procesów ICT wskazanych w rekomendacji, o 
której mowa w art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie 
cyberbezpieczeństwa, stwierdzającej ich negatywny wpływ na podstawowy 
interes bezpieczeństwa państwa;  

b) produktu ICT, którego typ został określony w decyzji w sprawie uznania 
dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, o której mowa w art. 67b ust. 15 
ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, ani 
usług ICT lub procesów ICT określonych w tej decyzji.  
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