

Pakiet 1 - Pozyskanie drewna - leśnictwo Zbytowa

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/Szkoła/inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń	Część zamówienia - pakiet	Wymagany termin realizacji
POZ	TWP	Zbytowa	13-09-4-19-167 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00	11,42	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-167 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00	1,66	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-187 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	71,00	67,12	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-187 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	71,00	17,81	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-187 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	40,00	33,08	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-187 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	40,00	8,19	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-188 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	116,00	125,3	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-188 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	116,00	29,88	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-188 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	140,00	123,65	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-188 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	140,00	30,01	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-188 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	30,00	44,19	2	CWD-D	16	29.09.2026
		Zbytowa	13-09-4-19-188 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	30,00	6,23	2	CWD-D	16	29.09.2026