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Adres budowy:  dz. nr ew. 218/1202, obręb 0002 Bartniki, Grabina   Radziwiłłowska  

gm. Puszcza Mariańska 

                                  

Inwestor: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  

Nadleśnictwo Radziwiłłów, 96-330 Puszcza Mariańska, ul. Senatorówka 2/2 

 

 

 

SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 Nr STB.00.1 

 

 

 

Inwestycja pn.:  

1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją 

zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz o pojemności 4850 litrów 

2. Budowa wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z kotłownią 

gazową 

 

 

BRANŻA: budowlana 

 

 

 

 

 

 

 

Opracował:  

mgr inż. arch. Dominik Dudek 

14.09.2022 
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Podstawa opracowania: 

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego  

2. Rozporządzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r w 

sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)  

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robot, 

które zostaną wykonane w ramach przedmiotu zamówienia p.n. :  

1. Budowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z instalacją 

zbiornikową zasilaną pojedynczym naziemnym zbiornikiem na gaz o pojemności 4850 litrów 

2. Budowa wewnętrznej instalacji wod-kan w budynku mieszkalnym jednorodzinnym wraz z kotłownią 

gazową 

 

1.2. Zakres stosowania S T 

Specyfikację techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy odczytywać i 

rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w p. 1.1. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót budowlanych objętych ST 

 

Opracowanie obejmuje roboty branży budowlanej które będą do wykonania podczas budowy instalacji 

zbiornikowej gazu płynnego oraz instalacji wewnętrznej do i w budynku mieszkalnym w miejscowości Grabina 

Radziwiłłowska. Instalację projektuje się na odcinku od proj. zbiornika gazu LPG o poj. 4850 l do punktu 

redukcyjnego na budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

 

Zakres robót budowlanych  

Pace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. W zakres robót 

wchodzi wykonanie m.in.: 

1) Wyrównanie posadzki (likwidacja zagłębienia w posadzce) w pom. 0.5  

- oczyszczenie istniejącej posadzki, likwidacja spękań 

- wykonanie warstwy betonu C8/10 gr. 27 cm 

- ułożenie folii hydroizolacyjnej na zakład 

- położenie  izolacji ze styropianu twardego gr. 12 cm 

- ułożenie folii hydroizolacyjnej na zakład 

- wykonanie wylewki betonowej gr. 8 cm 
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- wykonanie na powierzchni całego pomieszczenia posadzki z gresu 

- wykonanie cokołów z płytek gresowych wysokości 15 cm 

2) Wykonanie przebić w ścianach pod instalacje sanitarną (pomiędzy 0.5 a 0.6, 0,6 a 0.2, 0.2 a 0.1)  

3) Wykonanie obudowy projektowanych instalacji sanitarnych z płyt gk na konstrukcji stalowej (pom. 

0.5, 0.6, 0.2 i 0.1) 

4) Wykonanie przebicia w stropie między parterema I piętrem pod instalacje sanitarną 

(doprowadzenie wody do łazienki na 1 piętrze) 

5) Wykonanie przebić w ścianach zewnętrznych pod przewody elektryczne (pomieszczenia 0.5) 

6) Wykonanie bruzd w ścianach pod montaż przewodów elektrycznych 

7) Wykonanie poprawkowego tynkowania i malowania ścian (w miejscu przebić i bruzd) 

8) Rozbiórka i ponowne odtworzenie opaski betonowej przy budynku w miejscu wejścia gazociągu do 
skrzynki na ścianie budynku 

 

1.4. Informacje o terenie  

 

Obecnie na działce znajdują się następujące media: budynek mieszkalny jednorodzinny, przyłącze 

wody_ własność inwestora, przyłącze energetyczne _ własność inwestora, ogrodzenie. 

Działka leży na terenie zabudowy zagrodowej. W myśl przepisów Rozporządzenia Ministra Transportu i 

Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim odpowiadają drogi publiczne i ich 

usytuowanie 

 Działka posiada zjazd z istniejącej drogi gminnej. Na terenie inwestycji nie występują urządzenia 

melioracyjne.   

Działka nr ewid. 218/1202 nie jest wpisana do rejestru zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ani do gminnej ewidencji i nie jest 

zlokalizowana na terenie objętym ochrony konserwatorskiej.  

Działka nr ewid. 218/1202 nie jest objęta wpływem eksploatacji górniczej. 

Z tytułu inwestycji nie istnieją zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników i ich 

otoczenia. 

 

Projekt zagospodarowania działki:  

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi: budowa wewnętrznej instalacji gazowej oraz 

instalacji zbiornikowej na gaz płynny: zbiornik naziemny o pojemności 4850 l i przyłącze gazowe. Na 
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ściane zewnętrznej budynku zainstalowany będzie punkt redukcyjny IIº i kurek główny.

b) sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków: bez zmian

c) układ komunikacyjny: bez zmian

d) sposób dostępu do drogi publicznej: bez zmian

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu: zbiornik o pojemnośći 4850 l, przyłącze 

gazowe Φ 32. Istniejące uzbrojenie i urządzenia bez zmian.

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej projektu 

zagospodarowania działki lub terenu: ukształtowanie terenu projektuje się zgodnie z rzędnymi istniejącymi. 

Wycinka drzew nie występuje w obrębie projektowanej inwestycji
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5. Zestawienie:  

Powierzchnia działki  45 300 m2 

Powierzchnia zabudowy  270 m2 (~do 1% powierzchni działki) 

Powierzchnia zieleni  45 030m2 (~99% powierzchni działki) 

Powierzchnia zbiornika                   4,80m2 (~ do 1% powierzchni działki) 

 

1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

 

Przed przystąpieniem do robót  konieczne jest przygotowanie terenu. Do czasu zakończenia robót teren 

należy zabezpieczyć przed dostępem osób trzecich, ogrodzeniem tymczasowym.. 

 

Prace towarzyszące –  Wykonawca zobowiązany jest zapewnić całkowitą obsługę geodezyjną budowy 

łącznie ze sporządzeniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca sporządzi projekt 

organizacji placu budowy oraz jeżeli będzie taka potrzeba projekt organizacji ruchu.   

Za wykonanie robót towarzyszących  Wykonawca określi cenę ryczałtową i ujmie ją w ogólnej cenie 

ryczałtowej swojej oferty za wykonanie robót . 

 

Roboty tymczasowe – ogrodzenie placu budowy, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. Wymagane jest, 

żeby Wykonawca zapoznał się z terenem budowy. W ramach robót tymczasowych Wykonawca  

wykonana zaplecze budowy, w tym zaplecze socjalno-sanitarne, place składowe i drogi tymczasowe, 

niezbędne dla przyjętej przez niego technologii robót, oraz tymczasowe ogrodzenie placu budowy, 

tymczasowe zasilanie placu budowy w energie elektryczną i wodę. W wyniku wizji lokalnej Wykonawca  

sam oceni ilość i rodzaj koniecznych robót tymczasowych dla przyjętej przez niego organizacji placu 

budowy. Wykonawca zorganizuje plac budowy oraz zaplanuje organizację ruchu w sposób 

gwarantujący bezpieczeństwo. Wykonawca będzie dbał o porządek na placu budowy i na drodze 

dojazdowej oraz swoim działaniem nie pogorszy stanu dróg publicznych oraz stanu działki Inwestora. 

Wykonawca obowiązany jest działać w sposób zapewniający nie naruszenie interesów osób trzecich, 

oraz przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska  i bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Po zakończeniu budowy Wykonawca zlikwiduje obiekty tymczasowe, a teren z którego korzystał 

podczas realizacji budowy przywróci do stanu pierwotnego.  

Za wykonanie robót tymczasowych Wykonawca określi cenę ryczałtową i ujmie ją w ogólnej cenie 

ryczałtowej swojej oferty za wykonanie robót. 
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1.6. Niektóre określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 

Kontrakt – umowa na wykonanie robót objętych zamówieniem, zawarta pomiędzy Wykonawcą i 

Zamawiającym. 

 

Inspektor - osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w niniejszym 

kontrakcie. 

 

Roboty stałe - oznaczają roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do 

kontraktu. 

 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

 

Laboratorium -  laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiały użyte do wykonania robót 

powinny być nowe i pełnowartościowe. 

 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

 

Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną oceną techniczną wyrobu stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upoważnioną do 

udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W sprawie aprobat i 

kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r. Póz. 

48, roz. 2). 

 

Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do 
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stosowania w obiektach . Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa - dokument wykazujący, że wyrób spełnia wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, ustalone w PN wprowadzonych do obowiązkowego stosowania i/ lub właściwych 

przepisach prawnych; w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 

budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i 

certyfikat wykazuje, że zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i 

dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 

19 grudnia 1994r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995r.. póz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb 

opracowania i zatwierdzania kryteriów technicznych. 

 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są 

zgodne z określona normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 

budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatą 

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną norma lub innym dokumentem normatywnym. 

 

Dokumentacja projektowa dokumentacja projektowa budowlana, dokumentacja projektowa 

powykonawcza, dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym. 

 

 

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami inspektora nadzoru oraz 

autora projektu. 

 

Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w warunkach kontraktu przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 

punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy  robót oraz jeden egzemplarz dokumentacji 

projektowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 

Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 

Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

 Dokumentacja Projektowa będąca w posiadaniu Zamawiającego. 

Zamawiający posiada projekt budowlany 

  Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą całości 

wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną .  

 

Zgodność robót z dokumentacja projektową i Specyfikacją Techniczną 

Dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z 

nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 

będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST 

będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST, i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy w okresie 
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trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 

 Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową 

i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed 

dostępem osób nieupoważnionych.  Wymagania odnośnie organizacji i zabezpieczenia terenu 

budowy przedstawiono w p.9 niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 

przez Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 

przez cały okres realizacji robót.  

 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności  społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: lokalizację składowisk i dróg 

dojazdowych.  

Wykonawca w szczególności podejmie stosowne środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

 możliwością powstania pożaru . 

 

Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie 

budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 

łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
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dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste)   mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie  tych materiałów od właściwych organów administracji 

państwowej. 

 

Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 

rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 

harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 

bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 

zostanie powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 

będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 

będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 



str. 13 

 

inspektora nadzoru. 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 

Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia przez Zamawiającego. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 

do momentu odbioru końcowego. 

 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie. 

 

 

Odbiory techniczne  

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 

technicznych, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich instytucji, których obecność 

jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 

Wszystkie formalności z tym związane wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem, a 
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koszty za ich wykonanie będą zawarte w kwocie ryczałtowej . 

 

 

2. MATERIAŁY 

Materiały  należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową - opisem technicznym i rysunkami.  

 

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 

jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów  będą formowane w hałdy i wykorzystane przy 

zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. Wszystkie odpowiednie materiały 

pozyskane z wykopów na terenie budowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań inspektora  nadzoru.    

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy . 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się  nie przyjęciem robót i niezapłaceniem za ich wykonanie . 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem 

budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa  przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów 

w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o swoim zamiarze 

co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez inspektora lub projektanta. 
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Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda inspektora i projektanta. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robot.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi  w dokumentacji  projektowej, ST  i wskazaniach  inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu 

zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu 

nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie inspektora będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1.Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne 
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wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z  wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 

 

5. 2 Warunki szczegółowe wykonania robót  

 

Pace budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i sztuką budowlaną. w zakres 

robót wchodzi wykonanie m.in.: 

1) Wyrównanie posadzki (likwidacja zagłębienia w posadzce) w pom. 0.5  

- oczyszczenie istniejącej posadzki, likwidacja spękań 

- wykonanie warstwy betonu C8/10 gr. 27 cm 

- ułożenie folii hydroizolacyjnej na zakład 

- położenie  izolacji ze styropianu twardego gr. 12 cm 

- ułożenie folii hydroizolacyjnej na zakład 

- wykonanie wylewki betonowej gr. 8 cm 

- wykonanie na powierzchni całego pomieszczenia posadzki z gresu 

- wykonanie cokołów z płytek gresowych wysokości 15 cm 

2) Wykonanie przebić w ścianach pod instalacje sanitarną (pomiędzy 0.5 a 0.6, 0,6 a 0.2, 0.2 

a 0.1)  

3) Wykonanie obudowy projektowanych instalacji sanitarnych z płyt gk na konstrukcji stalowej 

(pom. 0.5, 0.6, 0.2 i 0.1) 
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4) Wykonanie przebicia w stropie między parterema I piętrem pod instalacje sanitarną 

(doprowadzenie wody do łazienki na 1 piętrze) 

5) Wykonanie przebić w ścianach zewnętrznych pod przewody elektryczne (pomieszczenia 0.5) 

6) Wykonanie bruzd w ścianach pod montaż przewodów elektrycznych 

7) Wykonanie poprawkowego tynkowania i malowania ścian (w miejscu przebić i bruzd) 

8) Rozbiórka i ponowne odtworzenie opaski betonowej przy budynku w miejscu wejścia gazociągu 
do skrzynki na ścianie budynku 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 

możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora.  

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 

przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, 

że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST , normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

Na zlecenie inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 

lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 

albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. 

Wykonawca powiadomi inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru tub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora. 

 

6. 5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 

nie później jednak niż w terminie określonym w program zapewnienia jakości. Wyniki badań 

(kopie) będą przekazywane inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

6.6. Badania prowadzone przez inspektora 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor uprawniony jest do' dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor, po uprzedniej 

weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Inspektor  dopuści do użycia tylko materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 

zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i  ST. W przypadku materiałów, dla 

których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest 

określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane 

przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 
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tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi. Materiały posiadające atesty a 

urządzenia - ważne legalizacje , mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 

niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis 

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, inspektora nadzoru i projektanta. 

 

Dokumenty laboratoryjne 

Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru . Dokumenty te 

stanowią załącznik do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora. 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania terenu budowy, 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 

-  

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
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zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego i 

projektanta. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT  

 

7.1. Przedmiar robót  

Przedmiar robót stanowi integralna część dokumentów przetargowych i zostanie  razem z innymi 

dokumentami przekazany Oferentom. 

 

7.2 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora o zakresie obmierzanych robót i 

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 

(opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 

Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 

czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i inspektora. 

 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót, obmiar robót zanikających 

przeprowadza się w czasie ich wykonywania, obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 

przed ich zakryciem. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez 

inspektora przy udziale Wykonawcy: 
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 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 przejęcie odcinka lub części, 

 przejęcie końcowe po wykonaniu całości robót , 

 przejęcie ostateczne po upływie okresu gwarancji. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 

ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 

jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie 

inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Przejęcie odcinka 

Przejęcia odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót. 

Przejęcie odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, i dotyczy: 

 każdego odcinka w odniesieniu do którego w załączniku do oferty ustalono osobny czas 

wykonania. 

 każdej znaczącej części robót stałych, która albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 

użytkowana przez Zamawiającego, 

 każdej części robót stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania 

przed ukończeniem. 

 

8.4. Przejęcie końcowe 

Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco próby końcowe 

przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym inspektora w celu zwołania komisji odbiorowej 

i dokonania odbioru robót.  
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8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca 

jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

 Specyfikacja Techniczna, 

 uwagi i zalecenia inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu, i 

udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 

 dzienniki budowy,  

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ, jeżeli były 

wymagane, 

  atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 

 karty gwarancyjne i DTR urządzeń, 

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 

W przypadku, gdy według komisji odbiorowej, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub 

uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.6. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Po komisyjnym przejęciu robót po upływie okresu gwarancyjnego, Zamawiający dokonuje zwolnienia 

zatrzymanej kaucji gwarancyjnej na warunkach określonych kontraktem. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji 

przedmiaru robót. 

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i dokumentacji 

projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
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dla tej roboty w pkt. 9 ST i w dokumentacji projektowej. 

 

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 

organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj.: 

 dostarczyć,  zainstalować i zdemontować po  wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające 

(zapory, światła ostrzegawcze, itp.),  

 wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów 

zaplecza, drogi montażowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza 

i placu budowy,  

 uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

zasilanie w energię elektryczną i wodę terenu zaplecza i budowy. 

 

9.2.2. Podstawy płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p. 

9.2: 

 dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (zapory, światła 

ostrzegawcze, znaki itp.) dla terenu budowy; 

 eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, demontaż 

zamontowanych urządzeń tymczasowych; prace porządkowe, 

 uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy, 

 wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy, 

 utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych, 

 demontaż linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych, 

 po zakończeniu robót prace porządkowe. 

 

 

9.3. Tablice informacyjne  

9.3.1. Wymagania dotyczące tablic 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne na 

czas wykonywania robót.  
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9.3.2 Podstawy płatności. 

W ramach kwoty kontraktowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami p.9.3.1: 

- dostarczenie i zainstalowanie tablic; 

- utrzymanie tablic na okres prowadzenia robót; 

- demontaż tablic tymczasowych. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

Podstawą wykonania robót są: 

 

Dokumentacja projektowa  

Komplet dokumentacji projektowej zostanie przekazany Wykonawcy przez Zamawiającego. 

 

Przepisy związane 

-   Specyfikacja Techniczna (ST)  

- Polskie Normy (PN),  

- przepisy branżowe,  

- instrukcje ,  

- aprobaty techniczne materiałów budowlanych.  

Wytyczne zawarte w powyższych dokumentach należy traktować jako integralną część i należy je 

czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż 

Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 

ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w 

bezpieczny sposób, w ścisłej zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w związku z 

wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi 

wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się. iż Wykonawca dogłębnie 

zaznajomił się z treścią i wymaganiami. 


