

## Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Załącznik nr 2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

**Pakiet: Pakiet 1**

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Grębków	17-09-1-01-88 -c -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1
Grębków	17-09-1-01-101 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	3,73
Grębków	17-09-1-01-101 -d -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,7
Grębków	17-09-1-01-268 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	2,04
Grębków	17-09-1-01-270 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,72
Grębków	17-09-1-01-271A -g -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,07
Grębków	17-09-1-01-279 -d -01	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,18
Grębków	17-09-1-01-279 -d -99	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,54
Grębków	17-09-1-01-281 -h -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,27
Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	T	2025	ODN-LUK	wykonane	0,32
Grębków	17-09-1-01-282 -b -00	T	2026	ODN-LUK	prowizorium	0,35
Grębków	17-09-1-01-283 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	1,08
Grębków	17-09-1-01-283 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,1
Grębków	17-09-1-01-283 -f -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,61
Grębków	17-09-1-01-284 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,88
Grębków	17-09-1-01-286 -d -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,55
Grębków	17-09-1-01-287 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Grębków	17-09-1-01-289 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,19
Grębków	17-09-1-01-290 -g -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,95
Grębków	17-09-1-01-291 -g -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,91
Grębków	17-09-1-01-292 -b -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,38
Grębków	17-09-1-01-294 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,21
Grębków	17-09-1-01-297 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,83
Grębków	17-09-1-01-299 -h -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,46
Grębków	17-09-1-01-302 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,2
Grębków	17-09-1-01-302 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,81
Grębków	17-09-1-01-303 -a -00	T	2026	ODN-LUK	prowizorium	0,05

Grębków	17-09-1-01-303 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,49
Grębków	17-09-1-01-303 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,92
Grębków	17-09-1-01-305 -b -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,97
Grębków	17-09-1-01-305 -d -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,1
Grębków	17-09-1-01-307 -g -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,86
Grębków	17-09-1-01-307 -i -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	2,27
Grębków	17-09-1-01-308 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,06
Grębków	17-09-1-01-308 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	1,25
Grębków	17-09-1-01-309 -a -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,5
Grębków	17-09-1-01-366 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,18
Grębków	17-09-1-01-372 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,99
Wodynie	17-09-1-07-204 -l -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,97
Wodynie	17-09-1-07-204 -n -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	3,3
Wodynie	17-09-1-07-204 -o -00	T	2024	ODN-POR	wykonane	0,04
Wodynie	17-09-1-07-207 -a -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,94
Wodynie	17-09-1-07-213 -b -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	2,41
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -01	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	3,29
Wodynie	17-09-1-07-213 -i -99	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,25
Wodynie	17-09-1-07-216 -c -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,01
Wodynie	17-09-1-07-223 -i -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,36
Wodynie	17-09-1-07-223 -k -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	1,3
Wodynie	17-09-1-07-223 -l -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,43
Wodynie	17-09-1-07-223 -m -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,17
Wodynie	17-09-1-07-225 -a -03	N	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,3
Wodynie	17-09-1-07-225 -c -01	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	3,13
Wodynie	17-09-1-07-226 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,72
Wodynie	17-09-1-07-231 -k -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	2,44
Wodynie	17-09-1-07-231 -l -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,32
Wodynie	17-09-1-07-317 -a -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,28
Wodynie	17-09-1-07-321 -a -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,17