

Załącznik nr 2.4.1 do SWZ

Załącznik nr 2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielęgnacji upraw leśnych

Pakiet: Pakiet 4

Leśnictwo	Adres leśny	akt. adr.	Rok założenia uprawy	Grupa czynności (założenie uprawy)	Wersja planu	powierzchnia uprawy (ha)
Kotuń	17-09-1-02-64 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,99
Kotuń	17-09-1-02-64A -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,41
Kotuń	17-09-1-02-67 -j -02	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	1,15
Kotuń	17-09-1-02-67 -j -03	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1,61
Kotuń	17-09-1-02-70 -a -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,62
Kotuń	17-09-1-02-70 -b -01	N	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,6
Kotuń	17-09-1-02-70 -c -00	N	2022	ODN-LUK	wykonane	0,1
Kotuń	17-09-1-02-70 -f -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,88
Kotuń	17-09-1-02-74 -n -00	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	0,66
Kotuń	17-09-1-02-76 -a -99	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	2,72
Kotuń	17-09-1-02-78 -c -01	T	2025	ODN-ZRB	wykonane	1,23
Kotuń	17-09-1-02-81 -c -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,24
Kotuń	17-09-1-02-81 -m -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,16
Kotuń	17-09-1-02-91 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	0,71
Kotuń	17-09-1-02-91 -j -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,86
Kotuń	17-09-1-02-92 -f -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,07
Kotuń	17-09-1-02-93 -a -01	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,4
Kotuń	17-09-1-02-93 -d -01	T	2026	ODN-ZRB	proorzorium	1,1
Kotuń	17-09-1-02-95 -c -00	T	2022	ODN-LUK	wykonane	0,5
Kotuń	17-09-1-02-96 -b -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,52
Kotuń	17-09-1-02-96 -b -00	T	2023	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,37
Kotuń	17-09-1-02-96 -i -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,89
Kotuń	17-09-1-02-97 -c -00	T	2022	ODN-ZŁOŻ	wykonane	0,79
Kotuń	17-09-1-02-97 -l -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,15
Kotuń	17-09-1-02-191 -k -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,34
Kotuń	17-09-1-02-191D -a -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	proorzorium	1,67
Kotuń	17-09-1-02-192 -a -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,36
Kotuń	17-09-1-02-192A -c -00	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,59

Suchożebry	17-09-1-06-45 -d -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,87
Suchożebry	17-09-1-06-46 -d -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,97
Suchożebry	17-09-1-06-46 -f -00	T	2025	ODN-ZŁOŻ	plan zasadn.	0,33
Suchożebry	17-09-1-06-46 -j -00	T	2026	ODN-ZŁOŻ	prowizorium	0,45
Suchożebry	17-09-1-06-47A -a -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,42
Suchożebry	17-09-1-06-47A -h -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	0,57
Suchożebry	17-09-1-06-48 -b -01	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	2,73
Suchożebry	17-09-1-06-48 -g -02	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,43
Suchożebry	17-09-1-06-55 -h -00	T	2024	ODN-LUK	wykonane	0,25
Suchożebry	17-09-1-06-58 -a -99	T	2024	ODN-ZŁOŻ	wykonane	1,31
Suchożebry	17-09-1-06-85 -b -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	0,9
Suchożebry	17-09-1-06-85 -c -00	T	2022	ODN-ZRB	wykonane	1
Suchożebry	17-09-1-06-335 -a -00	T	2023	ODN-ZRB	wykonane	0,84
Suchożebry	17-09-1-06-337 -b -00	T	2024	ODN-ZRB	wykonane	1,02
Suchożebry	17-09-1-06-340 -l -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,06
Suchożebry	17-09-1-06-344 -a -00	T	2025	ODN-ZRB	plan zasadn.	0,3
Suchożebry	17-09-1-06-359 -c -00	T	2023	ODN-LUK	wykonane	0,11