Zatgcznik nr 2.4.1 do SWZ

Zatgcznik nr 2.4.1. - potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych
Pakiet: Pakiet 2

Rok Grupe} . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny akt. zatozenia cZan"lOSf:l Wersja planu uprawy
adr. uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)

Mordy 17-09-1-03-1A -¢c -00 T 2023|ODN-Zt0Z |wykonane 0,37
Mordy 17-09-1-03-1A -d -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 0,52
Mordy 17-09-1-03-1A -p -00 T 2025|ODN-ZRB plan zasadn. 0,7
Mordy 17-09-1-03-1B -¢c -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 1,07
Mordy 17-09-1-03-1D -g -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,14
Mordy 17-09-1-03-2A -c -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,59
Mordy 17-09-1-03-2A -d -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 3,04
Mordy 17-09-1-03-3 -g -00 T 2025|0ODN-Zt0Z |wykonane 1,54
Mordy 17-09-1-03-4 -b -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,44
Mordy 17-09-1-03-4 -d -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 0,9
Mordy 17-09-1-03-5 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,1
Mordy 17-09-1-03-6 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,69
Mordy 17-09-1-03-6 -f -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,31
Mordy 17-09-1-03-7 -b -00 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 0,71
Mordy 17-09-1-03-12 -d -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,59
Mordy 17-09-1-03-13 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,47
Mordy 17-09-1-03-17 -a -00 T 2025|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,2
Mordy 17-09-1-03-18 -b -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,32
Mordy 17-09-1-03-19 -b -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 1,82
Mordy 17-09-1-03-21 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 2,13
Mordy 17-09-1-03-30A -a -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 0,49
Mordy 17-09-1-03-34 -a -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 0,8
Mordy 17-09-1-03-312 -g -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,48
Mordy 17-09-1-03-312A -b -00 T 2025|ODN-ZRB plan zasadn. 1,42
Mordy 17-09-1-03-383 -c -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 0,34
Siedlce 17-09-1-04-35 -a -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 2,99
Siedlce 17-09-1-04-37 -d -00 T 2026|ODN-ZL0Z prowizorium 2,41
Siedlce 17-09-1-04-39 -a -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 2,55




Siedlce 17-09-1-04-41 -a -00 T 2024|ODN-LUK wykonane 0,11
Siedlce 17-09-1-04-43 -a -00 T 2025|ODN-LUK plan zasadn. 0,3
Siedlce 17-09-1-04-44 -c¢ -02 T 2022|ODN-ZRB wykonane 4
Siedlce 17-09-1-04-49 -f -99 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 0,94
Siedlce 17-09-1-04-51 -b -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,18
Siedlce 17-09-1-04-143 -f -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 2
Siedlce 17-09-1-04-151 -j -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 1,35
Siedlce 17-09-1-04-198 -b -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,15
Siedlce 17-09-1-04-198 -h -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,57
Siedlce 17-09-1-04-199 -b -00 T 2023|ODN-LUK wykonane 0,17
Siedlce 17-09-1-04-199 -i -02 T 2024|ODN-ZRB wykonane 1,14
Siedlce 17-09-1-04-387 -a -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,41
Siedlce 17-09-1-04-387 -d -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,06
Siedlce 17-09-1-04-408 -f -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,08
Zbuczyn 17-09-1-08-34A -i -00 T 2022|ODN-LUK wykonane 0,37
Zbuczyn 17-09-1-08-103 -l -00 T 2024|ODN-ZLOZ [wykonane 1,39
Zbuczyn 17-09-1-08-106 -a -00 T 2025|0ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,02
Zbuczyn 17-09-1-08-106 -g -00 T 2022|ODN-HAL wykonane 0,71
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,03
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -j -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,11
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -k -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,19
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -l -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,09
Zbuczyn 17-09-1-08-107A -n -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,56
Zbuczyn 17-09-1-08-115 -b -00 T 2026|ODN-ZLOZ |prowizorium 1,39
Zbuczyn 17-09-1-08-120A -a -00 T 2025|ODN-ZtOZ |plan zasadn. 1,01
Zbuczyn 17-09-1-08-124 -a -00 T 2026|/ODN-ZtOZ |prowizorium 1,47
Zbuczyn 17-09-1-08-127 -d -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 1,69
Zbuczyn 17-09-1-08-129 -c -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 4,39
Zbuczyn 17-09-1-08-133 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 1,94
Zbuczyn 17-09-1-08-134 -a -00 T 2023|ODN-ZtOZ |wykonane 3,43
Zbuczyn 17-09-1-08-135 -b -00 T 2024|ODN-ZtOZ |wykonane 3835
Zbuczyn 17-09-1-08-415 -b -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,24
Zbuczyn 17-09-1-08-419 -a -00 T 2023|ODN-ZRB wykonane 0,13




