
Załącznik nr 2.2.1. do SWZ

Załącznik nr 2.2.1. - rozmiar prac wg grup czynności, czynności i lokalizacji

Dział Grupa czynn.

Leśnictwo/Sz

kółka/Inwenta

rz

Adres
Kod czynności 

do wyceny
Nazwa czynności

Stopień 

trudnośc

i

J.M. Ilość
roboczo-

godziny

Nr poz.

OSTWPL

Kod czynności 

do rozliczeń

Kotuń 17-09-1-02-72    -b   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,29 5,48 132 CP-W

Kotuń 17-09-1-02-72    -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,18 21,4 132 CP-W

Kotuń 17-09-1-02-80    -a   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,82 18,88 132 CP-W

Kotuń 17-09-1-02-80    -a   -00 CZ>30S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,31-50% 1 HA  0,75 15,26 132 CP-W

Kotuń 17-09-1-02-91    -h   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 8,13 132 CP-W

Kotuń 17-09-1-02-91    -h   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,05 0,74 132 CP-W

Suchożebry 17-09-1-06-46B   -h   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  1,17 22,98 132 CP-W

Kotuń 17-09-1-02-80    -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 4 HA  0,38 13,56 128 CW-W

Suchożebry 17-09-1-06-345   -ax  -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,43 9,09 128 CW-W

Suchożebry 17-09-1-06-45    -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,46 9,72 128 CW-W

Suchożebry 17-09-1-06-48    -c   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 4 HA  1,32 41,02 128 CW-W

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,67 61,01 23 PPOD N

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,67 - 21 WPOD-BN

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem ----- M3P  70,00 - 14 PORZ MECH

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,71 25,94 23 PPOD N

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,71 - 21 WPOD-BN

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,89 69,05 23 PPOD N

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  1,89 - 21 WPOD-BN

CP

MA-PORZ

Pakiet: Pakiet 4

CW

HOD



Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  70,00 31,57 18 PORZ-STOS

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,87 31,78 23 PPOD N

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,87 - 21 WPOD-BN

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  51,00 23 18 PORZ-STOS

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 PPOD>63N Wyn.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,45 16,44 23 PPOD N

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 WPOD>6BN Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz ----- HA  0,45 - 21 WPOD-BN

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,95 5,22 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  7,95 - 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 PGL-POGL5 Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha 4 KMTR  11,14 - 90 PGL-POGL5

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,95 219,46 103 SADZ WIEL

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,95 1,44 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,26 2,14 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  3,26 - 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 4 TSZT  3,26 140,61 103 SADZ WIEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,26 0,59 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  8,90 5,84 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek ----- TSZT  8,90 - 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 PGL-POGL5 Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha 4 KMTR  10,60 - 90 PGL-POGL5

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,90 245,68 103 SADZ WIEL

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 WYK-P5WA wyor. bruzd z wywyż.dna <0.5ha 4 KMTR  2,00 - 76 WYK-P5WA

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,90 1,61 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,46 2,93 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,46 - 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 PGL-POGL5 Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha 1 KMTR  5,80 - 90 PGL-POGL5

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  4,46 98,49 103 SADZ WIEL

ODN-ZŁOŻ

MA-PORZ

HOD



Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,46 0,81 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  2,31 1,52 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  2,31 - 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 PGL-POGL5 Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha 2 KMTR  3,00 - 90 PGL-POGL5

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  2,31 63,77 103 SADZ WIEL

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,31 0,42 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  1,00 20 123 KOSZ UA

Kotuń 17-09-1-02-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  15,00 512 124 KOSZ UB

Kotuń 17-09-1-02-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  10,00 547 125 KOSZ UC

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - KOSZ UA Wyk chw i us zb nal st. I-II ----- HA  2,00 39 123 KOSZ UA

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - KOSZ UB Wyk chw i us zb nal st. III-IV ----- HA  4,00 136 124 KOSZ UB

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - KOSZ UC Wyk chw i us zb nal st. V-VI ----- HA  4,00 219 125 KOSZ UC

Kotuń 17-09-1-02-192A  -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,84 0,2 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-192A  -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,84 21,59 105 SADZ POP

Kotuń 17-09-1-02-192A  -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,84 7,7 65 PRZ-TALSA

Kotuń 17-09-1-02-192A  -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,84 17,33 58 WYK-TAL40

Kotuń 17-09-1-02-192A  -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,84 0,12 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,66 0,16 111 DOW-SADZ

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  0,66 20,3 105 SADZ POP

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  0,66 6,05 65 PRZ-TALSA

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 3 TSZT  0,66 13,62 58 WYK-TAL40

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,66 0,09 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-351   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,22 - 111 DOW-SADZ

Suchożebry 17-09-1-06-351   -d   -00 POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 1 TSZT  0,22 5,66 105 SADZ POP

Suchożebry 17-09-1-06-351   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,22 0,03 111 DOW-SADZ

PIEL

POPR

POPR-NAT

ODN-ZŁOŻ

HOD



Kotuń 17-09-1-02-192C  -i   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 639 GODZ ŁRH8

Kotuń 17-09-1-02-192C  -i   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁRU8

Kotuń 17-09-1-02-192C  -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,59 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-192C  -n   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  2,00 - 639 GODZ ŁRH8

Kotuń 17-09-1-02-192C  -n   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁRU8

Kotuń 17-09-1-02-192C  -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy 1 HA  0,38 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-91    -m   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  2,00 - 639 GODZ ŁRH8

Kotuń 17-09-1-02-91    -m   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁRU8

Kotuń 17-09-1-02-91    -m   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  1,16 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-91    -n   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,91 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-91    -o   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  4,00 - 639 GODZ ŁRH8

Kotuń 17-09-1-02-91    -o   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  2,00 - 641 GODZ ŁRU8

Kotuń 17-09-1-02-91    -o   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,59 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-94    -a   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,53 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-94    -b   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,66 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-94    -g   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,74 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-94    -h   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,25 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-94    -i   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,31 - 626 ŁR-KOSZR

Kotuń 17-09-1-02-94    -l   -00 GODZ ŁRH8 Pr. godz. ręcz. w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 639 GODZ ŁRH8

Kotuń 17-09-1-02-94    -l   -00 GODZ ŁRU8 Pr godz r z urz w gosp łąk-rol ----- H  1,00 - 641 GODZ ŁRU8

Kotuń 17-09-1-02-94    -l   -00 ŁR-KOSZR Koszenie trawy ----- HA  0,72 - 626 ŁR-KOSZR

N-ZNPN Kotuń 17-09-1-02-94    -d   -00 ZB-NASDB Zbiór nasion dęba 1 KG  250,00 - 196 ZB-NASDB

Kotuń 17-09-1-02-94    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  40,00 - 210 GODZ MH8

Kotuń 17-09-1-02-94    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  70,00 - 200 GODZ RH8

Suchożebry 17-09-1-06-45A   -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

D-UPRŁ

SEL-ZPN

OCHRL

O-GRODZR

ŁR

NAS



Suchożebry 17-09-1-06-45A   -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,50 5,36 150 GRODZ-DEM

Suchożebry 17-09-1-06-47    -b   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,00 - 150 GRODZ-DEM

Suchożebry 17-09-1-06-47    -b   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  2,20 4,72 150 GRODZ-DEM

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  2,00 - 151 K GRODZEŃ

Kotuń 17-09-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  48,00 - 151 K GRODZEŃ

Kotuń 17-09-1-02-70    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 - 200 GODZ RH8

Kotuń 17-09-1-02-70    -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 - 158 PUŁ-RYJ

Kotuń 17-09-1-02-70    -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  7,00 0,95 158 PUŁ-RYJ

Kotuń 17-09-1-02-78    -c   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  0,50 - 200 GODZ RH8

Kotuń 17-09-1-02-78    -c   -01 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 - 158 PUŁ-RYJ

Kotuń 17-09-1-02-78    -c   -01 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  4,00 0,54 158 PUŁ-RYJ

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 - 210 GODZ MH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 - 200 GODZ RH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 162 SZUK-OWAD

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - SZUK-OWAD Próbne poszukiw.owad.m.podokap 1 SZT  3,00 9,66 162 SZUK-OWAD

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  50,00 - 14 PORZ MECH

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 - 200 GODZ RH8

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - PORZ MECH Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem 1 M3P  50,00 - 14 PORZ MECH

Kotuń 17-09-1-02-70    -h   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-70    -h   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  3,00 41,47 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-78    -k   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-78    -k   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,20 2,06 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-78    -p   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-78    -p   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,50 5,15 135 ZAB-MCHRN

OCHRL

O-GRODZR

O-GRODZS

O-KONTRU

O-POZ

O-PROGNŚ

O-SPALGAŁ

O-SPAŁC



Kotuń 17-09-1-02-81    -p   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-81    -p   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,00 13,82 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-82    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-82    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  1,00 10,3 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-91    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-91    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  0,50 5,15 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-97    -b   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-97    -b   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 3 TSZT  1,50 20,73 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-97    -i   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  0,50 - 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-97    -i   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 2 TSZT  2,00 20,61 135 ZAB-MCHRN

Kotuń 17-09-1-02-191A  -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191A  -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,63 12,53 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191   -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191   -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  2,30 38,89 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,67 28,23 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191   -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-191   -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,80 13,53 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-192   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-192   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  1,44 24,35 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-192   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-192   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,56 31,03 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-67    -j   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-67    -j   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,15 16,53 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -a   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -a   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,24 3,45 133 ZAB-REPEL
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Kotuń 17-09-1-02-70    -b   -03 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -b   -03 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,30 4,31 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -c   -98 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -c   -98 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,10 1,44 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,33 19,11 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-70    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,69 13,72 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-74    -n   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-74    -n   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,23 4,57 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-76    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-76    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,35 5,03 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-76    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-76    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,50 21,56 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-78    -c   -01 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-78    -c   -01 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  0,59 8,48 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-80    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-80    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,51 10,14 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-81    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,60 11,93 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,51 8,62 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,10 1,69 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,86 14,54 133 ZAB-REPEL
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Kotuń 17-09-1-02-91    -k   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-91    -k   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,23 3,89 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-92    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-92    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,20 3,98 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-95    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-95    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,49 34,87 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-95    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-95    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,50 11,7 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-95    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-95    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,40 6,76 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,59 37,21 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-97    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,50 - 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-97    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,28 4,73 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-344   -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach ----- H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-344   -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,21 3,55 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-359   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-359   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,87 14,71 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-45    -g   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-45    -g   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,39 6,59 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46B   -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46B   -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,59 11,74 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,92 18,3 133 ZAB-REPEL
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Suchożebry 17-09-1-06-46    -f   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46    -f   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,30 5,97 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,45 7,61 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-48    -g   -02 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-48    -g   -02 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 1 HA  1,00 14,37 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-55    -h   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-55    -h   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,25 4,23 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-58    -a   -99 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-58    -a   -99 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  1,31 30,66 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-85    -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-85    -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,49 9,75 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-85    -c   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  0,20 - 133 ZAB-REPEL

Suchożebry 17-09-1-06-85    -c   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,52 10,34 133 ZAB-REPEL

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 - 210 GODZ MH8

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką 1 H  5,00 - 202 GODZ PILA

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 - 200 GODZ RH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GOPP MH23 prace godzinowe mech. ppoż 1 H  4,00 - 916 GOPP MH23

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  8,00 - 909 GOPP RH8

P-PASYS Suchożebry 17-09-1-06-56    -d   -00 PPOŻ-ODN Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m 1 KMTR  0,50 0,5 901 PPOŻ-ODN

Kotuń 17-09-1-02-194   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 12,54 902 PPOŻ-PORZ

Kotuń 17-09-1-02-194A  -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,14 1,58 902 PPOŻ-PORZ
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Kotuń 17-09-1-02-194   -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,27 3,05 902 PPOŻ-PORZ

Kotuń 17-09-1-02-98    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  2,00 22,59 902 PPOŻ-PORZ

Kotuń 17-09-1-02-98    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 2,03 902 PPOŻ-PORZ

Kotuń 17-09-1-02-98    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,13 1,47 902 PPOŻ-PORZ

Kotuń 17-09-1-02-98    -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,60 6,78 902 PPOŻ-PORZ

Suchożebry 17-09-1-06-60    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,17 13,22 902 PPOŻ-PORZ

UT-WODA Kotuń 17-09-1-02-      -    - GOPP RH8 Prace wyk. ręcznie ppoż 1 H  4,00 - 909 GOPP RH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  22,00 - 172 CZYSZ-BUD

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  35,00 - 172 CZYSZ-BUD

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  582,00 181,59 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-191D  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  582,00 76,75 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  154,00 84,65 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-45    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  154,00 26,35 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00 55,86 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-46    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00 29,31 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  286,00 155,32 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-91    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  286,00 51,41 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  442,00 197,25 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-96    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  442,00 71,9 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Kotuń 17-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 - 210 GODZ MH8

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  30,00 - 202 GODZ PILA

Kotuń 17-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  330,00 221,61 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  330,00 57,41 2 CWD-D
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Suchożebry 17-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  100,00 81,92 1 CWD-P

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  100,00 18,4 1 CWD-P

Kotuń 17-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  310,00 275,54 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  310,00 59,69 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  150,00 149,41 1 CWD-P

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  150,00 30,18 1 CWD-P

Kotuń 17-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00 57,8 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00 11,98 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 49,8 1 CWD-P

Suchożebry 17-09-1-06-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 10,06 1 CWD-P

Kotuń 17-09-1-02-194   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  146,00 87,89 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-194   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  146,00 22,7 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-194A  -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  16,00 9 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-194A  -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  16,00 2,25 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-194   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  54,00 29,35 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-194   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  54,00 8,19 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00 10,04 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00 4,91 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -dx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00 31,34 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -dx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00 11,06 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00 7,2 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00 3,42 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -fx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00 5,32 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -fx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00 2,12 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00 27,84 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00 13,74 2 CWD-D
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Kotuń 17-09-1-02-401   -gx  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00 7,73 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -gx  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00 2,64 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00 6,01 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00 2,52 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-64    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  130,00 96,08 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-64    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  130,00 24,68 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-64    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 34,5 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-64    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 8,43 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-67    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00 22,11 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-67    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00 5,13 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-71    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  218,00 120,71 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-71    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  218,00 36,58 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-71    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  86,00 52,44 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-71    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  86,00 14,61 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-73    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  68,00 43,69 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-73    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  68,00 11,95 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-73    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00 47,79 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-73    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00 11,7 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-82    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00 65,82 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-82    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00 16,65 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  545,00 337,96 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  545,00 84,09 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00 24,57 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00 6,85 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 26,68 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,07 2 CWD-D

TPP

POZ



Kotuń 17-09-1-02-98    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  105,00 48,48 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-98    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  105,00 19,15 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00 21,55 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00 4,45 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00 54,92 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00 13,64 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -o   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00 60,07 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00 17,58 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -p   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  50,00 31,11 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-48C   -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  50,00 7,81 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-59    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  585,00 344,58 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-59    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  585,00 103,88 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-60    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00 363,83 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-60    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00 122,99 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-85    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  326,00 174,89 2 CWD-D

Suchożebry 17-09-1-06-85    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  326,00 86,64 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00 12,42 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-401   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00 4,76 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-73    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00 39,48 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-73    -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,75 - 202 GODZ PILA

Kotuń 17-09-1-02-73    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00 9,43 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-74    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  147,00 147,37 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-74    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  147,00 45,43 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-80    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00 35,24 2 CWD-D

Kotuń 17-09-1-02-80    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00 7,04 2 CWD-D

TPP

TWP

POZ



Legenda:














































