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1. WSTĘP. 

1.1. Przedmiot  Specyfikacji Technicznej ST-0.0. 

Specyfikacja techniczna „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych, 

dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania p.n.: 

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 

kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

ST-0.0. określa zasadę wykonania prac w zakresie ogólnym dla wszystkich robót określonych 

w temacie zadania. 

1.2.   Zakres stosowania ST-00.00. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami 

technicznymi, stanowiącymi integralną część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty, których 

dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt. 1.1. 

ST 01.01.01 Wykonanie trasy i punktów wysokościowych 

ST 01.02.01 Usuwanie krzewów oraz rozbiórki 

ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

ST 02.00.01 Plantowanie 

ST 02.00.02 Wykonanie wykopów i nasypów 

ST 02.00.03 Zdjęcie warstwy humusu i rozłożenie ziemi urodzajnej z obsianiem 

ST 02.00.04 Usunięcie namułów ze zbiornika remontowanego 

ST 03.00.00 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

ST 04.00.00 Warstwa podsypek i obsypek piaskowych 

ST 05.00.00 Wykładziny kamienne 

ST 06.00.00 Narzut kamienny w zbiornikach 

ST 07.00.00 Odtworzenie rowów 

ST 08.00.00 Konstrukcje z gabionów 

ST 09.00.00 Wykonanie przepustu rurowego z robotami towarzyszącymi 

ST 10.00.00 Studnia z zastawką 

ST 13.00.00 Wykonanie uszczelnienia poprzez ułożenie bentomaty 

ST 15.00.00 Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

ST 17.00.00 Wykonanie konstrukcji drewnianych 

ST 18.00.00 Rozruch – napełnienie zbiornika 

 

1.3. Zakres robót objętych ST-00.00 

1.3.1. Postanowienia ogólne. 

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami 

znajduje się w Dokumentacji Projektowej. W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki do 

stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 

Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 

Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono 

inaczej. Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 

standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych.  

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny być 

uważane jako definicje standardu a nie określone ściśle marki w projekcie. Możliwe są inne rozwiązania pod 

warunkiem spełniania warunków określonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Należy rozumieć, że po nazwach własnych umieszczone są słowa „lub równoważne” zgodnie z ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

1.3.2. Lokalizacja robót. 

 

Lokalizacja inwestycji: Leśnictwo Sokołowsko; 

Nr działki, obręb: 164, 166; obręb Sokołowsko, gm. Mieroszów; 

 

1.3.3. Opis przedmiotowego obszaru 

Roboty zlokalizowane na terenach leśnych. 

Dojazd z drogi publicznej poprzez system dróg leśnych. 
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1.3.4. Kolejność realizacji robót. 

Kolejność realizacji prac będzie wynikała z przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych harmonogramu 

rzeczowo-finansowego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiającego. 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST-00.00. wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 

służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 

dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 

Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru (Inżynier / Inżynier kontraktu) – osoba wymieniona w danych kontraktowych 

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 

prowadzenie budowy.  

1.4.4. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący 

do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 

dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały użyte do wykonania 

robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów wskazanych jako „materiał z 

odzysku”. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 

przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 

danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w 

formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.12. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej kolejności ich 

wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach  przedmiarowych, załączony do 

dokumentacji przetargowej. 

1.4.13. Wyceniany przedmiar robót (Formularz wyceny)– przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i 

stanowiący część jego oferty. 

1.4.14. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 

wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15. Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

  przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 

1.4.16. Pas drogowy – wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas 

drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy  urządzeń 

chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze. 

1.4.17. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp. 

1.4.18. Przeszkoda sztuczna – dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 

przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp. 

1.4.19. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych  funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.20. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 

technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – użytkowych. 

1.4.21. Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu  stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez  jednostkę upoważnioną do 
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udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w  sprawie aprobat technicznych  oraz jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do ich  wydawania  (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r.  poz. 2497). 

1.4.22. Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, że 

zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne 

z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 

certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę  

techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.23. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 

wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z 

określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Dokumentacja projektowa. 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

Zamawiającego, tj.: 

 Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i charakteru 

robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert 

dostępna w siedzibie Zamawiającego), 

 Projektową dokumentację techniczną zawierająca :  

1/ projekt budowlany (wielobranżowy), 

2/ projekt wykonawcze wszystkich branż,  

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

która zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  

 

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 

 Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych robót – 

umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Dokumentacja  powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 

wynikłe w trakcie realizacji robót. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej wycenie i Wykonawca 

uwzględni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 

powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 

opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i 

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową  i  Specyfikacjami Technicznymi  

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je 

przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” opracowane 

przez Instytut Techniki Budowlanej. 
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1.5.3 Informacje na temat terenu budowy. 

1.5.3.1 Informacje ogólne. 

Wykonawca powinien tak projektować wykonywanie robót oraz je prowadzić aby nie zakłócać z sposób znaczący 

środowiska przyrodniczego. 

1.5.3.2. Organizacja robót budowlanych. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych; 

2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów. 

Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym. 

Ogrodzenie terenu budowy wykonuje się w taki sposób, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie 

terenu budowy lub robót nie jest możliwe lub potrzebne, należy oznakować granice terenu za pomocą tablic 

ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Tablice ostrzegawcze rozmieścić wg planu BIOZ. 

Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsce postojowe na 

terenie budowy.  

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na budowę”) jeden egzemplarz Dokumentacji 

Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy. 

Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia takiego wymogu w SIWZ. 

Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte 

w cenie kontraktowej. 

 

 1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem 

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 

nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych, 

 Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po zakończeniu każdego elementu 

robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy, 

 zabezpieczy teren budowy. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w 

cenę kontraktową. 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 

mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających 

ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed 

zanieczyszczeniem zbiorników i ścieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem 

powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 

Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 

że są wliczone w cenę kontraktową. 

Wykonawca ma obowiązek przestrzegania przepisów dotyczących certyfikatów FSC i PEFC. 

Zamawiający będzie wymagał, w trakcie prowadzenia robót, m.in.: 

- wyposażenia pojazdów i maszyn w sorbenty maty sorpcyjne. 

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na 

terenie budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje 

się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

 

Wpływ na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 

Obiekt znajduje się na obszarze Natura SOO 2000 Góry Kamienne oraz OSO Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie, 

a także w Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich. Nie stwierdzono gatunków umieszczonych w II załączniku 

Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono występowanie jednego płata siedliska umieszczonego w I załączniku 

Dyrektywy Siedliskowej – 6430 ziołorośla górskie i ziołorośla nadrzeczne. Właściwa organizacja prac pozwoli 

wyeliminować zagrożenie zniszczenia płata tego siedliska. 

 Zalecenia i wytyczne 

· Ze względu na rozród płazów w stawie remont zbiornika należy wykonać w okresie po 15.08. 

· Należy zachować w zbiorniku wypłycenie wraz z szuwarem, zlokalizowane w jego wschodniej części, w miejscu, 

gdzie ciek uchodzi do zbiornika. 

· Nie należy wycinać drzew i krzewów zlokalizowanych na południowym brzegu zbiornika 

· Podczas wykonywania prac należy prowadzić nadzór botaniczny i herpetologiczny 

 

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 

użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie 

materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. 

materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 

właściwych organów administracji państwowej. 

Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają jakiekolwiek 

odpady szkodliwe. Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych oraz pochodzących z rozbiórki w czasie 

wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 

kable oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w 

swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 

o zamiarze rozpoczęcia robót, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 

jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez zamawiającego. 

Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących:  opłaty/dzierżawy terenu,  

rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 

Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 

właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor 

Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 

postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia 

od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim 

przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające 
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tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 

naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót budowlanych Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 

zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z obowiązujących 

przepisów prawa w zakresie BHP. 

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do protokołu odbioru końcowego. 

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robót 

budowlanych . Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny 

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać 

praw patentowych,  w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod, będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach przedstawiając 

kopie i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w obowiązujących przepisach prawa 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.12. Zezwolenia. 

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz na swój koszt. 

Razem z harmonogramem robót Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń 

wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosować się do 

wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić  władzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót.  

1.5.13. Przebudowa urządzeń kolidujących. 

Przebudowę urządzeń należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z użytkownikami. Wykonawca 

ponosi wszelkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i budowy. 

1.5.14. Tablica informacyjna 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych 

z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną przez 

Inspektora Nadzoru, 

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest uwzględniony w cenie 

kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji robót a po ich zakończeniu zdemontowane. 

1.5.15. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do Wykonawcy i 

przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową. 
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1.5.16. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 

Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 

tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową 

ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 

są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty 

rozebrane na koszt Wykonawcy. 

Jeżeli w ST dla poszczególnych robót nie określono warunków technicznych wykonania i odbioru robót, należy je 

przyjmować zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych i 

montażowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

1.5.17. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 

wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono 

inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub 

regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania 

niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie 

opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza. 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i 

budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 5 egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy. 

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 

Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 

 zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Na terenie nie ma możliwości podłączenia do sieci energetycznej i wodociągowej. 

Wykonawca na własny koszt doprowadzi  na budowę niezbędne media. 

 

 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Źródła szukania materiałów. 

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiały planowane do 

wykorzystanie muszą odpowiadać przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z z 

wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 

Zatwierdzenie materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła 

uzyskają zatwierdzenie. 
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Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 

Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 

Nadzoru. 

2.2. Kontrola jakości materiałów. 

Materiały mogą być kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych materiałów 

z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodności 

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące 

warunki: 

➢ Inspektor Nadzoru  będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

➢ Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone 

w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych 

materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru 

stosowna korekta ich kosztów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały do czasu gdy będą one potrzebne do robót były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 

wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed 

użyciem materiału albo w okresie dłuższym jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora 

Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora 

Nadzoru. 

2.7. Materiały pochodzące z rozbiórki. 

Wszelkie materiały pochodzące z rozbiórek podlegają usunięciu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy. 

3. SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 

W przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym 

zadaniem. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
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możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru 

o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptację przed użyciem sprzętu. 

Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostanie przez Inspektora 

Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony. 

Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, 

że są ujęte w cenie kontraktowej. 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem 

uniknięcia konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie 

kontraktowej. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Wykonawca powinien przed rozpoczęciem robót ująć wody płynące i odprowadzić poza obszar robót. 

Po wykonaniu robót teren przywrócić do stanu pierwotnego. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów 

wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami STS, projektu organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać 

tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wyznaczenia robót przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów, robót, rozrzuty występujące przy 

produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca musi zapewnić przejezdność dróg leśnych w obszarze prowadzonych robót. 

Wykonawca musi przestrzegać zaleceń Inwentaryzacji przyrodniczej z czerwca 2017 r. oraz przestrzegać decyzji 

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu. 

Zbiornik  jest wypełniony wodą. Wykonawca przed rozpoczęciem robót musi dokonać spuszczenia wody, uzyskując 

niezbędne zgody, zgodnie z przepisami prawa. 

Przed spuszczeniem wody należy usunąć ze zbiornika  płazy. Powyższe czynności przeprowadzić pod nadzorem  

herpetologa. 

Po zakończeniu robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym, 

Wykonawca zobowiązany będzie wykonać napełnienie  zbiornika oraz rozruch całości urządzeń. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

6.1. Zasady kontroli jakości robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 

system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia. Przed zatwierdzeniem systemu 

kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowadzania badań w celu przedstawienia, że poziom 

ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
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projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Wszystkie 

koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 

terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 

akceptacji Inspektora Nadzoru. 

W ramach badań i pomiarów Inspektor Nadzoru będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy. 

6.3. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru. 

6.4. Atesty jakości materiałów, urządzeń. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 

materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 

wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonawcę Inspektorowi 

Nadzoru. 

6.5. Dokumenty budowy. 

1)  Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego    i Wykonawcę w 

okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 

z obowiązującymi  przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco 

i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 

wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą  i podpisem Wykonawcy i Inspektora 

Nadzoru. 

Do dziennika budowy należ wpisywać : 

   datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

   datę przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej, 

   terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

   przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

   uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

   wyjaśnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy, 

   daty, okresy trwania i uzasadnienie  wstrzymywania robót na polecenie Inspektora Nadzoru, 

   daty zgłoszenia do odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, zgłoszenia robót do odbiorów 

częściowych i końcowego oraz daty odbiorów lub odrzucenia robót, 

   stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót, mające wpływ na czasowe ich 

ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 

   dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakończeniu realizacji robót, 

   dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 

   dane na temat sposobów zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 

   dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki badań z podaniem kto je 

przeprowadził, 

   wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadził,  
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   szczegółowy wykaz wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i użytych 

dostaw, 

   inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 

Nadzoru do ustosunkowania się. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

2) Księga obmiaru. (w przypadku postawienia takiego wymogu w SIWZ) 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiar 

wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze i 

wpisuje się do księgi obmiaru. 

3) Pozostałe dokumenty. 

   Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

   Protokoły przekazania terenu budowy, 

   Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy, 

   Protokoły odbioru robót, 

   Protokoły z narad i ustaleń, 

   Korespondencja na budowie. 

 

4) Przechowywanie dokumentów budowy. 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu dostępnym dla Inspektora Nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie zamawiającego. Będą odpowiednio zabezpieczone. Zaginięcie jakiegokolwiek 

dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) aktualizacji na żądanie Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego, 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

c) przygotowania i przekazania instrukcji obsługi obiektu. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Zasady należy uwzględnić w przypadku przyjęcia przez  Zamawiającego , powykonawczego systemu rozliczenia 

wykonanych robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia.  

Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 

wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w 

wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 

zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co 

najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora 

Nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 

wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku. 

Objętość liczona będzie na podstawie pomierzonych długości oraz grubości w [m3] z dokładnością do dwóch miejsc 

po przecinku. 



ST – 00.00.00 Wymagania ogólne 14 

 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 

58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 

dołączone do niej w formie załącznika. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego 

załącznika do Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z formularzem wyceny robót (przedmiarem robót). 

Sposób obmierzania poszczególnych robót należy przyjmować zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w 

formularzu wyceny (przedmiarze robót). 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i dostarczone przez 

wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez 

wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonywania 

miesięcznych płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym przez 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 

wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonywaniu, lecz 

przed zakryciem.  

 

8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI. 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 

W przypadku , gdy SIWZ  nie reguluje spraw odbiorów robót, należy przyjmować : 

W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych, roboty podlegają następującym 

etapom odbioru : 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 

b) odbiorowi częściowemu. 

c) odbiorowi  końcowemu. 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

Pierwszeństwo przed zapisami j.w. mają zapisy SIWZ 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie 

dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robót. Gotowość danej części robót do odbioru 

zgłasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora 

Nadzoru w czasie odbioru, że występują odchylenia od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych poleceń, 

Inspektor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i korekt. W 

wyjątkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia. 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Powyższe odbiory dotyczą sytuacji , przy przyjęciu przez 

Zamawiającego w SIWZ, odbiorów częściowych. 

8.4. Odbiór końcowy robót. 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
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Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez kierownika 

budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w pkt. 8.4.2.  

W pisemnym powiadomieniu o gotowości do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi: 

1. Zgodność wykonania robót z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczególności 

z: 

 a) Umową, 

 b) Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

 c) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

 d) Dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, 

 e) Ofertą Wykonawcy. 

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich robót zanikających i tych, które uległy zakryciu, 

3. Zgodność jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów budowlanych z obowiązującymi w tym zakresie 

normami i przepisami. 

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawcę do odbioru końcowego operatu, 

zawierającego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidłowość i kompletność oraz 

dopuszczenie operatu do odbioru końcowego. 

5. Sprawdzenie dokumentów pozwalających na końcowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

kierownika budowy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 

projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 

wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwa użytkowania Komisja dokona potrąceń oceniając 

pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego kierownik budowy jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

   Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona 

w trakcie realizacji umowy. 

   Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 

   Dziennik budowy i Książkę obmiarów (oryginał). 

   wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST. 

   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST. 

   rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania, 

   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia, 

   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

   oświadczenie kierownika budowy według art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego, 

   inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikające z dokumentów kontraktowych. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

końcowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 

odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. „Odbiór końcowy robót. Zasady odbioru 

końcowego robót”.  
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Odbiór pogwarancyjny powinien odbyć się nie później niż na 28 dni przed zakończeniem okresu gwarancji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Przyjęte rozliczenie: sposób rozliczenia przedstawiony zostanie w SIWZ. 

 

Cena będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 

tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny  będą obejmować: 

   robociznę bezpośrednią, 

   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  

   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, 

kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 

   koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy 

(w tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki 

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 

koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; opłaty za 

wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących., koszty wywozu 

i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,  

   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 

   podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

   niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia pasa drogowego, 

opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, opłaty za obsługę geologiczną i inne, 

   inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegółowych. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje wszystkie 

warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: uzgodnienie 

z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 

postępu robót, opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w 

pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

   utrzymanie płynności ruchu publicznego, 

   bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i pieszy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

   usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

   doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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10.1. Normy i normatywy. 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. W wyjątkowych 

przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów lecz muszą one być w tym miejscu wyraźnie 

określone. 

10.2. Przepisy prawne. 

Wykonawca  jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze państwowe jak i 

lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to : 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z późniejszymi 

zmianami). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

zmianami). 

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 

budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133). 

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126, poz. 

839). 

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, 

poz. 1126). 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881) 

8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 

jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497). 

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z późniejszymi 

zmianami) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych związanych z: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu wytycznie w 
terenie położenia obiektów inżynierskich. 

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 

 W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych wchodzą: 
a) wykonanie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi oraz 

punktów wysokościowych, 
b) uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 
c) wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
d) wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 
e) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz 

oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy              
i końcowy punkt trasy. (punkty niezbędne do wytyczenia obiektu). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

 Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 
lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
 Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy, powinny mieć średnicę od  0,15 do 0,20 m  i długość od 1,5 do 1,7 m. 
 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 
0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od  0,04 do 0,05 m. 
 „Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt pomiarowy 

 Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
 Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien 
gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

4.2. Transport sprzętu i materiałów 

 Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami 
transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 
zawierające lokalizację reperów. 
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 W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 
przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 
 Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 
 
 Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 
projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną 
wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznacza, że 
roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
 Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora. 
 Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i 
położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 
zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 
jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
Wykonawcy. 
 Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót 
należą do obowiązków Wykonawcy. 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi tras i punktów wysokościowych 
 
 Punkty trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, 
przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów 
pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 20 m. 
 Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) 
wzdłuż wytyczonej osi trasy, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 
 Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim 
powinna wynosić 20 metrów. 
 Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy         
i obiektów inżynierskich. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, 
istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery robocze należy 
założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych, osadzonych 
w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora. 
 Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 
niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w 
nawiązaniu do reperów państwowych. 
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 Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 
wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

5.4. Tyczenie osi   

 Tyczenie osi  należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
geodezyjne przekazane przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 
państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 
 Oś  powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich           w 
odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania . 
 Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi  w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż 1 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 
wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych w 
dokumentacji projektowej. 
 Do utrwalenia osi  w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt 2.2. 
 Usunięcie pali z osi  jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi 
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi plantowania, 
uszczelnienia oraz nasypów i wykopów na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 
zgodnie z dokumentacją projektową oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla 
poprawnego przeprowadzenia robót i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora. 
 Do wyznaczania krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne 
paliki lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości 
przekraczającej 1 metr oraz wykopów głębszych niż 1 metr. Odległość między palikami lub 
wiechami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. Odległość ta co 
najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 
 Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i 
wykopów o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia 
powykonawczego) – zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie całości prac 
pomiarowych, w tym: 

− wyznaczenie punktów głównych osi  i punktów wysokościowych, 
− uzupełnienie osi  dodatkowymi punktami, 
− wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
− wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 
− zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie 

ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
− sporządzenie szkiców z tyczenia będących załącznikami do Dziennika budowy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

Kartografii, Warszawa 1979. 
 
 
 



ST – 01.02.01 Usunięcie krzewów oraz rozbiórki   1 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
 

ST-01.02.01 
 

USUNIĘCIE KRZEWÓW ORAZ ROZBIÓRKI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST – 01.02.01 Usunięcie krzewów oraz rozbiórki   2 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

 
 
 

 
 
 

SPIS TREŚCI 

ST- 01.02.01 
USUNIĘCIE KRZEWÓW 

ORAZ ROZBIÓRKI 
 
 
 

1. WSTĘP 
 

2. MATERIAŁY  
 

3. SPRZĘT 
 

4. TRANSPORT 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ST – 01.02.01 Usunięcie krzewów oraz rozbiórki   3 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przygotowawczych – usunięcie krzewów oraz robót rozbiórkowych 
związanych z realizacją zadania p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                            
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z usunięciem krzewów oraz robot rozbiórkowych wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych: 
- usunięcie krzewów kolidujących z robotami wg dokumentacji, 
- rozbiórka elementów przewidzianych w dokumentacji, 
- rozbiórka istniejących elementów kolidujących z zaprojektowanymi robotami  

1.4. Określenia podstawowe 

 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 

2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

3.2. Sprzęt do usuwania krzaków 

 Do wykonywania robót związanych z usunięciem krzaków należy stosować: 
− piły mechaniczne. 

 
3.3.  Sprzęt do wykonania rozbiórek i oczyszczenia dna 
 
-  koparki, 
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- spycharki, 
- narzędzia ręczne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

4.2. Transport karpiny, gałęzi i elementów z rozbiórki 

 Karpinę oraz gałęzie i elementy rozbiórki, należy przewozić transportem 
samochodowym. 
  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzaków 

 Roboty związane z usunięciem krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz 
utylizacja materiałów z rozbiórki. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do 
wbudowania w nasypy, teren należy oczyścić z roślinności tak, aby zawartość części 
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały 
się na głębokości do 60 cm poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem 
przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w obrębie robót, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez 
Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, 
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt 
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Usunięcie krzaków 

 Pnie krzaków znajdujące się w pasie robót, powinny być wykarczowane. 
 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem 
przydatnym do budowy nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00.00 
„Roboty ziemne”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
  

5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 

 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny ze 
wskazaniami Inspektora nadzoru. 
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 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego 
sprzętu, to sposób wykonania powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. 
Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy. 
 
5.5. Roboty rozbiórkowe 
 
           Należy rozebrać całość elementów przewidzianych w dokumentacji i kolidujących                     
z prowadzonymi robotami łącznie z fundamentami, przewodami, podsypkami. Nieczynne 
przewody nie mogą pozostać w terenie.  
           Materiały z rozbiórki zutylizować na koszt Wykonawcy. 
 
 
5.6. Oczyszczenie rowów 
 
          Rowy w obszarze określonym w dokumentacji należy oczyścić z: 
- krzewów i roślinności, 
- namułów, 
- narzutu kamiennego naniesionego przez wodę, 
- pni, gałęzi i innych zanieczyszczeń. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola robót 

 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
roślinności, wykarczowania korzeni, rozbiórce elementów i zasypania dołów oraz usunięcia 
namułów i istniejącego narzutu kamiennego. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno 
spełniać odpowiednie wymagania określone w ST - „Roboty ziemne”. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
9.2.1. Cena wykonania robót obejmuje całość robot wg dokumentacji projektowej i ST,        
w tym m.in.: 

− wycięcie i wykarczowanie krzaków, 
− wywiezienie karpiny i gałęzi poza teren budowy  lub ich rozdrobnienie i ich utylizacja na 

koszt wykonawcy, 
− zasypanie dołów, 
− usunięcie namułów, 
− uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 
− wykonanie rozbiórek, 
− utylizacja gruzu z rozbiórek na koszt wykonawcy. 
− Przewiezienie ziemi i namułów wraz z ich rozłożeniem w miejscu wskazanym przez 

Inspektora nadzoru. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 
                                        Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania   i odbioru robót ziemnych związanych z realizacją zadania p.n.:  
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych     
w czasie budowy, w tym: 
a) wykonanie wykopów, 
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu, 
c) wykonanie nasypów, 
d) plantowanie. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie placu 
budowy.  

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.8. Ziemia urodzajna – wierzchnia warstwa gruntu (humusu) do wykorzystania rolniczego. 

1.4.9.Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.10 jako grunt 
skalisty. 

1.4.10. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 
próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; 
mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków wybuchowych albo 
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.11. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w 
czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac 
związanych. 
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1.4.12. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds

d
sI ρ

ρ=  

gdzie: 
ρd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 

(Mg/m3), 
ρds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.13. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d
d

U =  

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.14. Wtórny moduł odkształcenia E2 - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu,  

  
gdzie: 
 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony we wtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie 
z PN-S-02205:1998. 
 

1.4.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano  
w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Podział gruntów 

 Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 
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wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i 
za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawcę 
poza teren budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do zasypki wykopów należy wywieźć. Koszt utylizacji 
gruntu obciążą Wykonawcę. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Wykonawcy. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, 
których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej 
wilgotności. 

Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205:1998  

Lp. Wyszczególnie
nie 

Jed- Grupy gruntów 

 Właściwości Nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj 
gruntu 

 − rumosz 
niegliniasty 

− żwir 
− pospółka 
− piasek 

gruby 
− piasek 
średni 

− piasek 
drobny 

− żużel 
nierozpado
wy 

− piasek 
pylasty 

− zwietrzelina 
gliniasta 

− rumosz 
gliniasty 

− żwir 
gliniasty 

− pospółka 
gliniasta 

Mało 
wysadzinowe 
− glina piasz-    

czysta 
zwięzła, 
glina 
zwięzła, 
glina 
pylasta 
zwięzła 

− ił, ił 
piaszczys-
ty, ił pylasty 

 
 
bardzo 
wysadzinowe 
− piasek 

gliniasty 
− pył, pył 

piasz-czysty 
− glina piasz-  

czysta, 
glina, glina 
pylasta 

− ił warwowy 
2 Zawartość 

cząstek 
≤ 0,075 mm 
≤ 0,02   mm 

 
% 

 
 

< 15 
< 3 

 
 

od 15 do 30 
od 3 do 10 

 
 

> 30 
> 10 
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3 Kapilarność 
bierna Hkb 

 
m 

 
< 1,0 

 
≥ 1,0 

 
> 1,0 

4 Wskaźnik 
piaskowy 
WP 

  
> 35 

 
od 25 do 35 

 
< 25 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do: 
- plantowania (spycharki, równiarki), 
− odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ładowarki,  

itp.), 
− jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki,  

itp.), 
− transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.), 
− sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4.2. Transport gruntów 

 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 
nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

           Wykonawca winien wykonać drogi tymczasowe umożliwiające transport gruntu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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5.2. Dokładność wykonania 

 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być 
większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać ± 5 cm. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 
przekraczać ± 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 

 Wykonawca powinien, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód poza 
obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma 
obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym 
okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
  

5.4. Odwodnienie wykopów 

 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być 
mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 
 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. 
Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Wykonawca przed rozpoczęciem robót powinien wypompować wodę ze zbiornika do poziomu 
umożliwiającego wykonanie robót. 
         

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
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- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 

 Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w ST - 
02.01.01 oraz OST. 

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i pozostałych robót ziemnych związanych           
z realizacją projektów 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje  
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości 
korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 
m. i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 
co 25 m  

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia 
skarp 

 

5 Pomiar równości 
powierzchni korpusu 

 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego 
powierzchni korpusu 
lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 
co 25 m oraz w punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Zagęszczenie określać dla każdej ułożonej 
warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 100 m3 
robót ziemnych (nasypy i uszczelnienia) 

 

6.3.2. Szerokość wykopu lub nasypu 

 Szerokość wykopu lub nasypu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej 
niż ± 10 cm. 

6.3.3. Szerokość dna rowów 

 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej  
niż ± 10 cm. 
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6.3.4. Rzędne wykopu lub nasypu 

 Rzędne wykopu lub nasypu nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż  
± 5 cm. 

6.3.5. Pochylenie skarp 

 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 

6.3.6. Równość korony wykopu lub nasypu 

 Nierówności powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie 
mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.7. Równość skarp 

 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm. 

6.3.8. Spadek podłużny korony wykopu lub nasypu 

 Spadek podłużny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż  ± 5 cm. 

6.3.9. Zagęszczenie gruntu 

 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony wg BN-77/8931-12,  powinien być zgodny         
z założonym w dokumentacji projektowej. Badania wskaźnika przeprowadzać zgodnie z 
zapisami normy BN-77/8931-12. 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru, Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach     
5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne zaprojektowanych obiektów i ustali zakres              
i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST                
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji 
wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

   
 PN-B-

04481:1988 
Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

 PN-S-
02205:1998 

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania 

 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 
       PN-S-02205: 1998 



ST – 02.00.01 Plantowanie 1 

 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Spółka z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

ST 02.00.01 

PLANTOWANIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ST – 02.00.01 Plantowanie 2 

 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Spółka z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
SPIS TREŚCI 

ST-02.00.01 
PLANTOWANIE 

 
 

1. WSTĘP 
 

2. MATERIAŁY  
 

3. SPRZĘT 
 

4. TRANSPORT 
 

5. WYKONANIE ROBÓT  
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



ST – 02.00.01 Plantowanie 3 

 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Spółka z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

3 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze z plantowaniem terenu przy realizacji robót ziemnych w ramach zadania p.n.:   
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod kątem 
adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres Robót objętych  ST 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak w p. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
        Stosowane określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 

 
2. MATERIAŁY 
 

NIE WYSTĘPUJĄ 
 
 

3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do plantowania 
 
        Do wykonania robót związanych z plantowaniem, należy stosować: 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- sprzętu wg p. 3 ST 02.00.00 – w miejscach gdzie wykonywanie robót sprzętem 

zmechanizowanym jest możliwe. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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4.2. Transport  
 
        Ziemię należy przemieszczać z zastosowaniem spycharek lub równiarek. 
 
5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Plantowanie 
 
        Plantowanie należy wykonać mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek lub 
ręcznie.      
        Plantowaniem należy objąć cały obszar robót. 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola 
        Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania robót oraz 
sprawdzeniu równości zgodnie z p. 6 ST. 02.00.00. 
 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej – obejmuje wykonanie całości robót wg dokumentacji 
projektowej i ST, w tym: 
-  roboty pomiarowe 
- plantowanie terenu, 
- badania i pomiary wg ST. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
        Nie występują. 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  ziemnych dotyczących realizacji zadania p.n.:  
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                         
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  wskazanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych      
w czasie budowy i obejmują wykonanie: 
- wykopów, 
- nasypów, 
- warstw zabezpieczających uszczelnienie mineralne. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST - 02.00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 02.00.00. 

2. MATERIAŁY  

 Materiał występujący w obrębie nasypu jest gruntem nasypowym. Materiał występujący 
w obrębie wykopu jest gruntem rodzimym. 
 
Materiał ziemny do wykonania nasypów: 
Parametry: 
- grunt mineralny spoisty  
 
Uwaga: Całość ziemi zapewnia Wykonawca.  
 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  - 02.00.00. 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 02.00.00. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zasady prowadzenia robót 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST - 02.00.00. 
 Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę. 
 Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopów powinny być bezpośrednio 
wbudowane w wykop lub przewiezione na odkład. O ile Inspektor nadzoru dopuści czasowe 
składowanie odspojonych  gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

5.2. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

 Zagęszczenie gruntu w nasypach i wykopach  powinno wynosić – wskaźnik zagęszczenia 
gruntu wg BN 77/8931-12 – min. 0,98. W przypadku określenia współczynnika j.w. w projekcie, 
obowiązują wytyczne projektowe.   Badania wykonać zgodnie z normą BN 77/8931-12 .    
 Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone wyżej nie mogą być osiągnięte przez 
bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia.  
 

5.3. Ruch budowlany 

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od 
krawędzi. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.00. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów i nasypów 

 Kontrola wykonania wykopów i nasypów polega na sprawdzeniu zgodności                      
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na: 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 
b) sposób wbudowania gruntu, 
c) zapewnienie stateczności skarp, 
d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
e) dokładność wykonania wykopów i nasypów (usytuowanie i wykończenie), 
f) zagęszczenie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 02.00.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji 
projektowej i ST, w tym: 
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie wykopu z transportem urobku na odkład lub w miejsce wbudowania, obejmujące: 

odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek, 
− wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejsca wbudowania (załadunek, przewiezienie        

i wyładunek), 
− zapewnienie i dowóz brakujących mas ziemi. 
− utylizacja nadmiaru gruntu, 
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania, 
− profilowanie dna wykopu, nasypu, rowów, skarp,  
− zagęszczenie powierzchni wykopu i objętości nasypu, 
− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej, 
− wykonanie i demontaż dróg tymczasowych, celem wprowadzenia sprzętu i dowozu 

materiałów, 
− badania wg ST. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.00. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu oraz ułożeniem ziemi urodzajnej w miejscach 
zgodnych z dokumentacją projektową, oraz obsianiem nasionami traw, w ramach zadania p.n.:   
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod kątem 
adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

 

1.2. Zakres Robót objętych  ST 

        Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót jak w p. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

 
        Stosowane określenia podstawowe sa zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.00.  „Wymagania ogólne”. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 
        Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ziemia 
 
Ziemia urodzajna do terenów zielonych – do wykorzystania humus zdjęty z terenu przeznaczonego 
pod zagospodarowanie. 
 
2.2. Nasiona traw 
 
Na tereny zielone stosować mieszanki nasion traw typu „Łąka polska”. 
Nasiona o silnej sile kiełkowania. 
W przypadku braku określenia w dokumentacji projektowej, należy przyjąć mieszankę traw wg 
tab.1 
 
Tabela 1 
 
Mieszanka traw 
Lp. Gatunki traw Ilość w % wagowych 
1. Rajgras 35 
2. Kostrzewa czerwona 40 
3. Wiklina łąkowa              15 
4. Tymotka łąkowa 10 

 
Dopuszcza się stosowanie innej mieszanki traw po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. 
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3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
        Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu i darniny oraz rozłożenia ziemi urodzajnej 
 
        Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu nadającej się do powtórnego 
użycia oraz rozłożenia warstwy ziemi urodzajnej, należy stosować: 
- łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych – w miejscach gdzie 

prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe, 
- sprzętu wg ST 02.00.00 – w miejscach gdzie wykonywanie robót sprzętem zmechanizowanym 

jest możliwe. 
Sprzęt do założenia trawników: 
- brony do uprawy gleby, 
- wały. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
        Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport humusu i darniny 
 
        Humus należy przemieszczać z zastosowaniem koparek albo przewozić transportem 
samochodowym. 
Wybór środka transportu zależy od odległości, warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 

5.2. Zdj ęcie warstwy humusu 
 
        Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek.               
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla prawidłowego 
wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa robót (zmienna grubość 
warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo stosować ręczne wykonanie robot, jako 
uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 
        Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz w innych 
miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inspektora. 
        Cały humus z terenu przeznaczonego pod urządzenia terenowe winien być usunięty. 
        Humus należy składować w pryzmach na terenie budowy, do czasu jego wykorzystania. 
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5.3. Rozłożenie ziemi urodzajnej 
 
        Cały humus zdjęty z obszarów przeznaczonych pod urządzenia terenowe należy rozłożyć na 
całą powierzchnię przeznaczoną pod zagospodarowanie w formie trawników. Ziemię należy 
rozłożyć równomierną warstwą na całej powierzchni. 
         
5.4. Tereny zielone 
 
Wymagania dotyczące wykonania robot związanych z terenami zielonymi: 
- teren musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
- teren powinien być wyrównany i splantowany, 
- ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z nawozami 

mineralnymi oraz starannie wyrównana. Zasilanie nawozem w ilości 1 kg na 20 m2. 
- przed siewem nasion trawy w ziemię należy wałować wałem gładkim (lub ubić), a potem wałem 

– kolczatką lub zagrabić, 
- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
- okres siania – najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do polowy października, 
- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, 
- przykrycie nasion – przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 

wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego, 

- m mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
        Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu i darniny  
        Sprawdzenie jakości robót polega na wizulanej ocenie kompletności usunięcia humusu. 
 
6.3. Kontrola rozłożenia humusu (ziemi urodzajnej) 
        Kontrolę wykonać wg ST.02.00.00. 
 
6.4. Badania i pomiary przed rozpoczęciem robót 
• Przygotowanie podłoża pod tereny zielone 

Podłoże winno być równe. 
Grubość warstwy humusu jednakowa na całej powierzchni. 
Tolerancja: 
-  równość ± 5 cm na długości 2 m. 
 

6.5. Badania i pomiary w czasie robót 
• Badanie wykonania wałowania 

Należy sprawdzić kompleksowość wykonania. 
• Badanie wysiewu traw 

Należy sprawdzić: 
- zgodność ilości wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikacji, 
- równomierność wysiewu poprzez porównanie optyczne rozłożenia nasion, 
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- stopień przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion musi zostać przykryte ziemią. 
 

6.6. Badanie i pomiary końcowe 
Po wykonaniu robót należy dokonać: 
• Sprawdzenia kompleksowości wykonania wałowania, 
• Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni. 
Rzędne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatorem rzędnych wysokościowych nie może 
dawać różnic w stosunku do rzędnych projektowych większych niż ± 10 cm. Nierówności mierzone 
łata 2-metrową nie mogą przekraczać ± 5 cm. 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
        Ogólne zasady odbioru robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
        Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania jednostki obmiarowej, obejmuje: 
-  roboty pomiarowe 
- zdjęcie humusu wraz z hałdowaniem w pryzmy. 
- załadunek i transport ziemi urodzajnej, 
- rozłożenie ziemi urodzajnej, 
-  zbronowanie rozłożonej ziemi urodzajnej, 
- zasilanie ziemi nawozem, 
- wysianie trawy, 
- przykrycie nasion warstwą humusu, 
- wałowanie. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
        Nie występują. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania              
i odbioru robót ziemnych realizowanych w ramach zadania p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                           
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych zadaniem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych    
w czasie budowy i obejmują usuniecie namułów ze zbiornika (zbiornik remontowany). 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST 02.00 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 02.00 

 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 

                              Nie występują. 
 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST 02.00 

 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST 02.00 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 

 Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST 02.00 
Całość namułów w zbiorniku należy usunąć aż do gruntu rodzimego. 
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Przez usunięcie rozumie się wydobycie namułów ze zbiornika, wywiezienie, w miejsce 
wbudowania oraz ich wbudowanie w miejsce wskazane przez Zamawiającego.                    
Zamawiający planuje wykorzystać namuły w celu uproduktywnienia terenów leśnych. 
Wykonawca zobowiązany jest do wywozu namułów do miejsca wbudowania namułów oraz ich 
wbudowania poprzez rozłożenie na wskazane powierzchnie równomierna warstwą. Całość 
kosztów związanych z usunięciem namułów oraz ich wbudowaniem w miejsce wskazane przez 
Zamawiającego  ponosi Wykonawca.. 

 Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna należy stosować się do poniższych 
zaleceń : 

- z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać i przystąpić do 
wykonywania podłoża, 

- grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu zastępując je wykonaniem 
podłoża wzmocnionego. 

 
5.2. Ruch budowlany 
 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego wzdłuż wykopów w odległości 1 m od 
krawędzi. 
 Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 02.00.00 

6.2. Kontrola wykonania wykopów 

 Kontrola wykonania usunięcia namułów polega na sprawdzeniu zgodności                             
z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczególną 
uwagę należy zwrócić na poniższe działania   w kontekście zapisów punktów 5 i 6 z ST 02.00 
a) sposób odspajania gruntów nie pogarszający stanu skarp, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
d) dokładność wykonania usunięcia namułów, 
e) nienaruszenie gruntu rodzimego. 

6.3. Badania wbudowania namułów 

        Namuły winny być rozłożone równą warstwą. 

Tolerancja: 

- równość ± 10 cm na dl. 2 m. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
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7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 02.00.00 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania jednostki obmiarowej usunięcia namułów obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wykonanie robót tymczasowych umożliwiających wykonanie robot podstawowych w tym 

usunięcie wody ze zbiornika i ujęcie wód napływających z odprowadzeniem ich poza obszar 
zbiornika, 

- wykonanie usunięcia namułów z transportem na miejsce składowania, obejmujące: 
odspojenie, przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek i profilowanie 
(plantowanie), (wywóz na miejsce składowania wskazane przez Zamawiającego do 3 km), 

- odwodnienie wykopu ( zbiornika) na czas  wykonywania robót, 
- profilowanie dna i skarp po usunięciu namułów, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej, 

w tym pomiarów geodezyjnych 
- wykonanie dróg tymczasowych, celem wprowadzenia sprzętu i dowozu materiałów, 
- rekultywację terenu, 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Spis przepisów związanych podano w ST – 02.00.00 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania       
i odbioru robót związanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża gruntowego. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy                              
i kontraktowy w ramach zadania p.n.:  
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych         
z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji podstawowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami           
i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 
 

2.   MATERIAŁY 
 
               Nie występują 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek z czerpakami, 
- płyt wibracyjnych. 
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Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właścicielu gruntu 
podłoża. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w sT.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
5.   WYKONANIE ROBOT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 
podłoża, bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania                        
i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać 
się ruch budowlany, nie związany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 
 
Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu, powinny być 
wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki należy ustawiać w osiach głównych i w rzędach równoległych do osi 
głównych lub         w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie 
palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub innej do wytyczenia 
robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
Rodzaj sprzętu a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym 
prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 
Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn. 
Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być odwieziony na odkład,              
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi           
w pkt 5.4. 
 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 
Przed przystąpieniem do profilowania, podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich 
zanieczyszczeń. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rzędne 
podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy sprzęt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia 
określonych w tablicy 1. 
Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany 
w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 
wskazanego w dokumentacji a w przypadku braku określenia w dokumentacji podanego w 
tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy określić  zgodnie z BN-77/8931-12. 
 
Tablica 1.  Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża IS 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość IS 
Górna warstwa o grubości do 50 cm od 
powierzchni podłoża 
 

1,0 

Na głębokości poniżej 50 cm 
 
 

0,96 / lecz nie mniej niż w Projekcie/ 

 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie 
badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. 
Należy określić pierwotny i wtórny model odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. 
Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od – 20% do + 10%. 
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi 
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układanej kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
Po osuszeniu podłoża Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Badania w czasie robót 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych                        
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża, podaje tablica 2. 
 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta                       
i wyprofilowanego podłoża 
 
Lp. Wyszczególnienie badań         

i pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1. Szerokość koryta 1 raz na 10 mb 
2. Równość podłużna co 10 m  
3. Równość poprzeczna 10 razy na 100 mb 
4. Spadki poprzeczne *)  10 razy na 100 mb 
5. Rzędne wysokościowe co 10 m w osi i na krawędziach 
6. Ukształtowanie osi w planie *)  co 20 m w osi i na jej krawędziach 
7. Zagęszczenie gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 500 m2 
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6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej     
o więcej niż + 10 cm i – 5 cm. 
 
6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą, 
zgodnie z normą BN-68/8931/04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 30 mm. 
 
6.2.4. Spadki poprzeczne 
 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5%. 
 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 
 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża                
i rzędnymi projektowymi, nie powinny przekraczać + 5 cm, - 2 cm. 
 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 
 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 
 
Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12, nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-0671417. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od – 20% do + 10%. 
 
6.3.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego 
podłoża) 
 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w punkcie 6.2. powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.   
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia 
powykonawczego) – zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wykonanie całości robót wg dokumentacji              
i ST, w tym: 
- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
- profilowanie dna koryta lub podłoża, 
- zagęszczenie, 
- utrzymanie koryta lub podłoża, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
Normy 
 
1.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2.  PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności 
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3.  BN-77/8931/12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z budową zbiornika realizowanego w ramach zadania p.n:  
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem warstwy podsypki i obsypki piaskowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z określeniami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
ST-00.00.„Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw  są: 
− piaski gliniaste. 

2.3. Wymagania dla kruszywa 

 Kruszywo powinno spełniać warunki piasku gliniastego. 

2.4. Składowanie materiałów 

2.4.1. Składowanie kruszywa 

 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 
po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 
materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i 
dobrze odwodnione. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
− spycharek lub równiarek 
− walców statycznych, 
− płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport kruszywa 

 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Przygotowanie podłoża 

 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST-02.00. „Roboty ziemne” 
oraz „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 
 Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi i w rzędach równoległych do osi, lub w 
inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości , z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego 
kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 
układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 
poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem 
wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. 
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 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane 
na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 
otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być 
zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczenie   powinno wynosić – wskaźnik zagęszczenia gruntu wg BN 77/8931-12 – min. 
0,98. W przypadku określenia współczynnika j.w. w projekcie, obowiązują wytyczne 
projektowe.      Badanie przeprowadzić zgodnie z normą BN 77/8931-12. 

5.4. Odcinek próbny  

Nie jest wymagane 

5.7. Utrzymanie warstwy odsączającej  

 Warstwa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00.00„Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi nadzoru 
parametry kruszyw przeznaczonych do wykonania robót.  

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i podaje tablica 1. 
 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej  

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań  i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 4 miejsca dla każdego obiektu 

2 Równość podłużna jw  

3 Równość poprzeczna jw 
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4 Rzędne wysokościowe jw 

5 Zagęszczenie  
Pod każdym obiektem inżynierskim 

6 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej 
niż raz na 200 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 

6.3.2. Szerokość warstwy 

 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z 
normą BN-68/8931-04. 

Nierówności poprzeczne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać  : 30 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 

6.3.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +5cm i -2 cm. 

6.3.6. Grubość warstwy 

 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +5 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, 
należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
 

6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 

 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 
dały wyniki pozytywne. 

9. PŁATNOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT TOWARZYSZ ĄCYCH I TYMCZASOWYCH    

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 9.  

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Roboty związane z wykonaniem warstwy nie są osobno wyceniane a ich wykonanie 
wliczone jest w koszty wykonania całości zadania. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-

17 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 
Żwir i mieszanka 

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
   
   

6. BN-77/8931-
12 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonaniem elementów murowych z kamienia, które zostaną 
wykonane na zad. p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                     
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych   
z budową elementów murowych z kamienia. 
 Na podstawie niniejszej ST należy wykonywać: 
a) umocnienie wlotów i wylotów kanałów, 
b) wyłożenia skarp, 
c) przelewy awaryjne. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami             
i z definicjami podanymi w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
- 00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu wyłożeń, objętymi niniejszą ST, są: 
− kamień łamany rodzaj i wymiary wg projektu, 
− formak, kostka kamienna z gnejsu lub granitu 
− zaprawa cementowa lub zasypka cementowo –piaskowa 1/3, 
− beton wg projektu 

 

2.3. Kamień 

 Zaleca się stosować kamień łamany, o cechach fizycznych odpowiadających 
wymaganiom PN-B-01080. 
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 Cechy wytrzymałościowe i fizyczne kamienia z przeznaczeniem na kostki i formaki 
powinny odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 1./ nie dotyczy kamienia na obsypkę  
zbiornika – narzutu/ oraz kamienia łamanego. 

Tablica 1. Wymagania wytrzymałościowe i fizyczne kamienia na kostkę i formaki 

Lp. Właściwości Wymagani
a 

Metoda badań 
wg 

1 Wytrzymałość na ściskanie, MPa, co 
najmniej, 
w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 
- po badaniu mrozoodporności 

 
 

61 
51 
46 

 
 

PN-B-04110[9] 

2 Mrozoodporność. Liczba cykli 
zamrażania, po których występują 
uszkodzenia powierzchni, krawędzi lub 
naroży, co najmniej 

 
21 

 
PN-B-04102[8] 

3 Odporność na niszczące działanie 
atmosfery przemysłowej. Kamień nie 
powinien ulegać niszczeniu w 
środowisku agresywnym, w którym 
zawartość SO2 w mg/m3 wynosi 

 

od 0,5 do 
10 

 

PN-B-01080[1] 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego, mm, 
nie więcej niż, w stanie: 
- powietrznosuchym 
- nasycenia wodą 

 
 

2,5 
5 

 

PN-B-
04111[10] 

5 Nasiąkliwość wodą, %, nie więcej niż 5 PN-B-04101[7] 
 Dopuszcza się następujące wady powierzchni licowej kostki i formaka z kamienia : 

− wgłębienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekraczających 20 % powierzchni, 
− szczerby oraz uszkodzenia krawędzi i naroży o głębokości do 10 mm, przy łącznej długości 

uszkodzeń nie więcej niż 10 % długości każdej krawędzi. 
 Kamień łamany o gabarytach wg projektu. 

2.4. Beton 

 Do wymurowań należy stosować beton i zaprawę  o wymaganiach wg projektu   

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 Wykonawca przystępujący do wykonania muru powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
 

− ubijaków ręcznych i mechanicznych, 
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4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”  

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zasady wykonywania robót 

 Wymurowania należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i SST. 
 Jeśli w dokumentacji projektowej podano zbyt mało ustaleń dotyczących wykonania 
wyłożeń lub pewnych jego elementów, to powinny być spełnione następujące warunki: 
1. Element należy wykonać zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie wymagań i badań 

przy odbiorze oraz PN-B-03010  w zakresie obliczeń statycznych  i projektowania. 
2. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić do akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegółowe 

rozwiązania projektowe z wymaganiami odbioru robót dla brakujących w dokumentacji 
projektowej elementów. 

5.3. Wykonanie wymurowań z kamienia / kostka i formak/ 

 Wymurowania z kamienia, powinny być wykonywane jako  pełne na zaprawie 
cementowej       i odpowiadać wymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wklęsła. 
 Roboty murowe z kamienia powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową    
i SST. 
 Kamień beton  i zaprawa cementowa powinny odpowiadać wymaganiom podanym w  pkt 
2. 
 Przy wykonywaniu  powinny być zachowane następujące zasady: 
a) elementy kamienne należy wykonywać przy temperaturze powietrza nie niższej niż + 5o C, 
b) kamienie powinny być oczyszczone i zmoczone przed ułożeniem, 
c) pojedyncze kamienie powinny być ułożone w taki sposób, aby ich powierzchnie wsporne były 

możliwie poziome, a sąsiadujące kamienie nie rozklinowywały się pod wpływem obciążenia 
pionowego;  

d) wygląd zewnętrzny elementu powinien być jednolity. 
 

        Elementy murowe należy wiązać w kolejnych warstwach tak, aby mur zachował się jak 
jeden element. 
W celu zapewnienia należytego wiązania elementy murowe: 
- o wysokości do 250 mm powinny zachodzić na siebie na długość nie mniejszą niż 0,4 

wysokości elementu i nie mniejsza niż 40 mm, 
- o wysokości większej od 250 mm zakład winien być większy niż 0,2 wysokości elementu                 

i nie mniejszy niż 100 mm. 
Zakład elementów murowych w narożnikach i połączeniach nie może być mniejszy niż grubość 
elementu. 
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Wymurowania wykonać poprzez wciśnięcie kamieni w podkład betonowy tak, aby beton 
wniknął na głębokość min. 5 cm w spoiny. Spoin nie wypełniać. 
 
5.4. Wykładanie kamienia łamanego 
- Na podłożu betonowym 
Na przygotowanym podłożu przewiduje się ułożenie mieszanki z betonu C16/20 na grubość 
minimum 15cm a następnie ułożeniu kamienia łamanego gnejsowego o gabarycie min. 15cm / 
każdy wymiar większy od 15 cm/ 
z zachowaniem fugi wklęsłej, fugowanie należy przeprowadzić w trakcie układania 
aby zwiększyć jej trwałość i nie dochodziło do jej wypłukiwania.  
W przypadku ułożenia minimum trzech kamieni, 
pustka  pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 50cm2, pustkę taką należy wypełnić 
pojedynczym kamieniem, o możliwie dużym gabarycie 
- Na podłożu ziemnym 
Układanie kamienia luzem, polegać będzie na przygotowaniu podłoża analogicznie jak dla 
kamienia układanego na fundamencie betonowym, a następnie na ułożeniu kamieni gnejsowych 
o gabarycie minimum 20cm na styk. W przypadku ułożenia minimum trzech kamieni, 
pustka  pomiędzy nimi nie powinna przekraczać 100cm2, pustkę taką należy wypełnić 
pojedynczym kamieniem, o możliwie dużym gabarycie. Po ułożeniu kamienie należy 
zamulić gruntem rodzimym. 
  

5.5. Zasypywanie wykopu 

 Zasypywanie wykopu należy wykonywać zgodnie z ST  Roboty ziemne. 
 

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania  

 Dopuszcza się następujące odchylenia wymiarów w stosunku do podanych                       
w dokumentacji projektowej: 
a) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego 

szablonu) nie więcej niż 20 mm/m i nie więcej niż 50 mm na całej powierzchni .- dotyczy 
robót wykonywanych z kostki lub formaka. Dla pozostałych prac –tolerancje zwiększa się o 50 
% 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.2. Kontrola wykonania wykopów fundamentowych 

 Kontrolę robót ziemnych w wykopach fundamentowych należy przeprowadzać                  
z uwzględnieniem wymagań podanych w ST. 

6.3. Kontrola wykonania robót 

 Przy wykonywaniu elementów z wyrobów kamiennych / z kostki lub formaka/ należy 
przeprowadzić badania ,zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie i z tolerancją podaną poniżej: 
a) sprawdzenie prawidłowości ułożenia i wiązania kamieni  - przez oględziny, 
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b) sprawdzenie grubości spoin - dopuszczalne odchyłki dla: 
 - spoin poziomych: grubość 10 mm, odchyłka + 10 mm lub - 10 mm, 
c) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi : 
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenie od płaszczyzny lub założonego szablonu) 
nie więcej niż 20 mm/m i nie więcej niż 50 mm na całej powierzchni 
 
Przy wykonywaniu elementów z kamienia łamanego  należy wykonać wyłożenia w taki sposób 
aby przestrzeń między kamieniami sąsiadującymi nie przekraczała: 
- przy kamieniach o gabarytach 20x20x20 cm : 100 cm2 
- przy kamieniach o gabarytach 15x15x15 cm lub 10x10x10 cm: 50 cm2 
  
Przestrzeń między kamieniami musi być w całości wypełniona wg zapisów dokumentacji. 
 

6.4. Ocena wyników badań 

 Wszystkie materiały muszą spełniać wymagania podane w punkcie 2. 
 Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień SST powinny 
zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Ceny wykonania jednostki obmiarowej obejmuje całość robót wg dokumentacji 
projektowej i ST, w tym: 



ST – 05.00.00 Wykładziny kamienne 8 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

8

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− dostarczenie materiałów, 
− wyprofilowanie podłoża, 
− wykonanie robót ziemnych z zagęszczeniem, 
− wykonanie podkładu podbudowy i podsypki, 
− wykonanie wymurowań 

 a) roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem, 
             b)zasypanie wykopu, 
 c)roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
- wykonanie wyłożeń z wypełnieniem przestrzeni między kamieniami 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
 

 PN-B-01080 Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział                               
i zastosowanie według własności fizyczno-
mechanicznych 

 PN-B-02356 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. 
Tolerancja wymiarów elementów budowlanych z 
betonu 

 PN-B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie 

   PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 
wodą 

    PN-B-04102 Materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności 
metodą bezpośrednią 

   PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na 
ściskanie 

 PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na 
tarczy Boehmego 

 PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 
wykonywania i badania przy odbiorze 

 PN-B-06250 Beton zwykły 
 PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 

techniczne 
 PN-B-06262 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu na 

ściskanie za pomocą młotka Schmidta typu N 
 PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych 
 PN -B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
 PN-B-06714-12 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie 

zawartości zanieczyszczeń obcych 
 PN-B-06714-13 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie 

zawartości pyłów mineralnych 
 PN-B-06714-15 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie składu 
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ziarnowego 
 PN-B-06714-16 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie kształtu 

ziarn 
 PN-B-06714-18 Kruszywa  mineralne. Badania Oznaczanie 

nasiąkliwości 
 PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 

Wymagania techniczne 
 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 
 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
 BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. 

Wymagania i badania przy odbiorze 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru narzutu kamiennego 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót w ramach zadania p.n.:  
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie narzutu kamiennego gr. min. 20 cm.  Jeżeli dokumentacja określa grubość 
narzutu, obowiązują zapisy dokumentacji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

 Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacja projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano ST.00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 
 
2.1.1. Kamień łamany 
          Przewidziano zastosowanie kamienia łamanego o średnicy 63/120 
Kamień powinien odpowiadać następującym wymaganiom: 
- powinien być odporny na działanie wody i mrozu, 



ST – 06.00.00 Narzut kamienny q zbiornikach 4 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Spółka z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

 

- odznaczać się dużym ciężarem właściwym i o masie brył tym większej, im większa jest 
prędkość wody w miejscu jego stosowania, 

- nie może ulegać ługującemu działaniu wody, mięknąć i rozsypywać się. 
Wymogi te spełniają: granity, porfiry, sjenity oraz kamień miejscowy – gnejs. 
          Odbiór kamienia pod względem ilościowym i jakościowym może nastąpić albo w miejscu 
budowy albo w miejscu załadowania.  

 
3.  SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST.00.00.00. „Wymagania 

ogólne”. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych 
robot i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót. 
 
4.  TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Dla przewozu kamienia 
najlepiej stosować samochody wywrotki. 

 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. Wykonawca 
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Projekt Organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Warstwa narzutu – 20 cm. 
Układana warstwę narzutu kamiennego nie należy zagęszczać. Góra wykonanego narzutu 
zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Podczas prowadzenia robót należy kontrolować: 
- zgodność wykonania narzutu kamiennego z dokumentacja projektową, 
- jakość materiału kamiennego, 
- grubość narzutu, 
- rzędna spodu (lub góry) narzutu. 
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Jeżeli w czasie kontroli Inspektor nadzoru stwierdzi jakąkolwiek niezgodność narzutu z 
dokumentacja projektową, odmówi przyjęcia wykonanych robot. 
Wykonawca musi poprawić wykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i ponownie zgłosić do 
badania. 
 
7.   OBMIAR ROBOT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 
 
8.   ODBIÓR ROBOT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 
Cena jednostkowa obejmuje całość prac wg dokumentacji i ST, w tym: 
- roboty przygotowawcze 
- zakup i dostarczenie materiałów, 
- wykonanie narzutu kamiennego, 
- uporządkowanie miejsca pracy, 
- odpady i materiały pomocnicze, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z odtworzeniem , remontem i budową rowów na 
zadaniu p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy remoncie rowów. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                  
z oczyszczeniem, pogłębieniem oraz profilowaniem dna i skarp rowu oraz wykonaniem 
rowów w miejscach wskazanych w dokumentacji. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Rów – otwarty wykop o głębokości co najmniej 30 cm, który zbiera i odprowadza 
wodę. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały nie występują. 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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3.2. Sprzęt do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania robot powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
- koparek podsiębiernych, 
- urządzeń kontrolno-pomiarowych, 
- zagęszczarek płytowych wibracyjnych, 
- narzędzia do robót ręcznych. 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 
 
Przy wykonywaniu robot określonych w niniejszej ST można korzystać z dowolnych środkow 
transportowych. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Oczyszczenie rowu 
 
Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namułu naniesionego przez wodę, ścięciu trawy                  
i krzaków w obrębie rowu. 
 
5.3. Pogłębianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu 
 
W wyniku prac remontowych należy uzyskać podane poniżej wymiary geometryczne rowu                
i skarp, zgodnie z dokumentacją. 
Najmniejszy dopuszczalny spadek podłużny rowu powinien wynosić 0,2%; w wyjątkowych 
sytuacjach – 0,1%. 
Największy spadek podłużny rowu nie powinien przekraczać: 
a) przy nie umocnionych skarpach i dnie  2,0%, 
b) przy umocnionych skarpach i dnie elementami kamiennymi – 10,0%. 
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5.4. Roboty wykończeniowe 
 
Namuł i nadmiar gruntu pochodzącego z remontowanych rowów i skarp należy wywieźć             
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami 
ST lub wskazaniami Inspektora (podlega utylizacji na koszt Wykonawcy). 
 
5.5. Wykonanie nowych rowów 
 
        W miejscach wskazanych w dokumentacji należy wykonać rowy o gabarytach 
wskazanych w dokumentacji lub w dostosowaniu do rowów istniejących. 
Parametry rowu wg p.5.3. 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowanego i nowego rowu i skarp 
 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów podaje tablica 1. 
 
Tablica 1. 
 
Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość 

pomiarów 
1. 2. 3. 
1. Spadek podłużny rowu 2 razy / 20 m 
2. Szerokość i głębokość rowu 2 razy / 20 m 
3. Powierzchnia skarp 2 razy / 20 m 

 
6.2.1. Spadki podłużne rowu 
Spadki podłużne rowu powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5% 
spadku. 
 
6.2.2. Szerokość i głębokość rowu 
Szerokość i głębokość rowu powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją           
± 10 cm. 
 
6.2.3. Powierzchnia skarp 
Powierzchnię skarp należy sprawdzać szablonem. Prześwit między skarpą a szablonem nie 
powinien przekraczać 5 cm. 
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7.   OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia 
powykonawczego) – zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 
8.   ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Cena wykonania  remontowanego rowu obejmuje całość robót wg dokumentacji, w tym: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- oczyszczenie rowu z nadmiaru gruntu, namułów i zanieczyszczeń 
- pogłębienie i profilowanie rowu, 
- ścięcie trawy i krzaków w obrębie rowu, 
- odwiezienie i rozścielenie ziemi i namułów, 
- wywóz i utylizacja zanieczyszczeń, 
- roboty wykończeniowe, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Cena wykonania 1 mb nowego rowu: 
- roboty pomiarowe i przygotowawcze, 
- oznakowanie robót, 
- wytyczenie trasy rowu, 
- oczyszczenie trasy rowu (obszar robót) z krzewów, traw, korzeni, 
- zdjęcie warstwy humusu, 
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- wykonanie robót ziemnych wraz z profilowaniem dna i skarp, 
- wywóz i rozścielenie ziemi, 
- roboty wykończeniowe, 
- przeprowadzenie pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 10.1. Normy 
 
1.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg 
 
10.2. Inne materiały 
 
2. Stanisław Datka, Stanisław Lenczewski:   Drogowe roboty ziemne. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania   i odbioru robót związanych z wykonaniem konstrukcji z gabionów dla obiektów 
inżynierskich w ramach zadania:  
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację niniejszą należy stosować w ramach w/w zadania zawsze, jeżeli będą 
układane gabiony lub materace gabionowe. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
budowlanych w czasie budowy lub modernizacji obiektów inżynierskich i obejmują wykonanie 
konstrukcji gabionowych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1.  Gabion – (materac siatkowo-kamienny) kosz w postaci graniastosłupa wykonany z drutu 
stalowego, wypełniony materiałem kamiennym. 

1.5. Ogólne wymagania ST 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano              
w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiałów 

2.1.1. Zasady ogólne 
 Do wykonywania robót należy stosować tylko materiały posiadające aprobatę techniczną, 
deklarację zgodności lub świadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innych materiałów 
konieczna jest zgoda Projektanta. 
2.1.2. Wypełnienie koszy siatkowo-kamiennych 
          Do wypełnienia koszy siatkowo-kamiennych oraz narzutów należy zastosować kamień 
skał twardych, nie zwietrzałych, nie rozpuszczalnych w wodzie i nie wchodzący z wodą                   
w reakcje. Powinien być to kamień co najmniej klasy II wg BN-70/6716-02. Minimalna 
dopuszczalna średnica kamienia powinna być większa od najmniejszego wymiaru oka siatki. 
Jako rozmiar optymalny przyjmuje się od 1,5 do 2,0 D. 
 
 
 



ST – 08.00.00 Konstrukcje z gabionów 4 
 

Przedsiębiorstwo „Inwestbud” Sp. z o.o. 
58-306 Wałbrzych, ul. Jaworowa 15a 

4

2.1.3.  Gabiony  
          Kosze powinny być wykonane z drutu o średnicy 4 mm ze stali niskostopowej, 
gruboocynkowanego (warstwa cynku 240 g/cm2), podwójnie skręcanego. Siatka musi mieć 
podwójny splot oczek. Oczka o wymiarach max. 10 x 10 cm. 
2.1.4.   Drut więzarowy i zszywki stalowe i spiralne 
        Średnica drutu więzarowego stosowanego do łączenia siatek powinna wynosić nie mniej niż 
2,2 mm. 
Zszywki stalowe powinny być wykonane w kształcie owalnych pierścieni drutu średnicy 3 mm 
ze stali o wytrzymałości na rozciąganie minimum 170 MPa. 
Zarówno drut jak i zszywki i spirale, powinny być zabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej ni z 
kosze siatkowe. 
 
2.2. Sposób składowania 
2.2.1.   Zasady ogólne 
        Materiały powinny być składowane na utwardzonej powierzchni w sposób zorganizowany, 
z podziałem na klasy i asortyment, w sposób uniemożliwiający pomieszanie i pomylenie. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do materiałów umożliwiający ich załadunek, rozładunek                        
i kontrolę jakościową. 
Wszystkie materiały budowlane muszą być składowane w sposób bezpieczny, nie zagrażający 
zdrowiu i życiu ludzi. W projekcie nie przewidziano zastosowania materiałów niebezpiecznych. 
2.2.2.  Wypełnienie koszy siatkowo-kamiennych 
          Kruszywa i kamienie powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniami                             
(w szczególności zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymi, w tym ropopochodnymi), 
rozsegregowaniem się i rozkruszeniem. 
2.2.3.   Gabiony  
          Kosze siatkowe należy składować w stanie nie rozłożonym, dostatecznie zabezpieczone 
przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczeniem i korozją. 
2.2.4.   Drut więzarowy, zszywki stalowe i spiralne 
          Drut więzarowy, zszywki siatkowe i spiralne, należy magazynować w warunkach takich 
jak kosze siatkowe. Jednak nie można dopuścić do niekontrolowanego wysypywania się spinek             
i plątania się drutu. Należy je składować w sposób usystematyzowany. 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

3.2. Sprzęt wykorzystany do konstrukcji gabionowych 

          Sprzęt używany do konstrukcji gabionowych, to maszyny wykorzystywane do robot 
ziemnych. 
W szczególności należy wymienić: 
- koparki przedsiębierne, podsiębierne, 
- ładowarki małogabarytowe, 
- środki transportu wewnętrznego, 
- spycharki, 
- wciągarki mechaniczne, 
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- żuraw. 
Cały wykorzystywany sprzęt musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zaleca się 
jednak sprzęt wywołujący jak najmniejsze drgania. 
  

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”  

4.2. Transport gruntów 

Kamień i kruszywo dostarczone będą samochodami, natomiast na budowie przemieszczane 
ładowarkami małogabarytowymi. Niedopuszczalne jest przepychanie materiału po powierzchni 
terenu. Należy ograniczyć do minimum operacje związane z przemieszczeniem, ładowaniem i 
rozładowaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiał będzie dostarczany bezpośrednio na miejsce 
wbudowania. 
4.3.  Transport koszy  
          Kosze należy transportować małymi środkami transportowymi lub ręcznie, jeżeli masa 
elementów jest wystarczająco niska, aby kilkoro pracowników mogło w sposób bezpieczny dla 
zdrowia i życia przenieść go lub przewieźć korzystając z taczek lub innych środków do 
transportu przy robotach ręcznych. Odległość transportu powinna być dostosowana do środków 
transportowych. 
Kosze należy transportować nie rozłożone do miejsca wypełnienia. Jeżeli miejsce ich 
wypełnienia leży w miejscu ich posadowienia w trakcie rozładunku należy je dokładnie ułożyć, 
tak by stanowiły konstrukcję zaprojektowaną. 
Jeżeli na miejsce wbudowania będą dostarczane kosze już wypełnione, należy je dostarczyć do 
miejsca wypełnienia i żurawiem przenieść w miejsce posadowienia. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji                        
i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
Wykonawca robot powinien dysponować wykwalifikowaną kadrą oraz wyposażeniem 
produkcyjno-budowlanym. Prawidłowość wykonania poszczególnych elementów procesu 
technologicznego powinna być potwierdzona w czasie odbioru robót. 
Za jakość robót w zakresie stosowania materiałów i przestrzegania właściwych technologii 
odpowiedzialny jest bezpośrednio Wykonawca. 

5.2. Wykonywanie gabionów 

5.2.1. Ogólne zasady wykonania robót 
          Prace należy rozpocząć od starannego przygotowania podłoża. Powierzchnie dna i skarp 
należy uformować a następnie usunąć ostre elementy takie jak kamienie, korzenie, karpy, itp. 
Podłoże odwodnić poprzez wykonanie drenażu a grunt zagęścić do parametrów podanych w 
dokumentacji lecz nie mniej niż  Is = 0,97.  W przypadku gdy grunt nie pozwolił jego 
zagęszczenie, należy wykonać wymianę gruntu. Na dokładnie wyrównanej powierzchni należy 
układać gabiony. 
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Pierwsze warstwy kamienia należy układać ręcznie, nie dopuszczając do zrzucenia z wysokości. 
Kosze siatkowe dostarczane są na budowę jako płaskie elementy, złożone na czas transportu. 
Należy je rozłożyć na włókninie i zszyć. Zszywania dokonuje się wzdłuż krawędzi 
wzmocnionych drutem, jednym z trzech możliwych sposobów: 
- przez ciągłe owijanie drutu wiążącego tak, aby był on w co drugim oczku siatki nawinięty 

podwójnie, 
- nawinięcie specjalnie przygotowanej do tego celu spirali z drutu, 
- przez założenie spinek – zszywek z wykorzystaniem specjalnych kleszczy. 
W pobliżu oczek siatki należy układać kamień grubszy, w środku materaca może być 
wbudowany kamień drobniejszy. Kamień należy podawać do ułożonych w miejscu wbudowania  
pochylniami drewnianymi, bez zrzucania z dużej odległości. 
 
5.2.2.  Dokładność wykonania 
          Odchylenia głównych wymiarów od projektowanych, nie powinno być większe niż ± 3 cm 
w planie. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 
przekraczać + 3 cm i – 3 cm. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

          Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu prawidłowego ułożenia konstrukcji 
siatkowo kamiennych oraz przygotowanie podłoża. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robot ulegających 
zakryciu i końcowych. Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy 
uznać za zgodne z wymaganiami ST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji, 
Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Ceny jednostkowa obejmuje całość robót wg dokumentacji projektowej i ST, w tym m.in.: 
− roboty przygotowawcze, 
− przygotowanie podłoża, 
− zakup i dostarczenie materiałów, 
− wykonanie robot wg ST i dokumentacji, 
− wykonanie prób i badań wg ST, 
− uporządkowanie miejsca prac.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
Nie występują 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z budową przepustów wraz z robotami towarzyszącymi 
na zadaniu p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem przepustu rurowego  oraz kanałów. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Przepust - Kanał 

1.4.1.1. Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania lub doprowadzenia 
wody. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w ST 
- 0.0. „Wymagania ogólne”. 

2.2. Rury kanałowe 

Rury wg projektu. 

2.3. Inne elementy 

Wg opisy przedstawionego w dokumentacji j.w. opisane w oddzielnych STWiORB. 
 

2.4. Składowanie materiałów. 

2.4.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
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 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i 
jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 
gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”, 

3.2. Sprzęt do wykonania robót opisanych projektem 

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej i drenażu powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 

− koparek, 
− sprzętu do zagęszczania gruntu, 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne.. 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inżynierowi. 
 Po wytyczeniu trasy  Wykonawca dokona zdjęcia warstwy humusu. 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w ST . 

5.3. Roboty ziemne 

 Wszelkie roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ST. oraz stosować się 
do wytycznych podanych poniżej. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 
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geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego i istniejącej infrastruktury 
podziemnej. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 
przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 
sposób uzgodniony z Inżynierem. 
 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 
projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy 
wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 
 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 
pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  
Zagęszczenie podłoża powinno wynosić Is = 1,00. 
Metoda badania wg BN-77/8931-12. 
 

5.5. Roboty montażowe 

 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 
rurociągu powinny spełniać poniższe warunki: 

− najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 
przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze: 

− dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 ‰, 
− dla kanałów i kolektorów przelotowych -1 ‰ 

        (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 ‰). 

5.5.1. Rury kanałowe 

 Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie 
obciążone, w celu zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione.  Poszczególne 
ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy. 
 Uszczelnienia złączy rur kanałowych można wykonać: 

− zaprawą cementową 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub żelbetowymi w 
przypadku uszczelniania rur betonowych o średnicy od 0,20 do 1,0 m, 

− specjalnymi fabrycznymi pierścieniami gumowymi lub według rozwiązań indywidualnych 
zaakceptowanych przez Inżyniera w przypadku stosowania rur z tworzywa sztucznego, 
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− zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur żywicznych i z tworzyw sztucznych. 
 Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience lub w komorze (kanały o 
średnicy do 0,3 m można łączyć na wpust lub poprzez studzienkę krytą - ślepą). 
 Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 
zawierać się w granicach  od 45 do 90o. 
 Rury należy układać w temperaturze powyżej 0o C, a wszelkiego rodzaju betonowania 
wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż +8o C. 
 Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć 
końce ułożonego kanału przed zamuleniem. 
Zasypanie rur prowadzić warstwami 20 cm. 
Materiał zasypowy winien być zagęszczony zgodnie z projektem. 
 
Izolacje 
Rury betonowe, studzienki użyte do budowy powinny być zabezpieczone przed korozją zgodnie 
z zasadami zawartymi w „Instalacji zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych: - 
opracowanie ITB 1986 r. 

5.5.2. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w SST. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów Wykonawca rozścieli warstwę humusu w 
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczące wykonania kanalizacji  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 
betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 
punktów wysokościowych, 

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
− badanie odchylenia osi kolektora, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
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− badanie odchylenia spadku kolektora , 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
− badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
− sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 
− sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 10 cm, 

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
− odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm, 
− odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 10 cm, 
− odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

− wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w dwóch miejscach powinien być 
zgodny z projektem i ST 

− rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 50 mm. 
 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 
jakość. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”  
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przy budowie sieci kanalizacji 
deszczowej 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
− roboty montażowe wykonania rur kanałowych  
− wykonane komory, 
− wykonanie wylotów i wylotów kanalizacji, 
− wykonana izolacja, 
− zasypany  zagęszczony wykop, 
− próby szczelności przewodów. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 Cena obejmuje całość robót wg dokumentacji projektowej, w tym m.in.: 
- oznakowanie robót, 
- dostawę materiałów, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie wykopów, 
- wykonanie podsypek, 
- ułożenie przepustów kanałów, 
- wykonanie zasypek, 
- wykonanie wszystkich robót opisanych projektem j.w. 
- wywóz i utylizacja nadmiaru gruntu i materiałów rozbiórkowych. 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

  PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
  PN-92/M-74001 Armatura 
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych 
PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty                 
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i wymiary 
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 
PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania                   

i badania 
PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
PN-80/H-74219  rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego 

zastosowania 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny 
BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe 

„Wipro” 
BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 
BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i żelbetowe. 
PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, gęstości, 

porowatości i szczelności 
PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 
PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  na 

 ściskanie 
PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 
PN-B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . Podział               

i zastosowanie według własności fizyczno-mechanicznych 
PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 
PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco 
PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  kamienia 

na uderzenie (zwięzłości) 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z budową studni z zastawkami, realizowanych w ramach 

zadania p.n.: 

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 

kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót objętych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 

wykonaniem niżej wymienianych robót: 

 wykonanie robót przygotowawczych (wyznaczenie miejsca lokalizacji studni) 

 przygotowanie podłoża, 

 dostawę materiałów, 

 oznakowanie robót, 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych w wykopach, 

 montaż studni, 

 badania instalacji, 

 wykonanie wszelkich robót towarzyszących. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kanały 

1.4.1.1. Kanał - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania lub 

doprowadzenia wody. 

1.4.2. Urządzenia (elementy) uzbrojenia  

1.4.2.1. Studnia - studzienka mająca dodatkowy element pionowy umożliwiająca regulację ilości 

wody, spływającej z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału 

odpływowego. 

1.4.3. Elementy studzienek  

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną spocznika. 

1.4.3.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 

1.4.3.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w  

ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

2.2. Rury kanałowe deszczowe 

Zgodnie z zapisami projektu. 

2.3. Studzienki  

2.3.1. Komora robocza 

 Komora robocza studzienki wykonana z kręgów betonowych o średnicy 1200. 

Zwieńczenie studni wykonać zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej 

   

2.3.2. Dno studzienki 

 Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

C 25/30 W8. Minimalna grubość dna 20 cm. Dopuszcza się dno prefabrykowane żelbetowe 

systemowe. 

2.3.3. Stopnie złazowe 

 Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe. 

 

2.3.4. Szandory 

        Deski modrzewiowe gr. 7 cm. o szer. minimum 10 cm. 

 

2.3.5. Włazy 

        Włazy polimerowe z zabezpieczeniem systemowym przed otwarciem (zabezpieczenie 

otwierane kluczem systemowym). 

 

2.5. Składowanie materiałów  kanalizacji . 

2.5.1. Rury kanałowe 

 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i 

zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego 

pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 

drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 

odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.5.2. Studzienki 
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 Składowanie studzienek odpowiednio do składowania rur kanałowych. 

2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 

 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej  

 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 koparek , 

 sprzętu do zagęszczania gruntu, 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport rur kanałowych i studzienek 

 Rury, zarówno stalowe, betonowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem.  

 Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z 

wyjątkiem rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m, 

które należy przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. 

 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 

 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka 

transportu o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. 

 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport włazów kanałowych 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 

 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 

ich rzędne przekaże Inżynierowi. 

 Po wytyczeniu trasy  Wykonawca dokona zdjęcia warstwy humusu. 

Roboty pomiarowe należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi w ST – 1.1. 

„Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych” pkt. 5. 

5.3. Roboty ziemne 

 Wszelkie roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi ST 02.00.01. i ST 

02.00.02. oraz stosować się do wytycznych podanych poniżej. 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 

wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego i istniejącej infrastruktury 

podziemnej. 

 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 

dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 

być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 

projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio 

przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w 

sposób uzgodniony z Inżynierem. 

 W gruntach skalistych dno wykopu powinno być wykonane od  0,10 do 0,15 m głębiej od 

projektowanego poziomu dna. 

5.4. Przygotowanie podłoża 

 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 

podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 

 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 

warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 

odwadniającymi. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 m, na warstwie odwadniającej należy 

wykonać fundament betonowy, zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 

pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm. Dla przewodów o średnicy powyżej 0,50 

m należy wykonać fundament betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST. 

 Zagęszczenie podłoża powinno wynosić IS = 1,00. 

Metoda badania wg BN-77/8931-12. 

5.5. Roboty montażowe 

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek 

należy przestrzegać następujących zasad: 

 wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć oś w oś (w studzienkach krytych), 

 studzienki należy wykonywać na uprzednio wzmocnionym (warstwą tłucznia lub żwiru) dnie 

wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, 

 studzienki wykonywać należy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w 

trudnych warunkach gruntowych (przy występowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w 

wykopie wzmocnionym, 

  

 Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 

materiałem plastycznym. 

 Studzienki mają być wykonane bez kominów włazowych, bezpośrednio na komorze 

roboczej należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-H-74051. 

  

 Poziom włazu powinien być umieszczony tak, aby górna krawędź włazu powinna 

znajdować się  poniżej  poziomu  terenu / właz przysypany warstwą humusu/. 

 W ścianie komory roboczej należy zamontować mijankowo stopnie złazowe w dwóch 

rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w odległości poziomej osi stopni 0,30 m. 

5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał 

zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia powinien wynosić IS = 1,00. 

Metoda badania wg BN-77/8931-12. 

 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

 Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopów Wykonawca rozścieli warstwę humusu w 

miejscach wskazanych przez Inżyniera. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczące wykonania  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do 

betonu i zapraw i ustalić receptę. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 

 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych, 

 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu, 
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 badanie odchylenia osi kolektora, 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 

 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 

 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek i pokryw włazowych, 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 

 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż  5 cm, 

 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 

 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 

 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 

 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w miejscu lokalizacji studni musi 

wynosić IS
 = 1,00. 

 rzędne  pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  do  50 mm. 

 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 

6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną 

jakość. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne” . 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 

ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 

zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. Roboty uznaje się za wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji wodociągowej, należy wykonać 

zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” Lub „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przy budowie studni 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

 wykonane studzienki  

 wykonane komory, 

 wykonane wyloty i wloty kanalizacji, 

 wykonana izolacja, 

 zasypany  zagęszczony wykop, 

 próby szczelności przewodów i studzienek. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST – 00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

 

9.2. Cena obejmuje całość robót objętych dokumentacją, w tym m.in.: 

 wykonanie robót przygotowawczych, 

 przygotowanie podłoża, 

 dostawę materiałów, 

 oznakowanie robót, 

    wykonanie robót ziemnych (wykopy), 

 ułożenie przewodów kanalizacyjnych w wykopach i studni, 

 badania instalacji, 

 zasypanie rurociągów i studni wraz z zagęszczeniem  

 wykonanie wszelkich robót towarzyszących. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 

PN-92/M-74001 Armatura 

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 

nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do 

nawierzchni drogowych 

PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 

PN-B-12751 Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. 

Kształty i wymiary 

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na 

gorąco 

PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 

PN-H-74051-01 Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego) 

PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu 

ciężkiego) 

PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. 

Wymagania i badania 

PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 

PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 

PN-80/H-74219  rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco 

ogólnego zastosowania 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

BN-62/6738-03,04, 07         Beton hydrotechniczny 

BN-86/8971-06.00, 01 Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i 

żelbetowe „Wipro” 

BN-86/8971-06.02 Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe 

BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe                        

i żelbetowe. 

PN-B-04100 Materiały kamienne. Badanie gęstości pozornej, 

gęstości, porowatości i szczelności 

PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości 

wodą 

PN-B-04102 Materiały  kamienne.  Oznaczenie  

mrozoodporności metodą bezpośrednią 

PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie  wytrzymałości  

na ściskanie 

PN-B-04111 Materiały kamienne.  Oznaczenie ścieralności na 

tarczy Boehmego 

BN-70/6716-02 Materiały kamienne. Kamień łamany 

PN-B-01080 Kamień  dla  budownictwa  i  drogownictwa . 

Podział  i zastosowanie według własności 

fizyczno-mechanicznych 

PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
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PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno 

PN-B-24625 Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na 

gorąco 

PN-B-04115 Materiały kamienne.  Oznaczenie  wytrzymałości  

kamienia na uderzenie (zwięzłości) 
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 1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania    i odbioru robót  ziemnych dotyczących zadania p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                         
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót w czasie 
budowy i obejmują wykonanie uszczelnienia  skarp matami bentonitowymi – „Bentomatami”. 
 

1.4. Określenia podstawowe 

 Podstawowe określenia zostały podane w ST - 00.00.00. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00. 

2. MATERIAŁY  

Bentomata z bentonitem sodowym 
 
        Mata Bentonitowa jest to termicznie i mechanicznie połączony geokompozyt składający się  
z warstwy proszku bentonitowego pomiędzy dwoma warstwami geotekstylii. 
Bentomata wg opisu projektu. 
 

3. SPRZĘT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST  - 00.00.00. 

Do podnoszenia rolek bentomaty stosować pasy i zawiesia o wytrzymałości pozwalającej na 
podwieszenie materiału o wadze 3 x większej niż ciężar rolki. 

Stosować sprzęt zgodny z zapisami aprobat technicznych dla przyjętego systemu. 

4. TRANSPORT 

 Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST - 00.00.00. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania środków transportu zgodnych z zapisami aprobaty 
technicznej dla przyjętego systemu. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Składowanie 
        Za składowanie rolek odpowiedzialny jest wykonawca. Na placu budowy powinien 
wyznaczyć odpowiedni plac składowy oddalony od miejsc o dużym natężeniu ruchu, równy           
i suchy. 
 
        Rolki należy składować tak, aby nie mogły się ześlizgnąć lub stoczyć ze stosu. Wysokość 
stosu rolek nie może być większa niż wysokość bezpiecznej pracy urządzenia podnoszącego, 
zgodnie z aprobatą techniczną (zazwyczaj nie więcej niż 4 warstwy). 
 
        Do czasu instalacji, wszystkie składowane rolki oraz bentonit pomocniczy, powinny być 
przykryte przed deszczem folią z tworzywa sztucznego lub brezentem. 
 
Przygotowanie podłoża 
        Podłoże winno być przygotowane zgodnie z aprobata techniczną dla przyjętego systemu 
uszczelnienia. 
        Powierzchnie stanowiące podłoże układanego Bentomatu powinny być uformowane              
i zagęszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej. Powinny być ponadto równe, 
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodu i stojącej wody. 
        Przed instalacja Bentomatu inspektor nadzorujący projekt musi potwierdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. 
 
        Na szczycie skarpy Bentomat należy zakotwić, dokonując – zamocowania w rowie 
kotwiącym. Rów taki powinien być wykonany zgodnie z aprobata techniczna i odebrany przez 
inspektora przed położeniem Bentomatu. Rów kotwiący winien zabezpieczać bentomatę przed 
zsunięciem się ze skarpy. 
 
Układanie Bentomatu 
        Układanie Bentomatu musi odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu 
wskazówkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach muszą być najpierw zatwierdzone przez 
osobę odpowiedzialna za realizację obiektu. 
 
        Konieczne jest użycie sprzętu umożliwiającego swobodne podwieszenie rolki i swobodne 
rozwinięcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywnej rury (rdzenia montażowego) 
wsuwanej w rolkę. Zawiesie oraz rdzeń nie może nadmiernie uginać się pod ciężarem rolki. 
 
        Pasma Bentomatu należy tak układać, by stroną białą (włókniną) były skierowane w dół (do 
podłożą). Na powierzchniach o nachyleniu większym niż 1 : 4, dłuższy bok pasma musi biec 
równolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomiony w rowie kotwiącym. Pasma układane na 
powierzchni poziomej mogą być zorientowane w dowolny sposób. Należy układać je od punktu 
najwyższego do najniższego – ułatwi to odprowadzenie wody w przypadku opadów 
atmosferycznych. Pasma należy układać tak, by nie były napięte czy naprężone, ale również bez 
zmarszczeń i fałd. Niedopuszczalne jest naciąganie Bentomatu dla dopasowania do 
wyznaczonego obszaru. Nie wolno przeciągać go po podłożu – z wyjątkiem  tych przypadków 
gdy jest to konieczne do utworzenia prawidłowego zakładu pomiędzy sąsiednimi pasmami. 
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        Instalację można prowadzić w dowolnych warunkach pogodowych, z wyjątkiem deszczy      
i bardzo silnych wiatrów. 
 
        Wykonawca może rozpakować i ułożyć w ciągu jednego dnia roboczego tylko taką ilość 
Bentomatu, jaką można przykryć gruntem. Nie należy dopuszczać, aby po zakończeniu dnia 
pracy Bentomat pozostawał wystawiony na działanie czynników atmosferycznych. 
 
Wykonywanie połączeń 
        Połączenia Bentomatu mają postać zakładów o szerokościach zgodnych z zapisami aprobaty 
technicznej, lecz nie mniej niż 20 cm. Podczas ich wykonywania należy posługiwać się 
zaznaczonymi na pasmach liniami zakładu i dopasowania. Brzegi pasm należy rozprostować, 
usuwając wszelkie zmarszczki, zgięcia, a tym samym zapewniając największą możliwą 
powierzchnię styku z pasmem dolnym. 
        Po rozwinięciu pasma górnego w docelowym miejscu, jego brzeg należy odchylić w celu 
odsłonięcia strefy zakładu, skąd usunąć należy zanieczyszczenia i luźny grunt – dotyczy to także 
zanieczyszczeń przyczepionych do geotekstyliów. Następnie w strefie zakładu należy rozłożyć 
ciągłą warstwę granulowanego bentonitu. Na jednym metrze długości zakładu znaleźć się musi 
co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mniej niż wg zapisów aprobaty. Musi być 
zapewniona równomierność dozowania bentonitu oraz jednolitość pokrycia.  
        Na powierzchniach o małym nachyleniu (mniejszym niż 1 : 4), na których połączenia pasm 
mogą przebiegać w poprzek zbocza, zakłady powinny mieć układ dachówkowy, zgodny               
z kierunkiem spływu wody. 
 
Naprawa uszkodzeń 
        Wszelkie uszkodzenia w postaci przecięć lub rozdarć muszą zostać naprawione. Naprawa 
polega na wycięciu odpowiedniej łaty z osobnego pasma i nałożeniu jej na uszkodzone miejsce. 
 
       Miejsca uszkodzone należy oczyścić z brudu i gruzu. Łatę należy wyciąć tak, aby pasowała 
do uszkodzonego obszaru i w każdym kierunku sięgała 30 cm poza uszkodzenia. Na obrzeżach 
obszaru uszkodzonego należy nasypać warstewkę bentonitu (o,4 kg na mb długości)                      
i uszkodzone miejsce przykryć łatą. Do unieruchomienia łaty w czasie obsypywania można użyć 
np. kleju epoksydowego. 
 
Obrabianie detali 
        Obrabianie detali rozumiane jako prace związane z uszczelnieniem miejsc styku Bentomatu  
z rurami, ścianami fundamentowymi, instalacjami odwadniającymi, przelewami i innymi 
instalacjami, należy wykonać zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
Układanie warstwy przykrywającej 
        Przy przykrywaniu Bentomatu gruntem, grubość tej warstwy musi być zgodna                       
z dokumentacją. W gruncie stosowanym do przykrycia nie mogą znajdować się ostre kamienie     
o wielkości większej niż 3 cm. Niedopuszczalne jest użycie materiału o dużej zawartości wapnia  
        Do wykonania przykrycia gruntowego należy stosować sprzęt wywierający małe naciski 
powierzchniowe. Użycie sprzętu ciężkiego jest dopuszczalne po wcześniejszym przykryciu 
Bentomatu warstwą o grubości co najmniej 60 cm – nie dotyczy to ostatecznego wyrównywania. 
Bezpośrednio po rozłożonym Bentomacie nie powinny jeździć żadne pojazdy. Ruch pojazdów 
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jest możliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiedniej grubości. Należy unikać ostrych 
skrętów i zawracania maszyn w miejscu, gdyż może to uszkodzić wykładzinę. 
 
        Podczas przykrywania Bentomatu na zboczach o nachyleniu większym niż 1 : 4, prace 
należy prowadzić w kierunku od podstawy ku górze zbocza. 
 
Aktywacja 
        Bentomat musi zostać nawodniony po zakończeniu prac instalacyjnych. Bentomat nie 
stanowi bariery dla cieczy nie będącej wodą o ile wcześniej nie zostanie hydratowany czystą 
wodą. Zazwyczaj aktywacja dokonuje się samoczynnie podczas opadów deszczu. Jeśli konieczne 
jest jednak natychmiastowe oddanie do użytku obszaru uszczelnianego Bentomatem, należy go 
wówczas nawodnić sztucznie, natryskując 10 litrów czystej wody na metr kwadratowy 
powierzchni, przez co najmniej 72 godziny przed rozpoczęciem użytkowania. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 02.00.00. 

6.2. Kontrola wykonania  

 Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawdzeniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w dokumentacji projektowej,  ST, aprobacie technicznej dla przyjętego systemu         
i wytycznych producenta. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- przygotowanie podłoża gruntowego zgodnie z zapisami aprobaty technicznej i ST, 

- układanie warstwy uszczelnienia w warunkach określonych w aprobacie technicznej, ST         
i wytycznych producenta, 

- parametry techniczne bentomat, w tym szczególnie grubość i współczynnik 
wodoprzepuszczalności. 

 

6.3.  Badania i pomiary 

        Należy prowadzić badania i pomiary n/w: 

1) badanie masy powierzchniowej materiału, 

2) badanie wodoprzepuszczalności materiału, 

3) pomiary grubości bentomaty. 

          Wszystkie badania i pomiary muszą dać wyniki nie gorsze niż określone w ST i aprobacie 
technicznej. 

          Badania i pomiary wykonać zgodnie z przywołanymi w ST normami metodami. 

 

6.4.  Częstotliwość badań i pomiarów 
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          Badania wykonywać dla ułożonej warstwy nie rzadziej niż raz na 500 m2 uszczelnienia       
w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00.00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) – 
zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje:  
− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
− oznakowanie robót, 
− wykonanie przygotowania podłoża,  
− wykonanie uszczelnienia (dowóz, wyładunek, rozłożenie, przykrycie,itp.), 
− przeprowadzenie badań wymaganych ST i normami. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i dokumenty związane 
 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
PN-ISO 9863:1994 Geotekstylia. Wyznaczenie grubości przy określonych naciskach 
PN-ISO 9864:1994 Grotekstylia. Wyznaczenie masy powierzchniowej 
PN-ISO 1019 Geotekstylia. Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą szerokich 

próbek. 
 
Aprobaty techniczne dla przyjętego systemu. 
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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
realizacji robot betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania  w ramach 
robót budowlanych przy budowie: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, 
pod kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji 
przeciwpowodziowych. 
 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych 
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 
wykonawstwem i wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 

 Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojone, betony 
fundamentowe i podbudowy oraz roboty żelbetowe mostów. 

 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 

Wszystkie roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przewidziane 
w projekcie wykonawczym. 
Jeżeli brak jest w dokumentacji należy przyjąć zbrojenie siatka z prętów żebrowanych 
Ø 12 co 10 cm oraz beton hydrotechniczny min. C 20/25. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 
 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej.  Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych                          
z wykonywaniem elementów betonowych i żelbetowych: szalowanie, zbrojenie, 
przygotowanie i układanie mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność                
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Inspektorem 
nadzoru Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów, wymaga 
akceptacji Inspektorem nadzoru 
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
 
 Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna             
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 Dodatkowo Wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 

1) Harmonogram i kolejność prac betonowych, 
2) Rysunki robocze wymagane przez Zarządzającego realizacją umowy, 
3) Skład mieszanki betonowej i granulację kruszywa, 
4) Świadectwa jakości przedstawione przez producenta wyszczególnione w dalszej 

części opracowania, 
5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej 

części opracowania. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej. 
 
2.2. Szalowanie 
 
          Szalunki systemowe lub z desek i sklejek. 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 

pozostałe materiały do budowy szalunków – zgodne z WTWO, rozdział 5. 
 
2.2.2. Płyty deskowania: 

1) Sklejka – patrz WTWO, rozdział 5, 
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne – metalowe formy kształtowe, 
3) Łączenie deskowań; złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych  o stałej lub 

zmiennej długości, nie posiadające elementów pozostawiających w powierzchni 
betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące 

w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się 
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu betonu do 
deskowania. 

 
2.2.4. Środek używany do demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający 

kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s, w temp. 400C oraz temperaturze zapłonu 
wyższej od 1500C,  w otwartych pojemnikach. 
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2.3. Zbrojenie 
 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
 
 Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali 

określonej w dokumentacji. 
 Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO. 
 
2.3.2. Elektrody spawalnicze 
 
 Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 
2.3.3. Materiały pomocnicze 
 
 Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6 mm miękki. Klocki 

dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej 
 
2.4.1. Cement 
 
 Do stosowania dopuszczone są tylko cementy o parametrach nie gorszych niż, dla: 

1) Cement hutniczy, klasy 35, zgodnie z normą PN-88/B-30005. 
2) Cement portlandzki, klasy: 42,5, zgodnie z normą PN-B-19701:1997. 
 
 

2.4.2. Woda 
 
 Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych  i innych 

substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
 
2.4.3. Kruszywo 
  

A) Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie               
z WTWO rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno 
być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być 
mniejsza od 1%. 

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 – 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, 
naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C) Kruszywo grube (2 – 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierających nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość           
5 razy większa od szerokości). Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0.063 mm 
nie powinny przekraczać 2%. 
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D) Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
 

2.4.4. Domieszki do betonu 
 
 W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 

domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających    i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu.  

 Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. 

 Domieszki winny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO rozdział 6 punkt 
6.4.1.4. 

 Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzone przez Inspektorem nadzoru Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę 
jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony, w których zastosowano 
domieszkę. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.5. 
 
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
 
 Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p. 6.   
 
4.2. Transport materiałów 
 
 Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektorem nadzoru Do transportu mieszanki betonowej i cementu 
luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 
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 Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie                        
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
 
 Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po 
wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu samochodów – betoniarek. 
 Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może 
zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i Inspektorem 
nadzoru 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.1. 
 
5.2. Szalunki 
 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
 

A) Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi             
i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. 

 Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektorem 
nadzoru 

B) Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy 
ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

 Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, rozdz. 
5. 

C) Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki 
tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów, wymagane w  WTWO, rozdz.5. 

D) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń należy ograniczyć do minimum. 

E) Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian              
i płyt, deskowania należy wzmacniać 25 mm taśmą stalową. 

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki oraz dylatacje i połączenia pomiarowe 
należy kształtować zgodnie z projektem. 

G) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie                     
z WTWO, rozdz. 5. 

H) Deskowania powinny pozostawać na miejscu aż do uzyskania  przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

I) Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono                     
w WTWO, rozdz.5. 
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5.2.2. Dopuszczalność odchyłki w dokładności wykonania deskowań 
 
 Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 

określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy 
lub wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez Inspektorem nadzoru 

 
5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 
 

A) Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem przed 
przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntowanie 
oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań                
o zniszczonej powierzchni. 

B) Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali             
i inne pozostałości metali. 

C) Przed zainstalowaniem, płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu 
dniach nie powinien być toksyczny. 

  
5.2.4. Rozbieranie deskowań 
 

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania. 
B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gdy beton 
osiągnie wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
cylindryczne lub do czasu zezwolenia na piśmie przez Inspektorem nadzoru 
Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego wykorzystania jest 
niedopuszczalne. 

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

 
5.3. Zbrojenie 
 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem 
należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 
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5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 
 

A) Dokumenty dostarczone przez Wykonawcę w trakcie budowy muszą być zgodne 
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 2.5. 

B) Rysunki robocze dostarczone przez Wykonawcę przedstawiające szczegóły 
gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 

C) Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ  i liczbę prętów oraz 
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie stali 
zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków roboczych. 

D) Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 oraz 
WTWO, rozdz. 7. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 
5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 
 

A) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczenia hutnicze, 
tłuszcz, ziemię oraz inne zanieczyszczenia. 

B) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi 

na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej, należy stosować następującą otulinę 

betonową stali zbrojeniowej: 
a) konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm, 
b) konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm, 
c) ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm, 
d) Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych: 
- płyty: 40 mm, 
- ściany, belki: 40 mm. 

C) Połączenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach. 

D) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz. 7. 
E) Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku 

otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o 
przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

F) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektorem 
nadzoru 

G) Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za 
wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania 
przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem prętów 
na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z Zarządzającym realizacją umowy. 

5.4. Betonowanie 
 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalenie składu mieszanki betonowej 
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A) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 

znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względów na szczególne warunki 
wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

B) Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1) Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane niezależne laboratorium                   i podpisany przez 
uprawnionego inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji 
badań wszystkich próbek mieszanek, przeprowadzonych przez 
laboratorium, powinny zostać przesłane Zarządzającemu realizacją umowy. 
Nie wolno układać mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez 
Zarządzającego realizacja umowy. 

2) Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane 
przez niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i 
woda spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania oraz, że stosowany 
przez niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia 
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności 
i trwałości. Taki atest musi być przedstawiony do wiadomości 
Zarządzającego realizacją umowy, dla porównania z wynikami badań 
mieszanki wykonanymi przez niezależne laboratorium. Dokumentacja 
przedstawiona przez Wykonawcę powinna być kompletna i zawierać 
wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji wytwórni. 

3) Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien 
spełniać następujące wymagania: 
a) Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu, powinna wynosić 20 

MPa, jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. 
Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w 
rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę 
zaakceptuje Zarządzający realizacją umowy. 

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach 
wagowych, chyba że Zarządzający realizacja umowy wyda inne 
pisemne instrukcje. 

c) Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna 
wynosić 320 kg/m3. 

d) Zawartość całkowita powietrza 2 – 4%. 
e) Opad betonu: 

- fundamenty: 70-80 mm, 
- ściany, płyty i belki: 50-75 mm, 
- słupy i elementy o cienkim przekroju:  65-75 mm  
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne              
z wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania 
mieszanki można zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale tylko przy 
pomocy dodatków plastyfikujących  a nie przez dodawanie wody. 
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C) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne                             
z wymaganiami określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami 
stawianymi przez Inspektorem nadzoru 

D) Badanie materiałów i mieszanki powinno być zgodne z WTWO, rozdz. 6                    
i pozostałymi wymaganiami stawianymi przez Inspektorem nadzoru 

 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
 

A) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym Zarządzającego realizacją umowy, w celu 
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 

B) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi           
w niniejszym opracowaniu. 

C) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie 
większej niż 450 mm. 

D) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur                    
i innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

E) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez Zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu.   

 
5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 
 

A) Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą Inspektorem nadzoru 
Jeżeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowiednich efektów 
końcowych, Wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu 
metod konwencjonalnych. 

B) Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1) Wykonawca powinien dysponować, na miejscu, podczas betonowania, 

gotową do pracy pompą, transportem, dźwigiem i pojemnikiem do 
betonowania lub innym systemem zaaprobowanym przez Zarządzającego 
realizacją umowy pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania              
w czasie i uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych                      
w przypadku uszkodzenia używanego sprzętu. 

2) Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
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3) Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody, w opinii 
Zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je 
wymienić. 

4) Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5) Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu 

na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas betonowania 
na końcu każdej partii. 

 
5.4.4. Zagęszczenie betonu 
 
 Beton będzie zagęszczony przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących                       

z minimalną częstotliwością 8000 o/min. i odpowiednią do zagęszczenia betonowej 
sekcji amplitudą. 

 Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny znajdować się co 
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz potrzebny sprzęt 
powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewnienia 
odpowiedniej jakości zagęszczenia, pracownik obsługujący wibrator musi mieć 
możliwość obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca powinien wyznaczyć 
dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas wibrowania.  

 
5.4.5 Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 
 

A) Betonowanie przy wysokich temperaturach. 
 Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 

powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi  w WTWO, rozdz.6.  
Należy zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane 
w innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w 
WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające 
wiązanie betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia 
nierówności powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane               
w ilościach zgodnych z zaleceniami producenta. 

 Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas betonowania 
temperatury wyższej od 300C. W celu uniknięcia podwyższenia temperatury 
betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B) Betonowanie przy niskich temperaturach 
 Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno układać na zmarzniętej 
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej niż 40C bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektorem nadzoru Beton zniszczony 
przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym na koszt 
Wykonawcy. 

 
5.4.6. Łączenie ze starym betonem 
 
 Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
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 Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inspektorem nadzoru Metody przygotowania zaprawy i środka 
wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania.   

 
5.4.7. Drobne naprawy 
 

A) Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie, powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 
niniejszego działu. 

 Przed przystąpieniem do napraw Wykonawca jest zobowiązany uzyskać (poza 
określonymi wyjątkami) zgodę Zarządzającego realizacją umowy co do sposobu 
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. Przed przystąpieniem do 
betonowania Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu realizacją 
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki  przeznaczonej do napraw. 
Wykonawca powinien przedstawić Zarządzającemu realizacją umowy do 
akceptacji próbki mieszanki           w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna 
uzupełnień betonu powinna być zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się 
z nią powierzchniami betonu. 

B) Przerwy robocze, za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien być 
dopasowany do przylegającego betonu. 

C) Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do 
odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 
skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się ostrych 
krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniona niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem materiałów 
należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie nadają się do 
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją przedstawić, 
przekonsultować z przedstawicielem producenta środków wiążących i zaprawy 
bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do sposobu naprawy 
uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac przedstawić Zarządzającemu 
realizacją umowy. 

 
5.4.8. Prace wykończeniowe 
 

A) Normalne wykończenie ścian 
 Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 

nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji.                
W celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu. 

B) Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni należy ją 

przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub 
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zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym                          
i wodą aż do uzyskania gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną 
jutową. 

C) Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
c) wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi, 
d) Wykończenia płyt i podłóg: 

Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być 
wykonane po całkowitym rozprowadzeniu  i usunięciu nadmiaru wody, ale 
jeszcze dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie 
powierzchni powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej 
przykładnicy.  W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je 
natychmiast wypełnić świeżo zrobionym betonem, wyrównać, zagęścić                 
i ponownie poddać pracom wykończeniowym. 

D) Kolejność prac wykończeniowych 
 Wykończenie powierzchni betonów należy wykonywać w następującej 

kolejności: 
a) ściany fundamentowe, 
b) ściany i płyty, 
c) przejścia, 
d) płyty zewnętrzne i przejścia betonowe, 
e) pozostałe. 

E) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
 Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 

zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wystąpienia, naprawione. Powinny 
być także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów 
metalowych oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

 
5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 
 

A) Ściany i fundamenty: 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane              

w ramach określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładni ca długości 1 m 
położona jest na najwyższym punkcie, 

- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona 
jest na najwyższym punkcie, 

- 20 mm na całej wysokości ściany. 
Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny 
przekraczać +10 mm. 
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3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny być naprawione zgodnie                    
z zasadami określonymi w pk-cie 5.4.8. 

4. Tolerancje dla fundamentów zwiększa się o 50% w stosunku do ścian . 
B) Płyty: 
 Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co 

do tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 10 mm niezależnie 

od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości 
położoną na najwyższym punkcie. 

2. Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm 
tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty 
mające gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które 
powinny dobrze spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje. Wykonawca 
jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie ukończonej 
budowli. Spadki należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania 
całkowitego odpływu. Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być 
większe niż 10 mm  i powinny spełniać określone powyżej wymagania. 

 
5.4.10. Pielęgnacja betonu 
 

A) Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu s tanie ciągłej 
wilgotności w ciągu: 
- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego, 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego. 
Wybór metody pielęgnacji zależy od opinii Inspektorem nadzoru 

B) W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy 
przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są one 
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 
wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C) Ściany: 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 

pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania 
betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być 
stosowany zaraz po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D) W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach, należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami                     
z materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymywać 
w wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, 

stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
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zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub 
innymi, które będą stosowane  w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymywać 
wymaganą stałą wilgotność ba całej powierzchni płyt, Wykonawca 
powinien określić ją i przedstawić do zatwierdzenia Zarządzającemu 
realizacją umowy. 

E) Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać 
zgodnie z WTWO, rozdz. 6.  Beton zniszczony przez działanie zimna powinien 
zostać naprawiony lub wymieniony. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Techicznej p. 7. 
 Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

- szlaunków, 
- zbrojenia, 
- cementu i kruszyw do betonu, 
- receptury betonu, 
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola jakości betonów 
 
 Zarządzający realizacją umowy powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich 
wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń, dostawców, producentów, podwykonawców                 
i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym 
działaniem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich 
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych    w WTWO, rozdział 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia 
powykonawczego) – zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
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8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji 
technicznej. 
 Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań 
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
 
 Cena jednostkowa obejmuje: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
- przygotowanie i montaż zbrojenia, 
- wykonanie i rozbiórka potrzebnych rusztowań i deskowań, 
- dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją                         

i wszystkimi pracami dodatkowymi. 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie – będących 

własnością wykonawcy – materiałów rozbiórkowych z placu budowy. 
 
 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom 1 – Budownictwo ogólne: 

1. Rozdział 1   - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5   - Deskowania 
3. Rozdział 6   - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7   - Zbrojenia 
5. Rozdział 8   - Konstrukcje drewniane. 
6. Rozdział 12 – Betonowe elementy prefabrykowane. 

 
9.2. Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN)  i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 

PN-63/B-06251       -  Roboty betonowe i żelbetowe 
PN-88/B-06250 -  Beton zwykły 
PN-90/B-06240-44 -  Domieszki do betonu 
PN-79/B-06711 -  Kruszywa mineralne 
PN-81/B-30003 -  Cement murarski 15 
PN-90/B-30010 -  Cement portlandzki 
PN-ISO 6935-1 -  Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-2 -  Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
PN-ISO 3443-8 -  Tolerancje w budownictwie. 
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1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania                   
i odbioru konstrukcji drewnianych , w ramach zadania p.n.: 

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.                                                       
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich konstrukcji drewnianych przewidzianych w projekcie 
budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem 
konstrukcji drewnianych, wykonywanych na miejscu. 

1.3. Zakres Robót objętych  ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót związanych z montażem 
elementów drewnianych w tym m.in.: 

- konstrukcjach spiętrzających spływ wód powierzchniowych – zastawek, 
- konstrukcji (przegród) na ciekach spowalniajacych spływ, 
- konstrukcji (przegród) spowalniających odpływ  wód, 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie wykonawczym na rysunkach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 

 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

           Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST 00.00.00. 
„Wymagania ogólne”. 

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem konstrukcji 
drewnianych a także wszystkie roboty pomocnicze. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót, ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru.                            
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Inspektora 
nadzoru 

 
2.   MATERIAŁY 
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2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Bale drewniane 
 
Do konstrukcji drewnianych  stosuje się bale drewniane iglaste modrzewiowe. 
Całość drewna należy zabezpieczyć ciśnieniowo do klasy III, zgodnie z normą EN 355-2 oraz 
EN 351-1. 
Dla robót stosuje się drewno klasy wskazanej w projekcie a do  elementów dla których w 
projekcie nie pokazano klasy drewna należy przyjąć drewno klasy C20, według następujących 
norm państwowych: 
- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
- PN-B-03150:2000/AzI:2001: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 
Tolerancje dla konstrukcji (za wyjątkiem kaszyc) 
Krzywizna podłużna: 
a) płaszczyzn 30 mm – dla grubości do 38 mm 
  10 mm – dla grubości do 75 mm 
b) boków 10 mm – dla szerokości do 75 mm 
  5 mm – dla szerokości ≥ 250 mm 
Wichrowatość: 6% szerokości 
Krzywizna poprzeczna: 4% szerokości 
 
Rysy, falistość rzazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. 
Nierówność płaszczyzn – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki prostopadłe, 
odchylenia w granicach odchyłek. 
Nieprostopadłość niedopuszczalna. 
 
2.2.1. Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie 
więcej niż: 
-  dla konstrukcji na wolnym powietrzu  - 23% 
 
2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy 
a) odchyłki wymiarowe desek nie powinny być większe: 
- w długości:       do + 50 mm lub do – 20 mm dla 20% ilości 
-  w szerokości:    do + 5 mm lub do – 1 mm 
- w grubości:       do + 5 mm lub do – 1 mm. 
 
b) odchyłki wymiarowe bali jak dla desek 
 
c) odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe: 
 dla łat o grubości do 50 mm: 
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 w grubości:         + 1 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
 w szerokości:       + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości. 
 
 dla łat o grubości powyżej 50 mm: 
 w szerokości:        + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
 w grubości:           + 2 mm i – 1 mm dla 20% ilości 
 
d) odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż 

+ 3 mm i – 2 mm, 
 
e) odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż + 3 mm             

i – 2 mm.      
f) dla elementów nie związanych z mostami, zwiększa się tolerancja dwa razy w stosunku do 

wyżej określonej.    
g) odchyłki do bali kaszyc: 

- w długości do + 100 mm 
- w szerokości do + 20 mm 
- w grubości do + 20 mm. 

 
2.3. Łączniki 
 
2.3.1. Gwoździe 
Należy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12. 
 
2.3.2. Klamry 
Klamry stalowe o średnicy 14-15 mm. 
 
2.3.3 Środki ochrony drewna 
 
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia 
powinny być stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisami 
prawa, w tym ustawy o wyrobach budowlanych. 
 
Z uwagi na środowisko wód płynących nie należy drewna impregnować, ani nasączać 
materiałami mogącymi mieć wpływ na zanieczyszczenie wód płynących. 
 
 
 
 
 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
 
2.4.1. Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu 
utwardzonym. 
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Elementy powinny być składowane w pozycji poziomej na podkładkach rozmieszczonych w 
taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość składowanych elementów od 
podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. 
 
2.4.2. Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych 
opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed 
działaniem czynników atmosferycznych. 
 
2.5. Badania na budowie 
 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Inspektora nadzoru. 
Materiały uzyskane z rozbiórki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje 
Inspektor nadzoru. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać dowolnego sprzętu. 
 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementów powinno być zgodne z dokumentacją i 
zaleceniami Inspektora nadzoru. 
Dopuszcza się następując odchyłki dla elementów drewnianych za wyjątkiem kaszyc: 
W rozstawie belek    : do 3 cm w osiach rozstawu belek 
W długości elementu  do 5 cm 
W średnicy bali do 3 cm. 
Bale należy przytwierdzić do innych bali za pomocą elementów wskazanych w projekcie. 
Dokładne rozwiązania konstrukcyjne wykonania konstrukcji zamieszczono w dokumentacji. 
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6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Kontrola polega na sprawdzeniu poprawności wykonania konstrukcji z bali drewnianych wg 

wymagań określonych w nn ST, dokumentacji technicznej oraz odpowiednich normach. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy stwierdzić ich jakość w formie protokołów 
lub wpisów do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie 
zgłoszenia kierownika budowy. 
 
 
7.   OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana  w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia 
powykonawczego) – zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 
8.   ODBIORY ROBOT I PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robot podano w ST.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów wykonanych konstrukcji drewnianych. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- należytego przygotowania podłoża, 
- sposobu przygotowania i jakości bali drewnianych, 
- sposobu wykonania (ułożenia) konstrukcji, 
- dokładności prac wykończeniowych, 
- zabezpieczenia drewna. 
Przy każdym odbiorze robót zanikających należy sprawdzić ich jakość w formie  protokołów 
lub wpisów do dziennika budowy. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawie zgłoszenia Kierownika budowy. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano ST 00.00.00. „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
Ceny jednostkowe obejmują całość robót wg dokumentacji i ST w tym:  

 
a) dla konstrukcji przegród na ciekach wodnych w celu spowolnienia spływu: 

- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji wg rozwiązań 
projektowych, 

- przygotowanie elementów drewnianych do wbudowania, 
- montaż elementów w miejscu ich wbudowania, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie miejsca robót z rozplantowaniem nadmiaru 

gruntu, 
- badania i pomiary wg dokumentacji i ST. 

      oraz: 
- wypełnienie wnętrza konstrukcji kamieniem miejscowym lub dowiezionym, 
- wykonanie robot ziemnych. 
 

b) dla konstrukcji spowalniających odpływ powierzchniowy wód: 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji wg rozwiązań 

projektowych, 
- przygotowanie elementów drewnianych do wbudowania, 
- montaż elementów w miejscu ich wbudowania, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie miejsca robót z rozplantowaniem nadmiaru 

gruntu, 
- badania i pomiary wg dokumentacji i ST. 
oraz: 
- dostawa i ułożenie kamieni stabilizujących konstrukcję, 
- wyplatanie potoku gałęziami. 

 
c) inne konstrukcje i elementy drewniane: 

- wytyczenie geodezyjne oraz przygotowanie (oczyszczenie) miejsc robót, 
- dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji wg rozwiązań 

projektowych, 
- przygotowanie elementów drewnianych do wbudowania, 
- wywiercenie otworów oraz wykonanie niezbędnych obróbek ciesielskich, 
- impregnacja drewna wg wymogów projektowych i ST, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- montaż elementów w miejscu ich wbudowania, 
- założenie klamer i gwoździ wg rozwiązań projektowych, 
- prace wykończeniowe oraz oczyszczenie miejsca robót z rozplantowaniem nadmiaru 

gruntu, 
- badania i pomiary wg dokumentacji i ST. 
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UWAGA- roboty przygotowawcze, ziemne, drogowe należy realizować przestrzegając 
warunków wykonania wg poszczególnych, branżowych ST. 

 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE, NORMY 
 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne                             

i projektowanie 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi 
PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozruchem – napełnianiem zbiornika na zadaniu 
p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec – U Adasia i Jędrzeja, pod 
kątem adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy                    
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wskazanych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu uruchomienia – 
napełnienie zbiornika. 

 W zakres robót wchodzą: 

- napełnienie  zbiornika, 

- rozruch urządzeń, 

- sprawdzenie drożności wszystkich przepustów, 

- sprawdzenie szczelności połączeń, zastawek, progów, itd 

- demontaż tymczasowego ujęcia wód płynących, 

- naprawa miejsc uszkodzonych. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Punkty główne - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy              
i końcowy punkt trasy. (punkty niezbędne do wytyczenia obiektu). 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne” . 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
5.2. Zasady wykonywania prac 
- napełnianie  zbiornika etapami, 
 Poszczególne etapy stanowi napełnienie zbiornika do poziomu poszczególnych zastawek i 

odpływów. 
 Po uzupełnieniu zbiornika do odpływu należy sprawdzić działanie urządzeń, szczelność 

przepustów, możliwość opróżniania zbiornika. 
 W przypadku niewłaściwego działania lub braku szczelności należy napełnianie przerwać, 

dokonać napraw i powtórnie powtórzyć czynność napełniania i sprawdzenia. 
- rozruch urządzeń, 
- sprawdzenie drożności wszystkich przepustów, 
- demontaż tymczasowego ujęcia wód płynących i doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 
Uwaga! W trakcie całego etapu napełniania, Wykonawca zapewni dozór, który co najmniej 

co 3 dni będzie sprawdzał stan napełnienia. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 0.0. „Wymagania ogólne”  



  
 

 

ST – 18.00.00 Rozruch – napełnienie zbiornika (rozruch urządzeń i 
napełnienie zbiorników) 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest całość robót wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia 
ryczałtowego) lub jednostka podana w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia 
powykonawczego) – zgodnie z ustaleniami w SIWZ. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

8.2. Sposób odbioru robót 

 Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie 
szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które 
Wykonawca przedkłada Inspektorowi nadzoru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST - 00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje: 

- napełnienie  zbiornika, 

- rozruch urządzeń, 

- sprawdzenie drożności wszystkich przepustów, 

- sprawdzenie szczelności połączeń, zastawek, itp. 

- demontaż tymczasowego ujęcia wód płynących, 

- naprawa miejsc uszkodzonych. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Stadium:  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH  

Zadanie: ZADANIE Nr 8 p.n.: 
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokołowiec 
– U Adasia i Jędrzeja, pod kątem adaptacji obiektów małej 
retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych. 
 

Inwestor : 

 

Nadleśnictwo Wałbrzych PGL LP 
z/s w Boguszowie-Gorcach 

ul. Miła 2, 58-372 Boguszów-Gorce 

Autor: 
mgr inż. Marek Matyjasek 

 
 

 

KODY CPV: 

-  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 

oraz roboty w zakresie inżynierii l ądowej i wodnej 

 

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

 

-  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych                                          

i elektroenergetycznych, autostrad, dróg 

 

- 45240000-1 Budowa obiektów inżynierii wodnej 

 

- 45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 

 

- 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 

 

 

- 45247000-0 Roboty w zakresie budowy tam kanałów irygacyjnych i akweduktów 



 

- 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 

- 45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

 

 

 

 

Wałbrzych, wrzesień 2018 r. 

 

 

 

 

 


