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1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-0.0.

Specyfikacja  techniczna  ,,Wymagania  ogdlne” odnosi si¢  do  wymagan  wspolnych,
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach zadania p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokolowiec — U Adasia i Jedrzeja, pod
katem adaptacji obiektow malej retencji, celem pelnienia funkcji przeciwpowodziowych.

ST-0.0. okresla zasad¢ wykonania prac w zakresie ogolnym dla wszystkich robot okreslonych
w temacie zadania.

1.2. Zakres stosowania ST-00.00.

Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiagzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
technicznymi, stanowiacymi integralng czes¢ dokumentacji dla poszczegdlnych rodzajow robot. Roboty, ktorych
dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace wykonanie i odbidr robot zgodnych z pkt. 1.1.
ST 01.01.01 Wykonanie trasy i punktow wysokosciowych
ST 01.02.01 Usuwanie krzewdw oraz rozbiorki
ST 02.00.00 Roboty ziemne. Wymagania ogolne
ST 02.00.01 Plantowanie
ST 02.00.02 Wykonanie wykopow i nasypow
ST 02.00.03 Zdjgcie warstwy humusu i roztozenie ziemi urodzajnej z obsianiem
ST 02.00.04 Usunigcie namutow ze zbiornika remontowanego
ST 03.00.00 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
ST 04.00.00 Warstwa podsypek i obsypek piaskowych
ST 05.00.00 Wyktadziny kamienne
ST 06.00.00 Narzut kamienny w zbiornikach
ST 07.00.00 Odtworzenie rowow
ST 08.00.00 Konstrukcje z gabionow
ST 09.00.00 Wykonanie przepustu rurowego z robotami towarzyszacymi
ST 10.00.00 Studnia z zastawka
ST 13.00.00 Wykonanie uszczelnienia poprzez utozenie bentomaty
ST 15.00.00 Konstrukcje betonowe i zelbetowe
ST 17.00.00 Wykonanie konstrukcji drewnianych
ST 18.00.00 Rozruch — napetienie zbiornika

1.3. Zakres robét objetych ST-00.00

1.3.1. Postanowienia ogblne.

Opis realizowanych elementow projektu wraz ze skréconymi informacjami na temat zakresu robot i rysunkami
znajduje si¢ w Dokumentacji Projektowej. W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnoséniki do
stosowanych norm i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgsé
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa wymienione.
Wykonawca powinien doglebnie zaznajomi¢ si¢ z ich zawartos$cia i wymaganiami. Zastosowanie bedg miaty ostatnie
wydania norm i standardow wg stanu na 30 dni przed datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono
inaczej. Roboty nalezy wykonywac w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z obowigzujacymi regulacjami, normami,
standardami i wymaganiami okre§lonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) uzyte w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych powinny by¢
uwazane jako definicje standardu a nie okre$lone $cisle marki w projekcie. Mozliwe sg inne rozwigzania pod
warunkiem speiniania warunkéw okreslonych przez standard w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Nalezy rozumieé¢, ze po nazwach wilasnych umieszczone sg stowa ,lub rownowazne” zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych.

1.3.2. Lokalizacja robdét.

Lokalizacja inwestycji: Le$nictwo Sokotowsko;
Nr dziatki, obrgb: 164, 166; obreb Sokotowsko, gm. Mieroszow;

1.3.3. Opis przedmiotowego obszaru
Roboty zlokalizowane na terenach lesnych.
Dojazd z drogi publicznej poprzez system drog lesnych.
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1.3.4. Kolejnos¢ realizacji robdt.

Kolejno$¢ realizacji prac bedzie wynikata z przedstawionego przez Wykonawce robdt budowlanych harmonogramu
rzeczowo-finansowego, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru i zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST-00.00. wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

14.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.
1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru (Inzynier / Inzynier kontraktu) — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
Wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie budowy.

Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materialy uzyte do wykonania
robdt powinny byé nowe i petnowartosciowe, za wyjatkiem materialdéw wskazanych jako ,materiat z
odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektoweyj.
Kontrakt — umowa wraz z wszystkimi zatacznikami.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bg¢dacego przedmiotem robot.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdt wg technologicznej kolejnosci ich
wykonania wraz z podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych, zataczony do
dokumentacji przetargowej.

Wyceniany przedmiar robot (Formularz wyceny)— przedmiar robdt wyceniany przez Wykonawce i
stanowiacy cze$¢ jego oferty.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$é terenu budowy.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami  granicznymi  pas terenu  przeznaczony do
umieszczania w nim drogi 1 zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewoéw. Pas
drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwo§ciami powodowanymi przez  ruch na drodze.

Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$§¢  konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno — uzytkowych.

Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu stwierdzajaca jego
przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniong do
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udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich ~ wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 listopada 2004 r. poz. 2497).

1.4.22. Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy, ze
zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrob, proces lub ustuga sa zgodne
z okreslong normag lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10)
certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobate
techniczng (w wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

1.4.23. Znak zgodnoSci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z
okreslong normga lub innym dokumentem normatywnym.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki i dokumenty, zgodne =z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podziat na dokumentacj¢ projektowg:

Zamawiajacego, tj.:

» Przetargowa dokumentacje projektowa — rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i charakteru
robot zawarte w Dokumentacji Projektowej (pelna dokumentacja projektowa w okresie przygotowywania ofert
dostepna w siedzibie Zamawiajacego),

» Projektowa dokumentacj¢ techniczng zawierajaca :

1/ projekt budowlany (wielobranzowy),

2/ projekt wykonawcze wszystkich branz,

3/ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

» Dokumentacj¢ powykonawczg, w tym dokumentacj¢ geodezyjng — powykonawczg dla zrealizowanych robot —
umozliwiajgcg naniesienie zmian na map¢ zasadniczg i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie zmiany w stosunku do projektu
wynikte w trakcie realizacji robot.

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji nie podlegaja odrgbnej wycenie i Wykonawca

uwzgledni je w cenach jednostkowych Robét.

1.5.2. Zgodno$¢ robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich s3 obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostepny i Wykonawca
powinien zapozna¢ si¢ z jego aktualnym stanem ,,na miejscu”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub
opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow budowli musza by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegodlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, nalezy je
przyjmowaé zgodnie z opracowaniem: ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” opracowane
przez Instytut Techniki Budowlanej.
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1.5.3 Informacje na temat terenu budowy.

1.5.3.1 Informacje ogoélne.

Wykonawca powinien tak projektowaé¢ wykonywanie robot oraz je prowadzi¢ aby nie zaktoca¢ z sposdb znaczacy
srodowiska przyrodniczego.

1.5.3.2. Organizacja rob6t budowlanych.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy co najmniej w zakresie:

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;

2) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
Teren budowy lub robdt nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wej$cie osobom nieupowaznionym.
Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi. Jezeli ogrodzenie
terenu budowy lub robot nie jest mozliwe lub potrzebne, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staly nadzor. Tablice ostrzegawcze rozmiesci¢ wg planu BIOZ.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsce postojowe na
terenie budowy.

1.5.3.3 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi (w tym ,,Decyzj¢ o pozwoleniu na budowe”) jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej — zgodnie z postanowieniami umowy oraz Dziennik Budowy.
Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit Ksigzke obmiardw, w przypadku postawienia takiego wymogu w SIWZ.
Wszelkie koszty zwigzane z czynno$ciami niezbednych dokumentow ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢ ze sg ujete
w cenie kontraktowej.

1.5.3.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robot poza terenem

budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robédt, a w szczegolnoscei:

» zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sob wykonujacych czynno$ci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy przed dostgpem o0sob
nieupowaznionych,

» Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowigzek uprzatngé teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot i doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu roboét i likwidacji terenu budowy,

» zabezpieczy teren budowy.

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w

cene kontraktows.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie si¢ do przepisdw i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokot terenu

budowy oraz bgdzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na $rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed

zanieczyszczeniem zbiornikow i $ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem

powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong §rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje sig,

ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisow dotyczacych certyfikatow FSC i PEFC.

Zamawiajacy bedzie wymagal, w trakcie prowadzenia robot, m.in.:

- wyposazenia pojazdow i maszyn w sorbenty maty sorpcyjne.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie budowy. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
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zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotlanym jako rezultat rob6t albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg w czasie wykonywania robot ponosi Wykonawca i przyjmuje
si¢, ze sg wliczone w cen¢ kontraktowa.

Wplyw na przedmioty ochrony obszaréw Natura 2000

Obiekt znajduje si¢ na obszarze Natura SOO 2000 Géry Kamienne oraz OSO Sudety Walbrzysko-Kamiennogorskie,
a takze w Parku Krajobrazowym Sudetow Walbrzyskich. Nie stwierdzono gatunkéw umieszczonych w II zataczniku
Dyrektywy Siedliskowej. Stwierdzono wystgpowanie jednego ptata siedliska umieszczonego w 1 zalaczniku
Dyrektywy Siedliskowej — 6430 ziotoro$la gorskie i ziotorosla nadrzeczne. Wtasciwa organizacja prac pozwoli
wyeliminowa¢ zagrozenie zniszczenia plata tego siedliska.

Zalecenia i wytyczne

- Ze wzgledu na rozrdéd plazow w stawie remont zbiornika nalezy wykona¢ w okresie po 15.08.

- Nalezy zachowa¢ w zbiorniku wyplycenie wraz z szuwarem, zlokalizowane w jego wschodniej cze$ci, w miejscu,
gdzie ciek uchodzi do zbiornika.

- Nie nalezy wycina¢ drzew i krzewow zlokalizowanych na potudniowym brzegu zbiornika

- Podczas wykonywania prac nalezy prowadzi¢ nadzor botaniczny i herpetologiczny

1.5.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materiatbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiatly odpadowe uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robdt ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymaé zgode¢ na uzycie tych materialow od
wiasciwych organdéw administracji panstwowej.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t budowlanych, w wyniku rozbiérek i robot naprawczych powstaja jakiekolwiek
odpady szkodliwe. Wykonawca na whasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialdbw niebezpiecznych oraz pochodzacych z rozbidrki w czasie
wykonywania robot ponosi Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze s wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.7. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable oraz uzyska od odpowiednich witadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
0 zamiarze rozpoczgcia robot, o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji. Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszystkich kosztoéw obejmujacych:  oplaty/dzierzawy terenu,
rekompensaty dla wiascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani Inspektor
Nadzoru ani Zamawiajagcy nie bedzie ingerowat w takie pOrozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robot ponosi
Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa wliczone w cen¢ kontraktowa.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy transporcie
materialdw i wyposazenia na i z terenu budowy . Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia
od wiasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace
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tych warunkéw zostaly usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begda
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposodb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot budowlanych Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W
szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajacych z obowigzujacych
przepisow prawa w zakresie BHP.

Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy ma obowiazek sporzadzenia planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do protokotu odbioru koncowego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca robdt jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania prawa w trakcie prowadzenia robot
budowlanych . Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé
praw patentowych, w pelni odpowiedzialny za wypetienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod, bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach przedstawiajac
kopie i inne odno$ne dokumenty.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.12. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyska¢ od odnosnych wladz na swoj koszt.
Razem z harmonogramem robot Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwolen
wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robdt zgodnie z harmonogramem. Wykonawca winien dostosowac si¢ do
wymagan tych zezwolen w petni umozliwi¢ wtadzom wydajacym te zezwolenia kontrole i badanie robot.

1.5.13. Przebudowa urzadzen kolidujgcych.

Przebudowe urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegdlni¢ w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty nadzoréw wiascicieli urzadzen w trakcie ich przebudowy i budowy.

1.5.14. Tablica informacyjna

Przed przystagpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

» tablicg informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji zatwierdzona przez
Inspektora Nadzoru,

Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych jest uwzgledniony w cenie

kontraktowej. Tablice informacyjne bgda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caly okres

realizacji robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.

1.5.15. Ochrona robét przed wplywem warunkéw atmosferycznych.

Ochrona robot przed wszelkim negatywnym wplywem warunkow atmosferycznych nalezy do Wykonawcy i
przyjmuje si¢, ze jest wliczona w cen¢ kontraktows.
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1.5.16. Zgodnos$é Robot z Dokumentacjga Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia czg¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji
tych dokumentéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bgda zgodne z Dokumentacja Projektowa
ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST begda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatlu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli muszg by¢
jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektows lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy b¢da niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

Jezeli w ST dla poszczegodlnych robdt nie okreslono warunkéw technicznych wykonania i odbioru robédt, nalezy je
przyjmowa¢ zgodnie z opracowaniem: ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych i
montazowych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku.

1.5.17. Ré6wnowazno$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne normy i przepisy, ktore spelnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru. Réznice pomiedzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawece i przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.5.18. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjna i
budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong w 5 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sig, ze jest wlaczony w ceng kontraktowa.

1.5.19. Zaplecze Wykonawcy.

W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,
Wykonawca urzadzi, bedzie utrzymywat i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym.

Zaplecze Wykonawcy powinno by¢ wyposazone w:

» zaplecze socjalne dla pracownikow Wykonawcy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

Na terenie nie ma mozliwosci podiaczenia do sieci energetycznej i wodociggowe;.

Wykonawca na wlasny koszt doprowadzi na budowe niezbedne media.

2. MATERIALY.
2.1. Zrédla szukania materialow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegoétowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wszelkie materiaty planowane do
wykorzystanie muszg odpowiada¢ przepisom ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych wraz z z
wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi.

Zatwierdzenie materialtow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta
uzyskaja zatwierdzenie.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi
Nadzoru.

2.2. Kontrola jako$ci materialow.

Materiaty moga by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych materiatow
z wymaganiami. Probki materialdow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

2.3. Inspekcja wytworni materialéw.

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wlasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jako$ci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda zachowane nastepujace
warunki:

> Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

> Inspektor Nadzoru bedzie miatl wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie
odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatdéw do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru
stosowna korekta ich kosztow.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy do czasu gdy beda one potrzebne do robodt byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ 1 wiasciwosci do robét i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skladowania be¢da zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialow w
wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 14 dni przed
uzyciem materialu albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki.
Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiorek podlegaja usunigeiu, wywiezieniu i utylizacji na koszt Wykonawcy.
3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
zadaniem. Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowo$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
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mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzgt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania warunkoéw umowy, zostanie przez Inspektora
Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynaj¢ciem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,
Ze sg ujete w cenie kontraktowe;.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru beda usuniete z terenu budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco na whasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca dokona wszelkich koniecznych uzgodnien z odpowiednim Zarzadem lub Dyrekcja Drog celem
uniknigcia konfliktow z mieszkancami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje si¢, ze sa ujete w cenie
kontraktowej.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca powinien przed rozpoczgciem robot uja¢ wody ptynace i odprowadzi¢ poza obszar robot.

Po wykonaniu robét teren przywroéci¢ do stanu pierwotnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami STS, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wyznaczenie wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i
rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wyznaczenia robot przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnose.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw elementdéw robot beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdéw, robdt, rozrzuty wystepujace przy
produkcji i przy badaniach wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie
poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca musi zapewni¢ przejezdnos$¢ drog lesnych w obszarze prowadzonych robot.

Wykonawca musi przestrzega¢ zalecen Inwentaryzacji przyrodniczej z czerwca 2017 r. oraz przestrzega¢ decyzji
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu.

Zbiornik jest wypeliony woda. Wykonawca przed rozpoczeciem robot musi dokonaé spuszezenia wody, uzyskujace
niezbgdne zgody, zgodnie z przepisami prawa.

Przed spuszczeniem wody nalezy usunaé ze zbiornika plazy. Powyzsze czynno$ci przeprowadzi¢ pod nadzorem
herpetologa.

Po zakonczeniu robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym,
Wykonawca zobowiazany bgdzie wykonaé napetnienie zbiornika oraz rozruch catosci urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakoSci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia. Przed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od wykonawcy przeprowadzania badan w celu przedstawienia, ze poziom
ich wykonania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
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projektowej i STS. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet posiadajg wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Wszystkie
koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie pomiary i badania bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

W ramach badan i pomiaréw Inspektor Nadzoru bgdzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy.

6.3. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Atesty jakoSci materialéw, urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatdow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatdow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe begda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bgda dostarczone przez wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

6.5. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego 1 Wykonawce w
okresie od rozpoczgcia robot do odbioru koncowego. Odpowiedzialnosé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco
i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, w porzadku chronologicznym. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalez wpisywac :
date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
wyjasnienia, komentarze i sugestie Wykonawcy,
daty, okresy trwania i uzasadnienie wstrzymywania robot na polecenie Inspektora Nadzoru,
daty zgloszenia do odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, zgloszenia robot do odbiorow
czesciowych i koncowego oraz daty odbioréw lub odrzucenia robot,
stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robdt, majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spelienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkow klimatycznych,
dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i po zakonczeniu realizacji robot,
dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,
dane na temat sposobow zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,
dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki badan z podaniem kto je
przeprowadzil,
wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzit,
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» szczegOtowy wykaz wszelkich ilo$ciowych i jakosciowych czesci robot w tym dostarczonych i uzytych
dostaw,

» inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania si¢. Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot.

2) Ksigga obmiaru. (W przypadku postawienia takiego wymogu w SIWZ)

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego elementu robot. Obmiar
wykonywanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze i
wpisuje si¢ do ksiggi obmiaru.

3) Pozostale dokumenty.

Pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

Protokoty przekazania terenu budowy,

Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,
Protokoty odbioru robét,

Protokoty z narad i ustalen,

Korespondencja na budowie.

YVVVVYVYY

4) Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu dostepnym dla Inspektora Nadzoru i
przedstawione do wgladu na zyczenie zamawiajacego. Beda odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie jakiegokolwiek
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

5) Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce.

Wykonawca zobowiazany jest do:

a) aktualizacji na zadanie Zamawiajacego harmonogramu rzeczowo-finansowego,
b) wykonanie dokumentacji powykonawczej,

¢) przygotowania i przekazania instrukcji obstugi obiektu.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.

Zasady nalezy uwzgledni¢ w przypadku przyjecia przez Zamawiajacego , powykonawczego systemu rozliczenia
wykonanych robot.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot wg stanu na dzien jego przeprowadzenia.
Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w jednostkach ustalonych w
wycenionym przedmiarze rob6ot wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym
zawiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co
najmniej o 3 dni robocze. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiggi obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiazku wykonania wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru.

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo lub pionowo
wzdhuz linii osiowej w [m] z doktadnoscia do dwoch miejsc po przecinku.

Powierzchnia liczona bedzie na podstawie pomierzonych dlugosci w [m?] z doktadnoscig do dwoch miejsc po
przecinku.

Objetos¢ liczona bedzie na podstawie pomierzonych dhugosci oraz grubosci w [m®] z dokladnoscig do dwoch miejsc
po przecinku.
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Ilosci elementow liczone bedg w szt. lub kompletach.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupelione szkicami w ksigzce obmiaru lub
dotaczone do niej w formie zalacznika. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatgcznika do Ksigzki obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Jednostki obmiarowe nalezy przyjmowac zgodnie z formularzem wyceny robot (przedmiarem robot).

Spos6b obmierzania poszczegbdlnych roboét nalezy przyjmowaé zgodnie z pozycjami katalogowymi opisanymi w
formularzu wyceny (przedmiarze robot).

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt i dostarczone przez
wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan
atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscig i terminach wymaganych w celu dokonywania
miesi¢cznych platno$ci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie, okre§lonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawece i Inspektora Nadzoru.

Obmiary begda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robot, a takze w przypadku
wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem.

8. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI.
8.1. Rodzaje odbioréw roboét.

W przypadku , gdy SIWZ nie reguluje spraw odbioréw robot, nalezy przyjmowac :

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich szczegdlowych specyfikacji technicznych, roboty podlegaja nastgpujacym
etapom odbioru :

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu.

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Pierwszenstwo przed zapisami j.w. majg zapisy SIWZ
8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych robot,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu
robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru oraz kierownik robot. Gotowos¢ danej czeSci robdt do odbioru
zglasza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora Nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru w czasie odbioru, ze wystepuja odchylenia od przyjetych wymagan i innych wcze$niejszych polecen,
Inspektor Nadzoru ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje ustalenia o dokonaniu potracen z wynagrodzenia.

8.3. Odbiér czesciowy.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot. Powyzsze odbiory dotycza sytuacji , przy przyjeciu przez
Zamawiajacego w SIWZ, odbioréw czgsciowych.

8.4. Odbiér koncowy robot.

8.4.1. Zasady odbioru koncowego robot.
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Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartos$ci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbiér koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt. 8.4.2.

W pisemnym powiadomieniu o gotowosci do odbioru Inspektor Nadzoru potwierdzi:

1. Zgodnoé¢ wykonania robdt z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej, a w szczegdlnosci
Z.

a) Umowa,

b) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

¢) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
d) Dokumentacja projektowa i pozwoleniem na budowe,

e) Oferta Wykonawcy.

2. Sprawdzenie i odebranie wszystkich rob6t zanikajacych i tych, ktore ulegty zakryciu,

3. Zgodno$¢ jakosci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw budowlanych z obowiazujacymi w tym zakresie
normami i przepisami.

4. Sprawdzenie przygotowanego i przedstawionego przez Wykonawce do odbioru koncowego operatu,
zawierajagcego wszystkie wymagane dokumenty umowne i ustawowe, jego prawidlowos$¢ i kompletnos¢ oraz
dopuszczenie operatu do odbioru koncowego.

5. Sprawdzenie dokumentéw pozwalajacych na koncowe rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy.

Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i

kierownika budowy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych

dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot

zanikajacych i ulegajacych zakryciu zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robo6t uzupeiniajagcych komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego

wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwa uzytkowania Komisja dokona potracen oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokoél odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego kierownik budowy jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty :

» Dokumentacje projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy.
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne).
Dziennik budowy i Ksigzke obmiardéw (oryginat).
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST.
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow zgodnie z SST.
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia,
kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
oswiadczenie kierownika budowy wedtug art. 57 ust. 1 Prawa Budowlanego,
inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajace z dokumentow kontraktowych.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koncowego, komisja w porozumieniu z kierownikiem budowy wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.
Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

VVVVVVVYVYY

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.1. ,,0dbior koncowy robdt. Zasady odbioru
koncowego robot”.
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Odbidr pogwarancyjny powinien odby¢ si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed zakonczeniem okresu gwarancji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne.

Przyjete rozliczenie: sposob rozliczenia przedstawiony zostanie w SIWZ.

Cena bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla
tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny beda obejmowac:
» robocizng bezposrednia,
»  wartos$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu
» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy, koszty najmu, wyp0zyczenia, odbioréw technicznych,
kosztow badan okresowych, legalizacji i innych),
» koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikoéw
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym energii i wody, budowy drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wydatki
dotyczace bhp, ushugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy; oplaty za
wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia; koszty wykonania robot towarzyszacych., koszty wywozu
i utylizacji materiatéw pochodzacych z rozbidrek wraz z oplatami wysypiskowymi,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
» niezbedne oplaty, miedzy innymi: optaty zwiazane z utylizacja odpadow, optaty za zajecia pasa drogowego,
optaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego, optaty za obstuge geologiczna i inne,
» inne koszty wymienione w ST i specyfikacjach szczegotowych.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogdlne ST.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST obejmuje wszystkie
warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegolnione w szczegoétowych ST.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje nie objete szczegdétowymi ST: uzgodnienie
z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z
postepu robdt, optaty/dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za wbudowanie urzadzen w
pas drogowy oraz rekompensaty dla wlascicieli za czasowe zajgcie nieruchomosci, przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdoéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

» utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

» biezace utrzymywanie objazdéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajacym ruch kotowy i pieszy

zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

» usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Kontraktowe.
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.
9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
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10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami. W wyjatkowych
przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz musza one by¢ w tym miejscu wyraznie
okreslone.

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydane zaréwno przez wladze panstwowe jak i
lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i
bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to :

1.

2.

~

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2006 Nr 156, poz. 1118 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie (Dz. U. 1995 r., Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektoéw budowlanych (Dz. U. z 1998, Nr 126, poz.
839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z p6zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. z 2004 r., Nr 249, poz. 2497).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoélnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650 z po6zniejszymi
zmianami)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycre
wykonania i odbioru robo6t przygotowawczych zmanych z:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i g¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnigia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana je#o jalokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgieenych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét

zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i magcymi na celu wytycznie w
terenie potaenia obiektéw inynierskich.

1.3.1.0dtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres robot pomiarowych, zganych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokaciowych wchodaz:

a) wykonanie wyznaczenia sytuacyjnego i wysakowego punktow gtdbwnych osi oraz
punktow wysokéciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczersi,

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wység&owych (reperoéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposéb trwaly, ochromd iprzed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne - punkty zatamania osi trasy, punkigrunkowe oraz poagtkowy
i koncowy punkt trasy. (punkty niezdne do wytyczenia obiektu).

1.4.2.Pozostate okigdenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ykivagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robo6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania paxan
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogodlne”.
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2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy najestosowa pale drewniane z gwdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowdtugasci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geamabot ziemnych, w gsiedztwie punktow
zatamania trasy, powinny né¢iérednic; od 0,15 do 0,20 m i dlugédod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnianesrednicy od
0,05 do 0,08 m i dlugmi okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w ispgiej nawierzchni
bolce stalowarednicy 5 mm i dtugéci od 0,04 do 0,05 m.

»Swiadki” powinny mie diuga¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” .
3.2. Sprzt pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysekowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki,
- faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wsgiowych powinien
gwarantowa uzyskanie wymaganej doktadiod pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdélne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy urma przewozi dowolnymi srodkami
transportu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 000QNymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane
zawierajce lokalizac reperéw.
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W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawego, Wykonawca powinien
przeprowadz obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegdétowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagizg odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&one w dokumentacji
projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize
rzeczywiste rgdne terenu istotnie #fig siec od rzdnych okrélonych w dokumentaciji
projektowej, to powinien powiadoio tym Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim
rejonie nie powinno by zmieniane przed poghiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikaje z ré@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektamdzoru, zostan
wykonane na koszt Zamawdapgo. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznazza,
roboty dodatkowe w takim przypadku ofpej Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Ingpak

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkigérednie osi trasy musgzoy¢
zaopatrzone w oznaczenia olaeggce w sposOb wyeay i jednoznaczny charakterystyk
potozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatzsowinny by zaakceptowane przez
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania rob6t. dai znaki pomiarowe przekazane przez Zamawggo
zostam zniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, tstamp one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne pasvidiowej realizacji robot
nalezg do obowizkow Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtdbwnych osi tras i punkté wysokasciowych

Punkty trasy i inne punkty giéwne powinny dbyastabilizowane w sposob trwaty,
przy wyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, azmkdowpzane do punktéw
pomochniczych, polonych poza granicrob6t ziemnych. Maksymalna odlegtopomiedzy
punktami gtbwnymi na odcinkach prostych nieam@rzekracza20 m.

Wykonawca powinien zahy¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdtuz wytyczonej osi trasy, a tak przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkd migdzy reperami roboczymi wzdtutrasy w terenie ptaskim
powinna wynosi 20 metrow.

Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami rob6t zeganych z wykonaniem trasy
i obiektoéw irzynierskich. Jako repery robocze ma wykorzysta punkty state na stabilnych,
istniejpcych budowlach wzdiu trasy. O ile brak takich punktéw, repery roboczdety
zatlazy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztatidsdw stalowych, osadzonych
w gruncie w sposéb wykluczgjy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperow roboczych nale okresla¢ z talky doktadndcia, aby sredni bhd
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,ostigc niwelacg podwdjrp w
nawigzaniu do reperéw @atwowych.
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Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigecaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.4. Tyczenie osi

Tyczenie osi nalgy wykona w oparciu o dokumentagcprojektows oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamaygo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, agltoeej w dokumentacji projektowe;.

Os powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w
odlegtaici zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania .

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej esistosunku do dokumentacji
projektowej nie mee by wigcksze nk 1 cm. Rzdne niwelety punktow osi trasy naje
wyznaczy z dokladnécia do 1 cm w stosunku do gdnych niwelety okrdonych w
dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi w terenie naleuzy¢ materiatdbw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi jest dopuszczalne tylko wowczag;, gtykonawca robot zasi
je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umiesagch poza graricrobot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi plantowania,
uszczelnienia oraz nasypow i wykopow na powierzdenenu (okréenie granicy robot),
zgodnie z dokumentagjprojektows oraz w miejscach wymag@ych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robo6t i w miejscachaagakwanych przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopow naky stosowa dobrze widoczne
paliki lub wiechy. Wiechy naley stosowa w przypadku nasypow o wysoi@
przekraczajcej 1 metr oraz wykopdéw gbszych nt 1 metr. Odlegte¢ migdzy palikami lub
wiechami naley dostosowa do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy.eQidk¢ ta co
najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojéw poprzecznych musi utiwia¢ wykonanie nasypow i
wykopdw o ksztalcie zgodnym z dokumeniggjojektowy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakai rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00M@nagania ogolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest cald¢ robot wg dokumentaciji i ST( w przypadku wynagradae
ryczaltowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia
powykonawczego) — zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST - 00.0Q/M¥magania ogolne”.
8.2. Sposib odbioru robot

Odbior robot zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie g@sje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub pkdaitu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuygkonanie catéci prac
pomiarowych, w tym:
— wyznaczenie punktow gtéwnych osi i punktéw wysaiowych,
— uzupetnienie osi dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktow wység&iowych,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnymtyezeniem dodatkowych
przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrarteprzed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,
— sporadzenie szkicow z tyczenigtiacych zajcznikami do Dziennika budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs Gtowny Urzd Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 7
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-01.02.01 | Usuniecie krzewow oraz rozbiérki

Fundusze TN Unia Europejska
E Europejskie C\\QP))} Lasy Paristwowe e e
st

Infrastruktura i Srodowisko

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST-01.02.01

USUNIECIE KRZEWOW ORAZ ROZBIORKI

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-01.02.01 | Usuniecie krzewéw oraz rozbiérki

SPIS TRESCI

ST-01.02.01
USUNIECIE KRZEWOW
ORAZ ROZBIORKI

. WSTEP

. MATERIALY

. SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

© 00 N O O b~ W N PP

. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.

58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-01.02.01 | Usuniecie krzewéw oraz rozbiérki 3]

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot przygotowawczych — ugai@ krzewdw oraz robot rozbiorkowych
zZwigzanych z realizagjzadania p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i ¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retenciji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgleanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot zwanych
z usun¢gciem krzewoOw oraz robot rozbidérkowych wykonywanyol ramach robot
przygotowawczych:
- usunecie krzewow kolidujcych z robotami wg dokumentacji,
- rozbidrka elementéw przewidzianych w dokumentacji
- rozbiodrka istnigjcych elementow kolidgrych z zaprojektowanymi robotami

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okégenia podstawowegszgodne z obowgzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00,@0/magania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” .
3.2. Sprzt do usuwania krzakéw

Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem krzakéw nakey stosowa:
— pity mechaniczne.

3.3. Sprzt do wykonania rozbiorek i oczyszczenia dna
- koparki,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
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- spycharki,
- narzdzia kczne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo

4.2. Transport karpiny, galezi i elementow z rozbiorki

Karpine oraz gajzie 1 elementy rozbiérki, naty przewozé transportem
samochodowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00@QNVymagania ogolne”.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z krzakow

Roboty zwgzane z usugciem krzakdw obejmugjwyciccie i wykarczowanie krzakow,
wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasymhoi@v oraz
utylizacja materiatow z rozbiorki.

W miejscach dokopow i tych wykopdéw, z ktérych grupst przeznaczony do
wbudowania w nasypy, teren nafe oczyci¢c z ralinnosci tak, aby zawarkg czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudaavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypéw teren naleoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty
sie na gtbokasci do 60 cm poriej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypuwgjatkiem
przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raslinnos¢ istniegca w obebie robot, nie przeznaczona do usard, powinna b§ przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzenientellgoslinnos¢, ktdéra ma b§y zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykoaaw@owinna b§ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiedtzidze.

5.3. Usungcie krzakow

Pnie krzakéw znajdace s¢ w pasie robot, powinny bywykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiamaley wypetnic gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagi¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST - 02.00.00
»Roboty ziemne”.

Doty w obebie przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieczyprzed
gromadzeniem siw nich wody.

5.4. Zniszczenie pozostasgi po usunktej roslinnosci

Sposob zniszczenia pozostalio po usungtej raslinnosci powinien by zgodny ze
wskazaniami Inspektora nadzoru.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
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Jezeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego
sprztu, to sposob wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia.
Nieuwzyteczne pozostaici po przerObce powinny byusunéte przez Wykonawg z terenu
budowy.

5.5. Roboty rozbiérkowe

Naley rozebrg caldg¢ elementow przewidzianych w dokumentacji i koligych
z prowadzonymi robotamigéznie z fundamentami, przewodami, podsypkami. Niece
przewody nie mogpozosta w terenie.

Materiaty z rozbiorki zutylizowana koszt Wykonawcy.

5.6. Oczyszczenie rowow

Rowy w obszarze oktenym w dokumentacji nakly oczyci¢ z:
- krzewow i rglinnosci,
- namutow,
- narzutu kamiennego naniesionego przezgyod
- pni, gakzi i innych zanieczyszcae

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Kontrola robot

Sprawdzenie jakai rob6t polega na wizualnej ocenie kompl&tio usunécia
roslinnosci, wykarczowania korzeni, rozbiérce elementow sygmnia dotOw oraz usumtia
namutdw i istniejcego narzutu kamiennego. £agczenie gruntu wypetnigjego doty powinno
spetnid odpowiednie wymagania olktene w ST - ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.rij\tyania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.
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58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-01.02.01 | Usuniecie krzewéw oraz rozbiérki 6/

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00/d¢@magania ogolne”.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po
wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania robo6t obejmuje éatoobot wg dokumentacji projektowej i ST,
w tym m.in.:
— wyciecie i wykarczowanie krzakow,
— wywiezienie karpiny i gaki poza teren budowy lub ich rozdrobnienie i idglimacja na
koszt wykonawcy,
— zasypanie dotow,
— usungcie namutow,
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robat,
— wykonanie rozbiorek,
— utylizacja gruzu z rozbiorek na koszt wykonawcy.
— Przewiezienie ziemi i namutdbw wraz z ich roamoiem w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysgpujg.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot ziemnych zwanych z realizagjzadania p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja teclozna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy, w tym:
a) wykonanie wykopow,
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,
c) wykonanie nasypow,
d) plantowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrangu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetria warunki stateczidoi i odwodnienia.

1.4.2Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potazone w obgbie placu
budowy.

1.4.3Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - r@nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.

1.4.4Nasyp niski - nasyp, ktorego wysakgest mniejsza il m.

1.4.5Nasypsredni - nasyp, ktorego wysokojest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6 Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysakagrzekracza 3 m.

1.4.7Wykop ptytki - wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.8Ziemia urodzajna — wierzchnia warstwa gruntu (humua® wykorzystania rolniczego.

1.4.9Grunt nieskalisty - kady grunt rodzimy, nie oké&ony w punkcie 1.4.10 jako grunt
skalisty.

1.4.10.Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub skany o nieprzesugiych blokach, ktérego

probki nie wykazuj zmian obgtosci ani nie rozpadajsie pod dzialaniem wody destylowanej;
majs wytrzymataé nasciskanie R ponad 0,2 MPa; wymagaycia srodkéw wybuchowych albo

narzdzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia

1.4.11.0dkfad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odieiez) gruntbw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanychkdmlowy nasypow oraz innych prac
Zwigzanych.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 3
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1.4.12 Wskanik zagiszczenia gruntu - wiellké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =L
Pus
gdzie:
Py - gqstoéc’3 objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12
(Mg/m’),

Pas - Maksymalna ¢ptaé¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej,
zgodnie z PN-B-04481:1988, shta do oceny zagzczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m).

1.4.13. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntow
niespoistych, okidona wg wzoru:

o

60

U =

o

10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),
dio - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.14. Wtorny modut odksztatcenia E wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu,

gdzie:

E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony we wtormyuigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

1.4.15.Pozostate oki&enia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 ykivagania ogolne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skiadowania, puxa
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Podziat gruntow
Podziat gruntéw pod wzgllem wysadzinow&ei podaje tablica 1.
2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny pyzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty pagye do budowy nasypow mpyc
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wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdyaetag nadmiar ohgtosci robot ziemnych i
za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykop nie kedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgpthspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc
poza teren budowy z przeznaczeniem innymbuidowa nasypow lub wykonanie pracgigh
kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia réwnomeej obgtosci gruntow
przydatnych zérédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektodaora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypki wykopoalery wywiez¢. Koszt utylizacji
gruntu obciza Wykonawe. Zapewnienie terenow na odklad ngledo obowjzkdw
Wykonawcy. Inspektor nadzoru e nakazé& pozostawienie na terenie budowy gruntow,
ktdrych czasowa nieprzydatito wynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej
wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzdkem wysadzinow&ei wg PN-S-02205:1998

Lp. | Wyszczegolnig Jed- Grupy gruntéw
nie
Wiasciwosci | Nostki| niewysadzinowe wipliwe wysadzinowe
1 | Rodzaj - rumosz piasek Mato
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinowe
- ZWir zwietrzelinal - glina piasz-
- pospotka gliniasta czysta
- piasek rumosz Zwiezia,
gruby gliniasty glina
- piasek ZWir Zwiezia,
sredni gliniasty glina
- piasek pospotka pylasta
drobny gliniasta zZwiezta
- zuzel - ik it
nierozpado piaszczys-
wy ty, it pylasty
bardzo
wysadzinowe
- piasek
gliniasty
=~ Py pyt
piasz-czysty
- glina piasz-
czysta,
glina, glina
pylasta
- it warwowy
2 | Zawartac
czgstek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od 3do 10 > 10
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3 | Kapilarna¢
bierna Hp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskanik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprat do robdét ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykéazaie
mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu do:
- plantowania (spycharki, rowniarki),
odspajania i wydobywania gruntow (nesizia mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki,
itp.),
jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{&ycharki, zgarniarki, rowniarki,
itp.),
transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, itp.),
sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiniig¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego etpsci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odiegto
transportu. Wydajni@ $rodkow transportowych powinna dyponadto dostosowana do
wydajnaci sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntudrnzdu).

Zwicgkszenie odlegkxi transportu ponad wao zatwierdzone nie mie by podstawy
roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ileaszone odlegkzi
nie zostaty wcz@iej zaakceptowane naspiie przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien wykofalrogi tymczasowe unitiwiajgce transport gruntu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - 00@QNymagania ogolne”.
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5.2. Doktadna¢ wykonania

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od msijektowanej nie powinny KBy
wigksze nz + 10 cm. Ranica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me
przekracza+ 5 cm.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sic od projektowanego o wiej niz 10% jego
wartasci wyrazonej tangensemgka. Maksymalne nierdwrioi na powierzchni skarp nie powinny
przekracza+ 10 cm przy pomiarze aB-metrovy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Wykonawca powinien, wykoiaurzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wod poza
obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpiécgyunty przed nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopéw, aby powierzchnigruntu nadawa w catym
okresie trwania robot spadki, zapewndsg prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegrawodnieniu, ktére spowoduje
ich dlugotrwad nieprzydatnéc, Wykonawca ma obowzek usungcia tych gruntow i zagpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakaltviek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony grunt.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ughiwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
calym okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie apéw powinno pospowa w kierunku
podnoszenia siniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podiny i nada
przekrojom poprzecznym spadki, udiwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w
dokumentaciji projektowej nie zawarto innego wymagaspadek poprzeczny nie powiniert by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy 2% w przypadku gruntow
niespoistych. Nalgy uwzgkdnic ewentualny wptyw kolejnixi i sposobu odspajania gruntow
oraz termindw wykonywania innych roboét na spetreemymaga dotyczcych prawidtowego
odwodnienia wykopu w czasie pggti robot ziemnych.

Zrodia wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe naleodprowadzt poza teren pasa robot ziemnych.

Wykonawca przed rozpoeziem rob6t powinien wypompowavode ze zbiornika do poziomu
umazliwiajgcego wykonanie robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogoélne”.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega koatroli zgodnéci z
wymaganiami specyfikacji okélonymi w punkcie 5 oraz z dokumentagjrojektows.
Szczegoblp uwag nalezy zwrocié na:
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- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wysgidw wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jak@i wykonania robot

Czynndci wchodzce w zakres sprawdzenia jakowykonania robot okono w ST -
02.01.01 oraz OST.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego i pozostmh robot ziemnych zwazanych
z realizacja projektow

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje
tablica 2.

Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi Pomiar tdma, szablonem, fgto dlugdci 3
korpusu ziemnego m. i poziomi@ lub niwelatorem, w odsgpach
co25m
2 | Pomiar szerokwi dna
rowow
3 | Pomiar rzdnych oraz w miejscach, ktore buglavatpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenig
skarp

5 | Pomiar rownéci
powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadkuPomiar niwelatorem gdnych w odsipach
podiuznego co 25 m oraz w punktachatpliwych
powierzchni  korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zagszczeniaZagszczenie okrda¢ dla kadej utazonej
gruntu warstwy lecz nie rzadziej hiraz na 100

rob6t ziemnych (nasypy i uszczelnienia)

6.3.2.Szerokaé¢ wykopu lub nasypu

Szeroké¢ wykopu lub nasypu nie nie r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz = 10 cm.

6.3.3.Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowow nie mie r&ni¢ sie od szerokéci projektowane] o wicej
niz = 10 cm.
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6.3.4.Rzedne wykopu lub nasypu

Rzedne wykopu lub nasypu nie mogozni¢ sie od rzdnych projektowanych o wiej niz
+5cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&@ni¢ sie od pochylenia projektowanego oesej niz 10%
wartasci pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.RoOwna¢ korony wykopu lub nasypu

Nieréwnaci powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego mierzéete 3-metrowg, nie
mogg przekracza+ 10 cm.

6.3.7.Rowna¢ skarp
Nieréwnaci skarp, mierzone tat3-metrows, nie mog przekraczé+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podiny korony wykopu lub nasypu

Spadek podtny powierzchni wykopu lub nasypu ziemnego, sprawgzarzez pomiar
niwelatorem rzdnych wysokéciowych, nie mae daw& roznic, w stosunku do ezinych
projektowanych, wikszych nz +5 cm.

6.3.9.Zagszczenie gruntu

Wskanik zagszczenia gruntu okény wg BN-77/8931-12, powinien byzgodny
z zalwonym w dokumentacji projektowej. Badania wahkita przeprowadza zgodnie z
zapisami normy BN-77/8931-12.

6.4. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetraggp wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostap odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nad¥dylionawca wymieni je na wdaiwe, na
wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktdre wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach
5 i 6 specyfikacji powinny kyponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru iecuzng wad: za nie majca
zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne zdgmj@anych obiektow i ustali zakres
i wielkos¢ potrcen za obniong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.rj\tyania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST - 00.00/¢¥magania ogolne”.
Roboty ziemne uznaje ¢siza wylkonane zgodnie z dokumentacprojektows, ST
I wymaganiami Inspektora nadzoruzgd wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji

wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B- Grunty budowlane. Badania prébek gruntow
04481:1988
PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

02205:1998 badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskeka zagszczenia gruntu

PN-S-02205: 1998

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 10
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej  Ssfwymagania dotycce wykonania i odbioru
robét zwgzanych ze z plantowaniem terenu przy realizacjptaemnych w ramach zadania p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i ¢drzeja, pod katem
adaptacji obiektow matej retenciji, celem petnienidunkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres Robo6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagiycz zasad prowadzenia robot jak w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane olkdenia podstawowe sa zgodne z obgrmigcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.0@/ymagania ogolne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Ogodlne wymagania dotyaz robét podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

NIE WYSTEPUJA

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
3.2. Sprzt do plantowania
Do wykonania robot zgzanych z plantowaniem, najestosowa:
- fopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych — w miejscachiegydz
prawidtowe wykonanie robot sptem zmechanizowanym nie jest diwe,
- sprztu wg p. 3 ST 02.00.00 — w miejscach gdzie wykonyearobdt sprgtem
zmechanizowanym jest miove.
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaz transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol
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4.2. Transport
Zieme nalery przemieszczaz zastosowaniem spycharek lub réwniarek.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST.00.0QW@magania ogolne”.
5.2. Plantowanie
I_Dlantowanie natg wykona mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spyshéub
recznie.
Plantowaniem naig obja¢ caty obszar robot.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

6.2. Kontrola
Sprawdzenie jakoi robo6t polega na wizualnej ocenie komplgtiovykonania robot oraz
sprawdzeniu rowniei zgodnie z p. 6 ST. 02.00.00.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST - 0.0.n\&gania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w paediu wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SO@O0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygz podstawy ptfatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”
pkt 9.
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9.2.Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania jednostki obmiarowej — obejmuje wyme catéci robot wg dokumentacii
projektowej i ST, w tym:

- roboty pomiarowe

- plantowanie terenu,

- badania i pomiary wg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wys§puja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robo6t ziemnych dotgcgch realizacji zadania p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i ¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja thniczna stosowana jest jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot vestanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmawykonanie:
- wykopow,
- nasypow,
- warstw zabezpieczgjych uszczelnienie mineralne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w ST - 02.00.00.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w ST - 02.00.00.

2. MATERIALY

Materiat wystpujacy w obkbie nasypu jest gruntem nasypowym. Materiat wysgcy
w obrebie wykopu jest gruntem rodzimym.

Materiat ziemny do wykonania nasypow:
Parametry:
- grunt mineralny spoisty

Uwaga: Calta¢ ziemi zapewnia Wykonawca.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST - 02.00.00.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST - 02.00.00.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w ST 00200

Sposob wykonania skarp wykopu powinien gwarantosla stateczn@ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkddzevynikagcych z nieprawidtowego uksztattowania
skarp wykopu, ich podetia lub innych odspstw od dokumentacji projektowej obza
Wykonawe.

Odspojone grunty przydatne do zasypania wykopowvimpoy by bezpdrednio
wbudowane w wykop lub przewiezione na odkiad. Olilgpektor nadzoru dopeci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntéw, nagige odpowiednio zabezpieazyprzed nadmiernym
zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycgace zagszczenia i nénosci gruntu

Zagszczenie gruntu w nasypach i wykopach powinno wigne wskanik zag:szczenia
gruntu wg BN 77/8931-12 — min. 0,98. W przypadkueslienia wspoétczynnika j.w. w projekcie,
obowigzujg wytyczne projektowe. Badania wyka@negodnie z norspBN 77/8931-12 .

Jezeli wartdsci wskanika zagszczenia okrdone wyzej nie mog by¢ oshgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najegpodp¢ srodki w celu ulepszenia gruntu
podiaza, umaliwiajgcego uzyskanie wymaganych wadbwskanika zagszczenia.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego wzdiuwykopow w odlegtéci 1 m od
krawedzi.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obcgiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 02.00.00.
6.2. Kontrola wykonania wykopow i nasypow

Kontrola wykonania wykopow i nasypow polega na asmzeniu zgodriei
Zz wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwoli szczegolg
uwag; nalezy zwrock na:
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaajch wiaciwosci,
b) spos6b wbudowania gruntu,
C) zapewnienie stateczém skarp,
d) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot igfozakaczeniu,
e) doktadnd¢ wykonania wykopow i nasypow (usytuowanie i wykeenie),
f) zag:szczenie wedtug wymagakreslonych w punkcie 5.2.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 4
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-02.00.02 | Wykonanie wykopéw i nasypow 5]

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.rj\tyania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 02.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmgga¢ robot wg dokumentacii

prOJektowej I ST, wtym:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na odktadvuimiejsce wbudowania, obejmagg:
odspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezievytadunek,

- wykonanie nasypu z transportem gruntu do miejscadetvania (zatadunek, przewiezienie
I wytladunek),

- zapewnienie i dow0z brakigych mas ziemi.

- utylizacja nadmiaru gruntu,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu, nasypu, rowéw, skarp,

- zagsszczenie powierzchni wykopu i @bpsci nasypu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclaniej,

- wykonanie i demonta drog tymczasowych, celem wprowadzenia ¢jprzi dowozu
materiatow,

- badania wg ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwranych podano w ST - 02.00.00.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Ssfwymagania dotycgece wykonania i odbioru
robét zwihzanych ze zdriem warstwy humusu oraz weniem ziemi urodzajnej w miejscach
zgodnych z dokumentagcprojektows, oraz obsianiem nasionami traw, w ramach zadania p
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i ¢drzeja, pod katem
adaptacji obiektéw matej retencji, celem petnienidunkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres Robot obetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaatiycz zasad prowadzenia robot jak w p. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Stosowane okilenia podstawowe sa zgodne z obgrujgcymi odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w ST.00.00.0@/ymagania ogolne”.

1.4. Ogoélne wymagania dotycrce Robot

Ogolne wymagania dotygz robot podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ziemia

Ziemia urodzajna do terenow zielonych — do wykotay® humus zgjy z terenu przeznaczonego
pod zagospodarowanie.

2.2. Nasiona traw

Na tereny zielone stosowanieszanki nasion traw typu gka polska”.

Nasiona o silnej sile kietkowania.

W przypadku braku okgeenia w dokumentacji projektowej, nale przyja¢ mieszank traw wg
tab.1

Tabela 1
Mieszanka traw
Lp. Gatunki traw llé¢ w % wagowych
1. | Rajgras 35
2. | Kostrzewa czerwona 40
3. | Wiklina gkowa 15
4. | Tymotka skowa 10

Dopuszcza gistosowanie innej mieszanki traw po uzgodnieninspektorem nadzoru.
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3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu

Ogodlne wymagania dotygz sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprzt do zdjecia humusu i darniny oraz roztazenia ziemi urodzajnej

Do wykonania rob6t zezanych ze zdgiem warstwy humusu nadagj st do powtdrnego

uzycia oraz rozteenia warstwy ziemi urodzajnej, najestosowa:

- lopaty, szpadle i inny spgzdo recznego wykonywania robét ziemnych — w miejscachieydz
prawidtowe wykonanie robot sptem zmechanizowanym nie jest diwe,

- sprztu wg ST 02.00.00 — w miejscach gdzie wykonywamwieot sprztem zmechanizowanym
jest maliwe.

Sprzt do zataenia trawnikéw:

- brony do uprawy gleby,

- waly.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygz transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol
4.2. Transport humusu i darniny

Humus naleg przemieszcza z zastosowaniem koparek albo przewozransportem
samochodowym.
Wybor srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.0QW@magania ogolne”.
5.2. Zdj ecie warstwy humusu

Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spgshar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nievjgstarczajce dla prawidtowego
wykonania robét, wzghinie mae stanowé zagraenie dla bezpieciastwa robot (zmienna grubd
warstwy humusu,gsiedztwo budowli), naley dodatkowo stosowtareczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstw humusu nakey zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz mych
miejscach okrdonych w dokumentacji projektowej lub wskazanychegar Inspektora.

Caty humus z terenu przeznaczonego pagtimenia terenowe winien byisungty.

Humus naley sktadow& w pryzmach na terenie budowy, do czasu jego wystania.
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5.3. Rozta@enie ziemi urodzajnej

Caty humus zely z obszarow przeznaczonych podadizenia terenowe naig roztazy¢ na
calh powierzchng przeznaczan pod zagospodarowanie w formie trawnikow. Zienmalery
roztozy¢ rownomiern warstwy na catej powierzchni.

5.4. Tereny zielone

Wymagania dotycgce wykonania robot zwzanych z terenami zielonymi:

- teren musi b§ oczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien byywyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byrozcielona réwm warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana. Zasilanieomm w ilgci 1 kg na 20

- przed siewem nasion trawy w ziemmalezy watowa watem gtadkim (lub ulg), a potem watem
— kolczatlg lub zagrahi,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, naj) do polowy padziernika,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci 4 kg na 100

- na skarpach nasiona traw wysiewasevslosci 4 kg na 100

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziggrébiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinna ¢cbwatowana lekkim walem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla pgkishia wody. Jeeli przykrycie nasion
nasgpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawaitu gtadkiego,

- m mieszanka nasion trawnikowych ieddy¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST 00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Kontrola usunigcia humusu i darniny
Sprawdzenie jakoi robot polega na wizulanej ocenie komplétiaisungcia humusu.

6.3. Kontrola roztozenia humusu (ziemi urodzajnej)
Kontro¢ wykona wg ST.02.00.00.

6.4. Badania i pomiary przed rozpocgciem robot
* Przygotowanie podi@a pod tereny zielone
Podtaze winno by rowne.
Grubas¢ warstwy humusu jednakowa na catej powierzchni.
Tolerancja:
- réowna¢ £ 5 cm na dhugéci 2 m.

6.5. Badania i pomiary w czasie robot
* Badanie wykonania watowania
Nalezy sprawdzt kompleksowé¢ wykonania.
* Badanie wysiewu traw
Nalezy sprawdzé:
- zgodndc¢ ilosci wysiewanych nasion z wymaganiami specyfikacji,
- rbwnomierné¢ wysiewu poprzez poréwnanie optyczne raelnia nasion,
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- stopia przykrycia nasion. Co najmniej 90% nasion mustaogrzykryte ziem.

6.6. Badanie i pomiary kaicowe

Po wykonaniu rob6t naty dokond:

» Sprawdzenia kompleksowa wykonania watowania,

* Sprawdzenia cech geometrycznych nawierzchni.

Rzedne powierzchni sprawdzone przez pomiar niwelatamanych wysokéciowych nie mae
dawa& réznic w stosunku do ednych projektowych wikszych nk £ 10 cm. Nieréwnéci mierzone
tata 2-metrow nie mog przekraczé&+ 5 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.n\Ayania ogdine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pemu wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru robét podano w SO@O0. ,Wymagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”
pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena wykonania jednostki obmiarowej, obejmuije:
- roboty pomiarowe

- zdjecie humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.
- zaladunek i transport ziemi urodzajnej,

- rozlazenie ziemi urodzajnej,

- zbronowanie roztmnej ziemi urodzajnej,

- zasilanie ziemi nawozem,

- wysianie trawy,

- przykrycie nasion warstwhumusu,

- walowanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wys§puja.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejSffwymagania dotyce wykonania

i odbioru roboét ziemnych realizowanych w ramachazaa p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod
katem adaptacji obiektow maitej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot etyich zadaniem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych
w czasie budowy i obejmaiusuniecie namutow ze zbiornika (zbiornik remontowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okégenia zostaty podane w ST 02.00
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST 02.00

2. MATERIALY (GRUNTY)
Nie wygiuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okre&lono w ST 02.00

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST 02.00

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBOT

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST 02.00
Catas¢ namutéw w zbiorniku naley usuny¢ az do gruntu rodzimego.
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Przez usurcie rozumie si wydobycie namutéw ze zbiornika, wywiezienie, w [sge
wbudowania oraz ich wbudowanie w miejsce wskazanezezp Zamawiajcego.
Zamawiagcy planuje wykorzysta namuty w celu uproduktywnienia terenow srgch.
Wykonawca zobowizany jest do wywozu namutdw do miejsca wbudowamiautdéw oraz ich
wbudowania poprzez roztenie na wskazane powierzchnie rownomierna wars@atcé
kosztow zwijzanych z usugciem namutdow oraz ich wbudowaniem w miejsce wskazamzez
Zamawiajcego ponosi Wykonawca..
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna mglestosowd sie do poniszych
zaleca :
- z dna wykopu nalgy usury¢ kamienie i grudy, dno wyréwia przysgpi¢ do
wykonywania podtaa,
- grunty naruszone nalg usur¢ z dna wykopu zagpujgc je wykonaniem
podiaza wzmocnionego.

5.2. Ruch budowlany

Nie naley dopuszcza ruchu budowlanego wzdiuwykopow w odlegtéci 1 m od
krawedzi.

Naprawa uszkodze powierzchni robot ziemnych, wynikgych z niedotrzymania
podanych powsej warunkow obcaiza Wykonawe robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST 02.00.00
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania usuetia namutdw polega na sprawdzeniu zgagno
z wymaganiami okigonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasienkwoli szczegolg
uwag nalezy zwrock na ponisze dziatania w kontég&ie zapiséw punktow 5i 6 z ST 02.00
a) sposob odspajania gruntéw nie pogargaagtanu skarp,
b) zapewnienie stateczém skarp,
c) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robaot,
d) doktadné¢ wykonania usugcia namutow,
€) nienaruszenie gruntu rodzimego.

6.3. Badania wbudowania namutow
Namuty winny b§ roztazone réwn warstwy.
Tolerancja:

-rownas¢ £ 10 cm nadl. 2 m.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.rj\tyania ogoélne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST — 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsei podano w ST — 02.00.00
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej uggra namutow obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie rob6t tymczasowych umiigviajgcych wykonanie robot podstawowych w tym
usunecie wody ze zbiornika i ggie wod naptywajcych z odprowadzeniem ich poza obszar
zbiornika,

- wykonanie usugcia namutdw z transportem na miejsce skladowanibgjnoupce:
odspojenie, przemieszczenie, zaladunek, przewiezien wytadunek i profilowanie
(plantowanie), (wywdz na miejsce sktadowania wskazarzez Zamawiagego do 3 km),

- odwodnienie wykopu ( zbiornika) na czas wykongigarobot,

- profilowanie dna i skarp po usgniu hamutow,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieg
w tym pomiarow geodezyjnych

- wykonanie drog tymczasowych, celem wprowadzepiztu i dowozu materiatow,

- rekultywacg terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST — 02.00.00
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
i odbioru rob6t zwjzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowaniemaggszczeniem
podtaza gruntowego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakokud@nt przetargowy
i kontraktowy w ramach zadania p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i g¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektéw matej retenciji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.3. Zakres Robo6t obgetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robét zwanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego dazafva konstrukcji podstawowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe gszgodne z obowrzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wymagaogolne”.
2. MATERIALY

Nie wyspuja
3. SPRAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

3.2. Sprat do wykonania robo6t

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza
sie mazliwoscig korzystania z nagbujagcego sprztu:

- koparek z czerpakami,

- ptyt wibracyjnych.
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Stosowany spktz nie mae spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeicielu gruntu
podtaza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycgce transportu materiatdow podano w sT.00.00.00. ,\&fyamia ogoéine”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.000@nagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystapienia do rob6t

Wykonawca powinien przygpic do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia
podiaza, bezpérednio przed rozpoeziem robot zwizanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wcz@iejsze przysipienie do wykonania koryta oraz profilowania
i zagszczania podim, jest maliwe wytacznie za zgogl Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podizu nie mae odbywa
sie ruch budowlany, nie zwrany bezpfrednio z wykonaniem pierwszej warstwy
nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztaltowaniarita w planie i profilu, powinny ky
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig w osiach gtéwnych i w kdach réwnolegtych do osi
gtéwnych lub w inny sposob zaakceptowargeprinspektora nadzoru. Rozmieszczenie
palikéw lub szpilek powinno unitiwia¢ nachgniecie sznurkow lub innej do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 metrow.

Rodzaj sprgtu a w szczegolrkgi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzonegroboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn.
Sposob wykonania musi bgaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powiniby¢ odwieziony na odkiad,
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zagszczenie podia naley wykona& zgodnie z zasadami okfenymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiga

Przed przysfpieniem do profilowania, podte powinno by oczyszczone z wszelkich
zanieczyszcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogto naley sprawdzé, czy istniegce rzdne terenu
umazliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanyclkdaych poditaa. Zaleca si, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmnignd wyzsze ni projektowane rane
poditaza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstja zanizenia poziomu w podia
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powiniepukehni podiaze na gébokasé
zaakceptowanprzez Inspektora nadzoru, dowtedodatkowy sprg spetniajcy wymagania
obowigzujace dla goérnej strefy korpusu, w dl koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokeéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Sciety grunt powinien by wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowangz Inspektora nadzoru.
Bezpdrednio po profilowaniu podi@ naley przysgpi¢ do jego zagszczenia. Zagszczenie
podiaza naley kontynuow& do osigniccia wskanika zagszczenia nie mniejszego od
wskazanego w dokumentacji a w przypadku braku stdmea w dokumentacji podanego w
tablicy 1. Wskanik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtaa Is

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ | s

Gérna warstwa o0 grukoi do 50 cm od 1,0
powierzchni podtga

Na gkbokdsci ponizej 50 cm 0,96 / lecz nie mniej niw Projekcie/

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgory podiae uniemaliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych.
Nalezy okreli¢ pierwotny i wtérny model odksztalcenia pozhowediug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztaicere powinien przekracéz,2.
Wilgotnas¢ gruntu podit@ga podczas zagzczania powinna ldyréwna wilgotndci optymalne;j
z tolerancy od — 20% do + 10%.
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5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowaneqo i zagszczonego podiza

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kyutrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwrzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do ukiladania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieézyodiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przykiad przez rozteenie folii lub w inny sposob zaakceptowany przespiktora nadzoru.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadanej kolejnej warstwy nioa przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualaiect wykonanie
niezlednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
napraw wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Badania w czasie rob6t

6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw dotycgcych cech geometrycznych
i zageszczenia koryta i wyprofilowanego podéy podaje tablica 2.

Tablica 2. Czstotliwos¢ oraz zakres bada i pomiaréow wykonanego Kkoryta
i wyprofilowanego podiaza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
I pomiaréw
1. | Szeroké&¢ koryta 1raz na 10 mb
2. | Rownd¢ podiuzna col0m
3. | Rébwnd¢ poprzeczna 10 razy na 100 mb
4. | Spadki poprzeczné 10 razy na 100 mb
5. | Rzdne wysokéciowe co 10 m w osi i na kraziach
6. | Uksztaltowanie osi w plani& | co 20 m w osi i na jej kragdziach
7. | Zagszczenie gruntu podia | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, leéez n
rzadziej nk raz na 500
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6.2.2. Szerokéé koryta (profilowanego podtaza)

Szerokd¢ koryta i profilowanego podi@ nie mae r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej
o wigcej niz + 10 cmi—5 cm.

6.2.3. Rownd¢ koryta (profilowanego podtaza)

Nierébwnaici podiwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrove tata,
zgodnie z norrp BN-68/8931/04.

Nierdwnaici poprzeczne naky mierzy 4-metrovy tatg.

Nieréwnasci nie mog przekracz&30 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padiqpowinny by zgodne z dokumentag]
projektow z tolerangj = 0,5%.

6.2.5. Rzdne wysokdciowe

Réznice pom¢dzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia
i rzednymi projektowymi, nie powinny przekracgz& 5 cm, - 2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Os$ w planie nie mge by przesungta w stosunku do osi projektowanej cceej niz £ 5 cm.
6.2.7. Zagszczenie koryta (profilowanego podia)

Wskaznik zag:szczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12, nie
powinien by mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje ¢siporéwnanie wartai modutdw
odksztatcenia, to warié stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédce
okreslonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02, nie powinna byvi¢cksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zagpzczania naley badd wedtug PN-B-0671417. Wilgotdé gruntu
poditaza powinna b¥ rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod — 20% do + 10%.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego

podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2. powinny bBynaprawione przez spulchnienie dahlgkasci co
najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtorne zagczenie. Dodanie nowego materialu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.i7\yania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest cald¢ robot wg dokumentaciji i ST( w przypadku wynagradae
ryczaltowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia
powykonawczego) — zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00¥3/magania ogoéline”.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje wykoeaatdci robét wg dokumentacii
i ST, w tym:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i evgpivaniem,

- profilowanie dna koryta lub podta,

- zagszczenie,

- utrzymanie koryta lub podia,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekigru
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zenie wilgotnéi
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3. BN-77/8931/12 Oznaczenie wghkika zagszczenia gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Y3 wymagania dotycgce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z budowzbiornika realizowanego w ramach zadania p.n:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i ¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem warstwy podsypki i obsypki piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okragleniami podanymi w ST-00.00 Wymagania ogolne” pkt 1

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST-00.00,Wymagania ogolne” pkt 1.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, puadav
ST-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu warsta, s
- piaski gliniaste.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawarunki piasku gliniastego.
2.4. Sktadowanie materiatow
2.4.1.Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjes¢ wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowabnidVykonawca
robét powinien zabezpieczykruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszanienmrg/ni
materialami kamiennymi. Podte w miejscu sktadowania powinno dydwne, utwardzone i
dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST-00.00,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstwy odcirgiej lub odgczapcej powinien
wykaza si¢ mazliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:
- spycharek lub réwniarek
- walcow statycznych,
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST-00.00,Wymagania ogolke4p
4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mana przewozi dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem aZminmateriatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-00.00ypabania ogélne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze gruntowe powinno spetdiavymagania okrdone w ST-02.00. ,Roboty ziemne”
oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zagzczaniem podi@”.

Warstwa powinna kiy wytyczona w sposob umlbwiajacy wykonanie ich zgodnie z
dokumentagj projektows, z tolerancjami okigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi i w kdach réwnolegtych do osi, lub w
inny sposéb zaakceptowany przezymera.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiveia¢ nacihgnigcie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robot w odgtach nie wkszych nk co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b rozktadane w warstwie o jednakowej grétio, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Grubé¢ roziozonej warstwy ldanego
kruszywa powinna hiytaka, aby po jej zggzczeniu ogignicto grubdé projektowan.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wydoie warstwy o grul3oi
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nglewykona& dwuwarstwowo. Rozpoezie
ukladania kadej nastpnej warstwy mge nasipi¢c po odbiorze przez #yniera warstwy
poprzedniej.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregaciskywa nalgy przed zagszczeniem
wymieni kruszywo na materiat o odpowiednich wdavosciach.
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Natychmiast po k@cowym wyprofilowaniu warstwy naky przysgpic do jej
zag:szczania.

Zagszczanie warstw o0 przekroju daszkowym mpleozpoczynd od krawdzi i
stopniowo przesuwapasami podiznymi czsciowo nakladajcymi sk, w kierunku jej osi.
Zagszczanie nawierzchni o jednostronnym spadkuzgatezpoczyna od dolnej krawdzi i
przesuwa pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk, w kierunku jej gornej kragdzi.

Nieréwnaci lub zagébienia powstate w czasie zggczania powinny iywyrownywane
na biegco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie Usungcie materiatu, a do
otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedogbnych dla walcéw warstwa odcinap i odgczapca powinna b§
zag:szczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanimi.

Zagsszczenie  powinno wyndsi wskanik zagszczenia gruntu wg BN 77/8931-12 — min.
0,98. W przypadku okgenia wspoétczynnika j.w. w projekcie, obaauja wytyczne
projektowe.  Badanie przeprowatlzgodnie z normpBN 77/8931-12.

5.4. Odcinek probny
Nie jest wymagane
5.7. Utrzymanie warstwy odgczajacej

Warstwa po wykonaniu, a przed gdmiem nasfpnej warstwy powinny hyutrzymywane
w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza gich pojazdow koniecznych dla
wykonania wyej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewdaiwego utrzymania warstwy olgia Wykonawe robot

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00.00,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien przedstaimspektorowi nadzoru
parametry kruszyw przeznaczonych do wykonania robot

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i
zag:szczenia warstwy odszapcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow warstwy odgzapcej

Lp. Wyszczegolnienie Minimalna czstotliwos¢ bada i
bada i pomiaréw pomiaréw
1 | Szerokéc¢ warstwy 4 miejsca dla kdego obiektu
2 | Rowna¢ podtwzna jw
3 | Réwnd¢ poprzeczna jw
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4 | Rzdne wysokéciowe jw
Pod kadym obiektem inynierskim

5 | Zagszczenie

6 | Grubg¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 200 M
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejniaz na 1000 m

6.3.2.Szeroka@¢ warstwy

Szerokdé¢ warstwy nie mee sk rozni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm,
-5 cm.

6.3.3.ROwNG¢ warstwy

Nierébwnaci podiuzne warstwy odgczapgcej naley mierzye 4 metrovg tata, zgodnie z
normg BN-68/8931-04.

Nierébwnaci poprzeczne warstwy oglszapce] naley mierzy 4 metrowy tatg.
Nieréwnaci nie mog przekraczéa : 30 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy @dgapcej na prostych i tukach powinny dygodne z
dokumentagj projektows z tolerancj + 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokéciowe

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokdciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+5cm i -2 cm.

6.3.6.Grubas¢ warstwy

Grubag¢ warstwy powinna by zgodna z okrdong w dokumentacji projektowej z
tolerancg +5 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgtdw technologicznych, zostata wykonana w dwoéch twaash,
nalezy mierzy¢ tagczrg gruba¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod verigim grubéci Wykonawca wykona
naprave warstwy przez spulchnienie warstwy nghgtkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie
nowym materiatem o odpowiednich tavosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po omgkiu tych robot nasgpi
ponowny pomiar i ocena grusm warstwy, wedtug wiej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.4. Zasady postpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwvicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny liynaprawione przez spulchnienie delgikasci co najmniej 10
cm, wyréwnane i powtérnie zesgczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.rij\tyania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST-00.00 ,\Ayamia ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projelgtd®T i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6
daty wyniki pozytywne.

9. PLATNOSC | ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZ ACYCH | TYMCZASOWYCH

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Roboty zwgzane z wykonaniem warstwy nig ®sobno wyceniane a ich wykonanie
wliczone jest w koszty wykonania céén zadania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714- Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgé&tno
17

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalre ricawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane dwierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalree rawierzchni drogowych.
Piasek

S

6. BN-77/8931- Oznaczanie wskaika zagszczenia gruntu
12
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XSJ wymagania dotyee wykonania i
odbioru robdt zwjzanych z wykonaniem elementow murowych z kamiehktére zostam
wykonane na zad. p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesto jadokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgleanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
Z budowg elementow murowych z kamienia.
Na podstawie niniejszej ST najewykonywa:
a) umocnienie wlotow i wylotow kanatow,
b) wytozenia skarp,
C) przelewy awaryjne.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Okreslenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST - 00.00 ,Wymaganiaotte”.
1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne” .

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padanST
- 00.00 ,Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu wyn, objgtymi niniejsz ST, s
kamien tamany rodzaj i wymiary wg projektu,
formak, kostka kamienna z gnejsu lub granitu
zaprawa cementowa lub zasypka cementowo —piask(Bya 1
beton wg projektu

2.3. Kamien

Zaleca s} stosowa kamien tamany, o cechach fizycznych odpowiagsih
wymaganiom PN-B-01080.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 3
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Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia na kostkformaki

Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia z przeznaczeniem na kostlormaki
powinny odpowiadé& wymaganiom podanym w tablicy 1./ nie dotyczy kamaena obsypk
zbiornika — narzutu/ oraz kamienia tamanego.

Lp. Wiasciwosci Wymagani| Metoda bada
a wg
1 | Wytrzymaté¢ na $ciskanie, MPa, cp
najmniej,
w stanie: 61 PN-B-04110[9]
- powietrznosuchym 51
- hasycenia waogl 46
- po badaniu mrozoodporém
2 | Mrozoodpornéc. Liczba cykli
zamraania, po ktérych wyspuja 21 PN-B-04102[8]
uszkodzenia powierzchni, kradzi lub
narazy, Co hajmniej
3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie
atmosfery przemystowej. Kanfie nie 0d 0,5 do | PN-B-01080[1]
powinien ulegd  niszczeniu W 16
srodowisku agresywnym, w ktérym
zawarté¢ SO, w mg/n? wynosi
4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm,
nie wigcej niz, w stanie: PN-B-
- powietrznosuchym 2,5 04111[10]
- hasycenia wagl 5
5 | Nasikliwos¢ wodg, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101[7
Dopuszcza ginastpujace wady powierzchni licowej kostki i formaka z kamia :
- wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaah 20 % powierzchni,
- szczerby oraz uszkodzenia keglai i narazy o gkebokasci do 10 mm, przygcznej diugaci
uszkodzé nie wiecej niz 10 % dtugdéci kazdej kravedzi.
Kamiea famany o gabarytach wg projektu.
2.4. Beton
Do wymurowa nalezy stosowa beton i zapraw o wymaganiach wg projektu
3. SPRZAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”

3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania muru powinien wykazasie maozliwosciag
korzystania z nagbujacego spretu:

ubijakéw rcznych i mechanicznych,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonywania robot podano w ST -@(V@ymagania ogolne”.
5.2. Zasady wykonywania robot

Wymurowania naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektowg i SST.
Jali w dokumentacji projektowej podano zbyt mato Umiadotyczcych wykonania
wytozen lub pewnych jego elementéw, to powinnytspetnione nasgpujace warunki:
1. Element nalgy wykona zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 w zakresie ayah i bada
przy odbiorze oraz PN-B-03010 w zakresie oblicgetycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobowdzany jest przedstawido akceptacji Inspektorowi nadzoru szczegoétowe
rozwigzania projektowe z wymaganiami odbioru roboét dlakbpcych w dokumentacii
projektowej elementow.

5.3. Wykonanie wymurowai z kamienia / kostka i formak/

Wymurowania z kamienia, powinny dywykonywane jako pelne na zaprawie
cementowej i odpowiadavymaganiom BN-74/8841-19. Spoina wiia.
Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagrojektowg

i SST.

Kamiea beton i zaprawa cementowa powinny odpowtasigmaganiom podanym w pkt

2.

Przy wykonywaniu powinny ldyzachowane nagiujace zasady:

a) elementy kamienne nalgwykonywa przy temperaturze powietrza niesiej ng + 5°C,

b) kamienie powinny by oczyszczone i zmoczone przedagoiem,

c) pojedyncze kamienie powinny butozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporng byt
mozliwie poziome, a gsiadupce kamienie nie rozklinowywaty gpod wplywem obgizenia
pionowego;

d) wyglad zewretrzny elementu powinien kbyednolity.

Elementy murowe nalg wigzac w kolejnych warstwach tak, aby mur zachowat jsik
jeden element.
W celu zapewnienia nalgtego wihzania elementy murowe:
- 0 wysokdci do 250 mm powinny zachodzina siebie na dtugé nie mniejsz niz 0,4
wysokaici elementu i nie mniejszazdl0 mm,
- 0 wysokdci wickszej od 250 mm zakftad winien dyiekszy niz 0,2 wysokéci elementu
i nie mniejszy i 100 mm.
Zaktad elementow murowych w narokach i pojczeniach nie mae by mniejszy ni grubcé
elementu.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 5
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Wymurowania wykona poprzez wdciniecie kamieni w podktad betonowy tak, aby beton
wniknat na gkbokas¢ min. 5 cm w spoiny. Spoin nie wypetia

5.4. Wyktadanie kamienia tamanego

- Na podtazu betonowym

Na przygotowanym podiu przewiduje  utozenie mieszanki z betonu C16/20 na grto
minimum 15cm a nagpnie ut@zeniu kamienia tamanego gnejsowego o gabarycie hhiem /
kazdy wymiar wiekszy od 15 cm/

z zachowaniem fugi wkikstej, fugowanie naley przeprowadzi w trakcie uktadania

aby zwiekszy¢ jej trwataS¢ i nie dochodzito do jej wyptukiwania.

W przypadku utaenia minimum trzech kamieni,

pustka pomgdzy nimi nie powinna przekracz®&0cne, pustle takg nalezy wypeinic
pojedynczym kamieniem, o mlbwie duzym gabarycie

- Na podtazu ziemnym

Uktadanie kamienia luzem, polegjbaedzie na przygotowaniu podita analogicznie jak dla
kamienia uktadanego na fundamencie betonowym, igprie na uta@eniu kamieni gnejsowych
0 gabarycie minimum 20cm na styk. W przypadkweatoa minimum trzech kamieni,
pustka pomgdzy nimi nie powinna przekraczd 00cne, pustle takg nalezy wypenic
pojedynczym kamieniem, o mlbwie duzym gabarycie. Po uiniu kamienie nalgy

zamul€ gruntem rodzimym.

5.5. Zasypywanie wykopu
Zasypywanie wykopu natg wykonywa zgodnie z ST Roboty ziemne.

5.6. Dopuszczalne tolerancje wykonania

Dopuszcza si nastpujgce odchylenia wymiarow w stosunku do podanych

w dokumentacji projektowe;j:

a) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylenad ptaszczyzny lub zatonego
szablonu) nie wicej niz 20 mm/m i nie wgcej niz 50 mm na catej powierzchni .- dotyczy
robét wykonywanych z kostki lub formaka. Dla poadgth prac —tolerancje zeksza s¢ o 50
%

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 00.00 ,Wymagania ogolne”.
6.2. Kontrola wykonania wykopow fundamentowych

Kontrole robot ziemnych w wykopach fundamentowych pgleprzeprowadza
Z uwzgkdnieniem wymagapodanych w ST.

6.3. Kontrola wykonania robot

Przy wykonywaniu elementow z wyrobéw kamiennyehkbstki lub formaka/ naky
przeprowad# badania ,zgodnie z BN-74/8841-19 w zakresie ieramch podamn poniej:
a) sprawdzenie prawidtowoi utozenia i wgzania kamieni - przez aglziny,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 6
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b) sprawdzenie gruldci spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin poziomych: gruéé 10 mm, odchytka + 10 mm lub - 10 mm,
c) sprawdzenie prawidtowsoi wykonania powierzchni i kragdzi :
zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylemid ptaszczyzny lub zatonego szablonu)
nie wiecej niz 20 mm/m i nie wgcej niz 50 mm na catej powierzchni

Przy wykonywaniu elementow z kamienia tamanegoeayalvykona wytozenia w taki sposob
aby przestrzé migdzy kamieniami gsiadupcymi nie przekraczala:

- przy kamieniach o gabarytach 20x20x20 cm : 10@ cm

- przy kamieniach o gabarytach 15x15x15 cm lub D@40 cm: 50 cm2

Przestrzé migdzy kamieniami musi kyw catagci wypetniona wg zapisow dokumentaciji.

6.4. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robot, ktére wykagupdstpstwa od postanowie SST powinny
zost& rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.j\tyania ogoélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarow jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.09nabania ogodlne”.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektowy, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrici podano w ST - 00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Ceny wykonania jednostki obmiarowe] obejmwalca¢ robot wg dokumentacii
projektowej i ST, w tym:

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 7
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- dostarczenie materiatow,
- wyprofilowanie podiaa,
- wykonanie robot ziemnych z zgggczeniem,
- wykonanie podktadu podbudowy i podsypki,
- wykonanie wymurowa
a) roboty murowe z kamienia wraz ze spoinowaniem,
b)zasypanie wykopu,
c)roboty wykaczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- wykonanie wytgen z wypetnieniem przestrzeni gaizy kamieniami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-03010
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
PN-B-06050

PN-B-06250
PN-B-06251

PN-B-06262
PN-B-06711

PN -B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13

PN-B-06714-15

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podz

I zastosowanie wedlug whlasito fizyczno-
mechanicznych

Koordynacja wymiarowa w budownictwie.
Tolerancja wymiarow elementow budowlanych z
betonu

Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

Materiatly kamienne. Oznaczenie ng$iwoscCi
wodg

Materiaty kamienne. Oznaczenie mrozoougoi
metod, bezpdrednp

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytralgici na
sciskanie

Materialy kamienne. Oznaczed®eralngci na
tarczy Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymagania kvezae
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwykly

Roboty betonowe izelbetowe. Wymagania
techniczne

Nieniszegre badania konstrukcji z betonu na
sciskanie za pomacmtotka Schmidta typu N
Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw

budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania Oznaieza
zawartdci zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania Oznaieza

zawartgci pytdbw mineralnych
Kruszywa mineralne. Badania Ozn@iezaktadu

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 8
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PN-B-06714-16

PN-B-06714-18

PN-B-06716

PN-B-11111

PN-B-14501
PN-B-19701

BN-74/8841-19

ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania Oznaiezlesztattu
ziarn

Kruszywa mineralne. Badania Oznaieza
nasgkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaskizwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalde
nawierzchni drogowycHwir i mieszanka

Zaprawy budowlane zwykie

Cement. Cement powszechneggtku. Skiad,
wymagania i ocena zgodsw

Roboty murowe. Mury z kamienia naloego.
Wymagania i badania przy odbiorze

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 9
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS§ wymagania dotyege wykonania
i odbioru narzutu kamiennego

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jakauoh@nt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot w ramach zadania p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i ¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.3. Zakres Robo6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmwszystkie czynnai umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie narzutu kamiennego gr. min. 20 deieli dokumentacja okita grubaé
narzutu, obowszuja zapisy dokumentaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej S| ggodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jgkach wykonania oraz za zgodito z
dokumentacja projektoyy ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycre materialow

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pa&T.00.00.00.
~Wymagania ogolne”.

2.2. Rodzaje materialow

2.1.1. Kamiaa tamany

Przewidziano zastosowanie kamienia tamamgrednicy 63/120
Kamien powinien odpowiadanas¢pujgcym wymaganiom:
- powinien by odporny na dziatanie wody i mrozu,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Spétka z o.0.
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- odznaczéa sie duzym cigzarem widciwym i o masie bryt tym wikszej, im weksza jest
predkos¢ wody w miejscu jego stosowania,
- nie mae ulegé tugujacemu dziataniu wody, reknac¢ i rozsypywa Sie.
Wymogi te spetniaj granity, porfiry, sjenity oraz kamianiejscowy — gnejs.
Odbior kamienia pod wzglem ilagsciowym i jakgciowym maze nasipi¢ albo w miejscu
budowy albo w miejscu zatadowania.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee stosowania spgiai podano w ST.00.00.00. ,Wymagania
ogolne”. Jakikolwiek sprt, maszyny lub urmdzenia nie gwarantage wymaga jakasciowych
robot i bezpiecaestwa zostam przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nipwszczone
do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania rajol
Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Dla przewozu kamienia
najlepiej stosowasamochody wywrotki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.0QW@magania ogolne”. Wykonawca
przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji Rtoj©rganizacji i harmonogram roboét
uwzgkdniajgcy wszystkie warunki, w jakichebla wykonywane roboty.

Warstwa narzutu — 20 cm.

Ukladana warste narzutu kamiennego nie naje zagsszcz&. Gora wykonanego narzutu
zgodnie z dokumentagcprojektows.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
Podczas prowadzenia robot igiéontrolowa:

- zgodnd¢ wykonania narzutu kamiennego z dokumentacja proyek

- jakos¢ materiatu kamiennego,

- grubcg¢ narzutu,

- rzedna spodu (lub gory) narzutu.
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Jezeli w czasie kontroli Inspektor nadzoru stwierdakakolwiek niezgodné& narzutu z
dokumentacja projektayy odmowi przygcia wykonanych robot.

Wykonawca musi poprawiwykonane niezgodnie z wymaganiami roboty i pon@wgtosé do
badania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00M@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowg jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pegku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00\d@imagania ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogoblne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje catgrac wg dokumentacji i ST, w tym:
- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie narzutu kamiennego,

- uporzdkowanie miejsca pracy,

- odpady i materiatly pomocnicze,

- wykonanie wszystkich niezdnych pomiarow, préb i sprawdze

- oznakowanie miejsca robot i jego utrzymanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wys¢pujg

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Spétka z o.0.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtecznej (SST)gswymagania dotyee
wykonania i odbioru robot zezanych z odtworzeniem , remontem i budaawdw na
zadaniu p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i g¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektéw matej retenciji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowiichent przetargowy i kontraktowy
przy remoncie rowow.

1.3. Zakres rob6t obeptych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyazasad prowadzenia robot zwanych
z oczyszczeniem, pagdieniem oraz profilowaniem dna i skarp rowu orazkenaniem
rowow w miejscach wskazanych w dokumentaciji.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Réw— otwarty wykop o gibokasci co najmniej 30 cm, ktéry zbiera i odprowadza
wock.

1.4.2. Pozostate okrdenia podstawowe s3 zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wygania ogoélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
2. MATERIALY

Materiaty nie wystpuja.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycre spratu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 3
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3.2. Sprat do wykonywania robot remontowych i utrzymaniowych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot powinien wykazasic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

- koparek podsgbiernych,

- urzgdzer kontrolno-pomiarowych,

- zagszczarek ptytowych wibracyjnych,

- narzdzia do robotgcznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogb6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol

4.2. Transport materiatow

Przy wykonywaniu robot okééonych w niniejszej ST mana korzysta z dowolnychsrodkow
transportowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST.00.000@nagania ogdlne”.

5.2. Oczyszczenie rowu

Oczyszczenie rowu polega na wybraniu namutu namegjo przez wag scigciu trawy
i krzakéw w obebie rowu.

5.3. Pogébianie i wyprofilowanie dna i skarp rowu

W wyniku prac remontowych nalg uzysk& podane poriej wymiary geometryczne rowu
i skarp, zgodnie z dokumentac;j

Najmniejszy dopuszczalny spadek padhy rowu powinien wynosi 0,2%; w wyptkowych
sytuacjach — 0,1%.

Najwigkszy spadek podiny rowu nie powinien przekracza

a) przy nie umocnionych skarpach i dnie 2,0%,

b) przy umocnionych skarpach i dnie elementami keamymi — 10,0%.
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5.4. Roboty wykaiczeniowe

Namut i nadmiar gruntu pochogtzgo z remontowanych rowéw i skarp rglevywiezé
w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru.

Sposob zniszczenia pozostatiopo usungtej raslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami
ST lub wskazaniami Inspektora (podlega utylizagjikoszt Wykonawcy).

5.5. Wykonanie nowych rowow

W miejscach wskazanych w dokumentacji halevykona& rowy o gabarytach
wskazanych w dokumentacji lub w dostosowaniu doomewstniepcych.
Parametry rowu wg p.5.3.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogdélne”.

6.2. Pomiary cech geometrycznych remontowaneqo iwego rowu i skarp

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow podaje tablica 1.

Tablica 1.
Lp. Wyszczegolnienie Minimalna castotliwos¢
pomiaroéw
1. 2. 3.
1. | Spadek poditny rowu 2razy/20m
2. | Szerokét i glebokas¢ rowu 2razy/20m
3. | Powierzchnia skarp 2razy/20m

6.2.1. Spadki podtine rowu
Spadki podtine rowu powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows, z tolerang + 0,5%
spadku.

6.2.2. Szerokéc i gtebokosé¢ rowu
Szerokac¢ i glebokas¢ rowu powinna b§ zgodna z dokumentacprojektowy z toleranci
+10 cm.

6.2.3. Powierzchnia skarp
Powierzchng skarp naley sprawdzé szablonem. PrZeit miedzy skarg a szablonem nie
powinien przekracza5 cm.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 5
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowy jest caté¢ rob6t wg dokumentaciji i ST( w przypadku wynagratae

ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pemku wynagrodzenia
powykonawczego) — zgodnie z ustaleniami w SIWZ.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST.00.00\d@/magania ogolne”.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, 3eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania remontowanego rowu obejmujesé¢atabot wg dokumentacji, w tym:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- oczyszczenie rowu z hadmiaru gruntu, namutownieazyszcze

- pogkbienie i profilowanie rowu,

- Sciecie trawy i krzakow w olgibie rowu,

- odwiezienie i rogcielenie ziemi i namutow,

- wywoz i utylizacja zanieczyszaae

- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikachnicznej.

Cena wykonania 1 mb nowego rowu:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- wytyczenie trasy rowu,

- oczyszczenie trasy rowu (obszar robot) z krzewéawy, korzeni,
- zdjecie warstwy humusu,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 6
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- wykonanie roboét ziemnych wraz z profilowaniem dsaarp,
- wywoz i rocielenie ziemi,
- roboty wykaczeniowe,

- przeprowadzenie pomiarow wymaganych w specyfikachnicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog

10.2. Inne materiaty

2. Stanistaw Datka, Stanistaw Lenczewski: Drogoseoty ziemne.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robot zgzanych z wykonaniem konstrukcji z gabionow dla &tie
inzynierskich w ramach zadania:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacg niniejsz nalery stosowa w ramach w/w zadania zawszezgk beda
uktadane gabiony lub materace gabionowe.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robot
budowlanych w czasie budowy lub modernizacji olekinzynierskich i obejmuj wykonanie
konstrukcji gabionowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gabion— (materac siatkowo-kamienny) kosz w postaci gstostupa wykonany z drutu
stalowego, wypetniony materiatem kamiennym.

1.5. Ogdlne wymagania ST
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Rodzaje wykorzystywanych materiatow

2.1.1. Zasady ogollne

Do wykonywania robo6t naky stosowa tylko materiaty posiadage aprobattechniczag,
deklaracg zgodndci lub swiadectwo dopuszczenia. Przy zastosowaniu innychenmagw
konieczna jest zgoda Projektanta.
2.1.2. Wypehnienie koszy siatkowo-kamiennych

Do wypetnienia koszy siatkowo-kamiennyataz narzutow naky zastosowa kamien
skat twardych, nie zwietrzatych, nie rozpuszczamye wodzie i né wchodzacy z wod
w reakcje. Powinien lyto kamié co najmniej klasy Il wg BN-70/6716-02. Minimalna
dopuszczalnarednica kamienia powinna dywicksza od najmniejszego wymiaru oka siatki.
Jako rozmiar optymalny przyjmujesod 1,5 do 2,0 D.
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2.1.3. Gabiony
Kosze powinny gy wykonane z drutu osrednicy 4 mm ze stali niskostopowej,

gruboocynkowanego (warstwa cynku 240 dignpodwdjnie skgcanego. Siatka musi ndie
podwojny splot oczek. Oczka o wymiarach max. 1@ .
2.1.4. Drut wiezarowy i zszywki stalowe i spiralne

Srednica drutu wizarowego stosowanego dgztenia siatek powinna wynésiie mniej nk
2,2 mm.
Zszywki stalowe powinny liywykonane w ksztalcie owalnych piereni drutusrednicy 3 mm
ze stali o wytrzymalki na rozcaganie minimum 170 MPa.
Zaréwno drut jak i zszywki i spirale, powinnydyabezpieczone antykorozyjnie nie gorzej ni z
kosze siatkowe.

2.2. Sposob skladowania
2.2.1. Zasady ogodlne
Materiaty powinny by skiadowane na utwardzonej powierzchni w sposogarozowany,

z podziatem na klasy i asortyment, w sposob unidimiajgcy pomieszanie i pomylenie.
Nalezy zapewnt fatwy dostp do materialtbw umidiwiajacy ich zatadunek, roziadunek
I kontrolg jakasciows.
Wszystkie materialy budowlane muygshy¢ skiadowane w sposob bezpieczny, nie zaajsay
zdrowiu izyciu ludzi. W projekcie nie przewidziano zastosoiganateriatdw niebezpiecznych.
2.2.2. Wypelnienie koszy siatkowo-kamiennych

Kruszywa i kamienie ponny by zabezpieczone przed zanieczyszczeniami
(w szczegdlnéci zapyleniem i polaniem substancjami chemicznymitym ropopochodnymi),
rozsegregowaniemesi rozkruszeniem.
2.2.3. Gabiony

Kosze siatkowe nale sktadowé& w stanie nie rozlmnym, dostatecznie zabezpieczone
przed uszkodzeniem mechanicznym, zanieczyszczedrkernzjy.
2.2.4. Drut wiezarowy, zszywki stalowe i spiralne

Drut wg¢zarowy, zszywki siatkowe i spiralne, nalemagazynowa w warunkach takich
jak kosze siatkowe. Jednak nie ima dopyci¢ do niekontrolowanego wysypywania sipinek
i plagtania s¢ drutu. Naley je skladowé w sposb6b usystematyzowany.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycrce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprat wykorzystany do konstrukcji gabionowych

Sprzt uzywany do konstrukcji gabionowych, to maszyny wykstywane do robot
ziemnych.
W szczegolnéci nalezy wymienic:
- koparki przedsbierne, podsbierne,
- fadowarki matogabarytowe,
- $rodki transportu wewgirznego,
- spycharki,
- wciggarki mechaniczne,

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 4
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



[ST-08.00.00 | Konstrukcje z gabionéw 5]

- zuraw.
Caly wykorzystywany spez musi by zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zalega si
jednak spret wywotujacy jak najmniejsze drgania.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymaganidnajo
4.2. Transport gruntow

Kamien i kruszywo dostarczoneetlty samochodami, natomiast na budowie przemieszczane
tadowarkami matogabarytowymi. Niedopuszczalne pFgepychanie materialu po powierzchni
terenu. Nalgy ogranicz¢ do minimum operacje z4zane z przemieszczeniem, tadowaniem i
roztadowaniem kamienia. Najlepiej, gdy materiatiie dostarczany bezfrednio na miejsce
wbudowania.
4.3. Transport koszy

Kosze naly transportowé& matymi srodkami transportowymi lubecznie, jeeli masa
elementéw jest wystarczgjo niska, aby kilkoro pracownikdw mogto w sposolzgieczny dla
zdrowia i zycia przenié go lub przewie¢ korzystagc z taczek lub innychérodkow do
transportu przy robotaclgaznych. Odlegt&t transportu powinna ldydostosowana dérodkéw
transportowych.
Kosze naley transportowa nie rozizone do miejsca wypetnienia. zé miejsce ich
wypetnienia ley w miejscu ich posadowienia w trakcie roztadunkletry je doktadnie uteyc,
tak by stanowity konstrukejzaprojektowas.
Jezeli na miejsce wbudowaniatty dostarczane koszezwypetnione, nalgy je dostarcz§ do
miejsca wypetnieniaizurawiem przenig€ w miejsce posadowienia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do pteag projekt organizacji
i harmonogram rob6t uwzgldniajgcy wszystkie warunki, w jakichellg wykonywane roboty.
Wykonawca robot powinien dysponofvawykwalifikowang kadiy oraz wyposzeniem
produkcyjno-budowlanym. Prawidtoé® wykonania poszczegodlnych elementow procesu
technologicznego powinna bypotwierdzona w czasie odbioru robat.
Za jaka¢ robot w zakresie stosowania materiatow i przegame widciwych technologii
odpowiedzialny jest bezprednio Wykonawca.

5.2. Wykonywanie gabionéw

5.2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Prace natg rozpocac¢ od starannego przygotowania po@to Powierzchnie dna i skarp
naleey uformow& a nasfpnie usugc¢ ostre elementy takie jak kamienie, korzenie, karfpy
Podiaze odwodnt poprzez wykonanie drema a grunt zagscic do parametréw podanych w
dokumentacji lecz nie mniej ni Is = 0,97. W przypadku gdy grunt nie pozwolit jego
zagszczenie, naly wykona wymiare gruntu. Na dokiladnie wyrownanej powierzchni vgle
uktada gabiony.
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Pierwsze warstwy kamienia najeuktada& recznie, nie dopuszczg do zrzucenia z wysoko.

Kosze siatkowe dostarczang sa budow jako ptaskie elementy, ztone na czas transportu.

Nalezy je rozioy¢é na widkninie 1 zsz§ Zszywania dokonuje @i wzdiuz krawedzi

wzmocnionych drutem, jednym z trzech #tivych sposobow:

- przez ciglte owijanie drutu wjzacego tak, aby byt on w co drugim oczku siatki nagtn
podwajnie,

- nawinkcie specjalnie przygotowanej do tego celu spiraliutu,

- przez zal@enie spinek — zszywek z wykorzystaniem specjalrkyebzczy.

W poblizu oczek siatki nalyy uktad& kamier grubszy, w srodku materaca nie by

wbudowany kamii drobniejszy. Kamig nalezy podaw& do utaczonych w miejscu wbudowania

pochylniami drewnianymi, bez zrzucania z€duodlegtaci.

5.2.2. Doktadnd¢ wykonania

Odchylenia gtdwnych wymiarow od projekeavych, nie powinno liywieksze nk + 3 cm
w planie. Ranica w stosunku do projektowanychednych robdt ziemnych nie me
przekracza+ 3 cmi— 3 cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu prawidtowego zeiva konstrukcji
siatkowo kamiennych oraz przygotowanie padto

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 00.000@nagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest catéc¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagratae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pedfu wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

Na podstawie wynikow badanalery sporzdzi¢ protokoty odbioru robot ulegggych
zakryciu i kaicowych. Jeeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykoeawoboty nalgy
uzna za zgodne z wymaganiami STz@k cha: jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane
roboty naley uzna& za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. Wigalsytuacii,
Wykonawca obowgzany jest doprowad&iroboty do zgodn&i z norny i przedstawd je do
ponownego odbioru.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 6
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsei podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Ceny jednostkowa obejmuje &atoobot wg dokumentacji projektowej i ST, w tym mvin
- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podia,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- wykonanie robot wg ST i dokumentacji,

- wykonanie prob i badewg ST,

- uporzdkowanie miejsca prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wysgpujg
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne\Ss wymagania dotyce
wykonania i odbioru robot zwzanych z budow przepustow wraz z robotami towarzysymi
na zadaniu p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jedo jalokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t etyich projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych
z wykonaniem przepustu rurowego oraz kanatow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.Przepust - Kanat

1.4.1.1. Liniowa budowla przeznaczona do grawitaeygp odprowadzania lub doprowadzenia
wody.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycxe materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padev ST
- 0.0. ,Wymagania ogélne”.

2.2. Rury kanatowe
Rury wg projektu.

2.3. Inne elementy
Wg opisy przedstawionego w dokumentac;ji j.w. opgssanoddzielnych STWIORB.

2.4. Sktadowanie materialow.
2.4.1.Rury kanatowe

Rury mana skladowé na otwartej przestrzeni, uktadajje w pozycji leacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stgjej.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0.
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Powierzchnia skladowania powinna ¢byutwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego piergvaarstve rur naley utozy¢ na podkladach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianycezyalktada wyroby w pozycji stajcej i
jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wgaraom.

Wykonawca jest zobowzany ukitada rury wedtug poszczegolnych grup, wiedko i
gatunkdédw w sposob zapewnjey stateczn& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych
stosoOw lub pojedynczych rur.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”,
3.2. Sprzt do wykonania robét opisanych projektem

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji deszczowej i drangowinien
wykaza si¢ mazliwoscia korzystania z nagbujagcego spretu:

— koparek,
— sprztu do zagszczania gruntu,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST - G\ymagania ogolne..
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w
terenie za pomadkotkow osiowych, kotkowswiadkow i kotkow kravedziowych.

W przypadku niedostatecznej 46 reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kxinymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekae Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy Wykonawca dokonaced) warstwy humusu.

Roboty pomiarowe naky wykona zgodnie z warunkami oksi®nymi w ST .

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne naig prowadzé zgodnie z wytycznymi ST. oraz stosawsic
do wytycznych podanych paorsj.

Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanibdto-
wykopu (rkcznie lub mechanicznie) powinny dbylostosowane do gdokasci wykopu, danych
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geotechnicznych oraz posiadanego &jprz mechanicznego i istnigjej infrastruktury
podziemne;.

Szeroké¢ wykopu uwarunkowana jest zewtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje s} obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskeweaian i uszczelnienie stykow.
Deskowanigcian naley prowadzé w miar jego gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawcna odktad.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofinta
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykoma poziomie wyszym od rzdnej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinn@& byykonane bezpwednio
przed utgeniem przewodow rurowych. Zdjie tej warstwy Wykonawca wykonacznie lub w
sposOb uzgodniony z ignierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinna:lyykonane od 0,10 do 0,15 nxhiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podiea

W gruntach suchych piaszczystychyirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podiazem jest grunt naturalny o nienaruszonej struktdrzewykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakciedtp podiae naley wykona z
warstwy ttucznia lukzwiru z piaskiem o grubi od 15 do 20 cngkznie z utgonymi gczkami
odwadniagcymi. Dla przewodéw @rednicy powyej 0,50 m, na warstwie odwadrjegj naley
wykona: fundament betonowy, zgodnie z dokumergacpjektows lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stangeyich zbite ity naley wykona& podiaze z
pospotki,zwiru lub ttucznia o grubici od 15 do 20 cm.

Zagsszczenie podia powinno wynosils = 1,00.
Metoda badania wg BN-77/8931-12.

5.5. Roboty montaowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejspadki i gébokas¢ posadowienia
rurociggu powinny spetniaponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatébw powinny zapeivrdopuszczalne minimalne gaikosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie giog jednak mniejsze:
— dla kanatéw arednicy do 0,4 m - Soo,
— dla kanatéw i kolektorow przelotowych %o
(wyptkowo dopuszcza sispadek 0,560).

5.5.1.Rury kanatowe

Rury utazone w wykopie na znacznych ¢gbkasciach (ponad 6 m) oraz znacznie
obcigzone, w celu zwikszenia wytrzymakei powinny by wzmocnione. Poszczegolne
utozone rury powinny by unieruchomione przez obsypanie piaskiendrepaku dituggci rury i
mocno podbite, aby rura nie zmienita pa@aia do czasu wykonania uszczelnienigzy.

Uszczelnienia zkzy rur kanatowych mina wykoné:

— zapravg cementow 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi kédbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowyckrednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi piécieniami gumowymi lub wedtug rozeaan indywidualnych
zaakceptowanych przezzymiera w przypadku stosowania rur z tworzywa satego,
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— zgodnie z wymaganiami producenta w przypadkuwywaicznych i z tworzyw sztucznych.
Pohczenia kanalow stosowanalery zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o
srednicy do 0,3 m mima Bczy¢ na wpust lub poprzez studzienkryty - slepa).
Kat zawarty m¢dzy osiami kanatow doptywowego i odptywowego - zbiaego powinien
zawierd@ Sie w granicach od 45 do 80
Rury nalgy uktada w temperaturze powrgj @ C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa w temperaturze nie mniejszepnig® C.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy nalgy zabezpieczy
konce utazonego kanatu przed zamuleniem.
Zasypanie rur prowadziwarstwami 20 cm.
Materiat zasypowy winien l#yzag:szczony zgodnie z projektem.

Izolacje
Rury betonowe, studzienkizyte do budowy powinny l#yzabezpieczone przed korgzgodnie

z zasadami zawartymi w ,Instalacji zabezpieczemnizegp korozjy konstrukcji betonowych: -
opracowanie ITB 1986 r.

5.5.2.Zasypanie wykopow i ich zagzczenie

Zasypywanie rur w wykopie nate prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien hiy rownomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zag:szczenia powinien ldyzgodny z okrdonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawcaodngz Ireynierem.

Po zasypaniu i zaggzczeniu wykopow Wykonawca razeli warstwe humusu w
miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 0.0. ,Wymagania ogolne” gkt
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotycace wykonania kanalizacji
6.2.1.Badania przed przygiieniem do robot

Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien wykénbdadania materiatdw do
betonu i zapraw i ustalirecept.

6.2.2.Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwascig okreslong w niniejszej ST | zaakceptowaprzez Irkyniera.
W szczegolngci kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgnych zataonych taw celowniczych w nagdaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych,
— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod
— badanie i pomiary szerokd, grubdci i zagiszczenia wykonanej warstwy podéo z
kruszywa mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodi§oi z dokumentagjprojektowy zatazenia przewodow i studzienek,
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— badanie odchylenia spadku kolektora ,
— sprawdzenie prawidiowoi utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowoi uszczelniania przewodow,
— badanie wskanikéw zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rnych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed kayozj
6.2.3.Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynosi wigcej niz + 10 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodayieksze nk 0,1 m,

— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekracza 5 cm,

— odchylenie szeroki warstwy poditaa nie powinno przekracza 10 cm,

— odchylenie spadku uwonego kolektora od przewidzianego w projekcie n@vipno
przekraczd -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppdk +10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskanik zagszczenia zasypki wykopow okieny w dwdch miejscach powinien by
zgodny z projektem i ST

— rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadr$cia do+ 50 mm.

6.3. Zasady posipowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetni@e wymaga podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostapn odrzucone. B materiaty nie spetnigce wymaga zostag wbudowane
lub zastosowane, to na polecenieymera Wykonawca wymieni je na wlawe, na wilasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazuwieksze odchylenia cech od okienych w punktach 5
I 6 specyfikacji powinny b§ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy, laynier maze uzné wad: za nie majca
zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne iiustddres i wielk@¢ potcen za obniong
jakaose.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST - 0.0.\Atyania ogoéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest caté¢ rob6t wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pedu wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 0.0. j\&gania ogélne”
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Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu przy budowie sieci kanalizaciji
deszczowej

Odbiorowi robot zanikagrych i ulegajgcych zakryciu podlegaj
— roboty montaowe wykonania rur kanatowych
- wykonane komory,
— wykonanie wylotéw i wylotéw kanalizacji,
— wykonana izolacja,
— zasypany zagzczony wykop,
— préby szczelngi przewodow.
Odbior robot zanikarych powinien by dokonany w czasie umliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogoélnego ¢gmstobot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgee podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrioi podano w ST — 00.00.00. ,Wymagania
0golne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje cafd robot wg dokumentaciji projektowej, w tym m.in.:
- oznakowanie robot,
- dostaw materiatow,
- wykonanie robot przygotowawczych,
- wykonanie wykopow,
- wykonanie podsypek,
- ulozenie przepustow kanatow,
- wykonanie zasypek,
- wykonanie wszystkich robot opisanych projektem j.
- wywo0z i utylizacja nadmiaru gruntu i materiatoozbidrkowych.
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-92/M-74001 Armatura

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalre rthwierzchni
drogowych Zwir i mieszanka

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane dawiarzchni
drogowych

PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny - kanaljpze

PN-B-12751 Kamionkowe rury i ksztaltki kanalizacyjne. Kszta
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PN-B-14501
PN-C-96177
PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01

PN-H-74080-04
PN-H-74086
PN-80/H-74219

BN-88/6731-08
BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02
BN-86/8971-08

PN-B-04100

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

BN-70/6716-02
PN-B-01080

PN-B-11104
PN-B-24620
PN-B-24625
PN-B-04115

i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gogco

Wiazy kanatowe. Ogoline wymaganiaddvea

Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typlkiego)

Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (whdypu ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymaga
i badania

Skrzynkieliwne wpustow deszczowych. Klasa C

Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych

rury stalowe bez szwu walcowane m@gcg 0golnego
zastosowania

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury beznieniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
~Wipro”

Rury bezriieniowe. Rury betonowezelbetowe
Prefabrykaty budowlane =z betonu. e betonowe
i zelbetowe.

Materialy kamienne. Badanigsigéci pozornej, gstaici,
porowatdci i szczelnéci

Materiaty kamienne. Oznaczenie gidisvosci wody

Materialy kamienne. Oznaczenie mrdpoonagci metod
bezpdredni

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrdgdta  na

sciskanie

Materialy kamienne. Oznaczerigeralngci na tarczy
Boehmego

Materialty kamienne. Kamiamany
Kamien dla budownictwa i drogownictwa . Podz
i zastosowanie wedtug wlasim fizyczno-mechanicznych

Materiaty kamienne. Brukowiec

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosoyaa gogco

Materialy kamienne. Oznaczenie wytraig§ti kamienia
na uderzenie (zwktosci)
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3a wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa studni z zastawkami, realizowanych w ramach
zadania p.n.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokolowiec — U Adasia i Jedrzeja, pod
katem adaptacji obiektow malej retencji, celem pelnienia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych

z wykonaniem kanalizacji deszczowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z
wykonaniem nizej wymienianych robot:

— wykonanie robét przygotowawczych (wyznaczenie miejsca lokalizacji studni)

— przygotowanie podtoza,

— dostawe materiatow,

— oznakowanie robot,

— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych w wykopach,

— montaz studni,

— badania instalacji,

— wykonanie wszelkich robot towarzyszacych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanaly

1.4.1.1. Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania lub
doprowadzenia wody.

1.4.2. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia

1.4.2.1. Studnia - studzienka majaca dodatkowy element pionowy umozliwiajaca regulacje¢ ilosci
wody, sptywajacej z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odptywowego.

1.4.3. Elementy studzienek

1.4.3.1. Komora robocza - zasadnicza czgs¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysoko§¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomiedzy rz¢dna dolnej
powierzchni plyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedna spocznika.

1.43.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zej$cia obstugi do komory robocze;.

1.4.3.3. Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komore robocza.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6élne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe deszczowe
Zgodnie z zapisami projektu.

2.3. Studzienki

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki wykonana z kregow betonowych o s$rednicy 1200.
Zwienczenie studni wykona¢ zgodnie z wytycznymi dokumentacji projektowej

2.3.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
C 25/30 W8. Minimalna grubo$¢ dna 20 cm. Dopuszcza si¢ dno prefabrykowane zelbetowe
systemowe.

2.3.3. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 lub systemowe.

2.3.4. Szandory
Deski modrzewiowe gr. 7 cm. o szer. minimum 10 cm.

2.3.5. Wiazy
Wtazy polimerowe z zabezpieczeniem systemowym przed otwarciem (zabezpieczenie
otwierane kluczem systemowym).

2.5. Skladowanie materialow kanalizacji .
2.5.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona 1
zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. W przypadku sktadowania poziomego
pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach
drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug
poszczegbélnych grup, wielko$ci 1 gatunkéw w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosow lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studzienki
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Sktadowanie studzienek odpowiednio do sktadowania rur kanatowych.
2.5.3. Wtazy kanatowe i stopnie

Wtazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dzialajagcych
korodujaco. Wilazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ si¢
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— koparek ,

— sprzetu do zageszczania gruntu,
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 0.0. ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport rur kanalowych i studzienek

Rury, zaréwno stalowe, betonowe i1 z tworzyw sztucznych, moga by¢ przewozone
dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdluz $rodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwladno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu.

Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uklada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport wlazow kanalowych

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow §wiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i
ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Po wytyczeniu trasy Wykonawca dokona zdje¢cia warstwy humusu.

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w ST — 1.1.
,»Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych” pkt. 5.

5.3. Roboty ziemne

Wszelkie roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ST 02.00.01. i ST
02.00.02. oraz stosowac si¢ do wytycznych podanych ponize;.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robo6t -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego 1 istniejacej infrastruktury
podziemnej.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych
dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien
by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio
przed ulozeniem przewoddéw rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona r¢eznie lub w
sposob uzgodniony z InZzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonaé z
warstwy ttucznia lub Zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi sagczkami
odwadniajacymi. Dla przewoddow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie odwadniajacej nalezy
wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiacych zbite ity nalezy wykonaé podtoze z
pospotki, zwiru lub tlucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50
m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.

Zaggszczenie podtoza powinno wynosi¢ Is = 1,00.

Metoda badania wg BN-77/8931-12.

5.5. Roboty montazowe

5.5.1. Studzienki kanalizacyjne
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy faczy¢ o§ w o$ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywa¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwg thucznia lub zwiru) dnie
wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w
trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w
wykopie wzmocnionym,

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez S$ciany komory nalezy obudowaé 1 uszczelnié¢
materiatem plastycznym.

Studzienki majg by¢ wykonane bez kominéow wihazowych, bezposrednio na komorze
roboczej nalezy umiesci¢ plyt¢ pokrywowa, a na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051.

Poziom wilazu powinien by¢ umieszczony tak, aby gorna krawedz wilazu powinna
znajdowac si¢ ponizej poziomu terenu/ wlaz przysypany warstwa humusu/.

W S$cianie komory roboczej nalezy zamontowa¢ mijankowo stopnie ztazowe w dwoch
rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odleglo$ci poziome;j osi stopni 0,30 m.

5.5.3. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubo$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ IS = 1,00.

Metoda badania wg BN-77/8931-12.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z InZynierem.

Po zasypaniu i1 zaggszczeniu wykopow Wykonawca rozécieli warstwe humusu w
miejscach wskazanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Kontrola, pomiary i badania dotyczace wykonania
6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow do
betonu i zapraw i ustali¢ receptg.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czgstotliwoscig okres§long w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczeg6lnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rz¢dnych zalozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,
— badanie 1 pomiary szeroko$ci, grubo$ci 1 zageszczenia wykonanej warstwy podloza z
kruszywa mineralnego lub betonu,
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— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow i studzienek,
— sprawdzenie prawidlowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rz¢dnych posadowienia studzienek 1 pokryw wiazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 3 cm,

— odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ = 5 cm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwickszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w miejscu lokalizacji studni musi
wynosi¢ Is=1,00.

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do =50 mm.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spelniajace wymagan zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wiasny
koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wad¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne 1 ustali zakres i wielko$¢ potracen za obnizong
jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogo6lne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 0.0. ,,Wymagania ogolne” .

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowsg jest catos¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrodzenia
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w przypadku wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST — 00.00. Roboty uznaje si¢ za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji wodociggowej, nalezy wykonac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robdt budowlano — montazowych.
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.” Lub ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci
wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 r.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy budowie studni

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania rur kanatowych,
— wykonane studzienki
— wykonane komory,
— wykonane wyloty i wloty kanalizacji,
— wykonana izolacja,
— zasypany zageszczony wykop,
— proby szczelno$ci przewodow i studzienek.
Odbior robdt zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego postgpu robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST — 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena obejmuje calos¢ robét objetych dokumentacja, w tym m.in.:
— Wwykonanie robot przygotowawczych,
— przygotowanie podtoza,
— dostawe materiatow,
— oznakowanie robot,
— Wykonanie rob6t ziemnych (wykopy),
— ulozenie przewoddw kanalizacyjnych w wykopach i studni,
— badania instalaciji,
— zasypanie rurociggow I studni wraz z zageszczeniem
— wykonanie wszelkich robdt towarzyszacych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06712
PN-92/M-74001
PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-12037
PN-B-12751

PN-B-14501
PN-C-96177

PN-H-74051-00
PN-H-74051-01
PN-H-74051-02
PN-H-74080-01
PN-H-74080-04
PN-H-74086

PN-80/H-74219

BN-88/6731-08

BN-62/6738-03,04, 07
BN-86/8971-06.00, 01

BN-86/8971-06.02

BN-86/8971-08
PN-B-04100
PN-B-04101
PN-B-04102
PN-B-04110
PN-B-04111
BN-70/6716-02

PN-B-01080

PN-B-11104

Kruszywa mineralne do betonu

Armatura

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych

Cegla pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna
Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne.
Ksztatty i wymiary

Zaprawy budowlane zwykte

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na
goraco

Wiazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
Wiazy kanatowe. Klasa A (wtazy typu lekkiego)
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wlazy typu
cigzkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania i badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

rury stalowe bez szwu walcowane na goraco
og6lnego zastosowania

Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezci$nieniowe. Kielichowe rury betonowe 1
zelbetowe ,,Wipro”

Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe 1 Zelbetowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
1 zelbetowe.

Materiaty kamienne. Badanie ggstosci pozornej,
gestosci, porowatosci 1 szczelnosci

Materiaty kamienne. Oznaczenie nasigkliwosci
woda

Materiaty kamienne. Oznaczenie
mrozoodpornosci metoda bezposrednia
Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymato$ci
na $ciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralno$ci na
tarczy Boehmego

Materiaty kamienne. Kamien tamany

Kamien dla budownictwa i drogownictwa .
Podzial i zastosowanie wedlug wiasnosci
fizyczno-mechanicznych

Materiaty kamienne. Brukowiec
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PN-B-24620
PN-B-24625

PN-B-04115

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na
goraco

Materialy kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci
kamienia na uderzenie (zwigztosci)
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t ziemnych dotycych zadania p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikga techniczna stosowana jest jako dokument pigetar
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgleanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot w czasie
budowy i obejmuj wykonanie uszczelnienia skarp matami bentonitowypBentomatami”.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okégenia zostaty podane w ST - 00.00.00.

1.5. Ogdlne wymagania dotycxce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST - 00.00.00.

2. MATERIALY
Bentomata z bentonitem sodowym

Mata Bentonitowa jest to termicznie i matbanie pojczony geokompozyt skiadayy si
Z warstwy proszku bentonitowego pa@aiey dwoma warstwami geotekstylii.
Bentomata wg opisu projektu.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrelono w ST - 00.00.00.

Do podnoszenia rolek bentomaty stoséwpasy i zawiesia o wytrzymaio pozwalajcej na
podwieszenie materiatu 0 wadze 3 xk@zej ni cigzar rolki.

Stosowa sprzt zgodny z zapisami aprobat technicznych dla ptegp systemu.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyce transportu okééono w ST - 00.00.00.

Wykonawca zobowizany jest do stosowani@aodkow transportu zgodnych z zapisami aprobaty
technicznej dla przyjego systemu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Sktadowanie

Za sktadowanie rolek odpowiedzialny jestkaryawca. Na placu budowy powinien
wyznaczy odpowiedni plac skiadowy oddalony od miejsc @y natzeniu ruchu, rowny
i suchy.

Rolki naley sktadowa tak, aby nie mogly size&llizgna¢ lub stoczy ze stosu. Wysoko
stosu rolek nie mae by wicksza nk wysoka¢ bezpiecznej pracy wdzenia podnoszego,
zgodnie z aprobattechniczi (zazwyczaj nie wicej niz 4 warstwy).

Do czasu instalacji, wszystkie sktadowaokkiroraz bentonit pomocniczy, powinny dy
przykryte przed deszczem fplt tworzywa sztucznego lub brezentem.

Przygotowanie podia

Podlae winno by przygotowane zgodnie z aprobata technjcdla przygtego systemu
uszczelnienia.

Powierzchnie stanoygde podige ukladanego Bentomatu powinny ¢byiformowane
I zagzszczone zgodnie z wymaganiami dokumentacji proye&toPowinny by ponadto réwne,
pozbawione gruzu, korzeni, ostrych kamieni, lodtojgcej wody.

Przed instalacja Bentomatu inspektor nagzoy projekt musi potwierdzi prawidtowaé
przygotowania podia.

Na szczycie skarpy Bentomat mglezakotwt, dokonujc — zamocowania w rowie
kotwigcym. ROw taki powinien bywykonany zgodnie z aprobata techniczna i odebpangz
inspektora przed poreniem Bentomatu. ROw kotwdy winien zabezpiecZabentomat przed
zsungciem sg ze skarpy.

Ukfadanie Bentomatu

Uktadanie Bentomatu musi odbywsie zgodnie z zaleceniami producenta i podanymi tu
wskazowkami. Wszelkie zmiany w tych procedurach zausg najpierw zatwierdzone przez
osole odpowiedzialna za realizgapbiektu.

Konieczne jestaycie sprztu umaliwiajacego swobodne podwieszenie rolki i swobodne
rozwinigcie z zastosowaniem zawiesia belkowego i sztywney (rdzenia montaowego)
wsuwanej w rolk. Zawiesie oraz rdzenie maze nadmiernie ugirtasie pod cezarem rolki.

Pasma Bentomatu najdak uktadé, by strom bialg (wtokning) byty skierowane w dot (do
podtazg). Na powierzchniach o nachyleniugkszym niz 1 : 4, diiszy bok pasma musi biec
réwnolegle do zbocza, a koniec pasma unieruchomionywie kotwiacym. Pasma uktadane na
powierzchni poziomej magby¢ zorientowane w dowolny sposob. Najauklada je od punktu
najwyzszego do najaszego — ufatwi to odprowadzenie wody w przypadkuaddpy
atmosferycznych. Pasma nateuktada tak, by nie byly nagte czy napgzone, ale réwnie bez
zmarszcze | fald. Niedopuszczalne jest naganie Bentomatu dla dopasowania do
wyznaczonego obszaru. Nie wolno praget go po podtau — z wyptkiem tych przypadkéw
gdy jest to konieczne do utworzenia prawidtoweddardu pomé¢dzy sisiednimi pasmami.
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Instalagj mozna prowadz w dowolnych warunkach pogodowych, z wiigem deszczy
I bardzo silnych wiatréw.

Wykonawca ma rozpakowa i utozy¢ w ciggu jednego dnia roboczego tylko gakosé¢
Bentomatu, jak mazna przykrg gruntem. Nie naley dopuszczé aby po zakfczeniu dnia
pracy Bentomat pozostawat wystawiony na dziatamy@meikow atmosferycznych.

Wykonywanie pajczei

Padczenia Bentomatu mapostd zaktadow o szerokeiach zgodnych z zapisami aprobaty
technicznej, lecz nie mniej ni20 cm. Podczas ich wykonywania nalepostugiwa si¢
zaznaczonymi na pasmach liniami zaktadu i dopas@wdrzegi pasm naky rozprostowa,
usuwagc wszelkie zmarszczki, zgiia, a tym samym zapewnigj najwiksz mozliwa
powierzchng styku z pasmem dolnym.

Po rozwinjciu pasma gornego w docelowym miejscu, jego brzdgzy odchylic w celu
odstonecia strefy zaktadu, gkl usua¢ nalezy zanieczyszczenia i day grunt — dotyczy to tale
zanieczyszcze przyczepionych do geotekstyliow. Ngstie w strefie zaktadu natg roziozy¢
ciggta warstwe granulowanego bentonitu. Na jednym metrze ddagpaktadu znat& sie musi
co najmniej 0,4 kilograma bentonitu, lecz nie mnigt wg zapisOw aprobaty. Musi by
zapewniona rownomierdé dozowania bentonitu oraz jednokiégpokrycia.

Na powierzchniach o matym nachyleniu (nmsdgm ni 1 : 4), na ktorych pgEzenia pasm
mog przebiegd w poprzek zbocza, zaklkady powinny iiektad dachowkowy, zgodny
z kierunkiem sptywu wody.

Naprawa uszkodaze
Wszelkie uszkodzenia w postaci prgédub rozdaé musz zost& naprawione. Naprawa
polega na wyeiciu odpowiedniej taty z osobnego pasma i pafou jej na uszkodzone miejsce.

Miejsca uszkodzone najeoczysci¢ z brudu i gruzu. Latnalery wyciagé tak, aby pasowata
do uszkodzonego obszaru i wzkgm kierunku sigata 30 cm poza uszkodzenia. Na obanh
obszaru uszkodzonego naje nasypa warstewk bentonitu (0,4 kg na mb diugm)

i uszkodzone miejsce przykryats. Do unieruchomienia taty w czasie obsypywaniamnaouzy¢
np. kleju epoksydowego.

Obrabianie detali

Obrabianie detali rozumiane jako pracegzame z uszczelnieniem miejsc styku Bentomatu
Z rurami, scianami fundamentowymi, instalacjami odwadgigmi, przelewami i innymi
instalacjami, natey wykona& zgodnie z zaleceniami producenta.

Uktadanie warstwy przykrywagej

Przy przykrywaniu Bentomatu gruntem, grébotej warstwy musi by zgodna
z dokumentagj W gruncie stosowanym do przykrycia nie mampajdowa sic ostre kamienie
o wielkasci wiekszej nz 3 cm. Niedopuszczalne jestyeie materiatu o diej zawartgci wapnia

Do wykonania przykrycia gruntowego nglestosowa sprzt wywieragcy mate naciski
powierzchniowe. Wycie sprztu cigzkiego jest dopuszczalne po weémeejszym przykryciu
Bentomatu warstwo grubdgci co najmniej 60 cm — nie dotyczy to ostatecznegmwnywania.
Bezpdrednio po rozteonym Bentomacie nie powinnyZzezi¢ zadne pojazdy. Ruch pojazdow
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jest maliwy dopiero po wykonaniu przykrycia odpowiednigju@acsci. Nalezy unikat ostrych
skretow | zawracania maszyn w miejscu, gagoze to uszkodzi wyktadzire.

Podczas przykrywania Bentomatu na zboczactachyleniu wgkszym ni 1 : 4, prace
nalezy prowadz¢ w kierunku od podstawy ku gérze zbocza.

Aktywacja

Bentomat musi zostanawodniony po zakwzeniu prac instalacyjnych. Bentomat nie
stanowi bariery dla cieczy niecdiacej wody o ile wczéniej nie zostanie hydratowany czyst
wodg. Zazwyczaj aktywacja dokonujegsamoczynnie podczas opadow deszczili Kenieczne
jest jednak natychmiastowe oddanie dytku obszaru uszczelnianego Bentomatem, zyaf®
wowczas nawodii sztucznie, natryskag 10 litrdw czystej wody na metr kwadratowy
powierzchni, przez co najmniej 72 godziny przecoaxz:ciem wytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST - 02.00.00.
6.2. Kontrola wykonania

Kontrola wykonania uszczelnienia polega na sprawie zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, aprobaceehnicznej dla przgiego systemu
I wytycznych producenta.

Szczego6lp uwag nalezy zwrocic na:
- przygotowanie podia gruntowego zgodnie z zapisami aprobaty technj¢3iE,

- ukiladanie warstwy uszczelnienia w warunkach @krgich w aprobacie technicznej, ST
I wytycznych producenta,

- parametry techniczne bentomat, w tym szczegdlgeuba¢ i wspotczynnik
wodoprzepuszczalgoi.

6.3. Badania i pomiary

Naley prowadz¢ badania i pomiary n/w:
1) badanie masy powierzchniowej materiatu,
2) badanie wodoprzepuszczaloomateriatu,
3) pomiary grubéci bentomaty.

Wszystkie badania i pomiary maisia¢ wyniki nie gorsze i okreslone w ST i aprobacie
technicznej.

Badania i pomiary wykoaagodnie z przywotanymi w ST normami metodami.

6.4. Czstotliwos¢ badan i pomiaréw

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 6
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Badania wykonywadla utazonej warstwy nie rzadziej hiraz na 500 muszczelnienia
w miejscach wskazanych przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 00.00.00

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest caté¢ rob6t wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pedu wynagrodzenia powykonawczego) —
zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.00.00

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrgi podano w ST - 00.00.00.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie przygotowania pocha,

- wykonanie uszczelnienia (dowdz, wytadunek, reefde, przykrycie,itp.),
- przeprowadzenie baflavymaganych ST i normami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i dokumenty zwizane

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek fgrun

PN-1ISO 9863:1994  Geotekstylia. Wyznaczenie géabprzy okrélonych naciskach
PN-I1SO 9864:1994 Grotekstylia. Wyznaczenie masyipaehniowej

PN-1SO 1019 Geotekstylia. Badanie wytrzyngatona rozciganie metogl szerokich
probek.

Aprobaty techniczne dla przyggo systemu.
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] XS& wymagania dotycce
realizacji robot betonowych delbetowych przewidzianych do wykonania w ramach
robot budowlanych przy budowie:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotogd — U Adasia i gdrzeja,
pod katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnieia funkcji
przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja dazie stosowana jako dokument przetargowy i kononaigt
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pxere 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnuwszystkie czynn<i
umazliwiajgce i magce na celu wykonanie wszystkich robot betonowyzslbetowych
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmyjrace zwizane z dostagvmateriatdw,
wykonawstwem i wykaczeniem robot betonowych, wykonywanych na miejscu.
Roboty betonowe obejmyujkonstrukcyjne betony zbrojone oraz nie zbrojoretpby
fundamentowe i podbudowy oraz robagtbetowe mostow.

1.3. Zakres robo6t obgtych specyfikacp

Wszystkie roboty betonowezelbetowe jakie wyspuja przy realizacji umowy.
Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych robotprzewidziane
w projekcie wykonawczym.

Jezeli brak jest w dokumentacji néig przyja¢ zbrojenie siatka z ptow zebrowanych
@ 12 co 10 cm oraz beton hydrotechniczny min. @20/

1.4. Okreilenia podstawowe

Okreslenia podstawowe ayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi
Normami i Ogolia Specyfikacy Technicza.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej Spexyffi
Techniczne. Niniejsza specyfikacja obejmuje &atorobét zwizanych

z wykonywaniem elementéw betonowych zelbetowych: szalowanie, zbrojenie,
przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej avazystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jdkowykonania tych robot oraz ich zgodido
Z umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleaemi Inspektorem
nadzoru Wprowadzanie jakichkolwiek ogsstw od tych dokumentow, wymaga
akceptacji Inspektorem nadzoru
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1.6. Dokumentacja, ktom nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawectrakcie budowy musi ldyzgodna
z zasadami podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Techmigz

Dodatkowo Wykonawca dostaréziacdzie nasfpujace informacje:

1) Harmonogram i kolejni@ prac betonowych,

2) Rysunki robocze wymagane przez Zazapcego realizagjumowy,

3) Skiad mieszanki betonowej i granukagyuszywa,

4) Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniondaiszej
czesci opracowania,

5) Zalecenia i instrukcje dostarczane przez produeenidyszczegolnione w dalszej
Czgs$ci opracowania.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Spikeydi
Techniczne,.

2.2. Szalowanie

Szalunki systemowe lub z desek i sklejek.
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejkiywane przy deskowaniu oraz
pozostate materiaty do budowy szalunkéw — zgodWeTxVO, rozdziat 5.

2.2.2. Plyty deskowania:
1) Sklejka — patrz WTWO, rozdziat 5,
2) W miejscach gdzie jest to potrzebne — metalowe ydrsztattowe,
3) taczenie deskows ziacza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych oj stdte
zmiennej dtugéci, nie posiadace elementdw pozostawsgych w powierzchni
betonu otworéw drednicy wikszej ni 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemiczériedki zawierajce sktadniki wchodge
w reakcg z wolnym wapnem znajdagym sk w betonie, powodygge wytwarzanie si
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapob#eyah przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek wywany do demontar deskowa: bezbarwny olej mineralny, nie zawieyey
kerosenu, o lepkei od 100 do 110 s, w temp. %D oraz temperaturze zaptonu
wyzszej od 156C, w otwartych pojemnikach.
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2.3.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.4.

2.4.1.

2.4.2.

2.4.3.

Zbrojenie
Zebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne naly wykona z zebrowanych ptéw zbrojeniowych ze stali
okreslonej w dokumentacji.
Musi ona spetniawymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 ora@NVO.

Elektrody spawalnicze
Elektrody spawalnicze powinny speléimaarunki normy PN-84/B-03264.
Materiaty pomocnicze

Drut do wizania petdw musi by typu czarnego, érednicy 1,6 mm maikki. Klocki
dystansowe pod zbrojenie mgsmpowiada celom jakim maj stuzy¢.

Skfadniki mieszanki betonowe]
Cement

Do stosowania dopuszczongtglko cementy o parametrach nie gorszych dia:
1) Cement hutniczy, klasy 35, zgodnie z ngrid@N-88/B-30005.
2) Cement portlandzki, klasy: 42,5, zgodnie z npfiN-B-19701:1997.

Woda

Czysta woda, nie zawieggp oleju, kwasu, zasad, zwkdw organicznych i innych
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250.

Kruszywo

A) Zalozenia ogolne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieozzm zgodnie
z WTWO rozdziat 6, z wyjtkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu.
Kruszywo nie powinno wchodziw reakcje chemiczne. Przedyagiem powinno
by¢ w catcaci i doktadnie przeptukane. Zawasto siarczandéw powinna By
mniejsza od 1%.

B) Kruszywo drobnoziarniste (0 — 2 mm): Frakcje o uzeEniu mniejszym ri
0,063 mm nie powinny przekraczad%. Naley uzywa¢ tylko czystego,
naturalnego piasku o ostrych krgdziach.

C) Kruszywo grube (2 — 96 mm): Nake uzywa¢ zwiru naturalnego, mieszanki
zwiru i tamanegozwiru, famanych kamieni lub mieszanki tych matenatd
zawieragcych nie wecej niz 15% ptaskich dz wydtuzonych ziaren (dtug@

5 razy weksza od szerokaoi). Frakcje o uziarnieniu mniejszymzn0.063 mm
nie powinny przekracza?%.
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D) Mrozoodpornéé¢ kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczéo.
2.4.4. Domieszki do betonu

W miar potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszezasw®sowanie
domieszeksrodkow i dodatkéw do betonu: uplastycza@jch, opéniajacych lub
przyspieszajcych twardnienie betonu, uszczelg@jch I przeciwmrozowych,
srodkéw do pig¢gnacji betonu.

Wszystkie domieszki do betonéw nale stosowa zgodnie z zaleceniami
laboratorium.

Domieszki winny spetntawymagania sprecyzowane w WTWO rozdziat 6 punkt
6.4.1.4.

Od producenta natg uzysk& gwarancje zgodrigi z powy:szymi wymaganiami.
Domieszki powinny by zatwierdzone przez Inspektorem nadzoru Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstavzarowno przez dostagc

jak i laboratorium dokumentacji potwierdzegj zachowanie wymaganych
parametréw oraz pozostatych wymagarzez betony, w ktérych zastosowano
domieszk.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotycice spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w Ogoblnej Specyfikacji Technicznej
p.5.

3.2.  Sprzt niezbedny do wykonania robot
Rodzaje sprgu uwywanego do robdt betonowych i zbrojarskich orazloszan
pozostawia sido uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektanaatizoru.
4. TRANSPORT
4.1. 0Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techmig
p. 6.

4.2. Transport materiatow

Mieszank betonow i wszystkie materiaty niezlne do wykonania elementéw
wchodzcych w sktad robot betonowych mma przewoz dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektorem nadzoru Do tahspnieszanki betonowej i cementu
luzem naley stosowad specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane.
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Zatadunek, transport i roztadunek materiatdw enal przeprowadzi zgodnie
Z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowe;j

Beton powinien by dostarczony i wbudowany w agu 1 godziny po
wyprodukowaniu, przetransportowany przyyciu samochoddw — betoniarek.

Uzycie domieszek redukggych ilos¢é wody oraz opfniajgcych wigzanie mde
zmienié wymieniony powsej czas. Wymaga ono akceptacji wytworcy betonuspektorem
nadzoru

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania podano w Ogdlnej Specyjfikachnicznej p. 2.1.
5.2. Szalunki
5.2.1. Wykonanie deskowa

A) Przed przysipieniem do wykonania deskowanalery sprawdz¢ zgodnd¢ osi
I pozioméw oraz zgodré wymiaréw z rysunkami.

Do betonowania w wykopach bez szalunku wymagasiazjgoda Inspektorem
nadzoru

B) Przed utgeniem betonu naky uformowa i wygtadzi skarpy i dno formy
ziemnej orazgcznie usugé luzng ziemek.

Szalunki nalgy wykonywa zgodnie z zasadami oktenymi w WTWO, rozdz.
5.

C) Nalezy je ustawigé w taki sposob aby docelowo beton spetniat warunki
tolerancji co do ksztattu, patenia i wymiaréw, wymagane w WTWO, rozdz.5.

D) Nalezy dopasowywa pofgczenia szalunkow oraz zapewmth wodoszczeln.
llos¢ polaczen nalery ograniczy do minimum.

E) Na wszystkich wysurtych, eksponowanych zewinznych naranikach $cian
I ptyt, deskowania naly wzmacnig 25 mm tama stalows.

F) Obudowy, gniazda, okapy, otwory, gk oraz dylatacje i paczenia pomiarowe
nalery ksztattowa zgodnie z projektem.

G) Przed potaeniem betonu naky wyczysci¢c deskowanie i podie zgodnie
z WTWO, rozdz. 5.

H) Deskowania powinny pozostawana miejscu & do uzyskania przez beton
odpowiedniej wytrzymakxi pozwalajce] przenié¢ obchzenia od agzaru
wiasnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszcelbny

I) Mozliwos¢ ponownego wykorzystania deskawa szalunkéw okrédono
w WTWO, rozdz.5.
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5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.3.

5.3.1.

Dopuszczalié odchytki w doktadnéci wykonania deskowa

Deskowania powinny gy zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie zedlkmymi poniej
minimalnymi wymaganiami dla prac wykozeniowych. Niedotrzymanie powgzych
wymaga bedzie podstaw do odmowy przyjcia prac betonowych. Odrzucone betony
zostam naprawione lub wymienione na koszt wtasny Wykonawiszelkie naprawy
lub wymiana betonow podlegapowyzszym warunkom i mugzby¢ zaakceptowane
przez Inspektorem nadzoru

Przygotowanie powierzchni deskawa

A) Wszystkie powierzchnie deskowanapce wchodat w kontakt z betonem przed
przysgpieniem do prac opisanych peej powinny zosta gruntowanie
oczyszczone z pozostaBd wczeniejszego betonu, brudu i innych
zanieczyszcze powierzchniowych. Nie wolno powtorniezywat deskowa
0 zniszczonej powierzchni.

B) Z powierzchni kontaktowe] deskowanalezy usura¢ wszelkie ztuszczenia stali
i inne pozostakxi metali.

C) Przed zainstalowaniem, piyty majby¢ pokryte srodkiem zapobiegagym
przywieraniu betonuSrodek ten nie powinien zmieridarwy betonu i po 30-tu
dniach nie powinien kytoksyczny.

Rozbhieranie deskowa

A) Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzeotade skutkiem usuwania.

B) Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstiugbjtowych lub belek
powinny pozosta na miejscu zgodnie z WTWO, rozdz.6, do czasu gelprb
osiggnie wytrzymatéé¢ 28-dniows, ktOra zostanie potwierdzona przez testy
cylindryczne lub do czasu zezwolenia nd@nge przez Inspektorem nadzoru
Usuwanie jakichkolwiek podpo6r w celu ich ponownegykorzystania jest
niedopuszczalne.

C) Wszystkie deskowania, elementy usztywstaj oraz podpory powinny zosta
usungte. Zadne z nich nie magzost& pod tynkiem.

Zbrojenie
Przygotowanie zbrojenia

Stal powinna by dostarczana na budewwraz z odpowiednimi nagdziami.
Powinna ona by oznaczona metkami dla tatwiejszej identyfikacjizétl uyciem
nalezy ja chront przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinné Sktadowane na
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszemeniazachowania ksztattu
nadanego gtom.
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5.3.2.

5.3.3.

Dokumenty, ktore nalgy przedstawd w trakcie budowy

A)
B)

C)

D)

Dokumenty dostarczone przez Wykongwetrakcie budowy mugzby¢ zgodne
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techmigp. 2.5.

Rysunki robocze dostarczone przez Wykonavperzedstawiajce szczegOty
giecia, zestawienia stali i uktad zbrojenia.

Na rysunkach przedstawdaych sposob ukladania zbrojenia rigleokresli¢
nastpujagce elementy: wymiary, przekroje, o¢isy, uktad i liczlg pretéw oraz
pofaczenia z oznaczeniami kodowymi pozwatgmi na poprawne uf@nie stali
zbrojeniowej bez odwotywaniagsdo szczegotowych rysunkéw roboczych.
Zbrojenie naley przygotowywg zgodnie z normp PN-84/B-03264 oraz
WTWO, rozdz. 7. Wszystkie gy musz by¢ gicte na zimno.

Uktadanie stali zbrojeniowej

A)

B)

C)

D)
E)

F)

G)

Czyszczenie stali: z metalu naje usura¢ wszelkie ztuszczenia hutnicze,
tluszcz, ziemy oraz inne zanieczyszczenia.
Zabezpieczenie, odsty i ukladanie zbrojenia:
1. Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczeg6tami agami podanymi
na rysunkach.
2. Jgli rysunki nie stanow inaczej, nalgy stosowdé nastpujaca otuline
betonowvy stali zbrojeniowej:
a) konstrukcje bdace w statym kontakcie z gruntem: 60 mm,
b) konstrukcje majce kontakt z gruntem i atmosfe50 mm,
c) sciany konstrukcji zawieragych substancje ptynne: 50 mm,
d) Konstrukcje nie wystawione na dziatanie gruntu, adfary ani
substancji ptynnych:
- piyty: 40 mm,
- $ciany, belki: 40 mm.
Polczenia: Zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczagbdt uwagami
podanymi na rysunkach.
Wiagzaniezebrowanej stali zbrojeniowej: Zgodnie z WTWO, rozdz
Zbrojenie otworow: Jeeli na rysunkach nie podano inaczej, nadyem boku
otworu (zaréwno w pionie jak i w poziomie) nayeumiesci¢ dodatkowe pty o
przekroju rownym potowie zbrojenia jakie bytoby @sizczone w miejscu gdzie
wystepuje otwor, gdyby go nie bylo. Ododatkowej wizki pretobw musi
znajdowa sie w odlegtaéci 100 mm od krawdzi kazdego z bokoéw otworu.
Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniegovaenia Inspektorem
nadzoru
Gigcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nistjelozwolone, za
wyjatkiem przypadkéw kiedy zachodzi konieczho przeformowania
przygotowanych w warsztaciegtdw. Przed kadym przeformowaniem ptow
na miejscu wbudowania nalkeuzgodné to z Zaradzapcym realizacg umowy.

5.4. Betonowanie

5.4.1.

Produkcja betonu i ustalenie sktadu mieszanki i@
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A) Beton musi by dostarczany z jednej z profesjonalnych wytworntoba
znajdupcych sé w poblizu budowy. Ze wzgldéw na szczegdlne warunki
wykonania robét nie dopuszczae gorzygotowywania mieszanki na miejscu
budowy.

Wymagany skfad mieszanki (dane ogolne):

B)

1)

2)

3)

Przed rozpoczxiem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca paemn
przedstawd projektowany skiad mieszanki betonowej, dostargzpreez
autoryzowane niezatae laboratorium | podpisany przez
uprawnionego iayniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacii
bada& wszystkich probek mieszanek, przeprowadzonych zprze
laboratorium, powinny zostgprzestane Zagglzapcemu realizagj umowy.
Nie wolno uktada mieszanki betonowej przed zatwierdzeniem jej przez
Zarzagdzapcego realizacja umowy.

Producent betonu powinien dostarczgtest stwierdzag¢, ze stosowane

przez niego z aktualnej dostawy materiaty: cemeainieszki, kruszywa i

woda spetniaj wszystkie wyej wymienione wymagania oraz stosowany

przez niego projekt mieszanki, wykorzyswy te skiadniki, spetnia
wszystkie warunki specyfikacji co do wytrzymadq gestasci, urabialndci

i trwatosci. Taki atest musi Ky przedstawiony do wiadonoi

Zarzdzapcego realizagi umowy, dla poréwnania z wynikami bada

mieszanki wykonanymi przez niezahe laboratorium. Dokumentacja

przedstawiona przez Wykonagvcpowinna by kompletna i zawieka
wystarczajcy dowod,ze dotyczy biegcej produkcji wytwaorni.

Projekt mieszanki betonowej dla betonéw konstrukggh powinien

spetnig& nastpujace wymagania:

a) Projektowana 28-dniowa wytrzymato betonu, powinna wynosi20
MPa, je&li w rysunkach i specyfikacji nie zaleca ¢siinaczej.
Maksymalne ziarna kruszywa nie powinny przekrad@ad mm, jéli w
rysunkach i specyfikacji nie zalecagsinaczej lub jéli zmiare
zaakceptuje Zaszlzapcy realizacy umowy.

b) Maksymalny stosunek w/c powinien wyn®sD.60 w proporcjach
wagowych, chybaze Zarazdzapcy realizacja umowy wyda inne
pisemne instrukcje.

c) Maksymalna zawarté cementu w elementach masywnych powinna
wynosit 320 kg/n.

d) Zawarta¢ catkowita powietrza 2 — 4%.

e) Opad betonu:

- fundamenty: 70-80 mm,

- §ciany, ptyty i belki: 50-75 mm,

- stupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm

Nalezy sprawdzé czy wyniki badé mieszanki betonowejaszgodne

z wynikami testow opadu betonu. W celu utatwienikladania
mieszanki mena zwgkszy opad mieszanki betonowej, ale tylko przy
pomocy dodatkéw plastyfikegych a nie przez dodawanie wody.
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5.4.2.

5.4.3.

C)

D)

Homologacja (atest)

Do kazdej partii betonu przed jej roztadowaniem na migjsebudowania,

naleey dostarczy metryke dostawy zawiergpa informacje zgodne

z wymaganiami okidonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami
stawianymi przez Inspektorem nadzoru

Badanie materiatdw i mieszanki powinno¢byggodne z WTWO, rozdz. 6
I pozostatymi wymaganiami stawianymi przez Inspeito nadzoru

Uktadanie mieszanki betonowe]

A)

B)

C)

D)

E)

Na co najmniej 2 dni przed przypteniem do uktadania mieszanki betonowej
naleey powiadomé o tym Zaradzapcego realizagi umowy, w celu
sprawdzenia deskowa zbrojei, otworéw i innych elementow mggych sg
znajdowa& w betonie.

Uktadanie mieszanki betonowe] powinno przebieggodnie z zaleceniami
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a t&k zaleceniami przedstawionymi
W niniejszym opracowaniu.

Mieszank betonow nalezy uktada& bezzwitocznie po opuszczeniu betoniarki,
nie dopuszczag do jej segregaciji lub utraty sktadnikow oraz mysgiwania s¢
mieszanki o deskowania i stal zbrojenipww warstwach o grulci nie
wigkszej ni 450 mm.

Podczas ukladania mieszanki betonowej nie dopussgzastosowania rur

I innych uradzen wykonanych z aluminium.

Przed przysjpieniem do betonowania nale usuny¢ z podi@a gruz i inne
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasekddry podkiadem pod mieszank
betonovg nalezy nawilzy¢é. Przed ul@eniem betonu naky posmarowé
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie jeaieo powinno by
sprawdzone i zatwierdzone przez Zalzapcego realizagi umowy przed
utozeniem betonu.

Podawanie betonu przy pomocy pompy

A)

B)

Pompowanie betonu dopuszczatsiko za zgod Inspektorem nadzoru

Jezeli w jego opinii pompowanie betonu nie da odpowied efektow

koncowych, Wykonawca powinien przeprowatlzbetonowanie przy ayciu

metod konwencjonalnych.

Sprzt niezlzdny do uktadania betonu przy pomocy pompy:

1) Wykonawca powinien dysponowa na miejscu, podczas betonowania,
gotowy do pracy pomg transportem, dvigiem i pojemnikiem do
betonowania lub innym systemem zaaprobowanym pEaszzdzapcego
realizacy umowy pozwalajcym na odpowiednie rozienie betonowania
W czasie i uniknrjcie powstawania nieggdanych szwow roboczych
w przypadku uszkodzeniaywanego sprgu.

2) Minimalnasrednica przewodu ttocznego 100 mm.
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3) Jali sprzt potrzebny do betonowania Ilub przewody, w opinii
Zarzadzapcego realizag) umowy nie funkcjonuy prawidtowo, naley je
wymieni.

4) Do betonowania nie wolnazywaé przewodow aluminiowych.

5) Kontrola jak@ci pompowanego betonu na miejscu budowy: prébkomet
na opad i do préb cylindrycznych mdyy¢ pobierane podczas betonowania
na kacu kazdej partii.

5.4.4. Zagszczenie betonu

Beton [gdzie zagszczony przy #yciu wibratorow wgébnych pracujcych
z minimalrg czestotliwascia 8000 o/min. i odpowiednido zagszczenia betonowej
sekcji amplitud.

Przed rozpocxiem betonowania na miejscu budowy powinny znajdosia co
najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wimaia oraz potrzebny spitz
powinny spetnia zatazenia przedstawione w WTWO, rozdz. 6. W celu zapewiai
odpowiedniej jakéci zagszczenia, pracownik obstugay wibrator musi mié
mozliwos¢ obserwacji wibrowanego betonu lub Wykonawca posinwyznaczy
dodatkow osole odpowiedzialg za obserwagjbetonu podczas wibrowania.

5.4.5 Uktadanie beton6w przy upalnej i chtodnejquime

A)

B)

Betonowanie przy wysokich temperaturach.

Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych skladwnikdieszanki betonowej
powinno odbywa si¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO, rozdz.6.
Nalezy zastosowa specjalne metody pigdnacji betonu oraz domieszki opisane
w innych rozdziatach niniejszej specyfikacji, nayesti nie s3 one wymagane w
WTWO, rozdz. 6. Domieszki redukige zawarté&¢ wody oraz opgniajace
wigzanie betonu w celu zapewnienia urabiatmobetonu i uniknjcia
nierébwnaci powierzchni po pracach wykozeniowych maj by¢ stosowane
w ilosciach zgodnych z zaleceniami producenta.

Nie naley dopuszczado przekroczenia przez mieszargodczas betonowania
temperatury wiszej od 38C. W celu uniknjcia podwyszenia temperatury
betonu nalgy przed zmieszaniem schtodaktadniki mieszanki.

Betonowanie przy niskich temperaturach

Mieszank betonow nalery uktad& i zabezpiecza zgodnie z wymaganiami
podanymi w WTWO. Rozdz. 6. Mieszanki nie wolno uldana zmarznitej
ziemi, lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskoweah. Nie wolno ukfada
mieszanki w temperaturze zeymznej niszej ni 4°C bez specjalnego
zabezpieczenia zaaprobowanego przez Inspektoremoma@eton zniszczony
przez przemarzecie musi by usungty | zasgpiony nowym na koszt
Wykonawcy.

5.4.6. taczenie ze starym betonem

Powierzchng starego betonu nate skt i oczysci¢ az do odstongcia kruszywa.
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Powierzchnie kontaktowe nale pokry¢ srodkiem whazgcym, ktérego typ musi gy
zaakceptowany przez Inspektorem nadzoru Metodygotoyvania zaprawy drodka
wigzacego powinny speinéa pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz
odpowiadé szczegdélnym warunkom oltenym w projekcie. Wymaga eiod
producentdrodkéw wizacych dostarczenia nadpiie instrukcji stosowania.

5.4.7. Drobne naprawy

A)

B)

C)

Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonoéw niezaée od tego czy g
eksponowane, czy nie, powinny dynaprawiane zgodnie z zaleceniami
niniejszego dziatu.

Przed przysipieniem do napraw Wykonawca jest zobgeeiny uzyské (poza
okreslonymi wyjatkami) zgod@ Zarzmdzapcego realizagj umowy co do sposobu
wykonywania mieszanki przeznaczonej do napraw. dPiEeysgpieniem do
betonowania Wykonawca powinien przedstawdarzdzapcemu realizagj
umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przezoag do napraw.
Wykonawca powinien przedstawiZarzdzapcemu realizagj umowy do
akceptacji préobki mieszanki w stanie plym. Powierzchnia zewitrzna
uzupetnié betonu powinna kiyzgodna co do koloru i faktury ze stykeymi sic

Z nig powierzchniami betonu.

Przerwy robocze, za wgtkiem miejsc wysipowania uszczelnfepowinny by
wypetnione bezskurczaywniemetaliczg zapravg. Kolor zaprawy powinien ky
dopasowany do przylegmego betonu.

Powierzchnia uszkodaei caly wadliwy beton ma Wy usungty az do
odstongcia zdrowego betonu. W przypadku koniecaskuwania, krawdzie
skucia maj by¢ prostopadte do powierzchni betonu. Nie dopuszoz@srych
krawedzi. Powierzchnia uszkodze ma by wypetniona niemetaliczn
bezskurczowy zapravg. Przed rozpoexiem napraw i zamowieniem materiatdw
nalezy okresli¢ technile naprawy, gdy niektoresrodki wigzace nie nadajsic do
naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinieq przedstawd,
przekonsultowa z przedstawicielem producenieodkéw wizacych i zaprawy
bezskurczowej oraz uzyskapisemne instrukcje co do sposobu naprawy
uszkodzé i je przed przyspieniem do prac przedstawiZarzdzapcemu
realizacyg umowy.

5.4.8. Prace wyk@zeniowe

A)

B)

Normalne wykaczeniescian

Natychmiast po usugtiu deskowa nalezy uzupeiné braki i sk wszystkie

nierbwnaci powierzchni, a wstawki betonu mapy¢ poddane piegnaciji.

W celu uzyskania wyréwnanej powierzchggiany musz by¢ wypetnione

wszystkie ubytki orazlady po deskowaniu.

Gtadkie wykaczenia powierzchni:

a) Natychmiast po usuetiu deskowa i naprawie powierzchni natg ja
przetrzé srednio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementeb

Przeds¢biorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0. 13
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C)

D)

E)

zapravg murarsk z drobnym piaskiem. Kontynuowa#arcie a do usungcia
nieregularnéci i uzyskania jednolitej powierzchni.

b) Przetrzé drobnoziarnistym kamieniem karborundowym
i wodg az do uzyskania gtadkiej powierzchni.

c) Po wyschngciu, w celu usuricia pytu i kurzu, przetrzesciare tkanimg
jutows.

Wygtadzanie powierzchni:

a) pacly drewnian, kielnig drewnian, itp.

b) wykancza szczotl dla otrzymania powierzchni beziagowej,

c) wystapce kravedzie wykaczy¢ katownikami stalowymi,

d) Wykonczenia piyt i podtog:
Piyty i podtogi mag by¢ dokladnie zagszczone przy pomocy wibrowania.
Wykonczenie, do oggni¢cia odpowiedniego wyréwnania, powinno ¢by
wykonane po catkowitym rozprowadzeniu i useii nadmiaru wody, ale
jeszcze dla betonu znajduoggo s¢ w stanie plastycznym. WyrGwnanie
powierzchni powinno zostasprawdzone przez przyenie 3 metrowej
przyktadnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkadizagébien nalery je
natychmiast wypeltgi §wiezo zrobionym betonem, wyrowba zagscic
I ponownie poddapracom wykaczeniowym.

Kolejnas¢ prac wykaiczeniowych

Wykonczenie powierzchni betonéw naje wykonywa& w nastpujacej

kolejnasci:

a) sciany fundamentowe,

b) sciany i piyty,

C) przegcia,

d) plyty zewretrzne i przejcia betonowe,

e) pozostate.

Ochrona betonow po wykonaniu prac wig&peniowych.

Betony po wykonaniu prac wykozeniowych powinny by chronione przed

zniszczeniem fizycznym a w przypadku jego wpgtnia, naprawione. Powinny

by¢ takze chronione przed dziataniem chemikaliosvodkow i materiatow

metalowych oraz innyckrodkéw powodujcych zabrudzenie.

5.4.9. Dopuszczalne odchyiki w doktadnbwykonania elementow

A)

Sciany i fundamenty:
1. Plaskie powierzchnie pionowe i poziondeian powinny by wyréwnane
w ramach okrdonych poniej toleranciji.
2. Woaglebienia w powierzchniciany nie powinny b§ wigksze ni:
- 5 mm niezalenie od miejsca i kierunku §& przyktadni ca dtugéci 1 m
potozona jest na najwygzym punkcie,
- 5 mm niezalgnie od miejsca i kierunku §& 3 m przyktadnica potzona
jest na najwyszym punkcie,
- 20 mm na catej wysokoi sciany.
Dopuszczalne odchylki w zatonej grubdci sciany nie powinny
przekracz& +10 mm.
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B)

3. Wszelkie defekty wykonanigcian powinny by naprawione zgodnie
z zasadami ok&onymi w pk-cie 5.4.8.

4. Tolerancje dla fundamentéw zidésza s¢ 0 50% w stosunku décian .

Piyty:

Ptaskie powierzchnie ptyt powinny odpowig&daastpujacym wymaganiom co

do tolerancji:

1. Nierownaci powierzchni ptyt nie powinny przekragzd0 mm niezalenie
od miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonujemsizyktadnig 3 m diugdci
potozomg na najwyszym punkcie.

2. Wozniesienia na wykirzonej ptycie powinny simiesci¢ w zakresie 10 mm
tolerancji za wyjtkiem ptyt zaprojektowanych i opisanych jako ptyty
majce gwarantowa odptyw do rynien podtogowych lub kanatow, ktére
powinny dobrze speintaswoje zadanie, pomijgg tolerancje. Wykonawca
jest catkowicie odpowiedzialny za odpowiednie fyokowanie ukaczonej
budowli. Spadki naley poprawt, jesli jest to konieczne dla uzyskania
catkowitego odptywu. Odchytki w grukciach piyt nie powinny hy
wieksze nk 10 mm i powinny spetnéokreslone powyej wymagania.

5.4.10. Pigjgnacja betonu

A)

B)

C)

D)

Piekgnacja betonu powinna poleégaa utrzymywaniu betonu s tanieaglej

wilgotnosci w ciagu:

- 7 dni w przypadku zycia cementu portlandzkiego,

- 14 dni w przypadkuzycia cementu hutniczego.

Wybér metody pielgnacji zaley od opinii Inspektorem nadzoru

W przypadku, gdy przewidziane jest pokrycie powiara powtokami, farb,

materialami cementowymi lub innymi materiatami wykaeniowymi, naley

przed zastosowaniem specyfikow do giglacji betonu upewaisie czy g one
zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku yyEnia jakichkolwiek
watpliwosci nalery do piekgnacji wywac tylko wody.

Sciany:

1. Przez caly czas gdy beton podlega qgehcji, deskowanidacian powinny
pozostawa na miejscu, w celu zmniejszenia odptywu wody i ygfgnia
betonu.

2. Srodek do piejgnacji betonu (j@i jest dopuszczony) powinien by
stosowany zaraz po usygaiu deskowa.

3. Powierzchnie eksponowane powinnyhoaty czas zraszane.

W trakcie pie¢gnacji betonu w ptytach i wigach, naley:

1. Chronk powierzchng przez przykrywanie matami lub przykryciami
z materiatdbw wetnianych utrzymywanych wagiej wilgotnasci.

2. Przykrywa 25 mm warstw mokrego piasku, ziemi lub trocin i utrzymygva
w wilgotnadsci.

3. Stale zraszaeksponowa powierzchng

4. Jeli dodatkowe wykaczenie piyt nie bdzie wykluczato obecrioi srodka,
stosowé srodek pietgnacyjny. Wykonawca dolzie odpowiedzialny za
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zgodnd¢ zastosowanychsrodkow z materiatami uszczelmaymi lub
innymi, ktore leda stosowane w przysZoi.

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwelagh utrzymywa
wymagan stah wilgotnos¢ ba catej powierzchni piyt, Wykonawca
powinien okréli¢ ja 1 przedstawd do zatwierdzenia Zagdzapcemu
realizacg umowy.

E) Piekgnacja i ochrona betonu przy chtodnej pogodzie powi przebiega
zgodnie z WTWO, rozdz. 6. Beton zniszczony przaatdnie zimna powinien
zosta& naprawiony lub wymieniony.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Techiczneyp
Kontrola jakdci robét polega na sprawdzeniu:
- szlaunkow,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jak@ mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu ulgenia betonu i jego zawibrowania,
- doktadndci prac wykaczeniowych,
- pielegnacji betonu.
W czasie kontroli szczegélna uwagalbie zwracana na sprawdzenie zgagnprowadzenia
roboét przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola jakosci betonéw

Zarzmdzapcy realizacg umowy powinien mié dostp i prawo do kontroli wszystkich
wytwoérni betonu, cementowni oraz gdzein, dostawcow, producentdéw, podwykonawcow
i wykonawcow dostarczggych materiaty wykorzystywane do robot elgch niniejszym
dzialaniem. Wytwornie betonu musprowadzt biezgcag dokumentag bada wszystkich
frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanyctv WTWO, rozdziat 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.r7\lyania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest caté¢ robdt wg dokumentaciji i ST( w przypadku wynagradae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w pedku wynagrodzenia
powykonawczego) — zgodnie z ustaleniami w SIWZ.
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8.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioréw robot i dokonywania ptétngpodano w Specyfikacii
technicznej.

Odbior robot polega na sprawdzeniu wymiaréw ke oraz wynikow bada

laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe.

9.

9.1.

Cena jednostkowa obejmuije:

dostarczenie niezkdnych materiatéw i innych czynnikow produkcji,
przygotowanie i montazbrojenia,

wykonanie i rozbiorka potrzebnych rusztowaleskowa,

dostarczenie i ulenie mieszanki betonowej z zsgczeniem, piebnach
i wszystkimi pracami dodatkowymi.

prace wykdczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i geen kedacych
wiasndcig wykonawcy — materiatow rozbiérkowych z placu bugow

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

Zwiazane normatywy

WTWO Rob6t budowlano-montawych — Tom 1 — Budownictwo ogdlne:

oubhwpnE

9.2.

Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia

Rozdziat 8 - Konstrukcje drewniane.

Rozdziat 12 — Betonowe elementy prefabrykowane.

Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zygane z tym tematem normy polskie (PN) i liame (BN),
w tym w szczegOlni:

PN-63/B-06251 - Roboty betonoweeibetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykty
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa.cBr gtadkie
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa.¢Brzebrowane
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Przeds¢biorstwo ,Inwestbud” Sp. z 0.0. 17
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST 17.00.00.

WYKONANIE KONSTRUKCJI DREWNIANYCH
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1.1. Przedmiot Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS wymagania dotycice wykonania
i odbioru konstrukcji drewnianych , w ramach zadgnin.:

Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i g¢drzeja, pod
katem adaptacji obiektow matej retencji, celem petnigia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacjadulzie stosowana jako dokument przetargowy i kontragtprzy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynnaci umazliwiajace i
majce na celu wykonanie wszystkich konstrukcji drewgeh przewidzianych w projekcie
budowy. Obejmuj prace zwizane z dostagvmateriatow, wykonawstwem i wykozeniem
konstrukcji drewnianych, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot obetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje wiykonanie robot zwranych z montam
elementow drewnianych w tym m.in.:

- konstrukcjach sptrzajgcych sptyw wod powierzchniowych — zastawek,
- konstrukcji (przegrdd) na ciekach spowalniajacgptyw,
- konstrukcji (przegréd) spowalnigych odptyw waod,

Rozwigzania techniczne stanayge podstaw do wykonania tych roboyprzedstawione w
projekcie wykonawczym na rysunkach.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST.00.00.00. ,Wagania ogolne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot

Ogdlne wymagania dotyce zasad prowadzenia robot podano w ST 00.00.00.
~Wymagania ogolne”.
Niniejsza specyfikacja obejmuje c&orobdt zwgzanych z wykonywaniem konstrukcji
drewnianych a tale wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét, ich zgodéioz umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniémspektora nadzoru.

Wprowadzenie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektor
nadzoru

2. MATERIALY
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2.1. Ogolne wymagania dotycre materialow

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pada
ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.

2.2. Bale drewniane

Do konstrukcji drewnianych stosuje siale drewniane iglaste modrzewiowe.

Catas¢ drewna nalgy zabezpieczy cisnieniowo do klasy lll, zgodnie z nogEN 355-2 oraz

EN 351-1.

Dla robot stosuje sidrewno klasy wskazanej w projekcie a do elemerti@aktorych w

projekcie nie pokazano klasy drewna aglprzyja¢ drewno klasy C20, wedtug nagtijacych

norm pastwowych:

- PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodaytizymatagciowymi,

- PN-B-03150:2000/AzI:2001: Konstrukcje drewnia@dliczenia statyczne i
projektowanie.

Tolerancje dla konstrukcji (za watkiem kaszyc)
Krzywizna podtina:

a) ptaszczyzn 30 mm — dla gréleodo 38 mm
10 mm — dla grubwi do 75 mm

b) bokéw 10 mm — dla szerod@ do 75 mm
5 mm — dla szerokoi > 250 mm

WichrowataG¢: 6% szerokéci

Krzywizna poprzeczna: 4% szercko

Rysy, falisté¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek géciiszerokdci elementu.
Nierébwnas¢ ptaszczyzn — ptaszczyzny powinnycbyzajemnie rownolegte, boki prostopadte,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.2.1. Wilgotna¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powia wynosk nie
wiecej niz:
- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%

2.2.2. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek nie powinnycbyicksze:

- w dhugaci: do + 50 mm lub do — 20 mm dla 20%sdio
- wszerokéci: do+5mmlubdo—-1mm

- w grubgci: do +5 mm lub do -1 mm.

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tfat nie powinny bywicksze:
dla tat o grubéci do 50 mm:
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w grubdgci: +1mmi-1mmdla20% fa
w szerokdci: +2mmi—-1mmdla20% flo.

dla tat o grubéci powyzej 50 mm:
W Szerokeci: +2mmi—-1mm dla20% #a
w grubdci: +2mmi-1mm dla20% i

d) odchytki wymiarowe krawdziakOw na grubdi i szerokdci nie powinny by wieksze nk
+3mmi-2mm,

e) odchytki wymiarowe belek na grudmp i szerokdci nie powinny by wigksze nk + 3 mm
i—2mm.

f) dla elementow nie zwzanych z mostami, zeksza s¢ tolerancja dwa razy w stosunku do
wyzej okreslonej.

g) odchytki do bali kaszyc:
- w dhugaci do + 100 mm
- w szerokéci do + 20 mm
- w grubdci do + 20 mm.

2.3. kaczniki

2.3.1. Gwaddzie
Nalezy stosowéa gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12.

2.3.2. Klamry
Klamry stalowe grednicy 14-15 mm.

2.3.3 Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dziataniem ognia
powinny by stosowane wykczniesrodki dopuszczone do stosowania zgodnie z przepisam

prawa, w tym ustawy o wyrobach budowlanych.

Z uwagi nasrodowisko wod ptyacych nie nalgy drewna impregnowa ani nagcza
materialami mogcymi miet wptyw na zanieczyszczenie wod pagych.

2.4. Skladowanie materiatdw i konstrukcji

2.4.1.Materiaty i elementy z drewna powinnydgkiadowane na poziomym podto
utwardzonym.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 5
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



| ST 17.00.00 | Wykonanie konstrukcji drewnianych 6]

Elementy powinny by sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach reanczonych w
taki sposob aby nie powodowech deformacji. Odlegke sktadowanych elementow od
podtaza nie powinna by mniejsza od 20 cm.

2.4.2.t aczniki i materiaty do ochrony drewna nayesktadow& w oryginalnych
opakowaniach w zamkgtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigcye przed
dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

2.5. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na bugpvzed jej wbudowaniem musi uzyska
akceptagj Inspektora nadzoru.

Materiaty uzyskane z rozbiorki przeznaczone do porego wbudowania kwalifikuje
Inspektor nadzoru.

3. SPRET

3.1. Ogdlne wymagania dotycrce spratu

Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogolne”.
Do transportu i montau konstrukcji naley uzywa¢ dowolnego sprgu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST.00.00.00. ,Wymaganiarajol
Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrasstatecznéci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Og6lne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST.00.000@nagania ogolne”.

Przekroje i rozmieszczenie wymienianych elementowipno by zgodne z dokumentagi
zaleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza ginastpujac odchyiki dla elementéw drewnianych za yikjem kaszyc:

W rozstawie belek : do 3 cm w osiach rozstawakbe

W dlugaici elementu do 5 cm

W srednicy bali do 3 cm.

Bale naley przytwierdzt do innych bali za pomagaelementow wskazanych w projekcie.
Doktadne rozwgzania konstrukcyjne wykonania konstrukcji zamiesonczw dokumentacji.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST.00.00.00. ,Wymagania ogoélne”.
Kontrola polega na sprawdzeniu popragaavykonania konstrukcji z bali drewnianych wg

wymaga okreslonych w nn ST, dokumentacji technicznej oraz odgowich normach.
Przy kadym odbiorze robot zanikgych naley stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotow
lub wpiséw do dziennika budowy. Odbioru dokonujspektor nadzoru na podstawie
zgtoszenia kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.i7\éfyania ogolne”

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarowg jest caté¢ robot wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagratdae

ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w padku wynagrodzenia
powykonawczego) — zgodnie z ustaleniami w SIWZ.
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWA PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.00.00¥3/magania ogélne”.

Odbiér robét polega na sprawdzeniu wymiaréw wykgreairkonstrukcji drewnianych.
Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

- nalezytego przygotowania podia,

sposobu przygotowania i jad@ bali drewnianych,

sposobu wykonania (utenia) konstrukciji,

doktadndci prac wykaczeniowych,

zabezpieczenia drewna.

Przy kadym odbiorze robét zanikgych naley sprawdzt ich jaka¢ w formie protokotow
lub wpiséw do dziennika budowy.

Odbioru dokonuje inspektor nadzoru na podstawieszgnia Kierownika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee ptatnéci podano ST 00.00.00. ,Wymagania ogélne”.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 7
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| ST 17.00.00 | Wykonanie konstrukcji drewnianych 8]

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ceny jednostkowe obejmugatas¢ robot wg dokumentacji i ST w tym:

a)

b)

dla konstrukcji przegrod na ciekach wodnych W spowolnienia sptywu:

- dostarczenie niezddnych materiatow i innych czynnikéw produkcji wgzmigzan
projektowych,

- przygotowanie elementéw drewnianych do wbudowania

- monta elementéw w miejscu ich wbudowania,

- prace wykaéczeniowe oraz oczyszczenie miejsca robot z rozplesntiem nadmiaru
gruntu,

- badania i pomiary wg dokumentacji i ST.

oraz:

- wypetnienie witrza konstrukcji kamieniem miejscowym lub dowiezion

- wykonanie robot ziemnych.

dla konstrukcji spowalniggych odptyw powierzchniowy wad:

- dostarczenie niezddnych materiatow i innych czynnikéw produkcji wgzmigzan
projektowych,

- przygotowanie elementow drewnianych do wbudowania

- monta elementéw w miejscu ich wbudowania,

- prace wyk@czeniowe oraz oczyszczenie miejsca robot z rozpleentiem nadmiaru
gruntu,

- badania i pomiary wg dokumentacji i ST.

oraz:

- dostawa i uteenie kamieni stabilizggych konstrukgj,

- wyplatanie potoku gakiami.

inne konstrukcje i elementy drewniane:

- wytyczenie geodezyjne oraz przygotowanie (oczysaie) miejsc robot,

- dostarczenie niezddnych materiatow i innych czynnikow produkcji wagzmigzan
projektowych,

- przygotowanie elementow drewnianych do wbudowania

- wywiercenie otworoéw oraz wykonanie niedimych obrobek ciesielskich,

- impregnacja drewna wg wymogow projektowych i ST,

- wykonanie roboét ziemnych,

- monta elementéw w miejscu ich wbudowania,

- zalazenie klamer i gwédzi wg rozwigzan projektowych,

- prace wyk@czeniowe oraz oczyszczenie miejsca robot z rozplesntiem nadmiaru
gruntu,

- badania i pomiary wg dokumentacji i ST.
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UWAGA- roboty przygotowawcze, ziemne, drogowe ngleealizowd przestrzegapr
warunkéw wykonania wg poszczegolnych, @mych ST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE, NORMY

PN-B-03150:2000/Az2:2003

PN-EN 844-3:2002

PN-82/D-94021

PN-ISO 8991:1996

Konstrukcje drewniane. iania sttyczne
I projektowanie

Drewno odgite i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne
dotyczce tarcicy

Tarcica iglasta konstrukcyjna sorteava metodami
wytrzymatagciowymi

System oznaczenigcizztagcznych.
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ST - 18.00.00 Rozruch — napetnienie zbiornika (rozruchqdzei i
napenienie zbiornikdw)
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SPIS TRESCI

ST-18.00.00
ROZRUCH — NAPELNIENIE ZBIORNIKA
(Rozruch urzadzen i napetnienie zbiornikow)
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ST - 18.00.00 Rozruch — napetnienie zbiornika (rozruchqdzei i 3
napetnienie zbiornikdw)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej XS& wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z rozruchem — napetnianiem zbiornika na raada

p.n.:
Kompleksowe zagospodarowanie terenu Potoku Sokotosd — U Adasia i gdrzeja, pod

katem adaptacji obiektéw matej retenciji, celem petnieia funkcji przeciwpowodziowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jesio jalokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wgieenych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia roboét
zwigzanych z wszystkimi czyngoiami umaliwiajacymi i magcymi na celu uruchomienia —
napetnienie zbiornika.

W zakres rob6t wchodz
- napetnienie zbiornika,
- rozruch urzdze,
- sprawdzenie demosci wszystkich przepustow,
- sprawdzenie szczelfm polgczen, zastawek, progow, itd
- demonta tymczasowego ggia wod ptyrcych,
- naprawa miejsc uszkodzonych.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtbwne - punkty zatlamania osi trasy, punkigrunkowe oraz pogtkowy
i koncowy punkt trasy. (punkty niezdne do wytyczenia obiektu).

1.4.2.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obovazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST - 00.00.00 yWvagania ogolne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Przedsgbiorstwo ,Inwestbud” Sp. z o.0. 3
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a



ST - 18.00.00 Rozruch — napetnienie zbiornika (rozruchqdzei i 4
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycrce sprztu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne” .

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST - 000QNymagania ogolne”.

5.2. Zasady wykonywania prac

- napetnianie zbiornika etapami,
Poszczegolne etapy stanowi napetnienie zbiornikpatiomu poszczegoélnych zastawek i
odptywow.
Po uzupetnieniu zbiornika do odptywu najesprawdzt¢ dziatanie urzdzen, szczelnéé
przepustéw, mdiwos¢ opr&niania zbiornika.
W przypadku niewlkciwego dziatania lub braku szcze$eonalezy napetnianie przerwéa
dokona napraw i powtdrnie powtérzyczynnd¢ napetniania i sprawdzenia.

- rozruch urzdze,

- sprawdzenie deamosci wszystkich przepustow,

- demonta tymczasowego uggia wod pityncych i doprowadzenie terenu do stanu
pierwotnego.

Uwaga! W trakcie catego etapu napetniania, Wykorawapewni dozér, ktéry co najmniej

co 3 dni lzdzie sprawdzat stan napetnienia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jaka robot podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST - 0.0.i7\éfyania ogolne”
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarowy jest cald¢ rob6t wg dokumentacji i ST( w przypadku wynagrauae
ryczattowego) lub jednostka podana w SIWZ (w przdipa wynagrodzenia
powykonawczego) — zgodnie z ustaleniami w SIWZ.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST - 00.0p/¢magania ogoélne”.
8.2. Sposob odbioru robot

Odbiér robo6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasgfe na podstawie
szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub piaitu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedkiada Inspektorowi nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycice podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsgi podano w ST - 00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
9.2.1. Cena wykonania jednostki obmiarowej obejmuje

napetnienie zbiornika,

- rozruch urzdze,

- sprawdzenie deamosci wszystkich przepustow,
- sprawdzenie szczelém polgczen, zastawek, itp.
- demonta tymczasowego ggia wod ptyrcych,

- naprawa miejsc uszkodzonych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Stadium:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Zadanie: ZADANIE Nr 8 p.n.:

Kompleksowe zagospodarowae terenu Potoku Sokotowie(

— U Adasia i Jdrzeja, pod katem adaptacji obiektow maitej

retencji, celem petnienia funkcji przeciwpowodziowgh.

Inwestor : Nadlesnictwo Watbrzych PGL LP
z/s w Boguszowie-Gorcach
ul. Mita 2, 58-372 Boguszow-Gorce

Autor:
mgr inz. Marek Matyjasek

KODY CPV:
- 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszahiompletnych obiektéw budowlanych lub ich cesci
oraz roboty w zakresie irzynierii | gdowej i wodnej

- 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budaw

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurogigéw, linii  komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég

- 45240000-1  Budowa obiektéw itynierii wodnej

- 45220000-5 Roboty imynieryjne i budowlane

-45110000-1  Roboty w zakresie burzenia i rozbiérlabiektow budowlanych, roboty ziemne

- 45247000-0  Roboty w zakresie budowy tam kanatéwygacyjnych i akweduktow



-45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty rime

-45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

Waltbrzych, wrzesie2018 r.



