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CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -k   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,11 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -k   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,22 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,66 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-138   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,87 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 1 HA  0,25 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -f   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,09 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  3,14 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,35 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -g   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,36 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,62 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-123   -l   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,10 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,08 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-127   -d   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,15 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,74 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-155   -i   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  1,48 116 CP-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -b   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,48 116 CP-W

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-100   -a   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 4 HA  0,40 116 CP-W

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -h   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 2 HA  2,43 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-10    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,77 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-15    -f   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  0,77 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-18    -g   -00 CP<05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  2,28 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-30    -o   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  1,44 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-30    -p   -00 CP>05D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 3 HA  0,94 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-30    -w   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,86 116 CP-W

MARUSZA 12-09-1-05-30    -z   -00 CP>30D<40 CP-nach <40%, II Gr.gat,31-50% 3 HA  0,74 116 CP-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  2,39 112 CW-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -g   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,16 112 CW-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-142   -a   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 3 HA  1,43 112 CW-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -d   -00 CW<05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat,  < 5% 2 HA  1,23 112 CW-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -d   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,82 112 CW-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -g   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,56 112 CW-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -i   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,38 112 CW-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-123   -l   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,25 112 CW-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -c   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,14 112 CW-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -j   -00 CW>05D<40 CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30% 2 HA  2,87 112 CW-W

ŁUNAWY 12-09-1-02-153   -d   -00 CZ>05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat, 6-30% 2 HA  0,79 112 CW-W

MARUSZA 12-09-1-05-19    -c   -00 CZ<05S<40 CZ-nach <40%,  I Gr.gat,  < 5% 3 HA  0,50 112 CW-W

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  32,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  34,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  30,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  29,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  45,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 PPOD-62N Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14  23 PPOD N

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,14  19 WPOD-N

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,03  19 WPOD-N

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -g   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -g   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  2,17  19 WPOD-N

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 WPOD-62N Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,96  19 WPOD-N

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,16  19 WPOD-N
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CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,24  19 WPOD-N

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  38,00 149 PORZ-STOS

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -b   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,39  19 WPOD-N

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -i   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -i   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,50  19 WPOD-N

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-67    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  61,00 149 PORZ-STOS

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-67    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,01  19 WPOD-N

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-74    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 PPOD-33N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,77  23 PPOD N

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,77  19 WPOD-N

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  3,26  19 WPOD-N

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-91    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 3 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-10    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  87,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-10    -j   -00 WPOD>63N Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,40  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-14    -f   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-14    -f   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  0,52  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  1,43  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-17    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-17    -j   -00 PPOD-32N Wyn.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,18  23 PPOD N

MARUSZA 12-09-1-05-17    -j   -00 WPOD-32N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.1-2.n ----- HA  1,18  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  2,58  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-20    -c   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-20    -c   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,41  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,85  19 WPOD-N

MARUSZA 12-09-1-05-20    -j   -00 PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  1,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-20    -j   -00 WPOD-33N Wyc.z.u.10-30%pokr.podsz.>2m.n ----- HA  0,88  19 WPOD-N

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 1 KMTR  0,10  57 PRZ-PAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  7,50  71 WYK-P5GCP

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  0,10  48 WYK-PASR

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -g   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,46  57 PRZ-PAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -g   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 4 KMTR  0,46  48 WYK-PASR

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -g   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  14,00  70 WYK-POGCZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 3 KMTR  1,20  57 PRZ-PAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 5 KMTR  1,20  48 WYK-PASR

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  6,40  70 WYK-POGCZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,53  57 PRZ-PAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  7,20  71 WYK-P5GCP

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,53  48 WYK-PASR

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 PRZ-PAS Przekopanie gleby na pasach 2 KMTR  0,26  57 PRZ-PAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  8,00  71 WYK-P5GCP

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  0,26  48 WYK-PASR

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -b   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  2,75  75 WYK-FREZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -b   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  2,22  48 WYK-PASR

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -b   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  2,75  70 WYK-POGCZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -i   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  4,16  75 WYK-FREZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -i   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 3 KMTR  4,17  70 WYK-POGCZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-67    -d   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 4 M3  5,00  66 KOP-ROW

ODN-GLEB

MA-PORZ
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BIAŁY BÓR 12-09-1-04-74    -h   -00 WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 2 KMTR  9,33  75 WYK-FREZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 2 M3  5,00  66 KOP-ROW

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  3,00  48 WYK-PASR

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-91    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  6,66  48 WYK-PASR

MARUSZA 12-09-1-05-10    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 4 KMTR  1,87  71 WYK-P5GCP

MARUSZA 12-09-1-05-10    -j   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 4 TSZT  6,22  52 WYK-TAL60

MARUSZA 12-09-1-05-14    -f   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  1,72  71 WYK-P5GCP

MARUSZA 12-09-1-05-14    -f   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,17  48 WYK-PASR

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  6,33  71 WYK-P5GCP

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  1,61  48 WYK-PASR

MARUSZA 12-09-1-05-17    -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,33  48 WYK-PASR

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 3 KMTR  5,00  48 WYK-PASR

MARUSZA 12-09-1-05-20    -c   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  2,28  71 WYK-P5GCP

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 2 KMTR  4,72  70 WYK-POGCZ

MARUSZA 12-09-1-05-20    -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 2 KMTR  3,89  71 WYK-P5GCP

MARUSZA 12-09-1-05-20    -j   -00 WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 2 KMTR  1,00  48 WYK-PASR

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,63 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,63 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,63  95 SADZ WIEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,26 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  11,29 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,02 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,31 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,31  95 SADZ WIEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,58 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,04 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  10,38 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  10,48 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 1 TSZT  0,10  97 SAD-BRYŁ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  10,38  95 SADZ WIEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,56 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  11,46 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  11,46 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  11,46  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  22,92 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,81 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,81 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  0,81  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  1,62 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,08 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,08 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,08  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  14,16 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  8,33 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,38 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  8,38  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  16,66 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  7,62 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,49 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  8,11 103 DOW-SADZ
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ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  8,11  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  15,24 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,98 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,17 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,17  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  6,34 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  6,62 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  6,62 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  6,62  95 SADZ WIEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,24 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  7,95 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,95 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,95  95 SADZ WIEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,95 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  13,50 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,56 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,56  95 SADZ WIEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  27,00 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,12 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  5,63 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  5,64 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  5,63  95 SADZ WIEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  5,63 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,82 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,82 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  5,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,82  95 SADZ WIEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,64 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,54 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,61 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,07  94 SADZ 1R

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,54  95 SADZ WIEL

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,08 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,07 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  3,58 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  3,65 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,07  94 SADZ 1R
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MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  3,58  95 SADZ WIEL

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  7,16 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,05 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  5,95 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,14 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  7,14 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,05  94 SADZ 1R

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  7,09  95 SADZ WIEL

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  11,90 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  2,38 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 DOŁ-1I dołow. 1 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,10 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,50 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  0,04 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,64 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 SAD-B<150 sadz.zakryty s.korz.brył do150 2 TSZT  0,01  97 SAD-BRYŁ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,10  94 SADZ 1R

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  4,54  95 SADZ WIEL

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 ZAŁ-1IL załad.1lat.igl.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,00 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,08 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,20 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,47 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,67 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,20  94 SADZ 1R

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,47  95 SADZ WIEL

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 ZAŁ-1LL załad.1lat.liś.rozład.-zabezp. 1 TSZT  0,40 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  13,47 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 DOŁ-1L dołow. 1 lat. liśc. z donies. 1 TSZT  0,16 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  13,09 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  13,25 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 KOP-ROW kopanie rowów-różne przekroje 1 M3  6,50  66 KOP-ROW

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 SADZ-1M sadzenie 1 latek w jamkę 2 TSZT  0,16  94 SADZ 1R

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 2 TSZT  13,09  95 SADZ WIEL

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  26,18 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,71 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,35 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,35  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,28 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  31,42 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  15,71 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  1,64 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,45 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  17,45  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  34,90 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  3,28 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  0,10  58 PRZ-TALSA

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 WYK-P5GCP Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha 3 KMTR  0,03  71 WYK-P5GCP

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  0,10  52 WYK-TAL60

CHEŁMNO 12-09-1-01-110   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,42 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-131   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

ODN-ZRB

PBD-GLEB
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CHEŁMNO 12-09-1-01-131   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-133   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,96 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -m   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,25 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,20 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,56 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,16 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,46 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-138   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-138   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-138   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,61 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,10 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,55 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -g   -00 GODZ CHW Godz. transp. niszcz. chwast. 1 H  5,00 110 OPR-CHWAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -g   -00 OPR-CHWAS chemiczne zniszczenie chwastów 4 HA  0,16 110 OPR-CHWAS

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,22 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-140   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,15 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-142   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,76 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-142   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,16 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-143   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,82 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-143   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-143   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-143   -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,48 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-162   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-162   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,67 108 KOSZ UB

HOD
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CHEŁMNO 12-09-1-01-164   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,17 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,35 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,76 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,35 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,77 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,70 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,40 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,72 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,22 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,51 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-188   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-189   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

CHEŁMNO 12-09-1-01-192   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,45 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-103   -r   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,11 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-103   -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,33 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-104   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,92 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-104   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,34 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,16 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,96 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,64 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-113   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-113   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,86 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,30 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-115   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,33 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,75 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-118   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,79 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-118   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,02 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-118   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,94 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-118   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,28 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-119   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,38 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-120   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,54 108 KOSZ UB
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ŁUNAWY 12-09-1-02-123   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,19 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,04 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-129   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,76 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-129   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,07 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,22 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -n   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,69 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-147   -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,07 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-147   -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-148   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  1,42 109 KOSZ UC

ŁUNAWY 12-09-1-02-148   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,47 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-149   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,68 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-149   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,44 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-149   -h   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,36 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-149   -h   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,20 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-150   -w   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,14 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-150   -w   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,73 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-151   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,22 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-151   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,94 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-153   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,10 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-153   -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,40 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-153   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,40 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-153   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,80 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-154   -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,90 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-154   -c   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,64 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-155   -j   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,12 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-156   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,49 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-157   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,72 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-158   -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,30 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-159   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,38 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-159   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,00 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-161   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,66 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,72 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,54 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,64 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,80 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,39 108 KOSZ UB

PIEL
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ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,68 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,44 107 KOSZ UA

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,07 108 KOSZ UB

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,30 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-100   -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,60 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-100   -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,74 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-46    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,80 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,72 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,89 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,42 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,80 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,84 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-53    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-54    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-54    -m   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-55    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,05 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -o   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-67    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,40 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-69    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-69    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,50 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-69    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,15 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,47 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-75    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,38 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-75    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,44 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-78    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,00 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,12 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 PIEL-CKR Piel. międzyrz. (każdy rząd) 3 HA  7,26  89 PIEL-CKR

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-85    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,46 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-85    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,15 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,78 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -s   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,12 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-88    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,40 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-90    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  4,31 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-91    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,50 108 KOSZ UB
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BIAŁY BÓR 12-09-1-04-92    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-92    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 6 HA  2,00 109 KOSZ UC

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-93    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  0,50 107 KOSZ UA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-93    -d   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,27 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-94    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,53 108 KOSZ UB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-10    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,15 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-13    -g   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,76 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-13    -g   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,76 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-14    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  2,85 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,03 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-15    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,75 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-17    -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,62 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-17    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,36 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-17    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,75 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-18    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,50 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-18    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,83 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-18    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,94 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-19    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,19 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-19    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,42 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-19    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,44 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-21    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,58 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-21    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,88 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-21    -f   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,90 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-23    -w   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,10 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-24    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,62 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-25    -j   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-25    -k   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,70 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-26    -a   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  0,98 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-26    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  3,50 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-27    -fx  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,21 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-27    -y   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,20 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-2     -d   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  0,62 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-30    -g   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 5 HA  2,94 109 KOSZ UC

MARUSZA 12-09-1-05-31    -h   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  1,42 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-32    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 4 HA  1,29 108 KOSZ UB
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MARUSZA 12-09-1-05-40    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,80 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-41    -p   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,60 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-43    -l   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,89 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-44    -i   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  1,10 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-48    -a   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,88 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-48    -f   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,36 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-49    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  2,06 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-58    -c   -01 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 3 HA  2,46 108 KOSZ UB

MARUSZA 12-09-1-05-64    -b   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-65    -b   -99 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

MARUSZA 12-09-1-05-65    -c   -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 2 HA  0,50 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -a   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  10,00 113 PODK-FORM

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 PODK-FORM podkrzes. i form.drzew na upra 1 TSZT  18,00 113 PODK-FORM

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -h   -00 DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -h   -00 DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  0,35 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -h   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,35  95 SADZ WIEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -h   -00 ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  0,70 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  4,00 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  4,00  96 SADZ POP

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  8,00 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  4,66 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  9,32 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  9,32  96 SADZ POP

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,32 103 DOW-SADZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  9,32 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  2,30 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,30 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  12,60 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  12,60  96 SADZ POP

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  4,60 103 DOW-SADZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  20,60 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - DOŁ-2I dołow. 2-3 lat. igl. z donies. 1 TSZT  6,40 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - DOŁ-2L dołow. 2-3 l liśc. z donies. 1 TSZT  10,74 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - DOW-SADZ dowóz sadzonek 1 TSZT  17,14 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - POP-B<150 popr.sad.zak.s.korz.brył do150 1 TSZT  0,01  98 POP-BRYŁ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - POPR-WM sadzenie wielol.w jamkę w popr 2 TSZT  17,14  96 SADZ POP

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZAŁ-2IL załad.2-3l.igl.rozład. zabezp. 1 TSZT  12,84 103 DOW-SADZ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZAŁ-2LL załad.2-3l.liś.rozład. zabezp. 1 TSZT  21,50 103 DOW-SADZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 4 TSZT  6,60  58 PRZ-TALSA

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - WYK-POGCZ wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb 4 KMTR  0,50  70 WYK-POGCZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - WYK-TAL40 zdarcie pokr.na talerz.40x40 4 TSZT  6,60  51 WYK-TAL40

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 2 TSZT  8,00  58 PRZ-TALSA

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 3 TSZT  8,00  52 WYK-TAL60

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,00  58 PRZ-TALSA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - WYK-FREZ przyg.gleb.pług.aktyw z pogł. 3 KMTR  3,33  75 WYK-FREZ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - WYK-PASR zdarcie pokrywy pasami 1 KMTR  3,33  48 WYK-PASR

POPR

POPR-WPG

PIEL-POZ

PL-CHOIN
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BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 1 TSZT  10,00  52 WYK-TAL60

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - PRZ-TALSA przek.gleby na tal.w miej.sadz 1 TSZT  8,00  58 PRZ-TALSA

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - WYK-TAL60 zdarcie pokr.na talerz.60x60 2 TSZT  8,00  52 WYK-TAL60

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 N-ZSGDNSO Zbiór szyszek z GDN Sosna 1 KG  200,00 357 N-ZSGDNSO

SEL-ZPN MARUSZA 12-09-1-05-23    -ax  -00 KOSZ-CRN Wykasz.w uprawach ręczne, <40% 1 HA  1,60 107 KOSZ UA

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  1,17 141 GRODZ-SRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  5,85 141 GRODZ-SRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  160,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,34 141 GRODZ-SRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 4 HM  1,70 141 GRODZ-SRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,36 141 GRODZ-SRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,80 141 GRODZ-SRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,92 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  4,61 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  126,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,15 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  10,74 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  285,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,30 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 3 HM  1,49 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  45,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -h   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,49 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -h   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  2,45 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  68,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,92 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  9,62 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  264,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  0,56 141 GRODZ-SRN

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 3 HM  2,79 141 GRODZ-SRN

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  90,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-161   -c   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  2,17 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-161   -c   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 4 HM  10,86 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-161   -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  323,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  1,14 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  5,69 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  164,00 143 WYK-SLUPL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-51    -a   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  500,00 143 WYK-SLUPL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  8,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-52    -b   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  400,00 143 WYK-SLUPL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  7,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  350,00 143 WYK-SLUPL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 1 HM  6,00 141 GRODZ-SRN

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-83    -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  350,00 143 WYK-SLUPL

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

N-ZSGOSP

O-GRODZN

NAS
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MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  4,70 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-10    -a   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  110,00 143 WYK-SLUPL

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  2,00 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  3,90 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-12    -b   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  1,00 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  1,80 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  44,00 143 WYK-SLUPL

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb ----- H  4,00 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  11,70 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-64    -c   -99 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  290,00 143 WYK-SLUPL

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 GODZ RSIA Godz. transp. siatki rozb 1 H  2,40 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 GRODZ-SRN Grodz. upraw siatką rozb.nizin 2 HM  12,00 141 GRODZ-SRN

MARUSZA 12-09-1-05-9     -c   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  290,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -l   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,45 145 GRODZ-DEM

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -l   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,50 145 GRODZ-DEM

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  1,16 145 GRODZ-DEM

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  3,85 145 GRODZ-DEM

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -f   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,54 145 GRODZ-DEM

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -f   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  1,79 145 GRODZ-DEM

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,62 145 GRODZ-DEM

ŁUNAWY 12-09-1-02-105   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,06 145 GRODZ-DEM

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  0,90 145 GRODZ-DEM

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 4 HM  2,99 145 GRODZ-DEM

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-67    -c   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  2,00 145 GRODZ-DEM

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-67    -c   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  7,60 145 GRODZ-DEM

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -g   -00 GODZ DSIA Godz. transp. siatki po rozb. 1 H  3,00 145 GRODZ-DEM

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -g   -00 GRODZ-DEM Demontaż grodzeń 1 HM  10,44 145 GRODZ-DEM

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  30,00 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -k   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,92 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -k   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,60 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -k   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -f   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,92 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -f   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,60 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-136   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,92 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,60 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-171   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

CHEŁMNO 12-09-1-01-189   -h   -00 GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. ----- H  1,92 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-189   -h   -00 K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  0,60 146 K GRODZEŃ

CHEŁMNO 12-09-1-01-189   -h   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  10,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  1,00 146 K GRODZEŃ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  210,00 146 K GRODZEŃ

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  60,00 146 K GRODZEŃ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. 1 H  100,00 146 K GRODZEŃ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  50,00 143 WYK-SLUPL

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ KGR Godz. transp. konserw. grodz. 1 H  10,00 146 K GRODZEŃ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - K GRODZEŃ Napr. (kons.) ogr. upraw leśn. ----- H  50,00 146 K GRODZEŃ

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych ----- SZT  100,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

O-GRODZR

O-GRODZS
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ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  20,00 159 KONTR-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  20,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 388 GODZ RH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  20,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -o   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -o   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-107   -r   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-107   -r   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-117   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-145   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  0,50 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-145   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-154   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-154   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  18,00 384 GODZ RH8

O-PROGNG BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - SZUK-PĘDR badanie zapędraczenia gleby 1 SZT  1,00 133 SZUK-PĘDR

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  6,00 136 SZUK-OWA2

ŁUNAWY 12-09-1-02-103   -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-103   -p   -00 SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  1,00 136 SZUK-OWA2

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 136 SZUK-OWA2

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - SZUK-OWA2 Jes.poszuk.metodą dwóch drzew 1 SZT  3,00 136 SZUK-OWA2

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,22 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,10 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  31,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 GODZ SIAT Godz. transp. siatki 1 H  0,32 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 GRODZ-SN grodzenie upraw siatką niziny 2 HM  1,60 139 GRODZ-SN

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 WYK-SLUPL Przygot. słupków liściastych 1 SZT  48,00 143 WYK-SLUPL

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,22  95 SADZ WIEL

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  32,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 SADZ-WM sadzenie wielolatek w jamkę 1 TSZT  0,22  95 SADZ WIEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  20,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  160,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  200,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  25,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  300,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  30,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  240,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  350,00 148 PORZ-SPAL

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  350,00 149 PORZ-STOS

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  540,00 148 PORZ-SPAL

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 4 M3P  540,00 149 PORZ-STOS

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  400,00 148 PORZ-SPAL

O-KONTRU

O-POZ

O-PROGND

OCHRL

O-PROGNŚ

O-REMIZGR

O-REMIZNR

O-SMIECI

O-SPALGAŁ
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BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 1 M3P  400,00 149 PORZ-STOS

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - PORZ-SPAL spalanie pozost.pozręb. 1 M3P  500,00 148 PORZ-SPAL

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - PORZ-STOS wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy 2 M3P  500,00 149 PORZ-STOS

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -f   -00 GODZ SPA Godz. transp. ochr. przed spał 1 H  1,00 120 ZAB-MCHRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -f   -00 ZAB-MCHRN zab.młodn.przed spał.repelen.n 1 TSZT  2,00 120 ZAB-MCHRN

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -f   -00 ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  2,00 122 ZAB-RYS

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZAB-RYS zab młod od spałow rysakowanie 1 TSZT  4,00 122 ZAB-RYS

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,72 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-138   -i   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-138   -i   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,55 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  0,65 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 2 HA  0,60 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -j   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -j   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 4 HA  0,15 117 ZAB-REPEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,36 117 ZAB-REPEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  1,85 117 ZAB-REPEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 GODZ REP Godz. transp. przy repelentach 1 H  1,00 117 ZAB-REPEL

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 ZAB-REPEL zabezp.upr.przy użyciu repelen 3 HA  4,00 117 ZAB-REPEL

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-173   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-173   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-173   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-174   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-174   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-174   -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-175   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-175   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-175   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -n   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -n   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -n   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-178   -i   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-178   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-178   -i   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

O-SPAŁC

O-SPAŁM

O-ZGRYZC

O-ZWGRZMU
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CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  25,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -a   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -c   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -h   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  12,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -h   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-186   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-186   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-186   -j   -00 US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych ----- HA  0,01 160 US PDRZ U

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - US PDRZ U Us. na upr. drzewek porażonych 1 HA  2,00 160 US PDRZ U

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

CHEŁMNO 12-09-1-01-165   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  14,00 159 KONTR-RYJ

CHEŁMNO 12-09-1-01-172   -b   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  14,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  204,00 159 KONTR-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  204,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  204,00 159 KONTR-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -f   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  204,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  152,00 159 KONTR-RYJ

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -i   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  152,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-50    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  1,00 131 PUŁ-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  100,00 159 KONTR-RYJ

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  100,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-17    -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-17    -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  60,00 159 KONTR-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-17    -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  60,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-18    -h   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  2,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-18    -h   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  50,00 159 KONTR-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-18    -h   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  50,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  25,00 159 KONTR-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-23    -m   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  25,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow 1 SZT  15,00 159 KONTR-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-27    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  15,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-2     -d   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  0,50 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-2     -d   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  10,00 159 KONTR-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-2     -d   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  10,00 131 PUŁ-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-49    -c   -00 GODZ RYJ Godz. transp. puł. ryjkowce 1 H  5,00 131 PUŁ-RYJ

O-ZWRYJK
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MARUSZA 12-09-1-05-49    -c   -00 KONTR-RYJ kontrola i utrzymanie p.ryjkow ----- SZT  35,00 159 KONTR-RYJ

MARUSZA 12-09-1-05-49    -c   -00 PUŁ-RYJ wykł. pułapek na ryjkowce 1 SZT  35,00 131 PUŁ-RYJ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  20,00 152 KOR-DRWI

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  15,00  25 PORZ-ROZD

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  15,00 151 ZW-ZRĘB

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 M3  5,00 152 KOR-DRWI

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  200,00 151 ZW-ZRĘB

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 152 KOR-DRWI

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  100,00 151 ZW-ZRĘB

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - KOR-DRWI R. kor. dr. W igl, niszcz kory 1 m3  10,00 152 KOR-DRWI

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - PORZ-ROZD znosz.pozost.pozręb.do rozdrob 3 M3P  100,00  25 PORZ-ROZD

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZW-ZRĘB Zwalcza. szkod. wtór. zrębko. 1 M3  100,00 151 ZW-ZRĘB

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  5,00 384 GODZ RH8

P-PASYN BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-133   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-137A  -s   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-139   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  2,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-121   -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-121   -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-148   -i   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-35    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-36    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-36    -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-37    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-53    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-54    -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-69    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-69    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-79    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,81 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-18    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,15 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-19    -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,09 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-19    -l   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,11 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-25    -j   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-64    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,29 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-65    -b   -99 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,75 163 PPOŻ-PORZ

O-ZWWTÓRM

P-INFO

P-INNE

P-PASYS
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CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,10 163 PPOŻ-PORZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -h   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,45 163 PPOŻ-PORZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,21 163 PPOŻ-PORZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -k   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,06 163 PPOŻ-PORZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-115   -j   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  1,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-126   -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,61 163 PPOŻ-PORZ

ŁUNAWY 12-09-1-02-148   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-148   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  3,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  80,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-21    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,32 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-21    -b   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,38 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-33    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-33    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,47 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-33    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,19 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-34    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,44 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-34    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  1,04 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-34    -g   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,12 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-47    -a   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,31 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-47    -c   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,35 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-47    -d   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-47    -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,36 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-47    -i   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,69 163 PPOŻ-PORZ

MARUSZA 12-09-1-05-9     -f   -00 PPOŻ-PORZ porząd.teren.przy pasach p-poż 1 HA  0,18 163 PPOŻ-PORZ

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 165 DOZ DOG

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 165 DOZ DOG

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz 1 H  10,00 165 DOZ DOG

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - DOZ DOG Pr. ręcz. dog. i dozor. pożarz ----- H  10,00 165 DOZ DOG

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-143   -k   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-143   -k   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-107   -c   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-107   -c   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -d   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-114   -d   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -w   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -w   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-40    -p   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-40    -p   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  10,00 155 ZAW-BUD

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop ----- SZT  10,00 155 ZAW-BUD

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  83,00 157 CZYSZ-BUD

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n 1 SZT  15,00 156 NAPR-BUD

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów 1 SZT  30,00 157 CZYSZ-BUD

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - CZYSZ-BUD Czyszczenie budek/schronów ----- SZT  20,00 157 CZYSZ-BUD

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - NAPR-BUD naprawa budek lęgowych i sch.n ----- SZT  20,00 156 NAPR-BUD

P-POŻAR

UT-WODA

OP-BUDKIN

OP-BUDKIS

P-PORZ

OCHRP
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CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-110   -d   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-110   -d   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  50,00 388 GODZ RH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-112   -h   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-112   -h   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  45,00 388 GODZ RH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -r   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 390 GODZ MH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -r   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 388 GODZ RH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  40,00 388 GODZ RH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  16,00 390 GODZ MH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 388 GODZ RH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  1,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 388 GODZ RH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZAW-BUD W. n. bud. lęg. i schr. nietop 1 SZT  5,00 155 ZAW-BUD

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  314,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  314,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-10    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  573,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-10    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  573,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  313,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  80,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  313,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-20    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  80,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  674,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  41,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  674,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  41,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  466,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  466,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  89,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  89,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  758,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  226,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  758,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  226,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  146,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-137   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  146,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  35,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  35,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  345,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  345,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  285,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   2 CWD-D

IB
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CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  285,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-183   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  219,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  219,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -99 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  393,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  393,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-91    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  462,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-91    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  462,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  420,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-15    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  420,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-20    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  178,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-20    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  178,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -01 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  245,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -01 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  245,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -g   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  227,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  227,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-81    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-21    -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  313,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-21    -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  313,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-58    -c   -01 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  90,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-58    -c   -01 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  90,00   1 CWD-P

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-14    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  176,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-14    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  176,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  645,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  153,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  645,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-19    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  153,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-74    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  223,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-74    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  223,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  258,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-177   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  258,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - PODWOZ-DA Podw. dr.  za k. n. r. 1000 m ----- M3  20,00   5 PODWOZ-DA

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - PODWOZ-DK Podwoz drewna do 1000 m ----- M3  20,00   4 PODWOZ-DK

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  10,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  20,00 385 GODZ PILA

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  30,00 384 GODZ RH8
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ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  8,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  12,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  24,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  16,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  163,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  163,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  600,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  600,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  170,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  170,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  32,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  32,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-10    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  51,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-10    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  51,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-18    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-18    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-20    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-20    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  305,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  50,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  75,00 385 GODZ PILA

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  100,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  305,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  720,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  110,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  350,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  400,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  720,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  477,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  38,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  66,00 385 GODZ PILA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  44,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  477,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  300,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  56,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  40,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  40,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  300,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  94,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  94,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  98,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  98,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  57,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  57,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-      -    - ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  157,00   2 CWD-D
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CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  157,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  95,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  4,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  95,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  4,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -j   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  51,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  14,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  51,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-141   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  14,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-144   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  74,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  74,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-162   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  38,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-162   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  38,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-164   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-164   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-164   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-164   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-182   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  645,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-182   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  645,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-184   -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  130,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-184   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-184   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  130,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-184   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-186   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  43,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-186   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  43,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-188   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-188   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   1 CWD-P

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -b   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  45,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  45,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  134,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  134,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  6,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  6,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  56,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  56,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D
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ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  79,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  79,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  47,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -t   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  47,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-106   -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  93,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  93,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -c   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  106,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  106,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -o   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -o   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  9,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  9,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -s   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -s   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  13,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -t   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  116,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -t   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  116,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -w   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  4,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -w   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  4,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-113   -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-113   -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  144,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-146   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  144,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-156   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  56,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-156   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  56,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-157   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  65,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-157   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  65,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  93,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  93,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  166,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  166,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  34,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  34,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  84,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-168   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  84,00   2 CWD-D

POZ

TPP
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ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  24,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  10,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  24,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-169   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  10,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  30,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-170   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  30,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-35    -a   -00 CWD-D2 Całk. wyrób dr.DOWOLNA TECHN. ----- M3  256,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-36    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-36    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-36    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  26,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-36    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  26,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-60    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-60    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-61    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  245,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-61    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  245,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-62    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  67,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-62    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  67,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  69,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  69,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  65,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  11,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  65,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  11,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -h   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  37,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  37,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -i   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  72,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  8,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  72,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  8,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -k   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  92,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  92,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -p   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  26,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -p   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  26,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -r   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  53,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -r   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  3,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -r   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  53,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-63    -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  3,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -j   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  27,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  27,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  97,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  97,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  20,00   2 CWD-D
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BIAŁY BÓR 12-09-1-04-71    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  20,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-76    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -d   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  152,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  39,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  152,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-84    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  39,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-85    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-85    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -g   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  211,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  19,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  211,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  19,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  60,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-95    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  60,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-98    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-98    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-98    -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-13    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  25,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-13    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  25,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-13    -o   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-13    -o   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-14    -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  159,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-14    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  159,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-21    -i   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-21    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-26    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  29,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-26    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  29,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-26    -l   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  122,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-26    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-26    -l   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  122,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-26    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-26    -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  106,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-26    -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  106,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-27    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-27    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-27    -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  49,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-27    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  49,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-27    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  111,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-27    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  111,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-49    -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-49    -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-109   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  18,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-109   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  18,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144A  -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  45,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144A  -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  45,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144   -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  53,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-144   -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  53,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -n   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  6,00   1 CWD-P
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CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  6,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  44,00   1 CWD-P

CHEŁMNO 12-09-1-01-181   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  44,00   1 CWD-P

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -ax  -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  7,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -ax  -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -ax  -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  7,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -d   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -d   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  1,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -z   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  2,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -z   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-108   -z   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  2,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  71,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-124   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  71,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  47,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-125   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  47,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-156   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  36,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-156   -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  3,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-156   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  36,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-166   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  2,00 385 GODZ PILA

ŁUNAWY 12-09-1-02-167   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-100   -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-101   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  37,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-101   -a   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 385 GODZ PILA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-101   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  37,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-102   -k   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  13,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-102   -k   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  25,00 385 GODZ PILA

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-102   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  13,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -m   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  28,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-70    -m   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  28,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -b   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  61,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  61,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  33,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  33,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  21,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  21,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-92    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  12,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-92    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  12,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-98    -c   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-98    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  42,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  42,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -c   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  17,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -c   -99 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  10,00 385 GODZ PILA

TWP
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BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  17,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -f   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -f   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   1 CWD-P

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -l   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  59,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-99A   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  59,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-27    -x   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  9,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-27    -x   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  1,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-27    -x   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  1,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-27    -x   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  9,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-28    -f   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  103,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-28    -f   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  24,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-28    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  24,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-28    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  103,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-29    -g   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-29    -g   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  7,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-29    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  7,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-29    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-30    -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  95,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-30    -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  28,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-30    -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  28,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-30    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  95,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-30    -y   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  55,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-30    -y   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  19,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-30    -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  19,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-30    -y   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  55,00   1 CWD-P

MARUSZA 12-09-1-05-3     -h   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  24,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-3     -h   -00 GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką ----- H  8,00 385 GODZ PILA

MARUSZA 12-09-1-05-3     -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  8,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-3     -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  24,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-109   -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-109   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-103   -a   -99 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

ŁUNAWY 12-09-1-02-103   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-35    -a   -00 CWD-H Całk. wyrób drewna HARWESTER ----- M3  15,00   2 CWD-D

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-35    -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym ----- M3  15,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-1     -a   -00 CWD-P Całk. wyrób drewna PILARKA ----- M3  15,00   2 CWD-D

MARUSZA 12-09-1-05-1     -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką ----- M3  15,00   2 CWD-D

CHEŁMNO 12-09-1-01-144A  -d   -99 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  5,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-144A  -d   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  2,50 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -g   -01 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,75 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-176   -h   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  18,75 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  4,00 390 GODZ MH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  4,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 390 GODZ MH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-      -    - GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  3,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-132   -c   -99 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  8,00 389 GODZ MH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-134   -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  35,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 388 GODZ RH23

UPRZPOZ
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ŁUNAWY 12-09-1-02-116   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-121   -j   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-121   -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

ŁUNAWY 12-09-1-02-121   -j   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  4,00 388 GODZ RH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-121   -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-79    -g   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 390 GODZ MH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-79    -g   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  10,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-79    -g   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  10,00 388 GODZ RH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-79    -g   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -a   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 390 GODZ MH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -a   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -a   -00 GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne ----- H  10,00 388 GODZ RH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-80    -a   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  24,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-15    -f   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-15    -f   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  12,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-25    -j   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-25    -j   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-64    -b   -00 GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  6,00 390 GODZ MH23

MARUSZA 12-09-1-05-64    -b   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  1,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-64    -b   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  6,00 384 GODZ RH8

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  30,00 390 GODZ MH23

CHEŁMNO 12-09-1-01-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  186,00 388 GODZ RH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ MH23 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  5,00 390 GODZ MH23

ŁUNAWY 12-09-1-02-      -    - GODZ RH23 Prace godzinowe ręczne 1 H  20,00 388 GODZ RH23

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -l   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem 1 H  2,00 389 GODZ MH8

BIAŁY BÓR 12-09-1-04-86    -l   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne 1 H  16,00 384 GODZ RH8

MARUSZA 12-09-1-05-23    -y   -00 GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem ----- H  2,00 389 GODZ MH8

MARUSZA 12-09-1-05-23    -y   -00 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne ----- H  16,00 384 GODZ RH8

Legenda:

ZAD

UT-PARK

UTRZ

UT-REKR

Z-PIELK

Z-POZ
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