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PRZEDMIOT _ ZAMOWIENIA; nTermomodernizacja budynku Powiatowej Stacii
Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie”

CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
44220000-8 Stolarka budowlana

45000000-7 Roboty budowlane

45321000-3 Izolacja cieplna

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

1. Postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwieh Publicznych zwanej dalej ,ustaws
PZP”,

2. W zakresie nieuregulowanym niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
zwana dalej ,,3TWZ”, zastosowanie majg przepisy ustawy PZP.

3. Warto§¢ zamoOwienia mie przekracza réwnowartodei kwoty okre§lonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP,

Przedmiot zaméwienia stanowi termomodernizacja budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Jarocinie. :
ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA
* ocieplenie Scian zewngtrznych szezytowej oraz bocznej od strony dziatki
*1413/2 plytami izolacyjnymi frontowej, tylnej od strony podwoérza oraz bocznej
budynku styropianem gr. 14 cm,
e ocieplenie Scian cokolu budynku plytami 1zolacyjnymi oraz wykoficzenie plytkami
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klinkierowymi,
« ocieplenie ofciezy styropianem gr. 2 cm,
o wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
o wymiana parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych,
e wymiana opierzen na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm,
e wymiana orynnowania na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm,
e wymiana wywietrzakéw na nowe,
» wymiana wspornikow wraz z demontazem oraz ponownym montazem wentylatorow,
e wykonanie opaski kamiennej wokét budynku o szerokosci 50 cm ze Zwiru grubosci
od 8 do 16 mm,
« malowanie clewacji budynku zgodnie 7 przyjeta kolorystyka,
» wymiana kotiéw c.o., -
Szczegblowe wymagania techniczne oraz zakresy tzeczowe robot, dotyczace wszystkich
czedcl, opisane zostaty w: : :
- projektach wykonawczych przewidywanych robot;
. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robaét,
- przedmiarze robot.
Dla urzadzen, dla ktérych projektant wskazat producenta, Zamawiajacy dopuszcza
rozwigzania réwnowazne, 7 zastrzezeniem jednak, ze nie bgdg one gorsze technicznie od
urzadzen wskazanych w projekcie.
Wykonawca, ktory zaoferuje rozwiazania réwnowazne, jest zobowiazany dolaczyé do oferty
charakterystyke techniczng jednostek wskazanych w projekeie i charakterystyke jednostek
oferowanych. Moga to byé specyfikacje urzadzen, ulotld lub inne materiaty = podkre§lonymi
kolorem cechami charakterystycznymi, & jednocze$nie potwierdzajacymi zgodnosé
réwnowaznego produktu z produktami wskazanymi w projekcie.
Ocena rownowaznodci oferowanych urzadzei opieraé sig bedzie na poréwnaniu danych
technicznych urzadzen. Urzadzenia réwnowazne nie moga powodowaé zmiany projekiu
wykonawczego. Ponadto do rozwigzan réwnowaznych nalezy dotgczyé deklaracjg zgodno$oi
CE na dane urzadzenie.
Roboty prowadzone beda W obiektach czynnych, a wige realizacja powinna uwzgledniaé ich
przebieg réwniez po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy.
Czynnoéci jakie zobowiazany jest spetni¢ Wykonawea - W przypadku powierzenia przez
Wykonawcg czgéci przedmiotu zaméwienia podwykonawcy opisane sa w zal. nr 5 do STWZ -
projekt umowy.

2.1. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszeza mozliwosé zlozenia oferty czeSciowe;.

2.2. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszcza mozliwoéci ztozenia oferty wariantowe;.

2.3. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszcza mozliwoséci udzielenia zaméwien
uzupelniajacych.

2.4. Zamawiajacy depuszeza/nie dopuszeza ZAWArcia Umowy Tamowe;.

2.5. Zamawiajacy przewiduje/nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu
zakupow.

2.6. Zamawiajacy przewiduje/nie przewiduje zastosowania aukcji elektroniczne;.

2.7. Zamawiajacy przewidaje/nie przewiduje zorganizowania wizji lokalnej.

2.8. Zamawiajacy przewiduje/nie-preewiduje mozliwoéci dokonania zmiany postanowief
zawartej umowy w stosunku do tresci oferty na podstawie kiorej dokona wyboru
wykonawcy.
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1) Termin wykonania robdt moze ulec zmianie z powodu okolicznoéci, ktérych nie
mozna bylto przewidzie¢ w dniu podpisania umowy:

a) z powodu zmian begdacych nastgpstwem okoliczno$ci po  stronie
Zamawiajacego w szczegélnoSci wstrzymania realizacji umowy przez
Zamawiajacego;

b) z powodu stwierdzenia niezinwentaryzowanych instalacji ub robdt majacych
wplyw na realizacjg przedmiotu Umowy;

¢) z powodu wystapienia niesprzyjajacych warunkéw  atmosferycznych
utrudniajacych lub uniemozliwiajacych Wykonawey wykonywanie robot
zewnetrznych zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru
robét.

2) Zamawiajacy nie ma obowiazku przediuzania terminu wykonania umowy, jezeli
Wykonawea w ciagy 7 dni roboczych od zaistnienia okoliczno$ci, o kidrych
mowa w ust. 2.8,1) b), nie zglosi tego faktu wraz z uzasadnieniem w formie
pisemnej do zaakceptowania przez Zamawiajacego. W  przypadku
zaakceptowania przez Zamawiajacego uzasadnienia zmiany terminu wykonania
umowy, sporzadzony zostanie aneks zmieniajacy termin wykonania Umowy.

3) W przypadku wystapienia przerw w realizacji umowy, z przyczyn o ktorych
mowa w pkt. 2.8.1) a} i b) realizacja umowy zostaje kazdorazowo zawieszona na
czas przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania
umowy moze woéwcezas ulec zmianie o ilo§é dni kalendarzowych, wynikajgcych
Z sumy przerw zapisanych w rejestrze przerw, ktére wystapity w okresic igj
realizacji.

4) Zamawiajacy nie ma obowiazku zmiany terminu wykonania umowy, jezeli

Wykonawea w dniu zaistnienia okolicznoéci, o ktorych mowa w pkt. 2.8.1) ¢) nie

zgtosi tego faktu w formie pisemne] oraz nie udokumentuje wystepowania
w/w okolicznosci w ciagi 14 dni od ich wystapienia, jednak nie pdzniej niz na 7
dni przed uptywem terminu wykonania umowy. Udokumentowanie polega np. na
przedstawieniu wydrukoéw temperatur i/lub opadéw atmosferycznych, ze stacji
meteorologicznej (zlokalizowanej najblizej wykonywanych robdt), z dni
w ktorych nie mozna bylo prowadzi¢ robét. W przypadkn zaakceptowania przez
Zamawiajacego udokumentowania wystapienia niesprzyjajacych warunkéw
atmosferycznych, sporzadzony zostanie aneks zmieniajacy termin wykonania
umowy.

5} Zamawiajacy dopuszeza mozliwo&é wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy robét zamiennych w stosunku do przewidzianych w przedmiarze robot
oraz STWIORB, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

6) Zmiany, o ktdrych mowa w pkt. 2.8.5) musza by¢ kazdorazowo zatwierdzone
przez Zamawiajacego, w formie protokotu koniecznos$ci, pod rygorem
niewaznosci.

7y Zmiany, o ktorych mowa w pkt. 2.8.5) nie moga spowodowad podwyZszenia

- wynagrodzenia-Wykenawcy; o-ktérym-mowa w-§-3-ust:-1- umowy.-- - - -

8) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powolywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust 1
ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowiazany wykazaé zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym
niz pedwykonawca, na kidrego zasoby wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia.
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Wymagany termin wykonania zamdéwienia: 22 wrzesnia 2017 r.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegaé si¢ wykonawcy, ktorzy:
4.1 Nie podlegaja wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz z art. 24 ust. 5
pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych;

.

4.2 Spelniaja warunki udzialu w postepowaniu dotyczace:

Zamawiajac znacza szezegdtowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy wyznacza/nie-wyznacza szezegdlowego warunku w tym zakresie.
Zamawiajacy uzna spetnienie warunku jeZzeli Wykonawca posiada ubezpieczenie
od odpowiedzialno$ci cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalnoSci na kwote
ini 00

Zamawiajacy wyznacza/nie-wyznaeza szczegblowe warunki w tym zakresie.
Zamawiajacy uzna spelnienie warunku jezeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat
przed uptywem terminu skadania ofert; a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krotszy — w tym okresic wykonal co najmniej 2 zadania na wykonagie
termomodernizacii budynku wraz z instalaciami na kwote co najmniej 200 000,00
zt brutto oraz ztozy dowody potwierdzajace, ze roboty te zostalty wykonane lub
nalezycie, w szczegdlnosei informacje o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami,
o ktdrych mowa sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktérego toboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaé tych
dokumentdéw — inne dokumenty (zal. nr 3 do SIWZ)
Zamawiajacy uzna spetnienie warunku jezeli Wykonawca begdzie dysponowat
osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia na podstawie wykazu osob (zak. 4 do
SIWZ), ktore skieruje do realizacji zamodwienia z ktérych wynika¢ bedzie, ze
Wykonawca dysponuje badZ bedzie dysponowat co najmniej 1 osoba posiadajaca
uprawnienia do petnienia funkeji kierownika budowy, oraz zloZy o§wiadczenie, ze
osoby, ktore beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadaja wymagane
uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowiazek posiadania takich uprawnien.
W przypadku, gdy wykonawca dla potwierdzenia spelniania warunku udzialu
w postgpowaniu przedstawi dokumenty zawierajace kwoty wyrazone w walutach
innych niz zloty polski, zamawiajacy przeliczy je na zioty polski. Do przeliczenia
zostanie zastosowany ogloszony przez Narodowy Bank Polski biezacy kurs $redni
wyznaczony na dziefi zakonczenia realizacji zamdwienia potwierdzajacego
posiadanie stosownego do§wiadczenia.
4.3 Zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych:

a) Wykonawea moze w celu potwierdzenia spelniania warunkéw udzialu
w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesienin do konkretnego
zamoéwienia, lub jego czeSci, pelegaé na zdolnoSciach techmicznych lub
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4.4,

zawodowych  innych podmiotow, niezaleinie od charakteru prawnego
laczacych go z nim stosunkéw prawnych.

b) Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi
udowodni¢ zamawiajacemu, Ze realizujac zaméwienie bedzie dysponowal
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegdlnodci przedstawiajac
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw
na potrzeby realizacji zaméwienia.

c) Zamawiajacy ocenia, czy udostgpniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja
na wykazanie przez wykonawce spelniania warunkow udziatu w postepowaniu oraz
bada, czy nie zachodza wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o ktérych
mowa w art. 24 vst. 1 pkt 13-22.

d) W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doswiadczenia, wykonawey moga polegaé na zdolnosciach
innych podmiotéw, gdy podmioty te zrealizuja roboty budowlane lub ushugi,
do realizacji ktérych te zdolnosci s3 wymagane.

e) Wykonawca, ktory polega na sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych
podmiotdw, odpowiada solidarnie z podmiotem, ktéry zobowigzal si¢ do
udostgpnienia zasobow, za szkodg poniesiong przez zamawiajacego powstala
wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba Ze za nicudostepnienie zasobdw nie
ponosi winy.

f) Wykonawca, ktéry powoluje si¢ na zasoby innych podmiotéw, w celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spekniania,
w zakresie, w jakim powoluje si¢ na ich zasoby, warunkéw udzialn
w postepowaniu sklada takZe o§wiadczenia dotyczace tyveh podmiotéw.

g) Zamawiajacy przed udzieleniem zamoéwienia, wezwie wykonawce, ktérego
oferta zostala najwyzej ocemiona, do zlozenia w wyznaczonym terminie
aktualnych dokumentéw potwierdzajacych brak podstaw do wykluczenia
okreslonych w pkt. 4.5.2 SIWZ W ODNIESIENIU DO PODMIOTOW NA
KTORYCH ZASOBACH POLEGA oraz dokumentéw potwierdzajacych
spetnianie warunkoéw udzialu w postepowaniu okreslonych w pkt. 4.5.1 SIWZ,
w zakresie w jakim zasoby s3 udostgpniane.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia oraz potwierdzenia
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu Wykonawcea zlozy wraz z oferia
ofwiadczenie stanowiace zalgeznik Nr_ 2 do  SIWZ. Informacje zawarte

w oSwiadczeniu beda stanowié wstepne potwierdzenie, Ze wykonawea nie podlega
wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w postgpowaniu.

4.5.. spelnianie warunkéw udzialu w post¢powaniu:
a) wykaz robot-budowalnych-w-zakresie wskazanym przez Zamawiajacego -wykonanych -

nie wezesniej niz w okresie 5 lat przed upltywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dzialalno&ci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju,
wartodci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty
wykonane, z zalaczeniem dowodéw okreSlajacych czy roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnodci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidlowo ukofczone, przy czym
dowodami, o ktérych mowa sa referencje badZ inne dokumenty wystawione przez
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podmiot, na rzecz kidrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskaé tych dokumentéw — inne dokumenty - zatacznik nr 3 do SIWZ.

b) pisemne zobowiazanie innych podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozycji

¢)

niezbednych zasobéw na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamdOwienia —
(jezeli Wykonawca skladajacy oferte bedzie korzystal z zasobéw innych podmiotéw)
— zatacznik nr 2B do SIWZ.

wykaz oséb skierowanych przez wykonawee do realizacji zaméwienia publicznego,
w szezegblnoéei odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz
7 informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, w zakresie
wskazanym przez zamawiajacego w SIWZ niezbednych do wykonania zamoéwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnoSci oraz informacja
o podstawie dysponowania tymi osobami — zatacznik nr 4 do SIWZ.

4.5.2. brak podstaw wykluczenia:

a)

b)

zaswiadczenie wlasciwego naczelnika wrzedu skarbowego potwierdzajace, Ze
wykonawca nie zalega z oplacaniem podatkéw, wystawione nie wczeSniej niz
3 miesiace przed uplywem terminu skladania ofert, lub inny dokument
potwierdzajacy, Ze wykonawca zawarl porozumienie z wlaSciwym organem
podatkowym w sprawie splat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegdlnodei uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozlozenie na raty zalegtych platnoSci lub wstrzymanie w caloSci wykonania
decyzji wlasciwego organu.

zaswiadczenie wladciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego albo inny dokument
potwierdzajacy, ze wykonawca nic zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia
spoleczne lub zdrowotne, wystawiony nie wezedniej niz 3 miesigee przed uplywem
terminu sktadania ofert, lub inny dokument potwicrdzajacy, ze wykonawca zawarl
porozumienie z whaciwym organem w sprawie splat tych naleZno$ci wraz
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlnosci uzyskal przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty zalegtych platnosci lub

W przypadku przynaleznodci do grupy kapitalowej wraz z informacja Wykonawca
ztozy liste podmiotéw nalezacych do tej samej grupy kapitalowej oraz moze
przedstawi¢ dowody, ze powiazania z innym wykonawca nie prowadza do
zakldcenia konkurencji w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia.

4.7. Jezeli wykonawca ma siedzib¢ lub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentéw o ktérych mowa w pkt. 4.5.2 a)
i b) SIWZ skiada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym ma
siedzibe¢ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, Ze:

—  nie zalega z oplacaniem podatkdw, oplat, sktadek na ubezpieczenie spoleczne
lub zdrowotne albo Ze zawarl porozumienie z wlasciwym organem w sprawie splat
tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegolnos§ci
uzyskal przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozlozenie na raty
zalegltych platnosci lub wstrzymanie w calodci wykonania decyzji wilasciwego
organtt,
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4.8. Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 4.7 SIWZ, powinny byé wystawione nie
wezesnie niz, 3 miesiace przed uptywem tego terminu.

S.1. Oferta skladana przez Wykonawce musi zawieraé:
a) ,,Formularz ofertowy” stanowiacy zalacznik nr 1 do SIWZ;
b) Oéwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia - stanowiace zalacznik nr 2 do
SIWZ

¢) Oswiadezenie o spetnianiu warankéw - stanowiace zatacznik nr 2A do SIWZ

d)  Oryginal porgezen lub gwarancji stanowiacych dowod wniesienia wadium. Przy
wniesieniv wadium w formie pienigZznej na rachunek Zamawiajacego zaleca sie
zataczy¢ kopig przelewu.

e)Zamawiajacy wymaga zalaczenia kosztorysu ofertowego przez Wykonawce, ktorego
oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy.

5.2. ,Formularz ofertowy” wraz ze stanowiacymi jego integralng cze$é zalacznikami oraz
,»O8wiadczenia” winny by¢ sporzadzone przez Wykonawce écidle wedlug postanowien
SIWZ 1 winny by¢ podpisane przez upowazniona(ne) osobe(by) w miejscach wskazanych
we wzorach (pieczatka imienna oraz podpis lub pieczatka firmowa i czytelny podpis) oraz
w miejscach, w ktérych Wykonawca nanidst zmiany,

5.3. Dokumenty, ktérych zlozenia Zamawiajacy wymaga na zalgcznikach do SIWZ,
winny by¢ zlozone na tych zalgcznikach, Wykonawca moze sporzydzié wlasny
dokument, ale pod warunkiem, Ze umieSci w nim wszystkie informacje S$cisle
wg wzoru Zamawiajacego.

5.4. Pelnomocnictwo winno by¢é w formie oryginalu podpisanego przez osobe(y)
upelnomocniajacale) (pieczatka imienna oraz podpis lub pieczatka firmowa i czytelny
podpis). Kserokopi¢ dopuszeza sig tylko w przypadku pelnomocnictwa udzielonego
notarialnie. Zlozenie kopii pelnomocnictwa notarialnego poswiadczonego samodzielnie
przez petnomocnika nie jest wystarczajace i skutkuje wezwaniem do uzupehienia.

5.5. Kserokopie (kazda zapisana strona) musza by¢ poswiadczone wpisem ,,za zgodno$é
z oryginalem” oraz podpisane przez osobe(by) podpisujaca(ce) oferte.

5.6. Wszystkie dokumenty dotyczace oferty winny byé napisane w jezyku polskim, na
maszynie do pisania, komputerze lub recznie dlugopisem, badZ nieScieralnym
atramentem. Oferta musi by¢ czytelna. Oferta musi byé sporzadzona w  sposéb
zapobiegajacy mozliwosci zmiany jej zawarto$ci.

5.7. Oferte nalezy umieéci¢ w kopetcie, ktora bedzie:

a) posiadaé oznaczenie:
»Ofertana termomodernizacje PSSE Jarocin”,
»EA-ZP.272.8.2017 nie otwieraé przed dniem 29.06.2017r. godz. 10:15”
b) opatrzona pieczgeia Wykonawcy lub slownie nazwg firmy i adresem nadawcy
(wraz z numerem telefonu oraz adresem e-mail);
c) zapiecz¢towana w sposdb gwarantujacy zachowanie poufnosc1 jej treéci oraz
- zabezpieezajaey jej nienaruszalnedé do terminu-otwarcia ofert. - e B
5.8. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé zlozona przez siebie ofel‘tq przed
uplywem termiou do skladania ofert. W tym celu powiadomi Zamawiajacego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed uplywem terminu do skladania ofert,
oraz zlozy zamienng ofertg oznaczong jak w pkt 5.7 STWZ oraz dodatkowo podpisana
wZmiana” lub ,wycofanie”.

5.9. Wykonawca nie moze wycofaé oferty, ani wprowadzié¢ jakichkolwiek zmian w tresci

oferty po uptywie terminu sktadania ofert.
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5.10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztoZeniem oferty.
5.11.Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postgpowaniu, z zastrzezeniem
art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

6.1.Wykonawcy moga wspolnie ubiega¢ sig o udzielenie zaméwicnia prowadzonego w celu
zawarcia umowy (np. sp6lka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku wykonawcy
wystepujacy wspélnie muszg ustanowi¢ petnomocnika do reprezentowania ich
w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia lub do reprezentowania ich
w postgpowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zaméwienia
publicznego. Pelnomocnictwo musi jednoznacznie wynika¢ z umowy lub z innej
czynnodci prawnej, mie¢ formg pisemna, musi w swej treSci zawieraé wskazanie
ninigjszego postgpowania.
Pelnomocnictwo musi byé zalaczone w oryginale i podpisane przez uprawnionych,
w §wietle dokumentéw rejestracyjnych, przedstawicieli wykonawcdw lub mie postac
aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii. Wszelka korespondencja
prowadzona bedzie z petnomocnikiem.
Spélka cywilna dolacza ww. pelnomocnictwo lub dokument, z ktoérego wynika
ww. petnomocnictwo: po$wiadczong za zgodno§é z oryginatem kopig umowy spotki
cywilnej lub uchwate.
Konsorcjum dolacza ww. pelnomocnictwo lub po$wiadczona za zgodno§é
z oryginatem kopig umowy regulujacej wspdlprace komsorcjum, z ktérej wynika
ustanowione pelnomocnictwo.

6.2.Przepisy dotyczace wykonawcy stosuje sie odpowiednio do wykonawcéw o ktdrych
mowa w pkt. 6.1. Jezeli oferta wykonaweéw o ktérych mowa w pkt. 6.1 zostata
wybrana jako najkorzystniejsza zamawiajacy moze zadal przed zawarciem umowy
W sprawie zamow1ema publlcznego Umowy reguluj qcej wspdlprace tych podmiotow.

6.3.W 2 w, oSwiadczenia

}. Dokumenty te

potwierdzaja spelnianic warunkéw udziasta w postgpowaniu oraz brak podstaw

wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcéw wykazuje spetnianie

warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy wymaga/nie-wymaga wniesienia wadium

7.1. Wykonaweca ubiegajacy si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego jest zobowigzany
wnie§é, na czas zwiazania oferta, wadium w wysokosci 4.000,00 zl (stownic cztery
tysiace 00/100 zl) przed uptywem terminu skiadania ofert tj.: do dnia 29.06.2017r.

do godz. 10:00.

7.2. W zaleznosci od wyboru Wykonawcey, wadium moze by¢ wniesione:

a) w pienjadzu, przelewem na konto Zamawiajacego 34 1010 1469 0006 4813 9120
0000 z dopiskiem ,,Wadium w przetargu na termomodernizacj¢ PSSE
Jarocin” lub ,,Wadium EA-ZP.272.8.2017”

b) Skuteczne wniesienie wadium przelewem oznacza obecno$é wymaganej kwoty
wadium na koncie Zamawiajacego w wyzej wymienionym terminie, czyli
data wplaty wadium jest data wplywu na konto, a nie data zlozenia przelewu.
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7.3.

7.4.

¢) w formie dopuszczonej przez art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp

— dowodem wniesienia wadium bedzie zataczony do oferty oryginal tego
dokumentu.

W przypadku stwierdzenia, Ze wadium nie zostalo wniesione w wyznaczonym czasie

i formie, oferta Wykonawca zostanic odrzucona z postgpowania o udzielenie

zamdwienia publicznego na podstawie art 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp.

Okolicznoéei i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia

na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okresla ustawa Pzp.

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

9.1.

9.2

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

Wykonawca jest zwiazany oferta przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna sig wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajacego moze przedhuzy¢ termin
zwiazania oferta, z tym, ze Zamawiajacy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
uptywem terminu zwiazania oferta, zwrocié sig do wykonawcoéw o wyraZenie zgody
na przediuzenie tego terminu o oznaczony okres nie dtuzszy niz 60 dni.

PrzedtuZenie terminu zwiazania oferta jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedtuzeniem okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwe,
7 wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres zwiazania oferta. Jezeli
przedtuzenie terminu zwiazania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiazek wniesienia nowego wadium lub jego przedhuzenia
dotyczy jedynie wykonawcy, ktorego oferta zostala wybrana jako najkorzystnigjsza.
Odmowa wyrazenia zgody, o ktérej mowa w pkt 82 i 8.3 SIWZ, powoduje
odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ustawy Pzp.

Wykonawca moze zwr6cié sig do zamawiajacego o wyjaénienie tredci specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia. Zamawiajacy jest obowiazany udzieli¢ wyjanien
niezwilocznie, jednak nie pdZniej niz na 2 dni przed uplywem terminu skladania
ofert.

Wykonawca moze zwrocié sig do Zamawiajacego o wyjasnienie treSci SIWZ nie
pdznicj niz do konca dnia, w ktérym uplywa polowa wyznaczonego terminu
skladania ofert, okreslonego w pkt 11.2 SIWZ,

Jezeli wniosek o wyja$nienie treci specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwicnia
wplynal po uptywie terminu sktadania wniosku, o ktérym mowa w pkt 9.2 STWZ, lub
dotyczy udzielonych wyjadniel, zamawiajacy moze udzieli¢ wyjasnien albo
pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Przediuzenie terminu sktadania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania wniosku,
o ktérym mowa w pkt 9.2 SIWZ.

“Tre§¢ ~zapytah -wraz-z wyja$nieniami-Zamawiajacy- niezwlocznie--zamiesci na -

stronie internetowej Zamawiajacego, bez ujawniania Zrédla zapytania.

W uzasadnionych przypadkach zamawiajacy moze przed uptywem terminu skiadania
ofert zmieni¢ tresé SIWZ. Dokonang zmiane treéci Specyfikacji udostgpni na swojej
stronie internetowe;.

Wykonawea zobowigzany jest do monitorowania stromy internetowej
Zamawiajgcego na ktorej zamieszczono ogloszenie ¢ zamowieniu,
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9.8. W przypadka rozbieinoSci pomiedzy tre§cia SIWZ, a trescia wudzielonych
odpowiedzi, jako obowiazujaca nalezy przyjaé tre§¢ pisma zawierajgcego
poZniejsze oswiadczenie Zamawiajacego.

10.1. Zamawiajacy ustala nastepujacy sposob komunikowania sig¢ z Wykonawcami:
1) pisemnie na adres Zamawiajacego;
2) droga elektroniczng: zamowienia.publiczne@wssepoznan.pl
a) zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, wyjasnienia
i zmiany treSci SIWZ i ogloszenia, wyjasnienia treSci zlozonych ofert,
wezwania oraz pozostale o§wiadezenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje nie wymienione powyzej.

10.2. Jezeli Zamawiajacy lub Wykonawca przekazuja dokumenty, o ktorych mowa
w pkt 10.2 SIWZ, kazda ze siron na zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

10.3. Zawiadomienie o wyborze najkorzysiniejszej oferty =zostanie przestane droga
elektroniczna, w zwiazku z tym, umowa w sprawie niniejszego zamdwienia bedzie
zawarta w_terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia,

z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 nstawy Pzp.

11.1. Ofertg oznaczona w sposéb okreslony w pkt. 5.7 nalezy:

a) przeslaé na adres Zamawiajacego: Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Poznaniu, ul. Noskowskiego 23, 61-705 Poznan z oznaczeniami okre§lonymi
w pkt. 5.7 SIWZ, w terminem dorgezenia okre$lonym w pkt 11.2 SIWZ,

b) lub zlozyé w KANCELARIL Wojewddzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczne;
w Poznaniu, ul, Neskowskiego 23, 61-705 Poznan, I pigtro, w terminie dorgczenia
okreSlonym w pkt 11.2 SIWZ,

11.2. Termin skladania ofert uplywa dnia 29.06.2017r, o godz. 10:00.

11.3. Zamawiajgcy niezwlocznie zawiadomi wykonawce o zlozeniu oferty po terminie
okreslonym w pkt 11.2 SIWZ oraz zwréci ofert¢ po uplywie terminu do
whniesienia odwolania.

Dokonujac oceny zlozonych ofert Zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastgpujacymi
kryteriami i ich znaczeniem:
Zadanie nr 1 i zadanie nr 2

1. Cena =90 %
2. Gwarangcija —10 %
1% =1 pkt

12.1. Kryterium 1 — Cena
Ocena kryterium ,,ceny” dla n-tej oferty Wykonawey (Pen) dokonywana bedzie poprzez
poréwnanie ceny najnizszej wéréd ocenianych ofert (C min), do ceny zawartej w badanej
ofercie (C o).
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C min
Pen = —mmmmmceemree X 90 %
Cn
gdzie: (Pon) - ilo&¢ punktoéw za ceng dla ocenianej oferty;

(C min)- najnizsza cena spofréd cen ocenianych ofert;
(C p) - cena zawarta w badanej ofercie.

Maksymalna mozliwa do uzyskania ocena w tym kryterium wynosi 90 pkit.

12.2.

Kryterium 2 — Gwarancja

Okres gwarancji 36 miesigey — 0 punktéw

Okres gwarancji od 48 do 59 miesigey — 5 punktow

Okres gwaraneji od 60 miesigey 1 wigeej — 10 punktéw

Maksymalna mozliwa ocena do uzyskania w tym kryterium wynosi 10 pkt.

12.3.

Wybér Wykonawcey.
O wyborze oferty zdecyduje najwyzsza ilos¢ punktow uzyskanych lacznie za kryteria
okrelone w:
- pkt 12.1 (P cn) - Cena
~pkt 12.2 (P ) - Termin realizacji

Pn=Pcn+Pm

Mozliwa do uzyskania maksymalna ocena za wszystkie kryteria wynosi - 100 pkt.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

135,

13.6.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 29.06.2017 r. o godz. 10:15 w pokoju nr 208 (11 pigtro)
siedzibie Zamawiajacego, pod adresem: ul. Libelta 36, 61-707 Poznan

Bezpodrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jaka zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia.

Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy poda nazwe (firme) oraz adres (siedzibg)
Wykonawcy, ktérego oferta jest otwierana, a takZe informacje dotyczace ceny,
terminu wykonania zamoOwienia, okresu gwarancji i warunkéw platnosci zawartych
w ofercie.

Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiajacy zamiesci na swojej stronie internetowe;j.
https://bip.wsse-poznan.pl/, w zaktadce ,,Przetargi” informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamoéwienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw platno$ci
Zamawiajacy najpierw dokona oceny ofert, a nastgpnie zbada, czy wykonawca,
ktérego oferta zostala oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu
oraz spelia warunki ndziala w postepowaniu.

Jezeli wykonawca, ktorego zostala uznana jako najkorzystniejsza nie ztoZyl
oswiadczesi, , dokumentdéw potwierdzajacych okolicznosci o ktérych mowa w art, 25
ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia
postepowania lub zlozone o§wiadczenia lub dokumenty sa niekompletne, zawieraja
bledy lub budza wskazane przez zamawiajacego watpliwosci, zamawiajacy wezwie do
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ich zloZenia, uzupelnienia, poprawicnia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich zloZenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby
uniewaznienic postgpowania.

13.7. Protokodt wraz z zalacznikami jest jawny. Zataczniki do protokotu udostgpnia sig po
dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaznieniu postgpowania, z tym
z¢ oferty udostepnia sig od chwili ich otwarcia. Wyjatek stanowia zastrzezone przez
wykonawce informacje stanowiace tajemnicg przedsigbiorstwa np. w odrgbnym
opakowaniu oznaczonym napisem: ,,TAJEMNICA PRZEDSIEBIORSTWA. NIE
UDOSTEPNIAC INNYM UCZESTNIKOM POSTEPOWANIA”, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj.: Dz. U.
7z 20031, Nr 153, poz. 1503 z pdzn. znw), ktore nie sa jawne 1 nie beda udostgpnione
innym uczestnikom postepowania pod warunkiem, Ze wykonawca nie pézZniej niz
w terminie sktadania ofert zastrzegl ze nie moga by¢é one udostgpniane oraz
wykazal, i7 zastrzezone informacje stanowig tajemnicg przedsigbiorstwa. Wykonawca
nie moze zastrzec informacji o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

13.8. W toku badania i oceny ofert, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcow wyjasnien
dotyczacych treSci zlozonych ofert. Niedopuszezalne jest prowadzenie pomigdzy
Zamawiajacym a Wykonawea negocjacji, dotyczacych zlozonej oferty oraz
z zastrzezeniem art. 87 ust. la i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakicjkolwick zmiany
w ich tredci.

13.9. Zamawiajacy poprawi w ofercie oczywiste omylki pisarskie oraz oczywiste omytki
rachunkowe z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
inne omylki polegajace na niezgodnoéci oferty ze Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamodwienia, niepowodujace istotnych zmian w treSci oferty, niezwlocznie
zawiadamiajac o tym Wykonawce, ktoérego oferta zostala poprawiona.

13.10. Zamawiajacy odrzuci oferte w przypadkach okre$lonych w art. 89 ustawy.

14.1. W ,Formularzu ofertowym” nalezy podal cene rvczaltowa za realizacje catego
zamdwienia na dane zadanie (netto, vat, brutto).

14.2. Podana cena musi obejmowaé wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
i odbiorem przedmiotu zamodwienia, w_tym réwniez nie ujete w_zakresie
okre§lonym przez Zamawiajacego, a wynikajgce z zastosowanej technologii,
obowiqzujqcych norm i przepiséw i niezbedne de wykonania przedmiotu
zamoéwienia.

14.3. Cena ryczaltowa podana przez Wykonawce deZle niezmienna przez caly czas
realizacji rob6t i Wykonawca nie moze zada¢ podwyZszenia wynagrodzenia,
chociazby w_czasie zawarcia umowy nie mozna byle przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztéw prac. Musi ona takze zawieraé wszystkie koszty dodatkowe zwigzane
7 wykonaniem zamdwienia, jak np. wszelkic koszty robot: przygotowawczych,
porzadkowych, zabezpieczajacych, organizacji placu budowy, itp.; koszty wykonania
niezbednych: préb, badan, uzgodniefi, nadzoréw, wpigé, sprawdzen, opinii, itp.;
wszelkie: oplaty, narzuty, podatki, cla, itp.; koszty dostaw, montazu i rozruchu
urzadzen, a takze koszty i oplaty zwiazane z odbiorami wykonanych robot i urzadzen,
wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy itp.

14.4. Sposéb wykonania i szczegélowy zakres robét na poszczegblne zadania okresla
zalaeznik od nr 7 do nr 9 do SIWZ, z tym, Ze przedmiar roboét i kosztorys
ofertowy zalaczone do SIWZ sa wylgcznie dokumentami informacyjnym
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14.5,

14.6.

14.7.

w zwigzku z tym, iz wynagrodzenie w tym postepowaniu jest wynagrodzeniem
ryczaltowym.

Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obeych kraju wykonawcy
sktadajgcego oferte.

Jezeli zostanie ztozona oferta, ktorej wybdr prowadzitby do powstania obowiazku
podatkowego Zamawiajacego zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i uslug
(podatek VAT) w =zakresie wewnatrz wspolnotowego nabycia towardéw, do
przedstawionej w ofercie ceny zostanie doliczony podatek od towardw i ustug, ktory
Zamawiajacy mialby obowiazek wplaci¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
W takim przypadku Wykonawca skladajac oferte, jest zobligowany poinformowaé
Zamawiajacego, Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania
u Zamawiajacego obowiazku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru/ustugi,
ktorych dostawa/éwiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania oraz wskazujac ich
warto$¢ bez kwoty podatku.

Zamawiajacy jest czynnym podatnikiem VAT. W przypadku, gdy dla przedmiotu
zamowienia bedzie miat zastosowanie zapis ustawy o podatku od towaréw 1 ushug oraz
niektérych innych ustaw, w zwiazku z rozszerzeniem katalogu towardw, wobec
ktorych ma zastosowanie tzw. mechanizm ,,odwrotnego obciazenia”, Zamawiajacy
w celu poréwnania i oceny ofert doda nalezny podatek VAT.

15.1.

15.2.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreSlonym w ninigjszej STWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans
kryteriéw okre$lonych w pkt. 12 STWZ.

Zamawiajacy poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawcow o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe albo imie i nazwisko, siedzibe
albo migjsce zamieszkania i adres, jezeli jest miejscem wykonywania dziatalnoéci
wykonawcy, ktdrego ofert¢ wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby
albo miejsca zamieszkania 1 adresy, jezeli sq miejscami wykonywania dziatalnoéci
wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty, a takze punktacje przyznang ofertom
w kazdym kryterium oceny ofert i taczna punktacje,

2) wykonawecach, ktorzy zostali wykluczeni,

3) wykonawcach, ktérych oferty zostaly odrzucone, powodach odrzucenia oferty,
a w przypadkach, o ktérych mowa w art. 89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku
réwnowaznosci lub braku spelniania wymaga dotyczacych wydajnosci lub
funkcjonalnosci,

4) uniewaznieniu postgpowania

— podajac uzasadnienie faktyczne i prawne,

15.3.

15.4.
oo dnirod—dnia przestania - zawiadomienia o -wyborze  najkorzystnigjszej oferty.

15.5.

Zamawiajacy udostepni informacje, o ktérych mowa w pkt. 15.2, ppkt 1 lub 4 na
stronie internetowe;.
Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawca w terminie nie krétszym niz 5

W przypadku gdy zostanie zlozona tylko jedna oferta Zamawiajacy moze zawrzed
umowe w krotszym terminie.

Jezeli Wykonawea, ktdrego oferta zostala wybrana uchyla sie od zawarcia umowy, lub
nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy
moze wybraé ofertg najkorzystniejsza sposréd pozostatych ofert, bez przeprowadzania
ich ponownego badania i  oceny, chyba Ze zachodza przestanki obligujace
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Zamawiajatcegol do uniewaznienia postgpowania, o ktdrych mowa w art. 93 ust.1
ustawy Pzp.

16.1. Zamawiajacy wymaga/mie—wymaga wniesienia zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy. Strong umowy bedzie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jarocinie, ul. Waska 2, 63-200 Jarocin i zabezpieczenie nalezytego umowy nalezy
wniedé na jej rzecz.

1) Wykonawca tytulem =zabezpicczenia nalezytego wykonania umowy wniesie —
najpdzniej w chwili zawarcia umowy - zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
(obejmujace okres wykonania umowy oraz okres gwarancji i regkojmi) w formie
okredlonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, w wysokosci 10%
warto§ci umowy brutto.

2) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formie okre$lonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

3) Jezeli zabezpicczenic zostanie wniesione w pieniadzu wplaty nalezy dokonaé
przelewem na konto Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie,
ul. Waska 2, 63-200 Jarocin 0 TUMEIZE: .vevveraess Ceetarererereeteisitesanranscarsensrate

4) Jezeli zabezpieczenic zostanic wniesione w postaci gwarancjii bankowej albo
ubezpieczeniowej — jest ona bezwarunkowa i nieodwolalna, platna na pierwsze
zadanie Zamawiajacego, stanowiaca zabezpieczenie do dnia jej zwrotu Wykonawcy
przez Zamawiajacego. Dowodem wniesienia zabezpieczenia naleZzytego wykonania
Umowy jest oryginat gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej.

5) Dow6d wniesienia zabezpieczenia zostanie przekazany Zamawiajacemu najpdzniej
w chwili zawarcia umowy. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pienigZzna
wymaga zaakceptowania tredci przez Zamawiajacego.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostanie zwrdcone w nastgpujacy
sposob:

6.1. 70% warto$ci zabezpieczenia — w terminie 30 dni od dnia przekazania przez
Wykonawce i przyjecia przez Zamawiajacego - robdt jako nalezycie wykonane
i zatwierdzone protokoétem koncowego odbioru robdt z zalaczonym Protokotem
Wad z potwierdzeniem usunigcia wszystkich wad, (jezeli takowe wystapia),
stanowi¢ bgda podstawe do rozliczenia przedmiotu umowy.

6.2. 30% warto$ci zabezpieczenia — najpdzniej w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji za wady. Zwrdcone zabezpieczenie powigkszone bedzie o odsetki
wynikajace z umowy rachunku na ktérym bylo przechowywane i pomnigjszone
0 koszty prowadzenia tego rachunku oraz przelewu na rachunek Wykonawcy.

7) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i zaspokojenie wszelkich roszczefi Zamawiajacego z tytulu niewykonania Iub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawee, w szczegblnoci roszcezefl
0 usuniccie wad, zaplate kar umownych, pokrycie kosztéw robdt wykonanych
zastepczo przez innego Wykonawce, gdy Wykonaweca, jako strona umowy, robot tych
nie wykona lub wykona je nienalezycie.

8) Przed uplywem terminu waznoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
Wykonawca jest zobowiazany do przedluzenia gwarancji zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy do terminu 30 dni od zatwierdzenia koncowego protokotu odbioru
rob6t oraz gwarancji zabezpieczenia usunigeia wad umowy od terminu usunigcia
wszystkich wad, zgloszonych przez Zamawiajacego, w okresie gwarancji i rekojmi.
W przypadku nie wykonania powyzszego obowiazku przez Wykonawce,
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Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia kwoty zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i/lub usunigcia wad z biezacego wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy.

17.1. Zamawiajacy uniewazni postgpowanie o udzielenie zaméwienia w przypadkach
o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

17.2. Zamawiajacy moze uniewazni¢ postgpowanie o udzieleniv zamowienia
w przypadkach o ktérych mowa w art. 93 ust. 1a, 1b ustawy Pzp.

18.1 Odwolanie przystuguje wylacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnos$ci
zamawiajacego podjetej w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia lub zaniechania
czynnoéci, do ktérej zamawiajacy jest zobowiazany na podstawie ustawy.

18.2 Szczegélowe regulacje dotyczace Srodkéw_ochrony prawnej zawiera_Dzial VI
ustawy Prawo zaméwien publicznych — Srodki Ochrony Prawnei.

19.1 Jezeli ostatni dziefi terminéw wskazanych w SIWZ przypada na sobote lub dzien
ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzieh terminu uwaza si¢ nastepny dziet po dniu fub
dniach wolnych od pracy.

wLZATWIERDZAM”

g e

egr favek Szopha

Zalaczniki:

Nr1 Formularz ofertowy

Nr2 Oéwiadczenie braku podstaw do wykluczenia

Nr2A  OsSwiadczenia dotyczace spetniania warunkéw udzialu w postgpowaniu
Nr2B  Zobowiazanie innych podmiotéw

Nr2C  Informacja o przynalezno§ci, badZ braku do grupy kapitatowe;j

Nr 3 Wykaz robét budowlanych

Nr4 Wrykaz osdb-skierowanych do realizacji przedmiotu zamowienia -
Nr 5 Projekt umowy

Nr 6 Przedmiar robot i kosztorys ofertowy

Nr7 Projekt budowlany

Nr8 Projekt instalacji sanitarnych

Nr9 Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych
Nr 10 Audyt energetyczny
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Zal. Nr 1 do SIWZ

, dnia...eeeens 2017t
(pieczgé Wykonawcy)
FORMULARZ OFERTOWY
NAZWA FIRMY:
REGONFIRMY: | |_ | [ | | | | | |
NIPFIRMY: | | | I ¢ [ | | ¢ bl ]

ADRES FIRMY kod, miejscowo§¢, ulica, nr domu, nr lokalu, wojewddztwo, powiat:

—— _ L b
bl b}
Internet: http:// pl  E-mail: @
numer kierunkowy: tel.
faks
OFERTA

W nawigzaniu do ogloszenia o udzielenie zamdwienia publicznege w trybie przetargu
nieograniczonego na:

» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE JAROCIN”

1. Oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamdéwienia za  ceng  ryczaltowa;

NEEO. wovivrveevreeirierenniressirees ZE (STOWILE! 1viiiiiiciii e 7X)
po doliczeniu podatku VAT.........%, W WYSOKOSCL oo 2
(SEOWIIE: .ottt e e e e e z1)
DIUO oo ZE (STOWNIE! vt s e sarsrssanns zl)

zgodnie z warunkami umowy, SIWZ i zalacznikoéw do niej w terminie do 22 wrzednia
2017 r.

Platno$é - w terminie 30 dni (zgodnie z zatacznikiem nr 5 do SIWZ).
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2. Wykonaweca jest mikroprzedsigbiorstwem badz matym lub érednim przedsiebiorstwem'?
[ ] Tak* [ ] Nie*
mikroprzedsigbiorstwo*
mate przedsiebiorstwo*

srednie przedsigbiorstwo*®

3. Wadium w KwWocie ....cccervevveerriieriinenn, ZE (STOWNIE cvveeeecee e cerreerees
zostalo wniesione w dniu ...c..oovvevivircnecerinnnne. W LOTTIIE Lovvvrerreieieerereec et
Wadium  wniesione w  pienigdzu  nalezy  zwrdcié  do:  nazwa  banku
.................................... vrvcerenners 18 KOMEO T Lovvininierinnriie ettt b aeas
z zastrzezeniem art. 45 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4. Czes¢ zamdwienia, ktérych wykonanie bedzie powierzone podwykonawcom:

.......................................................................
.............................................................................
.............................................................................
et eee e eeeareteta——tteraa—tera—ttesa—tteenrnaeanenaeeeaarnaesans rbeebsteenaeean ettt eeerres e —tetaatatean bt s e —anateesireaan
............................................................................
( r

nazwa podwykonawcy) (zakres robot)

Przed przystapieniem do wykonania zam6wienia wykonawca, o ile sa juz znane, poda
nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb do
kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekaze informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzZnicjszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

5. W realizacji przedmiotu zamowienia bedziemy/nie bedziemy* polegaé¢ na zdolnoSciach
technicznych Iub zawodowych innych podmiotéw (jezeli wykonawca sam nie spetnia
warunkow udziatu w postgpowaniu zaznacza: ,,bedziemy”, jezeli sam spelnia postawione
warunki zaznacza ,,hie bedziemy”™).

* wlasciwe zaznaczyé

(Nazwa i adres innego podmiotu na ktérego zasobach polega Wykonawea)

------------------------------------------------------------------- L R R T TR T T R P PP PP

Mikroprzedsighiorstwo: przedsighiorstwo, ktére zatrudnia mniej viz 10 o0s6b i kt6rego roczny obrét lub roczna suma
hilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Male przedsighiorstwo: pizedsigbiorstwo, ktore zatrudnia mniej niz 50 oséb i ktorego roczny obrdt lub roczna suma
bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsigbiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsiebiorstwami i
ktére zatrudpiaja mniej niz 250 oséb i ktorych roczny obrét nie przekracza 50 milionéw EUR Iub roczna suma
bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

]
|
i
q
:
i
|
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6. Ponadto oSwiadczamy, ze:

7.

a. w cenie oferty zostaly uwzglgdnione wszystkie koszty wykonania zamdéwienia
i realizacji przysztego $wiadczenia umownego oraz, Ze cena nie Zzostanie
zmieniona w trakcie wykonania umowy.

b. cena zostala ustalona w oparciu o dokumentacje projektowa, wizje lokalna
i kosztorysy ofertowe za pelen zakres robot niezbedny do wykonania w celu
zapewnienie prawidtowego funkcjonowania obicktéw po zakonczeniu robot;

c. zapoznaliSmy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia, a w tym
z opisem przedmiotu zamdéwienia oraz projektem umowy i nie wnosimy
w stosunku do nich zadnego z uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty
podpiszemy umowg zgodnic z projektem umowy i wykonamy zaméwienie
zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia.

d. zapoznaliémy sie z modyfikacja SIWZ, jesli taka byla.

e. uwazamy sie¢ za zwiazanych oferta przez 30 dni od dnia, w ktorym uplywa
termin sktadania ofert; '
otrzymalis$my konieczne informacje do przygotowania oferty;
osoby skierowane do realizacji zamdéwienia nie byly nigdy karane za

naruszenie prawa;
h. w przypadku wyboru naszej oferty, osobami uprawnionymi do podpisywania
umowy sa '
L R et e e ereerenen
&

{imig, nazwisko, stanowisko})
Osobg upowazniona do kontakiéw z Zamawiajacym, w toku toczacego sig

postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego jest:

P /P AINI® . ovvrevreeerseerreresrseseeetssesatbssestssssasssssnsssssriosssasssssssnsessssnsnttonsasssssasnrenssasnns rereearbiabrenes
Stanowisko stuzbowe: ..........coiil. ettt ettt ertteaseeri—eaeaierieiaaneas
1<) RO 22> SRR TR OO USROS STOP T

.

R T R L L R R R ]

Integralng czg$¢ niniejszej oferty stanowi:

Ly eetereeaieesatssessssesereesssrernsaneessnsesssassssseesssessssenersaessssssreneers ST O esivrensrenicres 0uiiiueeicnneen.
20 e cvveseorreesirrasaasrresssearassseesassnneenssaanereessseressenneessinsseess ST Ouiriiniiiiniinnns (s JORTRR,
B reerteeesteesesssesreaeatesseeenseeesrasennesesanesseanersnonessrreassessinnsssass S OQuiiiiiiiiniienns G0uiiiineeins
A reerereerereeseaiseessnsesiaesnseessreessnessensesssesssirnsrerisosansssrrnessneess ST OCievnereinvennnes A0
D rrirrrereereeaaeereeasiere et ii———ratessaeanansearan tevevsrersariinsssassessresenenres S OQuiriieiinniene, do.......

rerereerraaaetneaeas rerterr e ro——

(podpis i pieczatka upetnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)
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Zal. Nr 2 do SIWZ

Wykonawea:

....................................
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo
oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

....................................

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEIDG)

reprezentowany przez:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

....................................

{imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacji)

Oswiadczenie wyvkonawcey

skladane na podstawie art, 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE PRZESHANEK WYKL UCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na  potrzeby  postgpowania o  udzielenie  zamdwienia  publicznego

»lermomodernizacja budynku PSSE Jarocin” o$wiadczam, co nastgpuje:

1. Oéwiadczam, Ze nie podlegam wykluczeniu =z postegpowania na podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

ereraans [ (miejscowosE), dnia ... e T.

................................................
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Oéwiadczam, #e zachodza w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania na
podstawie art. ..... e ustawy Pzp (podaé majaca zZastosowanie podstawe wykluczenia
spoéréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Tub art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
Jednoczeénie oéwiadczam, ze w zwiazku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8

ustawy Pzp podjatem nastgpujace srodki naprawcze:

Os$wiadezam, Ze nastgpujacy/e podmiot/y, na ktérego/ych zasoby powoluje si¢ w niniejszym

POSEEPOWAILIU, £ o1 iieittiiie ittt et et e e e e e e
(poda¢ pelna nazwe/firmg, adres, a takze w zaleznoSci od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CFEiDQ) nie podiega/ja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamdwienia.
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O$wiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelng $wiadomoscia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

e eer e (miejscowosE), dnia .......ooevvvvenenn 1
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Zal. Nr 2A do SIWZ
Wykonawca:

....................................

....................................

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznoéci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

....................................

......................................

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacji)

Oswiadczenie wykonawey

skiadane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 styeznia 2004 r.

Prawo zaméwien publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPE¥ NIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Na  potrzeby  postepowania o  udzielenie zamoéwienia  publicznego:

» Termomodernizacja budynku PSSE Jarocin, o§wiadczam, co nastgpuje:

Oéwiadczam, Ze spelniam warunki udzialu w postgpowaniu okreSlone przez zamawiajacego

w pkt. 4.2 SIWZ,

.........................................................

(podpis)
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Oswiadczam, ze w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu,

okreslonych przez zamawiajacego w pkt. 4.2. SIWZ polegam na zasobach nastepujacego/ych

odmiotu/ow:

podmiotu/éw:

...............................................
e N e et e e
T P N PP R,
w nastgpujacym zakresie: ............oeiinnnn e e eaans e
e e et e a e et b e es TP

cvirierinnne. (wskazaé podmiot i okresli¢ odpowiedni zakres dla wskazanego
podmiotu).

reeeens e ... (migjscowosC), dnia ................. o T

DR D e P P T P P PP T PPN

O$wiadezam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych o$wiadczeniach sg aktualne

i zgodne z prawda oraz zostaly przedstawione z pelna Swiadomoécia konsekwencji

wprowadzenia zamawiajacego w blad przy przedstawianiu informacii.

e siei e (Mi€]SCOWOSE), AN L. eee e, r.

........................ L T R R AN L LR AT

(podpis)
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Zal. Nr 2B do SIWZ

ZOBOWIAZANIE

innych podmiotéw na podstawie art. 22a ustawy

......................................................................................................................................................

T S I I O O T I T T T T T e R TR R T YT R T

W postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE JAROCIN”
—zobowiazuj¢ si¢ oddaé do dyspozycji Wykenawcey:

(poda¢ nazwe Wykonawcey, a w przypadku wspdlnego ubiegania sig o zamdwienia —
wszystkich Wykonawcdw skladajacych wspolnie ofertg)

niezbedne zasoby na potrzeby realizacji zaméwienia

Li1) potencjat techniczny lub zawodowy - do§wiadczenie umozliwiajace realizacje
zamdwienia na odpowiednim poziomie jakoSci)

a) ZAKRES 1 OKRES UDZIALU INNEGO PODMIOTU PRZY
WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

.............................................................................................
..............................................................................................
.............................................................................................

..............................................................................................

b) SPOSOB WYKORZYSTANIA ZASOBOW PRZY WYKONYWANIU
ZAMOWIENIA

.................................................................................................
..................................................................................................
.................................................................................................

................................................................................................

O$wiadczam, ze znany jest mi fakt, Z¢ odniesieniu do warunkéw dotyczacych
wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, wykonawcy moga
polegaé na zdolnosciach innych podmiotéw, je§li podmioty te zrealizuja roboty

budowlane lub ustugi, do realizacji ktérych te zdolnosci sa wymagane.

(podpis i pieczeé upowaznionego
przedstawiciela innego podmiotu)
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Zal. Nr 2C do SIWZ

Wykonawca:

....................................

....................................

(pelna nazwa/firma, adres, w
zaleznoéci od podmiotu:
NIP/PESEL, KRS/CEiDG)
reprezentowany przez:

------------------------------------

....................................

(imig, nazwisko,
stanowisko/podstawa do
reprezentacii)

INFORMACJA O PRZYNALEZNOSCI BADZ BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWEJ
(o$wiadczenie nalezy przekazaé Zamawiajacemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji z otwarcia ofert)

Sktadajgc oferte w przetargu nicograniczonym na:
»TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE JAROCIN”

w zwiazku z art. 24 ust. 11 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004, Prawo zamowien publicznych
oswiadczam, ze:
1) mie naleze do grupy kapitalowej z Zadnym z Wykonawcodw, ktorzy zlozyli oferte
w przedmiotowym postgpowaniu®
2) naleze¢ do grupy kapitalowej z nastgpujacymi Wykonawcami, ktérzy ziozyli oferte
w przedmiotowym postepowaniu i w zwigzku z tym skladam liste podmiotow
nalezacych do tej samej grupy kapitalowej*

(N azwa podmiotu, forma prawna podmiotu, adres podmiotu, forma powigzania
kapitat.)

..........................................................

* {podpis i pieczatka upetnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

*wlasciwe zaznaczyé

grupa kapitalowa — rozumie sig przez to wszystkich przedsigbiorcédw, ktorzy sq
kontrolowani w sposdb bezpoéredni lub posredni przez jednego przedsigbiorce, w tym
réwniez tego przedsigbiorce



Zal. Nr3 do SIWZ

WYKAZ ZREALIZOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH 5 LAT,

a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krotszy — w tym okresie
Wykaz zrealizowanych Wartos¢
robot Data Data (brutto)
Ip Zamawiajacy: ( krétki cﬁ@ Miejsce wykonania rozpoczecia zakonczenia nalezycie
nazwa i adres. telefon (roboty musz4 potwierdzac robat ﬂc_z\..ﬁ robot wykonanych
’ spelienie warunkow {adres) (dzien, miesiac, ( dzien, robo6t
postawionych przez rok) miesiac, rok)
Zamawiajacego)*®
1 2 3 4 5 6 7
1
2

*Nalezy wykazaé co najmniej dwa zadania na wykonanie termomodernizacji budynku wraz z instalacjami, kazde na innym placu
budowy, kazde na kwote 200.000,00 zi brutto. UWAGA: nalezy dolaczy¢ dowody potwierdzajace, Ze roboty zostaly wykonane nalezycie.

...............................................................................

(podpis 1 pieczatka imienna upetlnomocnionego
przedstawiciela Wykonawcy)




Zal. Nr 4 do SIWZ

Wykonawea:

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

....................................

(petna nazwa/firma, adres, w
zaleznosei od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiIDG)
reprezentowany przez:

....................................

(imie, nazwisko, stanowisko/podstawa
do reprezentacii)

WYKAZ OSOB
skierowanych do realizacji przedmiotu zaméwienia

DYSPONOWANIE | DYSPONOWANIE
POSREDNIE * | BEZPOSREDNIE

. . forma wspdlprac *

. . Kwalifikacje {np. ZObOE‘fig;aﬂii forma wspotpracy
Lp. Naz'wtsko ! Funkcja zawodowe: podmiotu trzeciego) (np. wmowa
LU nr Wpisac poniZej lub zlecenie/umowa o
uprawnien skreslic dzieto/ umowa o prace

itp.

Whpisaé Igiziiej Tub
skreslié
1 Kierownik
budowy

Pod pojgciem. n,dysponowania pofredniego” nalezy rozumie¢ powolywanie sig na osoby zdolne do wykonania
zamdwienia nalezace do innych podmiotdw, tj. podmiotdw, kidre dysponuja takimi osobami, a na czas realizacji
zamowienia w celu wykonania pracy zwiazanej z wykonaniem tego zamdwienia, np. oddelegujg pracownika.
W takim przypadku, Wykonawca zobowiazany jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iZ bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamdéwienia, w szczegdlnosel przedstawiajac w tym celu pisemne zobowiazanie tych
podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbedne osoby na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamowienia (zalgeznik nr 2b do SIWZ)

Natomiast pod pojgciem ,dysponowania bezposredniego” nalezy rozumieé przypadek, gdy tytutem prawnym do
powotania si¢ przez Wykonawce na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia jest stosunek
prawny istnigjacy bezpodrednio pomigdzy Wykonawca, a osoba (osobami), na dysponowanie ktorej (ktérych)
Wykonawca si¢ powohyje. Przy czym bez znaczenia jest tutaj charakter prawny taldego stosunku, tj. czy mamy tu
do czynienia z umows o pracg, umowa wspolpracy, czy tez z samozatrudnieniem sig osoby fizycznej prowadzacej
dziatalnosé gospodarcza,

Jednoczesnie oswiadczam, iz osoby, ktore bedg uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia,

wskazane powyzej, posiadaja wymagane uprawniemia do realizacji przedmiotu
zamoOwienia.

.0"6..'..‘.'..".!.., [ EARLEEE RN NN ERNNENNE)
{miejscowosc) (data) e
(podpis i pieczatka upelomocnionego
przedstawiciela Wykonawey)




Zat. Nr 5 do SIWZ

(WZOR)
UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE
1 Zdnia .......... crene I
zawarta pomigdzy

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jarocinie w Poznaniu
ul. Waska 2
63-200 Jarocin
- zwanym dalej Zamawiajacym, reprezentowana przez:
1. Beate Olegkdw — Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie

..................................................

W wyniku postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nicograniczonego zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci.

§ 1. Przedmiot umowy
W oparciu o dane zawarte w ofercie Wykonawcy, opracowanej na podstawie dokumentacji
przetargowe] przekazane] przez Zamawiajacego, Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
przyjmuje do wykonania termomodernizacj¢ budynku PSSE Jarocin
Szczegblowy opis przedmiotu zamdwienia zawieraja;
a) przedmiary robot
b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
c) projekty

§ 2. Terminy wmowne
Wykonawca wykona przedmiot zaméwienia od daty podpisania umowy do 22 wrzesnia 2017
roku.

§ 3. Wynagrodzenie
1) Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, w oparciu
kosztorys ofertowy za pelen zakres rob6t niezbedny do wykonania w celu zapewnienie
prawidlowego funkcjonowania obiektéw po zakoficzeniu robot, Wykonawcey w wysokosci:

Netto: coocvviinnnn (STOWILE! L oevitiie i z})
Podatek VAT ...... Yol e (SIOWHIE: L\ i'iiiireii e 7})
Brutto: ...ooviviiiiiinnnns (STOWIIE: .ot e e z1)

2) Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwiazane z realizacja,
przedmiotu zamowienia, wynikajace wprost z dokumentacji projektowe;.

§ 4. Platnosci
1. Rozliczanie rob6t wchodzacych w zakres przedmiotu zamdwienia odbywaé sig bedzie
faktura koticowa,
2. Podstawq jest protokét odbioru wykonanych robodt, podpisany przez Wykonaweg
i przedstawiciela Zamawiajacego.
1. Wykonawca oéwiadcza, ze jest platnikiem podatku od towaréw i ushug VAT i posiada
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numer identyfikacji podatkowej NIP: ...t

. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze jest podatnikiem podatku od towaréw 1 ustug VAT i posiada
numer identyfikacji podatkowe] NIP: ....cooirrririceiiiecerene,

. Zamawiajacy 1 Wykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnod¢ za zaplat wynagrodzenia
za wykonane roboty przez podwykonawce;

. Platnosci realizowane beda w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawcg faktury VAT.

. Wykonawca jest zobowiazany przedlozyé ofwiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznodci lub dowody
dotyczace zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, Termin
zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgezenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Zamawiajacy dokonuje bezpoéredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na zasadach okreslonych w art. 143¢ ust. 1-6 ustawy Pzp.

§ 5. Obowigzki zamawiajacego

. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1) dokonanie odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w terminie 7 dni od
dnia zgloszenia, a w przypadku odbiorow wymagajacych powolania komisji z udziatem
0380b trzecich w terminie 14 dni, brak odbioru lub nie zgtoszenie uwag w tym terminie
uznaje sie za dokonanie odbioru bez zastrzezef;

2) dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na
zasadach okreflonych w § 4.

. Zamawiajacy ma prawo w trakcie realizacji przedmiotu zamdéwienia odmowié przyjgeia

fragmentu lub calo$ci robdt wykonanych niezgodnie z wymogami techniczmyni,

dokumentacjg lub obowiazujacym prawem.

. Do koordynacji dziatati Zamawiajacy wyznacza: Janusza Stelmaszka.

§ 6. Obowigzki wyKonawcy

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanic sitami whasnymi, przez kiére rozumie sig takie podwykonawcoéw
wykazanych w ofercie 1 odda¢ do uzytku przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, obowiazujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami prawa,
aw szczegdlnodei zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane;

2) wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czgéci przedmiotu umowy podwykonaweom
wymienionym w ofercie. Wykonawca ma obowiazek przedlozenia zamawiajacemu
projektu  umowy o podwykomawstwo, a takie projektu jegj  zmian.
Zamawiajacy moze terminie 7 dni od przedlozenia w/w dokumentéw zglosic

- zastrzezepia  w - zakresic- - okreslonym - w art.  143b--ust. - 3---ustawy- Pzp. -

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen w przewidzianym terminie uwaza sig akceptacje
projektu umowy przez zamawiajacego.

3) Wykonawca ma obowiazek przedtozenia zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnoéé z
oryginalem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo w terminie 7 dni od ich
zawarcia.

4) postanowienia wyzej wymienionego ustepu dotycza réwniez uméw zawartych
pomiedzy podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;
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10.
11.

12.
13.

14.

15.

5) wykonawca ponosi odpowiedzialno$é wobec zamawiajacego za podwykonawcow;

6) zatrudnienie przy budowie odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracownikow
wykwalifikowanych w zakresie niezbgdnym do odpowiedniego i terminowego
wykonania robdt;

7) utrzymanie terenu budowy w npalezytym stanie i usuwanic na biezgaco zbednych
materiatow, odpadkdéw oraz §miec,

7) po zakofczeniu robdt pomieszezenia adaptowane pozostawi¢ w stanie nadajacym sig do
uzytkowania z uwzglednieniem ogoblnej czystoSci, a pomieszczenia towarzyszace
pozostawié w stanie nie gorszym niz w czasie przckazania;

8) zawiadamianie Zamawiajacego w obowigzujacym trybie i sposobie o wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu w terminie umozliwiajacym ich odbidr;

9) zapewnienie zabezpieczenia przeciwpozarowego.

§ 7. Odbior robot

. Zamawiajacy dokonuje sprawdzenia robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu w terminie

7 dni od dnia zgtoszenia przez Wykonawce.

. Wykonawca powiadamia na pidmie Zamawiajacego o osiagnigciu gotowosci do odbioru

przedmiotu umowy minimum 7 dni przed planowanym terminem odbioru,

. Gotowo4§é do odbioru potwierdza przedstawiciel Zamawiajacego.
. Zamawiajacy wyznaczy datg 1 rozpocznie czynnodci odbiory w ciagu 7 dni od daty

zawiadomienia go o osiagnigeiu gotowosci do odbioru.

. Przystapienie Zamawiajacego do odbioru przedmiotu umowy wywoluje skutek w postaci

zawieszenia biegu terminéw, z ktorych uptywem Zamawiajacemu przystuguja kary
umowne.

. W przypadku koniecznodei przerwania czynnosei odbioru z powodu wystgpujacych wad

lub usterek, komisja odbiorowa ustali termin ich usunigcia. Powoduje to odwieszenie

biegu termindw, z ktdrych uptywem Zamawiajacemu przyshigujg kary umowne.
Zamawiajacy na podstawie zgloszenia przez Wykonawceg o usunigeiu wad lub usterek,

ustali ponowny termin odbioru, nie péZniej jednak niz 7 dni od ofrzymania informacii.

. Komisja moze ponownie przerwaé czynnosci odbioru w przypadku, gdy informacje

Wykonawcey o usuniecin wad Iub usterek okaZg sig nieprawdziwe w caloSei lub czeScl.
Nalezy wowczas postapié jak w ust. 61 7.

. Wszelkie uzasadnione i udokumentowane koszty zwiazane ze wznowieniem czynnoSci

odbioru ponosi Wykonawca niezaleznie od kar umownych.

Przez ,,gotowosé do odbioru przedmiotu umowy" rozumie sie takze skompletowanie
wszystkich wymaganych przepisami dokumentéw. '

Wykonawea ma prawo do wystawienia faktury koficowej po usunigciu wszystkich wad
lub usterek poodbiorowych.

Potwierdzenie usuniecia wad lub usterek wymaga formy pisemne;.

Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na usunigcie wad
lub usterek, jezeli zazada usunigeia wad lub usterek.

Wykonawca nie moze odméwié usunigeia wady lub usterki bez wzgledu na wysokosé
zwigzanych z tym kosztoéw.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady Iub usterki
w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moZe usunaé wade w zastgpstwie Wykonawcy
ina jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy.

16. W razie stwierdzenia wad lub usterek, ktdre nie nadaja si¢ do usunigeia, Zamawiajacy ma

17.

prawo obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci.
Do czasu zakofczenia czynnodci zwiazanych z odbiorem Wykonawca ponosi peilng
odpowiedzialno$¢ za obiekt.
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§ 8. Gwarancje
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonane roboty bedace przedmiotem
UMOwY na:

- roboty budowlano-montazowe na okres ............. miesigcy od daty protokolu odbioru
koncowego,

-~ inne materialy i urzadzenia uZzyte do realizacji na okresy wynikajace z danych
producenta.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy w wysokodci 10% ceny umownej, to Jest KWOLE ..ooricvriiiinvioniniennennesnsienioneen 28

(SIOWILE: ooveeeeeee et eeenesa s ensarasneaes 7 woformie ..o ;

zgodnie z art. 148 ustawy - Prawo zamowien publicznych. Nalezyte zabezpieczenie
umowy zostanie przekazane przez Wykonawce do dnia podpisania umowy.
3. Zabezpicczenie zostanie zwrécone Wykonawey, zgodnie z art. 151 ustawy - Prawo

zamowien publicznych, w nastepujacy sposdb:

1) 70% po odbiorze przedmiotu Umowy i po usunigciu wad lub usterek poodbiorowych -
w terminie 30 dni od daty bezusterkowego odbioru lub daty usuniecia usterek,

2) 30% po uplywie okresu gwarancji — nie pdZniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi za wady.

§ 9. Kary umowne
1. Strony ustalaja odpowiedzialno&é za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowiazai
umownych w formie kar umownych w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca placi Zamawiajacemu kary umowne:

a) za opéZnienie w oddaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5% wynagrodzenia
brutto za kazdy dzien opdZnienia liczone od warto$ci umownej brutto okre$lonej w
§3ust. 1,

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub okresie rekojmi,
w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto za kazdy dziefi opéZnienia, liczony od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad, liczonej od wartosei elementu robét, ktérego
usterka dotyczy (np. od warto$ci stolarki okiennej w catym budynku),

¢) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy okre§lonego w § 3 ust. 1;

d) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 2.000,00 zl za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezpoéredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcow,

¢) za nicterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 1.000,00 zt za kazdy dzien opdZnienia od dnia uplywu terminu
zaptaty do dnia zaplaty,

f) za nicprzediozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa toboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokoéei 1.000,00
zhotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy tub jej zmiany,

gy za-nieprzedtozenic po§wiadczone] za zgodnoéé “z~oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosei 1.000,00 zlotych za kaida
nieprzedtozona kopie Umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o0
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustlug w zakresie terminu zaplaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci 1.000,00 ztotych.

2) Zamawiajacy placi Wykonawcy kary umowne:
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a) za opdZnienic w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy =z winy
Zamawiajacego w wysokodci 0,5% wartoéci brutto przedmiotu umowy okreslonego
w § 3 ust. 1 za kazdy dzien opdzZnienia, liczge od nastepnego dnia po terminie, w
ktérym odbidr powinien sig rozpoczad,
b) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego
w wysokos§ci 10% wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, chyba Ze odstapienie
od umowy nastgpito na podstawie arf. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien
publicznych. ,
2. Jezeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, strony moga dochodzic
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach okre$lonych przez Kodeks cywilny.

§ 10. Odstapienie od umowy

1. Strony postanawiaja, ze oprécz wypadkéw wymienionych w tytule XV Kodeksu
cywilnego oraz art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamdéwien publicznych przystuguje im
prawo odstapienia od umowy w nastgpujacych wypadkach:

1) Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nic dokonuje zaplaty za faktury Wykonawey w okresie diuzszym niz
30 dni liczac od dnia ich otrzymania,

b) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2) Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

a) zostanie ogloszona upadtos¢ Wykonawey lub rozwigzanie firmy,

b) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczal robdt lub przerwal
rozpoczete juz prace i nie kontynuuje ich przez 10 dni mimo dodatkowego wezwania
Zamawiajacego,

¢) opdznienie zaawansowania rob6t w stosunku do harmonogramu wynosi 30 dni.

2. Zgodnie z art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w razie zaistnienia
istotngj zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy w terminic 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach.

3. Odstapienie od umowy powinno nastapié w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

4. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokdt inwentaryzacji robdt w toku na dzien odstapienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony,
ktora spowodowata odstapienie od umowy;

2) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w  toku
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada.

- W razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
Zamawiajacy jest obowiazany do:

1) dokonania odbioru robét, o ktérych mowa w ust. 4 oraz zaplaty wynagrodzenia za
wykonany zakres robdt;

2) dokonania zaplaty za material i urzadzenia sprowadzone na potrzeby tej budowy, a nie
wbudowane, kitdrych Wykonawca nie ma mozliwodei zagospodarowania, a zostaly
zakupione przez Wykonawce zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym lub po
uzyskaniu piseminej zgody Zamawiajacego.

§ 11. Postanowienia koftcowe
1. Wszelkie spory, ktdrych stronom nie udalo si¢ rozstrzygnaé polubownie, beda poddane
rozstrzygnieciu przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.



EA-ZP.272.8.2017

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zaméwief publicznych.

3. Strony ustalaja, ze wszystkie zmiany postanowien umowy wymagaja dla swej waznosci
formy pisemnej, w postaci aneksu.

4. Zatacznikami stanowiacymi integralng czg$¢ umowy sa:
1) Formularz oferty — zatacznik nr 1;
2) Kosztorys ofertowy — zatgeznik nr 2;

5. Umowe sporzadzono w 3 egzemplarzach, 2 dla Zamawiajacego, 1 dla Wykonawcy.

.............................................................................................

(Zamawiajacy) (Wykonawca)
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE
1 Rozdziat Koszty kwalifikowane
1.1 Grupa Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 Element Stolarka okienna
1111 |KNR 401/354/4 [Wykucie z muru, ocieznic drewnianych, powierzchniado2'm2
Wyliczenie floscirobot:
Okno 1.15x1,50 2 2,000000
Okno 0,92x1,22 5 5,000000
Okno 1,101,127 600000
Okno0.77x0,73 ___ 1,000000
RAZEM 9,000000 |szt 9,000
1.1.1.2
: 0,770000
RAZEM:: 8,770000|m 8,770
1.1.1.3 |KNR 19/1023/6 |Oknaz PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
M do 1,5'm2, osadzanie na kotwach, wymagania wg projektu
....... 1,232000
0,562100
7,406100/m2 7,406
1.1.1.4 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, do 2,0'm2,
) osadzanie na kotwach, wymaganiawg projektu
yliczenie 08 TOD Ot e
Okno 1,15x1,50 o iASTS002 3,450000
RAZEM 3,450000m2 3,450
1.1.1.5 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikdw zewnetrznych stalowych szt 9,000
1.1.1.6 |[KW 1/101/1 Dostawa podokiennikow stalowych szerokosci 25 cm. Parapety z blachy stalowej
tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm
........................................................................................................................................................ . 0,385000
RAZEM:: 4,385000|mb 4,385
1.1.1.7 |KNR 401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z PCV biatych -
wewnetrznych
: 0,385000
: 4,385000|mb 4,385
1.1.1.8 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
2-krotne
1,15%1,50+0,92*1,22*5+1,1*1,12+0,74*0,90+1,2* :
11,9+0,77%0,73+1,1*0,70 ' 12,847100
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 12,847100|m2 12,847
1.1.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1.1.2.1  |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
wykonywane recznie, tynki kategoria llI-IV, na osciezach 20 cm
: 1,670000
RAZEM:: 15,335000|m2 15,335
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1.1.2.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, ciany, podioze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
"""" 15,335000
RAZEM:: 15,335000|m2 15,335
1.1.2.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych podiozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
: 15,335000
15,335000|m2 15,335
1.2 Grupa Wymiana drzwi zewnetrznych
1.21 Element Stolarka drzwiowa
1211 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
S €L -
RAZEM 3,512500/m2 3,513
1.2.1.2 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wejsciowe zewnetrzne petne z naswietlem z PCV z obrébka obsadzenia, osadzanie
M na kotwach, wymaganiawg projektu
Wyliczenie iloscirobot:
Drzwi wejsciowe 1,25*2,81 3,512500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 3,512500|m2 3,513
1.3 Grupa Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 Element Ocieplenie scian zewnetrznych
1.3.1.1  |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 11,000
1.3.1.2 |DC 15/408/1 (1) |Analogia. Demontaz klimatyzatoréw szt 5,000
1.3.1.3 | KNR 401/1306/2 | Analogia. Demontaz wspornikéw Klimatyzacji
........................................................................................................................................................ 0600000
RAZEM:: 10,000000|szt 10,000
1314 [KNR401/535/5_[Rozebranie rur spustowych z blachy nadajace] sie do uzytku wraz z podrynnikami zeliwnymi
Wyliczenie iloscirobot:
7,304 29,200000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 29,200000|m 29,200
1.3.1.5 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, drzwiczek (drzwiczki gazowe, energetyczne, telekomunikacyjne) szt 3,000
1.3.1.6  |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz tablic szt 5,000
1.3.1.7 |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz numeru budynku szt 1,000
1.3.1.8 |KNR 401/354/13|Analogia. Demontaz uchwytu $ciennego przy wejsciu do budynku szt 1,000
1.3.1.9 |KNR403/1133/1|Demontaz opraw zarowych szt 3,000
1.3.1.10 |KNR 403/1133/1 |Analogia. Demontaz syreny alarmowej szt 1,000
1.3.1.11 |KNR 403/1124/1 |Demontaz fgcznikéw instalacyjnych szt 1,000
1.3.1.12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sigdouzytku
"""" 13,000000
RAZEM:: 13,000000|m2 13,000
1.3.1.13 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-031 gr 14 cm.
: -0,562100
RAZEM:: 190,519900|m2 190,52
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1.3.1.14 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian. Plyty izolacyjne o
lambda 0,020 W/m2K gr 10 cm
: 8,595000
RAZEM:: 141,484100/m2 141,48
1.3.1.15 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
............................. 1003 Gr S O e
Wyliczenie 08 OOt e
Podokienniki 80, 10M1 2,400000
...................................................................... 010 i 0,150000
i1,20,10"2 0,240000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,790000|m2 2,79
1.3.1.16 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
............................. plastikowych doscianzceglty )
Wyliczenie 08 oD Ot e
e (190.524141.48)°5 . 1660,000000
RAZEM:: 1660,000000|szt 1 660,000
1.3.1.17 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na scianach
Wyliczenie 08 00Ot e
Sciany .. 19052+t414s | 382,000000
RAZEM:: 332,000000|m2 332,000
1.3.1.18 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokra przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
70-031 gr2 cm.
; : 1,336000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  37,780000|m2 37,780
1.3.1.19 |[KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw Klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
"""" 37,780000
RAZEM:: 37,780000|m2 37,780
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1.3.1.20 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
Podokiennik
7,200000
RAZEM:: 278,300000 mb 278,300
1.3.1.21 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokolowej
Wyliczenie 108G TODOt: e
. 30A¥T274052+1208+705 . 38,960000
RAZEM:: 38,960000|mb 38,960
1.3.1.22 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm,
............................. powierzehniapionowa e
Wyliczenie l0SCi ODOt: | e
Uszczelnienie na cokole - styk z ziemig §(3,04+7,27+9,52+12,08+7,05)*0,15
SZOT 1B OM e e 5,844000
RAZEM:: 5,844000 m2 5,844
1.3.1.23 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 2,0 mm ,
natozenie na podioze farby gruntujgcej , 1-a warstwa
Oscieza
Sciana od ul Waskiej (frontowa)
Oscieze, sciana od ul Waskiej (frontowa)
: 5,472000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  475,732000)m2 475,732
1.3.1.24 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
scianach ptaskich i powierzchniach poziomych.
-3,808000
RAZEM:: 425,760000|m2 425,760
1.3.1.25 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze "kamyczkowej" z
suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na
osciezach, szerokos¢ do 30 cm.
5,472000
RAZEM:: 49,972000/m2 49,972
1.3.1.26 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202 A 2 ) |
49,972000
RAZEM:: 475,732000|m2 475,732
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1.3.1.27 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone i nie, bez gruntowania.
202/1510/11
: 475,732000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  475,732000)m2 475,732
1.3.1.28 |[KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki 25x6°cm. Kolor czerwony
202000 2
8,595000
14,781000|m2 14,781
1.3.1.29 |KNR 401/628/4 |Analogia. Konserwacja belki impregnatem do drewna gleboko penetrujgcym 2 krotna.
Wyliczenie iloscirobot:
Okap :(15,40+9,50+12,60+17,30)*(0,60+0,30) 49,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 49,320000|m2 49,320
1.3.1.30 [KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementoéw, rury spustowe z demontazu
202152911 (2) |
Wyliczenie floscirobot:
129.200 29,200000
RAZEM:: 29,200000|m 29,2
1.3.1.31 |KNP 5/507/4 (2) |Podrynniki zeliwne Fi’150°'mm, uszczelniane cementem szt 4,000
1.3.1.32 |[KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25'cm
202151512(2) |
Wyliczenie floscirobot:
e 3072708672 13,000000
RAZEM 13,000000|m2 13,000
1.3.1.33 |KNR 508/502/5 |Przygotowanie podfoza pod oprawy oswietleniowe przykrecane, mocowanie w cegle na 2
kotkach kotwigcych kpl 3,000
1.3.1.34 |KNR 508/504/8 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem, oprawy zewnetrzne
IP 65 szt 3,000
1.3.1.35 |KNR 202/1219/8 |Montaz tablic z demontazu szt 5,000
1.3.1.36 |KNR 202/1219/8 |Montaz numeru budynku. Numer z demontazu. szt 1,000
1.3.1.37 |KNR 202/1219/8 |Montaz syreny alarmowej. Syrena z demontazu. szt 1,000
1.3.1.38 |KNR 202/1219/8 |Montaz uchwytu przy wejsciu do budnku. Uchwyt z demontazu. szt 1,000
1.3.1.39 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéow w murze z cegly, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne,
narozniki stalowe. Dostawa i montaz kominka wentylacyjnego stalowego z blachy
tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm. szt 8,000
1.3.1.40 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéw w murze z cegly, kraty stalowe, balustrady, kratki wentylacyjne,
narozniki stalowe. Dostawa i montaz kratki wentylacyjnej stalowej malowanej w kolorze
elewagiji. szt 3,000
1.3.1.41 | KNRW Analogia. Dostawa i montaz wspornikéw klimatyzatorow
217/2121 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
1.3.1.42 \[KNRW Analogia. Montaz zdemontowanych agregatéw klimatyzacyjnych zewnetrznych
217/320/3 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
1.3.1.43 |KNR 724/515/2 |Napetnienie urzgdzen i instalacji klimatyzacji freonem kpl 5,000
1.3.2 Element Instalacja odgromowa
1.3.2.1  |KNR 403/1140/6 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu stromym, ptaskownik lub
pret m 10,000
1.3.2.2 |KNR 508/604/7 |Montaz zwoddw poziomych nienaprezanych z preta o Srednicy do 10°’mm, dach stromy,
pokrycie dachu blachg m 10,000
1.3.2.3 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewodow uziemiajacych i odgromowych mocowanych na wspornikach na
............................. scianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120'mm2
Wyliczenie 08 OOt e
17,3072 | 14,600000
RAZEM:: 14,600000|m 14,600
1324 |KNR508/107/2 [Rury winidurowe ukladane p/t, rura Fi-28'mm, gr §cianki5mm
Wyliczenie floscirobot:
114,600 14,600000
RAZEM:: 14,600000|m 14,600
1.3.25 |KNR508/607/2 |Montaz przewodow odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret Fi'8 ' mm,
............................. WCIagANY A0 UL e
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,600000
RAZEM:; 14,600000/m 14,600
1.3.2.6 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podfoza,
(1) skrzynka kontrolna do elewacji szt 2,000
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1.3.3 Element Opaska kamienna
1.3.3.1 |KNR231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowejrecznie, grubos¢ 12'em
liczenie 108G rODOt e
e e2EO0 . 22,100000
RAZEM:: 22,100000|m2 22,100
1.3.3.2 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5°'cm gtebokosci.Pogrubienie do 20
cm
............................. KIOtNOSC=4 |
Wyliczenie flosci robot:
S igg7s 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1333 |KNR231/102/1 [Koryta wykonywane pod opaske, glebokos¢ 10°em
Wyliczenie floscirobot
e (9,50+1260-1,10-1,25)050 T 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1.3.34 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
............................. zageszezeniud'em
Wyliczenie iloscirobot:
9875 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1.3.3.5 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do - $rednio 20 cm
............................. KIOMOSC=17
Wyliczenie iloscirobot:
9875 9,875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1336 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypoe piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
"""" 21,750000
RAZEM:: 21,750000|m 21,750
1.3.3.7
........................................................................................................................................................... 9875000
RAZEM 9,875000m2 9,875
1.3.3.8 Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie, grubos$¢ warstwy po
zaggszczeniu 10'cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym8do 16 mm
o 9,875000
9,875000/m2 9,875
1.34 Element Remont schodéw zewnetrznych
1341 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie cementowej
Wyliczenie ilocirobot:
Schody frontowe 3,072000
Schodyodtylu  18018+060) 1,170000
RAZEM:: 4,242000|m2 4,242
1342 |KNR401/804/7 |Zerwanie zaprawy cementowejpodplytkowej
Wyliczenie ilosci robét:
gy 00
RAZEM 4,242000|m2 4,242
1.3.4.3 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5'cm, na schodach. Obkucie dla uzyskania
............................. miejsca na utozenie schodow granitowych gr. S0mm
Wyliczenie 08 OOt e
4,242 4,242000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 4,242000|m2 4,242
1.3.4.4 |KNR BC 2/215/4 \Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg wypetnienie ubytkow
gr. srednia 10'mm. Wyréwnanie pod utozenie izolacji .
""""" 4,242000
4,242000|m2 4,242
1345 |DC20/402/1  [Polozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2mm
Wyliczenie ilosci robét:
gy 00
RAZEM 4,242000|m2 4,242
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1.3.4.6 |TZKNBK Montaz stopni, prostych oktadzinowych granitowych (granit szary strzegomski) o
16/110/1 powierzchni groszkowanej, gr 50 mm, szeroko$¢ nastopnicy 330 mm, utozenie na zaprawie
............................. drenazowej
Wyliczenie iloscirobot:
Stopnieproste B 6,400000
N < 4,200000
: 12,100000|m 12,100
1.3.4.7 |TZKNBK Oktadziny cokotéw i podstopnic, z ptyt prostokatnych granitowych (granit szary strzegomski)
16/101/1 o powierzchni groszkowanej, gr 20 mm, utozenie na zaprawie drenazowej
0,33*2*7 4,620000
RAZEM 6,546000m2 6,546
1.35 Element Roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie wewnetrzne
1.3.5.1 |KNR202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw ponad 3 m2,
............................. wykonywane recznie, tynki kategoria lll-IV, na osciezach 20em
Wyliczenie floscirobot:
Oscieze po przesunieciu drzwi do (1,25+2,81*2)*0,40
plaszczyzny zewnetrznejmury i 2,748000
RAZEM 2,748000/m2 2,748
1.3.5.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
_rgoznie, sciany, podioze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi ...
""""" 2,748000
: 2,748000/m2 2,748
1.3.5.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych podiozy gipsowych z
............................. gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie iloscirobot:
SO@NY o 2TA8 2,748000
RAZEM 2,748000/m2 2,748
1.3.54 |KNR 202/1 106/1 [Posadzkl betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm
0,520000
: 0,520000m2 0,520
1.3.5.5 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 60 mm
AKIOtoSe=3,5
0,520000
RAZEM:: 0,520000m2 0,520
1.3.5.6  |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg
Wyliczenie 08 00Ot e
B0 0,520000
RAZEM 0,520000m2 0,520
1357 |KNR12/1118/9 [Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na Klej, metoda kombinowana.
Wyliczenie floscirobot:
B0 0,520000
RAZEM:: 0,520000m2 0,520
1.3.5.8 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik 15 cm,
............................. metodakombinowana. e
Wyliczenie l0SCi IOD O e
e O e . 0.800000
RAZEM:: 0,800000|m 0,80
14 Grupa Modernizacja systemu grzewczego
1.4.1 Element Wymiana grzejnikéw
1.4.1.1 |KNR 402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 24,000
1.4.1.2 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 cegty szt 1,000
1.4.1.3 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, sciany grubosci 1 cegly
(1) szt 1,000
1.4.1.4 |KNR 31/201/1 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 16 mm wraz z tgcznikami m 8,000
1.4.1.5 |KNRW I1zolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 8,000

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE

W JAROCINIE



Sanepid termomodernizacja bez $ciany

frontowej i drzwi

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00051262)

strona nr: 10
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
1.4.1.6 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o,
(1 grzejniki panelowe, poditgczenie Dn 15'mm z boku - zawor grzejnikowy prosty powrotny szt 25,000
1.4.1.7 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtgczenie grzejnikdw do instalacji c.o,
(1 grzejniki panelowe, podigczenie Dn 15'mm z boku - zawér termostatyczny szt 25,000
1.4.1.8 |KNR31/208/1 |Gtlowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 25,000
1.4.1.9 |KNR 31/208/5 |Odpowietrznikigrzejnikowe szt 25,000
1.4.1.10 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik 30/300/1400 kpl 1,000
1.4.1.11 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik 20/400/1400 kpl 1,000
1.4.1.12 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik 20/500/1600 kpl 1,000
1.4.1.13 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/400/720 kpl 2,000
1.4.1.14 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/400/800 kpl 1,000
1.4.1.15 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/400/920 kpl 1,000
1.4.1.16 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/500/800 kpl 2,000
1.4.1.17 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/520 kpl 1,000
1.4.1.18 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/600 kpl 2,000
1.4.1.19 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/800 kpl 5,000
1.4.1.20 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/920 kpl 6,000
1.4.1.21 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/600/1320 kpl 1,000
1.4.1.22 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik K22/900/1200 kpl 1,000
1.4.1.23 |[KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalacji na
gorgco, z dokonaniem regulacji
: 2,000000
: 27,000000|szt 27,000
1.4.1.24 |[KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi o srednicy do dn 26 mm
216/507/1 m 160,000
1.4.1.25 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakonczenie wykonania préby m 160,000
1.4.2 Element Wymiana kottéw CO
1.4.21 |KNR 402/314/5 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt 2,000
1422 KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, kociot gazowy kondensacyjny jednofunkcyjny o
mocy 24kW z przewodem spalinowo-powietrznym od kotta do wylotu komina nad dach i
osprzetem kpl 2,000
1.4.2.3 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o. wychodzgcych z
05/01/20 kottowni kpl 1,000
1.4.24 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z tgcznikami m 10,000
1.4.25 |KNR31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z fgcznikami m 10,000
1426 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 26 mm
216/507/1 m 10,000
1.4.2.7 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 32 mm
216/507/1 m 10,000
14.3 Element Instalacja gazowa
1.4.3.1 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggdéw stalowych, Fi"15-20"'mm m 1,500
1.4.3.2 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi"15-20'mm
(1) szt 2,000
1.4.3.3 |KNR215/302/3 |Rurociaggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Dn 25'mm m 1,500
1.4.34 |KNR712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm
0,401920
0,519670/m2 0,520
1.4.3.5 Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi'"do 57°'mm, farba ftalowa
""""" 0,520000
RAZEM: 0,520000m2 0,520
1.4.3.6 |KNR712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi, Fi'do 57 'mm, farba
() ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania
Wyliczenie 08 OOt e
e 20B20 : 0520000
RAZEM:: 0,520000m2 0,520
1.4.3.7 |KNR215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 2,000
1.4.3.8 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25'mm
215/111/3 szt 2,000
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1.4.3.9 |KNR215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla przedsigbiorstwa i dostawcy gazu),
w budynkach niemieszkalnych, Fi do 65'mm m 5,500
144 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1441 |KNR 401/819/15 Rozebranle wyktadziny $ciennej z ptytek
14,680000
14,680000|m2 14,680
1.4.42 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z
(1) cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5’'m2 (w 1
FT?.'?J?Q!J..) .............................................................................................................................................
14,680000
RAZEM:: 14,680000|m2 14,680
1.4.4.3 |KNR 401/1202/8 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
Lfarby, pomieszczenia o pomierzchni podlogid0 SN2
7,340000
12,640000|m2 12,640
1.4.4.4 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
............................. recznie, sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
Wyliczenie iloscirobot:
i(2,47*2+2,10*2)*3,0-0,9*2,0*2 : 23,820000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 23,820000|m2 23,820
1.4.4.5 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3’'mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, stropy, podtoze z tynku m2 5,300
1.4.46 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
Powymianie grzejnikéw 124030 £ 72,000000
RAZEM:: 72,000000{m2 72,000
1.4.4.7 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnetrznych podtozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne
72,000000
RAZEM:: 101,120000|m2 101,120
1.4.4.8 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementoéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 1,000
145 Element Posadzka
1.45.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,200
1452 |KNR401/804/7 [Zerwanie posadzkicementowej
Wyliczenie iloscirobot:
:5.200 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1453  |KNR202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25mm
B 200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1.4.54 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad 25
mm. Pogrubienie do 60 mm
............................. RO 080 S e
15.200 R 5,200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1455 |KNR 202/1106/7 [Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzk siatka stalowa
Wyliczenie l0SCi IOD O e
15.200 L 5200000
RAZEM:: 5,200000/m2 5,200
1456 |KNR12/1118/9_[Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych ukladanych na lej, metoda kombinowana,
Wyliczenie iloscirobot:
:5.200 : 5,200000
5,200000/m2 5,200
1.4.5.7 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem plytek, cokolik 15 cm,
............................. metodakombinowana. e
Wyliczenie ilosci robét
0 #2,4T72-092 R 7,340000
RAZEM:: 7,340000|m 7,34
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2 Rozdziat Koszty niekwalifikowane
21 Grupa Mur zewnetrzny
2.1.1 Element Roboty murarskie
2.1.1.1 |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowo-wapienna, cegtami
(1)
Wyliczenie flosci robSt:
e AOOOT2OT0,282 0,900000
RAZEM 0,900000/m3 0,900
21.1.2 Spadki grubosci do 6 'cm z zaprawy cementowej pod obrébki blacharskie na gzymsach
R=0955 M=1000 S=1,000
e B28%038 L 6,167400
RAZEM 6,167400 m2 6,167
2.1.1.3 |KNRW Obrobki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°cm
202151012 (2) | e
Wyliczenie 08 OOt e
16,20*0,45 7,290000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  7,290000|m2 7,290
21.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
2.1.2.1 |KNR 401/702/5 |Analogia. Odbicie pasow tynkoéw zewnetrznych, cementowo-wapiennych, szerokosci do
20°cm
Wyliezenieloscirobot:
B 10 . 8000000
RAZEM 8,000000|m 8,000
2.1.2.2 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 1,200
21.2.3 |KNR401/704/3 |Wypetnienie zaprawg cementows oczek siatki cigto-ciagnionej
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 0,180000
0,180000/m2 0,180
2124
-2,000000
RAZEM:: 134,377400m2 134,377
2.1.25 |KNR 26/635/7 |Naprawa starych muréw za pomocg tynkéw renowacyjnych z certyfikatem WTA, tynki
wykonywane recznie, 1-krotne odsolenie $cian, ponad 5'm2
-1,000000
RAZEM:: 26,020000|m2 26,020
2.1.2.6 |KNR 1901/807/2|Wykonanie tynkdw zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na $cianach ptaskich, z
(2) zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii Ill, wapno suchogaszone
m2 108,357
2.1.2.7 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
20 A 2 ) | e
Wyliczenie 08 OOt e
1134.377 134,377000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  134,377000|m2 134,377
2.1.2.8 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania
202 S O L
Wyliczenie ilosci robét:
e RABTT ... . 134377000
RAZEM 134,377000m2 134,377
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2.1.2.9 |KNR401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
4,000000
i 13,240000|m2 13,240
2.1.2.10 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z pretéw prostych,
M B Ot e
Wyliczenie 08 OOt e
1,072,10 : 2,100000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 2,100000|m2 2,100
2.1.3 Element Opaska kamienna
2.1.3.1  |KNR 231/1207/1 |Remonty czgstkowe chodnikéw z plyt, ptyty betonowe 35x35x5°cm na podsypce piaskowej
z wypetnieniem spoin piaskiem
; 12,172500
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 18,472500|m2 18,473
2.1.3.2 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane pod opaske, glebokos¢ 10cm
"""" 12,315000
RAZEM:: 12,315000|/m2 12,315
2.1.3.3 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5'cm gtebokosci.Pogrubienie do 20
cm
............................. KOO8 e
Wyliczenie l0SCi ODOt: e
i(16,23+7,02+1,38)*0,50 : 12,315000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 12,315000|m2 12,315
2.1.3.4 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne grubos¢ warstwy po
............................. ZagRSZCZONIU S CM e
ylCzZenie 08 TOD Ot e
........................................................................................................................................................... L 12,315000]
: 12,315000|m2 12,315
2.1.3.5 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy nastepny
1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do - Srednio 20 cm
KOO8 7 e
23T ... L 12,315000
RAZEM:: 12,315000|m2 12,315
2.1.3.6 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
e 1828+47,00+41,38405% . 26,630000
RAZEM:: 26,630000|m 26,630
2.1.3.7 |KNRPP Kalkulacja wtgsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtdkniny.
05/01/04
; : 12,315000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:; 12,315000|m2 12,315
2.1.3.8 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie, grubosé warstwy po
............................. zaggszczeniu 10°cm - obsypanie budynku kamieniem sortowanym 16do 32mm
ylCzZenie 08 TOD Ot e
2818 12315000
RAZEM:: 12,315000|m2 12,315
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Kosztorys TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE
1 Rozdziat Koszty kwalifikowane
1.1 Grupa Wymiana stolarki okiennej
1.1.1 Element Stolarka okienna
1.1.1.1 |KNR401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchnia do 2'm2 szt 9,000
1.1.1.2 |KNR 401/354/11 |Wykucie z muru, podokiennikéw stalowych, drewnianych m 8,770
1.1.1.3 |KNR 19/1023/6 |Okna z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(1 uchylno-rozwierane, jednodzielne, do 1,5'm2, osadzanie na kotwach,
wymagania wg projektu m2 7,406
1.1.1.4 |KNR 19/1023/9 |Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, do 2,0'm2, osadzanie na kotwach, wymagania wg
projektu m2 3,450
1.1.1.5 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw zewnetrznych
stalowych szt 9,000
1.1.1.6  |KW 1/101/1 Dostawa podokiennikéw stalowych szerokosci 25 cm. Parapety z
blachy stalowej tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm mb 4,385
1.1.1.7 |KNR401/321/2 |Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw z
PCV biatych - wewnetrznych mb 4,385
1.1.1.8 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(1 pretow prostych, 2-krotne m2 12,847
1.1.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1.1.2.1 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw
ponad 3 m2, wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-1V, na osciezach
20 cm m2 15,335
1.1.2.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podfoze z tynku, wraz z listwami
naroznikowymi m2 15,335
1.1.2.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 15,335
1.2 Grupa Wymiana drzwi zewnetrznych
1.21 Element Stolarka drzwiowa
1.2.1.1 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych, powierzchnia ponad 2'm2 m2 3,513
1.2.1.2 |KNR 19/1023/12 |Drzwi wejsciowe zewnetrzne petne z naswietlem z PCV z obrébkg
(1) obsadzenia, osadzanie na kotwach, wymagania wg projektu m2 3,513
1.3 Grupa Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 Element Ocieplenie scian zewnetrznych
1.3.1.1  |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, kratek wentylacyjnych szt 11,000
1.3.1.2 |DC 15/408/1 (1) |Analogia. Demontaz klimatyzatoréw szt 5,000
1.3.1.3 |KNR 401/1306/2 |Analogia. Demontaz wspornikéw klimatyzac;ji szt 10,000
1.3.1.4 |KNR401/535/5 |Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku wraz z
podrynnikami zeliwnymi m 29,200
1.3.1.5 |KNR 401/354/13 |Wykucie z muru, drzwiczek (drzwiczki gazowe, energetyczne,
telekomunikacyjne) szt 3,000
1.3.1.6  |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz tablic szt 5,000
1.3.1.7 |KNR 401/354/13 |Analogia. Wykucie z muru,demontaz numeru budynku szt 1,000
1.3.1.8 |KNR 401/354/13|Analogia. Demontaz uchwytu $ciennego przy wejsciu do budynku szt 1,000
1.3.1.9 |KNR 403/1133/1|Demontaz opraw zarowych szt 3,000
1.3.1.10 |KNR 403/1133/1|Analogia. Demontaz syreny alarmowej szt 1,000
1.3.1.11 |KNR 403/1124/1 |Demontaz tgcznikdw instalacyjnych szt 1,000
1.3.1.12 |KNR 401/535/8 |Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapow
kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m2 13,000
1.3.1.13 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian. Styropian EPS 70-031 gr 14 cm. m2 190,52
1.3.1.14 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian. Plyty izolacyjne o lambda 0,020 W/m2K gr
10 cm m2 141,48
1.3.1.15 |[KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian. Styropian EPS 70-031 gr 5 cm. m2 2,79
1.3.1.16 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie
ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty szt 1 660,000
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1.3.1.17 |KNR 17/2609/6 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na Scianach m2 332,000
1.3.1.18 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg
lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt
styropianowych do osciezy. Styropian EPS 70-031 gr 2 cm. m2 37,780
1.3.1.19 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda
lekkg-mokra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie
jednej warstwy siatki na o$ciezach m2 37,780
1.3.1.20 |[KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych kgtownikiem metalowym mb 278,300
1.3.1.21 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi, zamocowanie
listwy cokotowej mb 38,960
1.3.1.22 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany
hydroizolacyjnej, warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa m2 5,844
1.3.1.23 |KNR 17/926/1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podfozu, grubosci 2,0 mm , natozenie na podtoze farby
gruntujacej , 1-a warstwa m2 475,732
1.3.1.24 |KNR 17/926/3 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na $cianach ptaskich i
powierzchniach poziomych. m2 425,760
1.3.1.25 |KNR 17/926/5 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. z tynku mineralnego o fakturze
"kamyczkowej" z suchej mieszanki, wyk. recznie na uprzednio
przygotowanym podtozu, grubosci 2,0 mm, na osciezach, szeroko$é
do 30 cm. m2 49,972
1.3.1.26 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2) m2 475,732
1.3.1.27 |[KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone i nie, bez
202/1510/11 gruntowania. m2 475,732
1.3.1.28 |KNRW Licowanie ptytkami klinkierowymi recznie, $ciany, ptytki 25x6°cm. Kolor
202/919/2 czerwony m2 14,781
1.3.1.29 |KNR 401/628/4 |Analogia. Konserwacja belki impregnatem do drewna gteboko
penetrujgcym 2 krotna. m2 49,320
1.3.1.30 |[KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, rury spustowe z
202/529/1 (2) demontazu m 29,2
1.3.1.31 |KNP 5/507/4 (2) |Podrynniki zeliwne Fi’150°'mm, uszczelniane cementem szt 4,000
1.3.1.32 |[KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu
202/515/2 (2) ponad 25°cm m2 13,000
1.3.1.33 |KNR 508/502/5 |Przygotowanie podifoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane,
mocowanie w cegle na 2 kotkach kotwigcych kpl 3,000
1.3.1.34 |KNR 508/504/8 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem,
oprawy zewnetrzne IP 65 szt 3,000
1.3.1.35 |KNR 202/1219/8 |Montaz tablic z demontazu szt 5,000
1.3.1.36 |KNR 202/1219/8 |Montaz numeru budynku. Numer z demontazu. szt 1,000
1.3.1.37 |KNR 202/1219/8 |Montaz syreny alarmowej. Syrena z demontazu. szt 1,000
1.3.1.38 |KNR 202/1219/8 |Montaz uchwytu przy wejsciu do budnku. Uchwyt z demontazu. szt 1,000
1.3.1.39 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéw w murze z cegly, kraty stalowe, balustrady,
kratki wentylacyjne, narozniki stalowe. Dostawa i montaz kominka
wentylacyjnego stalowego z blachy tytanowo-cynkowej gr 0,6 mm. szt 8,000
1.3.1.40 |KNNRW 3/311/3|Osadzenie elementéw w murze z cegty, kraty stalowe, balustrady,
kratki wentylacyjne, narozniki stalowe. Dostawa i montaz kratki
wentylacyjnej stalowej malowanej w kolorze elewacji. szt 3,000
1.3.1.41 |[KNRW Analogia. Dostawa i montaz wspornikéw klimatyzatorow
217/2121 R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10,000
1.3.1.42 |[KNRW Analogia. Montaz zdemontowanych agregatéw klimatyzacyjnych
217/320/3 zewnetrznych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5,000
1.3.1.43 |KNR 724/515/2 |Napetnienie urzadzen i instalacji klimatyzacji freonem kpl 5,000
1.3.2 Element Instalacja odgromowa
1.3.2.1  |KNR 403/1140/6 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych na dachu
stromym, ptaskownik lub pret m 10,000
1.3.2.2 |KNR 508/604/7 |Montaz zwodéw poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do
10 'mm, dach stromy, pokrycie dachu blachg m 10,000
1.3.2.3 |KNR 403/1139/8 |Demontaz przewodoéw uziemiajgcych i odgromowych mocowanych na
wspornikach na $cianie, cigg pionowy, pret o przekroju do 120°'mm2 m 14,600
1.3.24 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi'28 ' mm, gr scianki 5 mm m 14,600
1.3.25 |KNR508/607/2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na
budynkach, pret Fi'8 mm, wciagany do rur m 14,600
1.3.2.6 |KNR 508/9907/5|Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z
(1) przygotowaniem podtoza, skrzynka kontrolna do elewacji szt 2,000
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1.3.3 Element Opaska kamienna
1.3.3.1 |KNR231/801/1 |Rozebranie podbudowy, betonowej recznie, grubo$¢ 12°cm m2 22,100
1.3.3.2 |KNR 231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci.Pogrubienie do 20 cm
Krotno$¢=4 m2 9,875
1.3.3.3 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane pod opaske, glebokos¢ 10°cm m2 9,875
1.3.3.4 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 9,875
1.3.3.,5 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do -
Srednio 20 cm
Krotno$¢=17 m2 9,875
1.3.3.6 |KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem m 21,750
1.3.3.7 |KNRPP Kalkulacja witgsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtokniny.
05/01/04 m2 9,875
1.3.3.8 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, rozscielane recznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - obsypanie budynku
kamieniem sortowanym 8 do 16 mm m2 9,875
1.34 Element Remont schodoéw zewnetrznych
1.3.4.1 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 4,242
1.3.4.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie zaprawy cementowej podptytkowej m2 4,242
1.3.4.3 |KNR401/211/3 |Skucie nieréwnosci betonu, gtebokos¢ do 5'cm, na schodach. Obkucie
dla uzyskania miejsca na utozenie schodow granitowych gr. 50 mm m2 4,242
1.3.4.4 |KNR BC 2/215/4|Wyréwnanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlg cementowg
wypetnienie ubytkow gr. srednia 10'mm. Wyréwnanie pod utozenie
izolacji m2 4,242
1.3.45 |DC 20/402/1 Potozenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm m2 4,242
1.3.4.6 |TZKNBK Montaz stopni, prostych oktadzinowych granitowych (granit szary
16/110/1 strzegomski) o powierzchni groszkowanej, gr 50 mm, szerokos$¢
nastopnicy 330 mm, utoZzenie na zaprawie drenazowe;j m 12,100
1.3.4.7 |TZKNBK Oktadziny cokotéw i podstopnic, z ptyt prostokgtnych granitowych
16/101/1 (granit szary strzegomski) o powierzchni groszkowanej, gr 20 mm,
utozenie na zaprawie drenazowe;j m2 6,546
1.35 Element Roboty tynkarskie, oktadzinowe i malarskie wewnetrzne
1.3.5.1 |KNR 202/810/6 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20 cm i o powierzchni otworéw
ponad 3 m2, wykonywane recznie, tynki kategoria Ill-1V, na osciezach
20 cm m2 2,748
1.3.5.2 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego
wykonywane recznie, $ciany, podfoze z tynku, wraz z listwami
naroznikowymi m2 2,748
1.3.5.3 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami latexowymi w kolorach wewnetrznych
podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 2,748
1.3.5.4 |KNR 202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25
mm m2 0,520
1.3.5.5 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie
posadzki 0 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 60 mm
Krotno$¢=3,5 m2 0,520
1.3.5.6 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie
posadzki siatkg stalowg m2 0,520
1.3.5.7 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda
kombinowana. m2 0,520
1.3.5.8 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptlytek,
cokolik 15 cm, metoda kombinowana. m 0,80
14 Grupa Modernizacja systemu grzewczego
1.4.1 Element Wymiana grzejnikéw
1.4.1.1 |KNR402/521/2 |Demontaz grzejnika stalowego ptytowego kpl 24,000
1.4.1.2 |KNR401/333/2 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubosc¢
Scian 1 cegty szt 1,000
1.4.1.3 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebié, $ciany grubosci 1 cegly
(1) szt 1,000
1.4.1.4 |KNR31/201/1 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 16 mm wraz z
tacznikami m 8,000
1.4.1.5 |KNRW I1zolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 16 mm
216/507/1 m 8,000
1.4.1.6 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie
(1 grzejnikéw do instalacji c.o, grzejniki panelowe, poditgczenie Dn 15" mm
z boku - zawdr grzejnikowy prosty powrotny szt 25,000
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1.4.1.7 |KNR 31/207/3 |Grzejniki stalowe panelowe i grzejniki tazienkowe Podtaczenie
(1 grzejnikéw do instalacji c.o, grzejniki panelowe, podigczenie Dn 15" mm
z boku - zawér termostatyczny szt 25,000
1.4.1.8 |KNR 31/208/1 Gtlowice termostatyczne, Dn 15 mm szt 25,000
1.4.1.9 |KNR31/208/5 |Odpowietrznikigrzejnikowe szt 25,000
1.4.1.10 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
30/300/1400 kpl 1,000
1.4.1.11 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
20/400/1400 kpl 1,000
1.4.1.12 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
20/500/1600 kpl 1,000
1.4.1.13 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/400/720 kpl 2,000
1.4.1.14 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/400/800 kpl 1,000
1.4.1.15 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/400/920 kpl 1,000
1.4.1.16 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/500/800 kpl 2,000
1.4.1.17 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/520 kpl 1,000
1.4.1.18 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/600 kpl 2,000
1.4.1.19 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/800 kpl 5,000
1.4.1.20 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/920 kpl 6,000
1.4.1.21 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/600/1320 kpl 1,000
1.4.1.22 |KNR 215/416/1 |Grzejniki stalowe ptytowe z podlgczeniem bocznym. Grzejnik
K22/900/1200 kpl 1,000
1.4.1.23 |[KNR 31/218/5 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28
mm), préba instalacji na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 27,000
1.4.1.24 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi o srednicy do dn 26 mm
216/507/1 m 160,000
1.4.1.25 |[KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28
mm), budynki niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i
zakonczenie wykonania préby m 160,000
1.4.2 Element Wymiana kottéw CO
1.4.21 |KNR402/314/5 |Demontaz pieca gazowego wieloczerpalnego szt 2,000
1422 |KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz, kociot gazowy
kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy 24kW z przewodem
spalinowo-powietrznym od kotta do wylotu komina nad dach i
osprzetem kpl 2,000
1.4.2.3 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przej$¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o.
05/01/20 wychodzacych z kottowni kpl 1,000
1.4.24 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 26 mm wraz z
tacznikami m 10,000
1.4.25 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z
tacznikami m 10,000
1426 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 26 mm
216/507/1 m 10,000
1.4.2.7 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociagi D : 32 mm
216/507/1 m 10,000
14.3 Element Instalacja gazowa
1.4.3.1 |KNR 402/308/1 |Demontaz rurociggdéw stalowych, Fi’15-20"'mm m 1,500
1.43.2 |KNR402/307/1 |Zakorkowanie podej$cia gazowego, korkiem zeliwnym, Fi"15-20'mm
(1) szt 2,000
1.43.3 |KNR215/302/3 |Rurociaggi stalowe o potgczeniach gwintowanych, na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm m 1,500
1.4.3.4 |KNR712/103/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 2 stopnia czystosci - stan
wyjsciowy powierzchni B, rurociagi, Fi'do 57°'mm m2 0,520
1.4.3.5 |KNR712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociagi, Fi"do
(2) 57°'mm, farba ftalowa m2 0,520
1.43.6 |KNR712/210/4 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie ftalowe, rurociagi,
(1 Fi'do 57°'mm, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania m2 0,520
1.4.3.7 |KNR215/310/2 |Kurki gazowe przelotowe, Fi 25'mm
(2) szt 2,000
1.4.3.8 |KNR INSTAL Filtry osadnikowe siatkowe, Dn"25'mm
215/111/3 szt 2,000
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Nr Podstawa Opis robot Jm llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
netto

1.4.3.9 |KNR215/305/2 |Préba instalacji gazowej wewnetrznej na cisnienie (dla

przedsiebiorstwa i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, Fi

do 65'mm m 5,500
1.4.4 Element Roboty tynkarskie i malarskie
1.4.4.1 |KNR 401/819/15|Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek m2 14,680
1.4.42 |KNR401/711/3 |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11, (§ciany ptaskie,

(1 stupy prostokatne, z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i

pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 5'm2 (w 1 miejscu) m2 14,680
1.4.4.3 |KNR 401/1202/8 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych,

zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podiogi

do 5'm2 m2 12,640
1.4.4.4 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego

wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku, wraz z listwami

naroznikowymi m2 23,820
1.4.4.5 |KNR 202/2009/4 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3'mm z gipsu szpachlowego

wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku m2 5,300
1.4.46 |KNR 401/1204/8 | Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie

powierzchni z poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni

tynku m2 72,000
1.4.4.7 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami emulsyjnymi w kolorach wewnetrznych

podtozy gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne m2 101,120
1.4.4.8 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki

wentylacyjne szt 1,000
145 Element Posadzka
1451 |KNR401/811/7 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej m2 5,200
1.4.5.2 |KNR401/804/7 |Zerwanie posadzki cementowej m2 5,200
1.45.3 |KNR 202/1106/1|Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25

mm m2 5,200
1454 |KNR 202/1106/3 |Posadzki betonowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie

posadzki 0 1 cm ponad 25 mm. Pogrubienie do 60 mm

Krotno$¢=3,5 m2 5,200
1.4.55 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie

posadzki siatkg stalowa m2 5,200
1456 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda

kombinowana. m2 5,200
1.4.5.7 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek,

cokolik 15 cm, metoda kombinowana. m 7,34
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2 Rozdziat Koszty niekwalifikowane
21 Grupa Mur zewnetrzny
2.1.1 Element Roboty murarskie
2.1.1.1  |KNR401/304/1 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa
(1 cementowo-wapienna, cegtami m3 0,900
2.1.1.2 |KNR 222/202/4 |Spadki grubosci do 6°'cm z zaprawy cementowej pod obrébki
blacharskie na gzymsach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6,167
21.1.3 |KNRW Obrébki z blachy tytanowo-cynkowej przy szerokosci w rozwinieciu
202/515/2 (2) ponad 25'cm m2 7,290
21.2 Element Roboty tynkarskie i malarskie
2.1.21 |KNR 401/702/5 |Analogia. Odbicie pasow tynkéw zewnetrznych,
cementowo-wapiennych, szerokosci do 20°'cm m 8,000
2.1.2.2 |KNR401/703/3 |Umocowanie siatek tynkarskich, siatka "Rabitza" na stopkach belek m 1,200
2.1.2.3 |KNR401/704/3 |Wypehienie zaprawg cementowg oczek siatki cieto-ciggnionej m2 0,180
2.1.2.4 |KNR 23/2611/1 |Przygotowanie starego podfoza, oczyszczenie mechaniczne i zmycie |m2 134,377
2.1.25 |KNR 26/635/7 |Naprawa starych muréw za pomocga tynkdéw renowacyjnych z
certyfikatem WTA, tynki wykonywane recznie, 1-krotne odsolenie
Scian, ponad 5'm2 m2 26,020
2.1.2.6 |KNR 1901/807/2|Wykonanie tynkow zewnetrznych o powierzchni ponad 5'm2 na
(2) $cianach ptaskich, z zaprawy cementowo-wapiennej, tynk kategorii lll,
wapno suchogaszone m2 108,357
2.1.2.7 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
202/1134/2 (2) m2 134,377
2.1.2.8 |KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez
202/1510/11 gruntowania. m2 134,377
2.1.2.9 |KNR401/1213/1|Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
(2) m2 13,240
2.1.2.10 |KNR 401/1212/5|Malowanie farbg olejng elementéw metalowych, kraty i balustrady z
(1 pretow prostych, 2-krotne m2 2,100
213 Element Opaska kamienna
2.1.3.1  |KNR 231/1207/1 |Remonty czastkowe chodnikdw z plyt, ptyty betonowe 35x35x5'cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 18,473
2.1.3.2 |KNR231/102/1 |Koryta wykonywane pod opaske, gtebokos¢ 10°cm m2 12,315
2.1.3.3 |KNR231/102/2 |Koryta wykonywane pod opaske, dodatek kazde dalsze 5'cm
gtebokosci.Pogrubienie do 20 cm
Krotno$¢=4 m2 12,315
2.1.34 |KNR231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 3'cm m2 12,315
2.1.3.5 |KNR231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka zwirowa, zageszczenie reczne
dodatek za kazdy nastepny 1°'cm grubosci warstwy. Pogrubienie do -
$rednio 20 cm
Krotno$¢=17 m2 12,315
2.1.3.6 |KNR231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem m 26,630
2.1.3.7 |KNRPP Kalkulacja wtgsna. Utozenie na podsypce filtracyjnej geowtdkniny.
05/01/04 m2 12,315
2.1.3.8 |KNR 231/202/1 |Nawierzchnie zwirowe, warstwa jezdni dolna, roz$cielane recznie,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10°cm - obsypanie budynku
kamieniem sortowanym 16 do 32 mm m2 12,315
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strona nr: 9
Tabela elementéw scalonych
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
1 Koszty kwalifikowane
1.1 Wymiana stolarki okiennej
111 Stolarka okienna
1.1.2 Roboty tynkarskie i malarskie
1.2 Wymiana drzwi zewnetrznych
1.21 Stolarka drzwiowa
1.3 Termomodernizacja scian zewnetrznych
1.3.1 Ocieplenie scian zewnetrznych
1.3.2 Instalacja odgromowa
1.3.3 Opaska kamienna
134 Remont schodéw zewnetrznych
1.3.5 Roboty tynkarskie, okladzinowe i malarskie wewnetrzne
1.4 Modernizacja systemu grzewczego
1.4.1 Wymiana grzejnikow
1.4.2 |Wymiana kottow CO
1.4.3 Instalacja gazowa
14.4 Roboty tynkarskie i malarskie
1.4.5 Posadzka
Koszty kwalifikowane
Razem Koszty kwalifikowane netto
2 Koszty niekwalifikowane
21 Mur zewnetrzny
211 Roboty murarskie
21.2 Roboty tynkarskie i malarskie
21.3 Opaska kamienna

Koszty niekwalifikowane

Razem Koszty niekwalifikowane netto

Suma elementéw kosztorysu

Razem TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE netto

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE
W JAROCINIE
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mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 Jarocin
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50
tel. kom. 0502 223 864
tel./fax (062) 747-25-98

e-mail:
ppkowalski@o02.pl

OFERUJEMY UStUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych

budynkoéw

prowadzenia nadzoréw
inwestorskich
weryfikacji projektow i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informacji technicznej

wykonywania kosztoryséw

PROJEKT
BUDOWLANY

Zawartos$é€ projektu budowlanego

INWESTOR: I
POWIATOWA STACJA SANITARNO (| u
EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE || m
63-200 JAROCIN

Projekt architektoniczno-konstrukcyjny

Projekt instalacji sanitarnych

Dokumenty formalno-prawne

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i oswiadczen

UL. WASKA 2

ADRES BUDOWY:

63-200 JAROCIN 1.
UL. WASKA 2, DZ. NR 1414/1 2.
OBREB: JAROCIN 3.

Jed. ewid. JAROCIN - miato

Kat. Obiektu : XII

Opinia sanitarna
Opinia BHP

Pozwolenie konserwatorskie

OBIEKT

TERMOMODERNIZACJA PSSE W JAROCINIE

Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane ( tekst jednolity

Dz.U. z 2016r., poz. 290 z pézn. zmianami ) , o$wiadczamy , ze niniejsza dokumentacja

techniczna zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant gtéwny i projektant branzy

konstrukcyjnej Podpis Data
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik budowy 18.10.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen 2016

upr. nr WKP/0060/PWOK/06
Projektant branzy architektonicznej Podpis Data

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA DOLATA

upr. budowlane do projektowania bez ograniczen 18.10.
w specjalnosci architektonicznej 2016

upr. nr 54/WPOKK/UpB/2011
Sprawdzajacy branzy architektonicznej Podpis Data

mgr inz. arch. SLAWOMIR PAWLOWSKI
uprawnienia budowlane do projektowania 18.10.
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej 2016
upr. nr WP-OIA/OKK/Upb/13/2009
Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej Podpis Data
inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawnienia projektowe 18.10.
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 2016
upr. UAN-8386//85/86

Projektant branzy sanitarnej Podpis Data

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 18.10
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, 2616.

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
upr. nr WKP/0250/POOS/05

Jarocin 18-paz 2016
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Wojewodztwo: Wielkopolskie

Powiat: Jarocinski

Jednostka ewidencyjna: Jarocin - miasto
Obreb ewidencyjny: Jarocin
Miejscowosc:

Data sporzadzenia: 13-10-2016

Poswiadcza sie zgodnosc
niniejszej kopii z trescig materialu
panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
STAROSTA JAROCINSKI
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- Termomodernizacja budynku PSSE w Jarocinie

| - utwardzenia istniejace

-~~~ ~powierzchnia biologicznie czynna

A | -wejsciaistniejace

Istniejace przylacza - bez zmian

Uwaga!

Niniejszy projekt zagospodarowania sporzadzony zostat na zeskanowanym
elektronicznie oryginale mapy zasadniczej do celéw projektowych.

Kopia oryginatu mapy w zatgczniku.

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR POWIATOWA STACJA SANITARNO—EPIDEMIOLOGICZNA W

JAROCINIE

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY JAROCIN , UL. WASKA 2, DZ. NR 1414 /1
NR
TYTUE RYSUNKU PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU STRONY
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 1500 PODPIS DATA
BUDOWLANY | RYSUNKU : WYKONANIA
Projektant gtéwny i projektant mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI
branzy konstrukcyjnej
10.2016
Projektant branzy architektonicznej
10.2016
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB/2011
Projektant sprawdzajgey  branzy mar inz.arch. SLAWOMIR PAWEOWSKI
architektonicznej awniona budowlane do i
10.2016

upr. nr WP—OIA/OKK /Upb /13 /2009

Projektant sprawdzajgcy branzy in7.bud. RYSZARD KOWALSK]
konstrukcyjnej ]

Upraw o-budonlane]

Jarocin , ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29

10.2016
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY:  63-200 JAROCIN |, dz. nr 1414/1
UL. WASKA 2

. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt termomodernizacji
budynku Powiatowe] stacji sanitarno-epidemiologicznej w Jarocinie na
dziatce nr 1414/1 . Projektuje sie ocieplenie catego budynku styropianem
Termonium Plus fasada [ lambda = 0,031 W/mK ] oraz ptytami izolacyjnymi
Kingspan Kooltherm K5 gr. 10 cm [ lambda = 0,020 W/mK ]i . Projektuje
sie takze czesciowg wymiane stolarki okiennej .

2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

- Budynek sanepidu .

- Istniejgce przytacze wodociggowe

- Istniejgcy przytgcze kanalizacji sanitarnej
- Istniejgce przytacze energetyczne

- Istniejgce przytacze gazowe

- Istniejgce utwardzenie terenu .




b)

Obszar oddziatywania budynku

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki

sgsiednie, oddziatywanie pozostaje na poziomie  spetniajgcym

obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci

szkodliwego promieniowania, oddziatywania poét elektromagnetycznych,

zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wod, oddziatywania pozostaje
na poziomie spetniajgcym obowigzujgce normy.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie:

- przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w
budynkach na dziatkach sgsiednich oséb trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wod na gruncie oraz nie
powoduje zalewania dziatek sgsiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do medidow oraz nie
ogranicza dostepu do dziatek sgsiednich osob trzecich.

- przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziaice zgodnie przepisami
p.poz. nie ogranicza mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich osob
trzecich.

- W oparciu o nizej wymienione, wtasciwe przepisy prawa dokonano,

okreslenia obszaru oddziatywania obiektu:

Nr ewidencyjny dziatki Podstawa formalno-prawna wigczenia do obszaru Uwagi

objetego oddziatywaniem




Dziatka nr 1412

stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz .
U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pdzniejszymi

Zmianami )

- oddziatywanie obiektu
wystepuje z uwagi na
potozenie budynku w

granicy

Dziatka nr 1413/2

stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz .
U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zniejszymi zmianami )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12

- oddziatywanie obiektu
wystepuje z uwagi na

potozenie budynku w

kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow granicy
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi
Zmianami )
Dziatka nr 1414/2 stawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz . | - oddziatywanie obiektu

U. z 2013 r. poz. 1409 z pbzniejszymi zmianami )
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 75 poz. 69 z pbézniejszymi

Zmianami )

wystepuje z uwagi na
potozenie budynku w

granicy

II. ZAKRES PRAC KONIECZNYCH DO WYKONANIA

Ocieplenie scian zewnetrznych szczytowe] oraz bocznej od strony dziafki
1413/2 ptytami izolacyjnymi Kingspan Kooltherm K5 gr. 10 cm , frontowej ,
tylnej od strony podwdrza oraz bocznej budynku styropianem Termonium
Plus Fasada gr. 14 cm ,

ocieplenie scian cokotu budynku ptytami izolacyjnymi Kingspan Kooltherm K 5
oraz wykonczenie ptytkami klinkierowymi ,

ocieplenie osciezy styropianem gr. 2 cm,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej ,

wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych ,

wymiana opierzen na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,60 mm ,



wymiana orynnowania na nowe z blachy tytan-cynk gr. 0,70 mm ,

wymiana wywietrzakow na nowe ,

wymiana wspornikbw wraz z demontazem oraz ponownym montazem
wentylatorow ,

wykonanie opaski kamiennej wokét budynku o szerokosci 50 cm ze Zwiru
grubosci od 8 do 16 mm

malowanie elewacji budynku zgodnie z przyjetg kolorystykg .

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA OCIEPLENIA

Rodzaj robot :

ocieplenie $cian ptytami izolacyjnymi Kingspan Kooltherm K5 oraz ze
styropianu metodg lekkg mokrg .

Uzywane materiaty:

Piyty ze styropianu mocowane do podtoza za pomocg masy klejowo-
szpachlowej oraz za pomocg kotkowania.

Masa klejowo-szpachlowa systemowa

Tkanina z wibkna szklanego powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-92/P-
85010

taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom sSwiadectw lub aprobat
technicznych ITB.

Perforowane kgtowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy osciezach drzwi zewnetrznych do
budynku.

Listwy startowe

Wykonywane czynnosci :

przygotowanie podtoza - proby przyczepnosci,

przygotowanie zaprawy lub masy klejgcej ,

mocowanie listwy startowej ,

mocowanie plyt izolacyjnych klejem i mechanicznie ,



wypetnienie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt ,

osadzenie listew naroznikowych ,

naklejenie siatki z wiékna szklanego ,

pokrywanie siatki z witdkna szklanego

silikonowanie stykow .

Zasady wykonywania robot

Kolejno$¢ wykonywania robét przy ocieplaniu i wyprawianiu metodg lekka:
Przed przystgpieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdziC jej
powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnac¢ ubytki, doktadnie oczyscic. W
przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6
prébkach sity wyrywajgcej tgczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia
wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejgce nalezy
przygotowac¢ zgodnie z informacjg podang w swiadectwach dopuszczajgcych
je do stosowania. Zaprawy zarabia sie wodg w ilosci podanej w swiadectwie, a
nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm
stozka opadowego. Jesli do klejenia ma by¢é stosowana masa klejgca, to jej
przygotowanie polega tylko na dokladnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystenciji.

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu lgodziny, po dtuzszym czasie nie nadaje
sie do przyklejania styropianu. Mase klejacg nalezy nakfada¢ na ptycie na
obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni
plackami o srednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w
odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy przyklejaniu nie wyciskata sie
poza krawedzie ptyty. Na srodkowe] czesci ptyty nalezy natozy¢ 10-12
plackow, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach
mozna natozy¢ inng ilo$¢ plackéw, ale nalezy przestrzega¢ zasady, aby placki
pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejgcej
ptyte nalezy bezzwiocznie przytozy¢é do sSciany , dosung¢ do piyt juz

przyklejonych i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania



rownej ptaszczyzny z sasiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie
taty. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty, trzeba jg usungc.
Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt izolacyjnych po raz drugi
ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu
powierzchni scian przystgpi¢ do przyklejania ptyt. Ptyty nalezy przykleja¢ w
uktadzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu
spoin. Przyklejanie ptyt nalezy rozpoczyna¢ od dotu sciany budynku i posuwaé
sie do gory. Piyty ze styropianu nalezy przyklejaé przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5 C.
Powierzchnia przyklejonych ptyt powinna by¢é wyréwnana. Niedopuszczalne
jest pozostawienie ptyt bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtowki tgcznikow
mechanicznych masg klejgca. Do dodatkowego mocowania izolacji do sciany
nalezy stosowac faczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem
wewnetrznym, w ktory po osadzeniu fgcznika weciska sig trzpien rozporowy. Po
wbiciu trzpienia miotkiem nastepuje zaklinowanie tgcznika w $cianie. Dlugosé
tgcznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w Scianie.
Gtoéwki tgcznikdw nie mogg wystawaé poza ptaszczyzne izolacji, lecz powinny
by¢ z nig dokladnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢
gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i tgcznik osadzi¢ tak, aby
gtbwka i trzpieh rozporowy byly catkowicie schowane w zagtebieniu.
Wykonywanie warstwy zbrojonej na izolacji mozna rozpoczgc¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach od chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej
pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 20 C.
Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C w przeciggu 24 h, to
nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas
pracy jest wyzsza niz 5 C . Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
ciggtg warstwg o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami

pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy



natychmiast wciska¢ w nig tkanine szklang za pomoca packi stalowej. Tkanina
szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wecisnieta w mase klejgca.
Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposéb, ze naktada
sie jg na piyty nie pokryty masg klejgca, ktdérg nastepnie nanosi sie
jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na
zaktad nie mniejszy niz 50 mm w pionie i poziomie. Narozniki otworéw
okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie
bezposrednio na styropianie kawatkow tkaniny o wymiarach 20x35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi
naroznika, lecz nalezy jg wywing¢ na sciane sgsiednig pasem o szerokosci
okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy wywing¢ tkanine na oscieza okienne i
drzwiowe. Grubos¢ warstwy Kklejgce] przy pojedynczej tkaninie powinna
wynosi¢ nie mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5Smm. Wyprawy tynkarskie:
stosowa¢ zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone do
stosowania aprobatami technicznymi ITB. W celu zwiekszenia odpornosci
warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne nalezy stosowac
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania
narozy pionowych na parterze przy osciezach. Wyprawy tynkarskie mozna
naktada¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej
tkaning szklang. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz5 C
i nie wyzsze] niz 25 C, zwiaszcza jesli elewacje sg nastonecznione.
Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow
atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek
temperatury ponizej 0 C w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i
drzwiowych nalezy stosowacC ptyty o grubosci nie mniejszej niz 2 cm.
Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod
styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z
tkaning zbrojgcg powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika.

Styki podokiennikow z oscieznicg nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np.



d)

silikonowym. Jezeli Sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem dolne
zakonczenie ocieplenia nalezy wykonaé przez zamocowanie listwy startowej z
blachy aluminiowej lub stalowej ocynkowanej a nastepnie przyklejenia ptyt ze
styropianu. Ocieplanie $cian w miejscach szczegolnych wykonywa¢ zgodnie z
instrukcjg ITB 334/2002

Metody i zakres kontroli

Stosowac zasady kontroli wg ST , Wymagania ogolne” oraz wg instrukcji

producenta.

Odbidr przygotowanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowac :

- sprawdzenie czy jakosc¢ i rodzaj materiatdw sg zgodne z projektem

- sprawdzenie czy grubos¢ warstwy ocieplajgce] jest wystarczajgca do
uzyskania wymaganej wartosci wspotczynnika U,

- sprawdzenie czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtowosci utozenia i
przylegania do podtoza

- sprawdzenie czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi w
swym skfadzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem

wydanym przez uprawniong jednostke. Struktura styropianu - zwarta,

niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki i zawilgocenie. W aprobacie

technicznej i w certyfikacie zatgczonym do partii zapraw i mas tynkarskich

powinien by¢ podany czas przydatnosci do jej uzycia. Wymagania dla

styropianu powinny by¢ zgodne z PN — B - 20130. Wykonawca powinien

obejrze¢ catg partie dostarczonego materiatu i w razie negatywnych

spostrzezen powinien zleci¢ badanie losowo pobranych probek. Dotyczy to

przede wszystkim sprawdzenia czy styropian jest samo gasngcy oraz czy

wykazuje wymagang wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do

powierzchni. Przy odbiorze nalezy zwréci¢ uwage na to, czy wyprawa

tynkarska zostata naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze



2.
a)
b)

zewnetrznej. Czesci $cian pokryte w ré6znym czasie nie powinny wykazywac
zadnych réznic, co mozna osiggng¢ nanoszgc zaprawe na wydzielone czesci
Scian bez dtuzszych przerw. Obrobki blacharskie powinny wystawac poza lico
ocieplonej $ciany co najmniej 40 mm.

Przepisy zwigzane i obowigzujgce:

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg wg:
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

PN-B-20130 Ptyty styropianowe (PS-E FS)

BN-83/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe.

Instrukcja ITB 334/2002 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metodg
lekkg mokra.

Instrukcja ITB 334/96 Ocieplenie scian zewnetrznych budynkéw metoda lekkg
mokra.

Swiadectwa ITB nr 916/92, 931/93, 932/93, 953/93, 954/93, 955/93, 956/93
tgczniki do mocowania ptyt termoizolacyjnych. Warunki techniczne wykonania
i odbioru rob6t budowlano —montazowych . Arkady 1989 Nalezy stosowac
przepisy zgodnie ST ,, Wymagania ogolne”.

Inne wymagania:

Transport i przechowywanie wg ST , Wymagania ogolne” i instrukcji
producenta.

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ sktadowane starannie na suchym
podktadzie, w pomieszczeniach krytych i zamknietych. Na stanowisku
roboczym odkrytym materiaty te nalezy uktada¢ na podktadach z desek lub
ptyt betonowych i przykrywac szczelnie brezentem lub folig. Magazynowanie
klejow i zapraw wg, instrukcji producenta.

Stolarka okienna

Materiat PCV, kolor zgodny z zestawieniem stolarki.

Uokna <=0,9 W/m2K.



c)

Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie.

d) Wymiana parapetéw zewnetrznych na parapety blaszane

3.

Stolarka drzwiowa

a) Drzwi z PCV, kolor zgodny z zestawieniem stolarki Udrzwi<=1,3 W/m2K

4.
a)
b)

d)

Prace wykonczeniowe zewnetrzne

Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0,60 mm.

Wykonanie opaski kamiennej - nalezy wykona¢ opaske kamienng wokot
budynku od strony podworza oraz przy murach z cegty petnej o szerokosci 50
cm ze zwiru o grubosci od 8 do 16 mm .

Istniejgce kraty przemalowacC - zabezpieczyC elementy stalowe do klasy
antykorozyjnosci C4 wg. PN-EN-1SO 1200-944 okres trwatosci 5 lat.

Wykonanie obrobki blacharskiej na murze - blacha tytan cynk gr. 0,60 mm

UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy , zgodnie z zatwierdzonym projektem
budowlanym z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie , przy uzyciu
wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w

budownictwie .

OPRACOWAL.:

mgrinz.arch. MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA  mgrinz. KRZYSZTOF KOWALSKI
Sarac 1, Jl Horwaliosa 2, -5l 052 747 25 52
up-. prajekdzat i kieowr b Buccey e =pecjal.

koszukeyino-budowlans sez ograr czsn
riogic, DOWWPORKKS Ip3e01 LAk RS ISR TR

Lor. Budowlanc de prajektcws -ia
bez ngra-iczer w specjalnosc arch iektoniczaej

mgr inz. arch. StAWOMIR PAW OWSKI

uprawnienia budowlane do projektowania inz.bud, BYSZARD KOWALSK]
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ML [ & S ed L,
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WIS, Ly . URH S08RE586

diein Al Cezenaos: 12, [el 747 14 29



IFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: POWIATOWA STACJA SANITARNO-
EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT: TERMOMODERNIZACJA PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY:  63-200 JAROCIN |, dz. nr 1414/1
UL. WASKA 2

PROJEKTANT: mgr inz. Arch. MAGDALENA GRALINSKA -
DOLATA
UPR. NR 54/WPOKK/UpB/2011




1. Zakres robd6t zamierzenia budowlanego obejmuije :
a) termomodernizacja PSSE w Jarocinie
2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
a) budynek sanepidu , istniejgce przytgcza .
3. Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujgce elementy
zagospodarowania dziatki
a) nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdét roboty
fundamentowe,
a) roboty wykonane na rusztowaniach,
b) obstuga urzgdzen mechanicznych i znajdujgcych sie pod napieciem,
c) dowdz, roztadunek i skladowanie materiatow budowlanych,
budowlanych.
5. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
nalezy przeprowadzi¢ indywidualny, szczegétowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robot
w strefach szczegolnego zagrozenia nalezy :
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.
c) uzywac srodkow ochrony osobistej.
d) uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

e) pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWAL.:

mgrinz.arch. MAGDALENA GRALINSKA - DOLATA  mgrinZ. KRZYSZTOF KOWALSKI

Sl dl Korsalivees 2, 5o 032 747 28 50

Lar. Budowlans do projoktows ~ia upe. prajddsat i kicoor b ooy e spodal.
bez ngra-iczer w specjalnosc arch iektoniczaej ko ukerine-b dowlans sez ograr czen
riognic. DEMWYPOR RS Ip 35011 LT 1 SR MU SO

mgr inZ. arch. StAWOMIR PAWE OWSKI

uprawnienia budowlane do projektowania inz.bud, BYSZARD KOWALSK]
bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej ML [ & S ed L,
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WEISIOEN, Ly . UAH TIE6.E5-E6

diein Al Cezenaos: 12, [el 747 14 29
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ISTNIEJACE. KRATY PRZENALOWAC

MUR OD STRONY SASIADA BEZ ZMIAN

ISTNIEJACE BRAME, PRZENALOWAC

ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC DO KLASY
ANTYKOROZYINOSCI C4 wg. PN-EN-IS0 1200-944
OKRES TRWALOSCI 5 LAT
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WYKONCZENIE MURU 0BROBKA BLACHARSKA — BLACHA TYIAN-CYNK

WNEKI NALEZY ZAMGROWAC CEGLA PELNA | ISTNIEJACE OPASKI SKUC

OTYNKOWAC TYNKIEM WAPIENNO-CENENTOWYM
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MUR DO WYSOKOSCI 50 CM OTYNKOWAG. NATURALNYM TYNKIEM: KERAKOLL SANABUILD LUB ROWNOWAZN
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OCIEPLENIE MURU PLYTAMI IZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K5

GR. 10" CM LAMBDA =0,020 W/mK
TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM: — TYPU BARANEK
DROBNOZIARNISTY ~ kruszywo 1,5 mm

ORVTARZ + SCHODY

(CIEPLENIE MURU PLYTAMI IZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K5
, GR. 10" CM LANBDA =0,020 W/mK
2 TYNKOWANIE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM — TYPU BARANEK
DROBNOZIARNISTY ~ kruszywo 1,5 mm

’5p

Y S JMANA DRZWI

437

OCIEPLENEE MURU

GR. 14 CM LAMBDA =0,051 W/mK
TYNKOWANIZ TYNKIEW ZIENKOWARSTWOWYM: — TYPU BARANEK
DROBNOZARNISTY ~ Aruszywo 1,5 mm
S s
s

§>Z>ozm,8;o§
FRONTOWES

45

1. ZAPROJEKTOWANO  OCIEPLENIE: BUDYNKU SANEPIDU Z PLYT
IZ0LACYINYCH Kingspan Kooltherm K5 gr. 10 cm [ LAMBDA = 0.020 W/mK ]
ORAZ STYROPIANEM TERVONIUM PLUS FASADA GR. 14 CM [ LANBDA 0,031W/mK ]

2. PROJEKTONANA WYVIANA PARAPETON ZEMNETRZNYCH ~ PARAPETY BLASZANE
3. PROJEKTOWANA WYMIANA- PARAPETOW WEWNETRZNYCH — PARAPETY PCV

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W JAROCINIE

OBIEKT TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

ADRES BUDOWY JAROCIN , UL. WASKA 2 , DZ. NR 1414,

NR

TYTUL RYSUNKU RYSUNKU

RZUT PRZYZIEMIA

4
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WYKONANIA

1:50

magr nz. KRZYSZTOF KOWALSKI

Projektant gféwny 1 projektant
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10.2016
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10.2016

e i 3 /WPOKK /201

Profektont sprawdzajqey branzy

mar inz.arch. SLAWOMIR PAWLOWSKI
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. e WP-CHA/OKK Up13/2000

Projektant sprawdzojqey branzy

inz.bud. RYSZARD KOWALSKI
konstruks

) Uprawnlanta projsktaws w specjohodcl kanstrukzyho-budowlane)
e 10.2016

darin, ul Deszczva 12, o 747 14 23




ISTNIEJACE KRATY PRZEMALOWAC

OCIEPLENIE MURU SYTROPIANEM

GR. 14 C LAMBDA =0,031 W/mk
TYNKOWANIE: TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM — TYPU BARAN
DROBNCZIARNISTY — kruszywo 1,5 mm

IABLZPIECZYC ELENENTY STALOWE DO KLASY
ANTYKOROZYINOSCI C4 wg. PN-EN-ISO 1200944
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OCIEPLENIE MURU PLYTAMI [ZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K5
GR. 10 CM LAMBDA =0,020 W/mK

TYNKOWANIE' TYNKIEM: CIENKOWARSTWOWYM — TYPU  BARANEK
DROBNOZIARNISTY — kruszywo 1,5 mm

KORYTARZ
11,20 m2

PRACOWNIA

)
i~

S

f
/95

PRACOWNIA
110 m2

OCIEPLENIE MURU_PLYTAMI [ZOLACYINYMI Kingspan Kooltherm K3

GR. 10 CM LAWBDA =0,020 W/mK
TYNKOWANIE TYNKIEM: CIENKOWARSTWOWYM — TYPU' BARANEK

OCIEPLENIE_ MURU AYTROPIANEM

IIYMIANA
FRONTOWES

GR. 14 CM LAMBDA =0,051 W/mK

QZARNISTY = kruszywo 1,5 mm

g

WYMIANA OKIEN 0D STRONY
FRONTOWES

TYNKOWANIE TYNKIEM QIENKOWARSTWOWYM — TYPU BARANEK

DROBNOZIARNATY — Aruszywo 1,5 mm
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1. ZAPROJEKTOWANO OCIEPLENIE BUDYNKU SANEPIDU 2 PUYT
IZOLACYANYCH Kingspon Kooltherm K5 gr. 10 cm [ LAMBDA = 0.020 W/mK ]

ORAZ /STYROPIANEM TERMONIUM  PLUS FASADA GR. 14 CM [ LAMBDA 0,031 /mK |

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
3-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

,zém&%

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W

JAROCINIE

o\%

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W JAROCINIE

DRES BUDOWY

JAROCIN , UL. WASKA 2, DZ. NR 1414/1

TR
TYTUE RYSUNKU RZUT PIETRA Ry | S
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 150 PODPIS DATA
BUDOWLANY | RYSUNKU : WYKONANIA

Projektant gfowny 1 projektant
branzy konstrukcyine]

. KRZYSZTOF KOWALSKI

10.2016
U e WP/0080/PADK /05
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upr. o WP~CHA/CKK lph/13/2008

Projektant sprawdzajqey _branzy
kanstrukeyjnej

inz.bud. RYSZARD KOWALSKI

Vo profiktows w spacjanasel konstrukeyo-budowlona]
Upr. UAN-8386/ 85/ 86 .

Jorocin , ul. Deszczows 12, tol. 747 14 28

Upraw

10.2016




0BROBKA BLACHARSKA

BLACHA tytanowo-cynkow

gr. 0,00 mm

MUR 0D STRONY SASIADA Be/ /MIAN

OBMUROWKA MURU WYKONANA ZE SPADKIEM

TYNK. ZWYKEY TROJWARSTWOWY CEMENTOWO-WAPIENNY

MUR DO WYSOKOSCI 50 CH
OTYNKOWAC NATURALNYM TYNKIEM KERAKOLL

S SANABUILD LUB ROWNOWAZNY

Leow

okn

o

&\ Ubrzeze betonowe 8x30 cm
Podsypko cem-piaskowa gr. o crr

.

Laprojektowano wykonanie opaski kamienne]

woko! budynku o szerokoser o0 cm ze zwirt
gruboscl od & do 16 mm
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INWESTOR
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OBIEKT
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ADRES BUDOWY
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NR
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BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA Q MO PODPIS DATA
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uprow i 10.2016
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st o oot 10.2016
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB,/2011
Projektant sprawdzajocy  branzy mar inz.arch. SLAWOMIR PAWLOWSKI
architektonicznej
10.2016
Projektant sprawdzajgcy branzy
konstrukcyjnej
10.2016

jorocin , ul. Deszczowa 12, tel. 747 14 29




DETAL - KEIM HISTORISCH NR 50020 PRENaY ‘ I | ( | T i S | , . =1l i T T 5 =T 5
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S ji B oot et 10.2016
‘“ : %w nr sxn\oomm\gox@\o@ ,
m‘ Projektant branzy architektonicznej | mgr inz.arch. MAGDALENA GRALINSKA—DOLATA
= = e e et kel 10.2016
Nr ewid. 54/WPOKK /UpB,/2011
Projektant sprawdzajgcy  branzy mgr inz.arch. StAWOMIR PAWLOWSKI
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ZESTAWIENIE OKIEN 1| DRZWI

KONSTRUKCJA 01 - PCV 02 — PCV 05 — PCV 04 — PCV 01 DRZWI — PCV 02 DRZWI — PCV
— >
i)
SCHEMAT
— A |
WYMIAR W SWIETLE S 115 92 77 110 125 140
OTWORU H 150 122 73 112 281 ( 215466 naswietle ) 272( 200472 naswieltle )
PARTER 2 ? 1 0 1 1
POZION S : : - Q - -
RAZEM 2 5 1 1 1 1
POZOSTALE PARAMETRY
WSP. PRZENIK. CIEPKA <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K <0,9W/m2K
WSP.IZOL. AKUSTYCZNEJ >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB >40 (-1,2) dB
USZCZELKI EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM EPDM
NAWEWNIK] TAK TAK TAK TAK NIE NIE
SZKLENIE TRZYSZYBOWE RZYSZYBOWE TRZYSZYBOWE IRZYSZYBOWE TRZYSZYBOWE IRZYSZYBOWE
ZESPOLONE ZESPOLONE [ESPOLONE ZESPOLONE SIYBA BEZPIECZNA S/YBA BEZPIECINA

RODZAJ MONTAZU

CIEPLY — NA tAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA LAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA LAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA LAWACH
PODPARAPETOWYCH Z XPS

CIEPLY — NA tAWACH
PCV 2 WYPEENIENIEN PU

CIEPLY — NA LAWACH
POV Z WYPCENIENIEM PU

UWAGA!

ZAMOWIENIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ DOKONAC
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Ucieplenie okna styropianem gr. 2 cm
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INSTALACJE SANITARNE
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A: CZESC OGOLNA.

1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ninigjszego opracowania jest projekt budowlany termomodernizacji budynku PSSE w
Jarocinie

2. Zakres opracowania.
Opracowanie zakresem swym obej muj e:
- Instalacje centralnego ogrzewania

3. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- Inwentaryzacja pomieszczen,

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Obowiazujace normy, przepisy i zarzadzenia,
- Wizjalokana.



B. OPISTECHNICZNY INSTALACJI GRZEWCZYCH

1. Zr 6dlo ciepta.

Zrodiem ciepta jest istnigjaca kottownia gazowa, w ktorej wymianie podiegaé beda istniejace Kotly.
Projektuje sie dwa kotty gazowe kondensacyjne jednofunkcyjne pracujace w kaskadzie o mocy 24 kW
kazdy.

2. Opisinstalacji ogrzewania gr zej nikowego.

2.1. Zasilanieinstalacji.

W budynku istnigje instalacja c.o., przewody zasilajagce i powrotne z rur miedzianych, ktére nie podlegaja
wymianie.

2.2. Elementy grzejne.

Wymianie podlegaja istnigjace grzejniki ptytowe zgodnie z czg¢sécia graficzng. Zaprojektowano grzejniki
ptytowe standard z podtagczeniem bocznym stalowe np. firmy BRUGMAN lub COSMONOVA. Podgjscia
do grzeinikbw boczne typu K. Regulacja hydrauliczna przy pomocy projektowanych zawordow
termostatycznych montowanych na grzejnikach. Regulacja temp. pomieszczeh za pomoca gtowic
termostatycznych np. firmy DANFOSS montowanych na grzejnikach. W pomieszczeniach
laboratoryjnych zaprojektowano grzejniki higieniczne.

2.3. Préby cisnieniowe.
- nazimno i nagoraco wykona¢ nacisnienie p = 0.5MPaw czasie trwaniat = 30 min.

2.4. 1zolacja termiczna.
- sie¢ rozdzielcza nalezy izolowaé otuling firmy THERMAFLEX typ ThermaEco FRZ badz inna
0 podobnych parametrach technicznych. Grubos¢ izolagji:
- dla $rednicy wewnetrzngl do 22 mm — grubos¢ 20 mm
- dla $rednicy wewnetrzngl od 22 do 35 mm — grubos¢ 30 mm
- dla srednicy wewnetrzngl od 35 do 100 mm — grubos¢ izolacji rowna srednicy wewnetrzng rury

3. Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z ninigiszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. I1.

Realizacje robot prowadzié:

- zgodnie z ninigszym projektem

- w pelng koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

- Z zachowaniem obowigzujacych przepisow B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

Instal acje wykona¢ po sporzadzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

Opracowat:



Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity z
2010 r. Dz. u. Nr 243, poz. 1623 z pOzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 oswiadczam, ze
projekt budowlany wymiany instalacji c.0. w budynku PSSE w Jarocinie, ul. Waska 2, dz. nr 1414/1

sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczng.

podpis projektanta
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WY KONANIA
|
ODBIORU ROBOT

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU PSSE W
JAROCINIE

JAROCIN , UL. WASKA 2, DZ. NR 1414/1

Inwestor:

POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA
UL. WASKA 2, 63-200 JAROCIN

Opracowa k:
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SPIS TRESCTI:

1.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.
2.6.
2.7.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE (STO)
SZCZGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

B:01 ROBOTY TYNKARSKIE I OKEADZINOWE

B:02 ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKEDZINOWE

B:03 ROBOTY MALARSKIE

B:04 STOLARKA

B:05 ELEWACJA

1S:01 INSTALACJA C.O.

1S:02 INSTALACJA GAZOWA
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1. STO. WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowia cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST .

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymeczasowych:
e organizacja zaplecza budowy
e  ustawienie rusztowan
e wywoz nadmiaru ziemi, gruzu i $mieci oraz koszt utylizacji i kosztow sktadowania

Roboty te nie podlegaja odrebnej zaptacie, wykonawca winien ujaé je w cenach jednostkowych kosztorysu ofertowego.
1.4. Ogélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawierac:

e  projekt wykonawczy

e  specyfikacje wykonania i odbioru robot budowlanych
e  przedmiary robot

e  kosztorysy ofertowe

1.4.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda
zgodne z Dokumentacja Projektows i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i
wykazywaé bliska zgodnos¢ z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST i wplynie to na
niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego Robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia,
porecze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robot. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.

1.4.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wihasnosci
spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem 0so6b
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwo$é zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2. MATERIALY

2.1. Przechowywanie i skladowanie materialéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwos$¢ do Robot.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.

2. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$c
wykonywanych Robot.

3. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o przy transporcie materialow/sprzetu na i z
terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

4, WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i
wykonywanych Robét, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa wymaganiami ST.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli jako$ci Robét

4|Strona



Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg Robot i jakosci materiatow.

5.2. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i dokumentéow technicznych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub
- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1. i ktore spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;j.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

Wykonawca winien stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881)

6. OBMIAR ROBOT
6.1. Ogélne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

6.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywa¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich
Normach odpowiednich dla danego rodzaju robot.

6.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed odbiorem Robot.
Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi koncowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robot z:
e  dokumentacjg projektowa
e  Kkosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e ustaleniami z Projektantem
e  wiedzg i sztukg budowlang
e  Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robot
e  wszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu robot.

7.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realiacji ulegna zakryciu.

Odbior Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

7.2. Odbiér koncowy

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego.

7.3. Dokumenty do odbioru

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru Robdt jest protokot odbioru Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami.
2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

- umowa z inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodno$ci" z 30.08.2002r. i powigzane rozporzadzenia

- Dz.U.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywanych robdt budowlanych z 06.02.2003r.

- Dz.U.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 12.06.2003r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow

- Dz.U.01.118.1263 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i
drogowych

- Dz.U..03.193.1890 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotcznej z dn.29.10.2003r.w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektérych urzadzen transportu
bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pozniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pozZniejszymi zmianami i powigzane
rozporzadzenia

- Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdZniejszymi zmianami i
powiazane rozporzadzenia

- Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z p6zniejszymi
zmianami i powigzane rozporzadzenia

- Ustawa :Kodeks pracy" z dn.26.06.1974 z p6zniejszymi zmianami i powigzane rozporzadzenia

- normy polskie, branzowe i europejskie zharmonizowane
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY TYNKARSKIE I OKLADZINOWE
B:01
CPV 45410000-4 Tynkowanie

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw zewnetrznych i
wewngtrznych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

- Tynki wewnetrzne

- Tynki zewngetrzne

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:20041

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - §rednioziarnisty

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

* Marka i skfad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.

* Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

* Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

* Do zapraw tynkarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

* Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z
wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad
objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet,

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.  Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wpykonanie robot.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkow.

a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakoniczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow murdw tj. po uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.

¢) Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych, zgodnie z
,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dluzszym niz dwie
godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢é w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane
woda.

5.2.. Przygotowanie podiozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy z
substancji thustych mozna usunaé¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydla lub przez wypalenie lampa benzynowa. Nadmiernie sucha
powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow tréj warstwowych.

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gladzi powinna by¢
mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na
zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku 1:1:2.
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6. Kontrola jakoSci.

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

* sprawdzenie zgodnosci klasy materialdéw ceramicznych z zamowieniem,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiardw i ksztaltu ptytek

- liczby szczerb i peknigc,

- odpornosci na uderzenia,

* W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do
klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposob podany w
obowigzujacej normie.

Wiyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m% Ilogé robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robét.

8.1. Odbidr podtoza

Odbidr podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do roboét tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie
z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczysci¢ i zmyé
wodg.

8.2. Odbidr tynkow.

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. IIT od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w
liczbie nie wigkszej niz 3 na calej dlugosci laty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 ni i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany,
belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkoéw roztworéw soli przenikajacych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

8.3. Odbidr suchych tynkow,

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny byé
wigksze niz 1| mm/l m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne Wg punktu 5.4

9. Podstawa platnosci.

Tynki wewngtrzne i zewngtrzne.

Placi sie za ustalong ilo§¢ m? powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

~ dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. Przepisy zwiazane.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementéw murowych. Elementy murowe z kamienia
naturalnego.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-B-79406;97, PN-B-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i

badania przy odbiorze.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POSADZKARSKIE I WYKLADZINOWE
B:02
CPV 45432100-5 Kladzenie i wykladanie podlog

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie
przetargowym.

B:02.01 Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

B:02.02 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza mlekiem
wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B:02.03 Posadzki wlasciwe.

B:02.04 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-5 ¢cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza rzadka zaprawa cementowa,
ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na gltadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masa asfaltowa szczelin
dylatacyjnych.

B:02.05 Posadzka z jednobarwnych ptytek podlogowych ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow
wysoko$ciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B:02.06 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem o wymiarach 15x15 cm, ulozonych na zaprawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow wyso-
kosciowych, sortowaniem ptytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz wypelnieniem spoin zaprawa,
oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

2.1. Woda PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mul.

2.2. Piasek PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.01.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sklada si¢ z asfaltow drogowych, widknistego wypelniacza mineralnego (azbestu lub welny mineralnej), maczki mineralnej i
dodatkow uszlachetniajacych (kauczuk lub pak thuszczowy) Temperatura migknigeia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypehiania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniajacy wg PN-74/B-30175,

Sktada si¢ z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, wioknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i
dodatkow zwigkszajacych przyczepnosé kitu do powierzchni uszczelniajacych konstrukeji (paki tluszczowe, pak i zywica ku-maronowa,
kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne) Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajacych:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji - 50-75

- temperatura mi¢knigcia- nie normalizuje si¢

- przyczepno$¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm, polaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wyciaganych
prostopadle do spoiny - kit nie powinien zrywac¢ si¢ w masie.

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz - 20 mm,

- spltywno$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze

- 20+2°C - nie normalizuje sig,

- odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze -20+2C zrzuconej z wysoko$ci 2,5 m na ptyte stalowa - bez peknigé i
odpryskow,

- gesto$¢ pozorna, nie mniej niz - 1,5 mm

2.6. Wyroby terakotowe wg PN-EN 14411:2006

a) Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy wymagania wg projektu.

b) Materialy pomocnicze:

Do mocowania plytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8§ MPa,

albo klej.

Do wypelnienia spoin stosowaé¢ zaprawy wg, PN-75/B-10121:

- zaprawe z cementu portlandzkiego 35 - biatego i maczki wapiennej

- zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

¢) Pakowanie;

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierajace ok. 1 m~ ptytek. Na opakowaniu umieszcza si¢:

- nazwg i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczb¢ sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo
thukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

9|Strona



d) Transport:

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podtoge wylozy¢ materiatem wysciotkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow tatwo ttukacych.

e) Sktadowanie:

Ptytki sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos$¢ sktadowania do 1,8 m.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét.

5.1 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-
cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gladko oraz wykonaniem i wypelieniem masa asfaltowa szczelin dy-
latacyjnych. Wymagania podstawowe.

* Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagana wytrzymatos$¢ i grubo$¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymato$¢ podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na $ciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3
MPa.

“ Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podklad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

* Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku paskiem papy.

* W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

* Zaprawe cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

* I|03éé spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400
kg/m®.

* Zaprawg cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci
podktadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z rOwnoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mieé¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywaé wiekszych przeswitow
wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

* W ciagu pierwszych 7 dni podkiad powinien byé¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia polietylenowa lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2 Posadzki cementowe.

* Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z zaprawy cementowej.

* Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktory powinien okresli¢ rodzaj konstrukcji podtogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy,
wielko$¢ spadkow rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

* Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymalo$¢ nie nizsza - przy posadzkach z betonu odpornego na
$cieranie - 16 MPa, przy pozostalych posadzkach - 10 MPa.

* W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne - oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcja podlogi od pionowych
elementéw budynku,

- dzielace fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych si¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odstepach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36
m? przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na écieranie i 12 m? przy
posadzkach jednowarstwowych.

* Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie przekraczajacej 4 m? za pomoca wkiadek z materiatu podatnego
na $cieranie (np. z ptaskownika mosig¢znego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podktadzie.

* Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypelnione masa asfaltowa.

* Mieszanke lastrykowa lub zaprawe cementowa, z ktorej wykonano posadzke nalezy doktadnie zaggsci¢, a powierzchni¢ wyréwnac i
zatrze¢ na gtadko.

* Posadzke lastrykowa utrzymywana w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni nalezy wstgpnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci
poszczegodlnych ziaren kruszywa. Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowaé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem
pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.3. Posadzka z ptytek

Przed przystapieniem do pracy nalezy przeprowadzi¢ oceng podtoza, polegajaca na okresleniu stopnia zabrudzenia, wytrzymato$ci, rownosci
a takze ocenic jego chtonno$¢, czyli zdolno$¢ do absorpcji wody. Tq ostatnia mozna przeprowadzi¢ poprzez skropienie podtoza wodg i
obserwacj¢ szybkosci jej wchtaniania. Uktadanie ptytek na takim podiozu moze spowodowaé wchionigcie wody zarobowej z zaprawy
klejowej, co z kolei doprowadzi do zbyt malej jej ilosci (wody) do prawidlowego przebiegu procesu wigzania. W efekcie obniza si¢
parametry wytrzymato$ciowe zaprawy i osltabia polaczenie zaprawa- podtoze. Aby temu zapobiec nalezy zastosowa¢ emulsje gruntujaca ,
ktora zwigksza przyczepno$é, elastycznos¢, odpornos¢ na zarysowania, a takze reguluje proces chtonnosci podtoza, uniemozliwiajac
oddawanie wody z zaprawy klejowej. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ rdwnos¢ podtoza za pomoca taty kontrolnej dtugosci min. 2 m. Przyktada
si¢ ja w roznych miejscach i sprawdza, czy nie ma odchytek wigkszych niz 4-5 mm. Ewentualne nieréwnosci nalezy wyréwnac stosujac
odpowiednig mas¢ wyréwnujacg. Nalozong zaprawg nalezy wygladzaé, ale nie zaciera¢. Przy wigkszych powierzchniach, na $wiezej
zaprawie nalezy wykonac¢ rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m. Na tak przygotowane podtoza mozna uktada¢ ptytki, pamigtajac, ze
nie nalezy przekracza¢ grubo$ci warstwy kleju 5 mm ze wzgledu na mozliwy nadmierny jego skurcz w czasie wigzania. W konsekwencji
moze doj$¢ do odspajania ptytek od podioza. Fuge uktadac¢ w taki sposob zeby w jak najmniejszym stopniu ,,brudzi¢” nig ptytki. Nadmiar
fugi usuwac zaraz po natozeniu (nie czekajac az wyschnie). Fuge dobra¢ kolorystycznie w taki sposdb, aby nawet po ewentualnym
zabarwieniu plytek nie byla widoczna (taki sam odcien fugi jak ptytki).

Dopuszczalne odchytki w doktadno$ci wykonania robét ptytkarskich.

Roboty plytkarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z okre§lonymi ponizej minimalnymi wymaganiami dla prac wykonczeniowych.
Odchylenia powierzchni ptytek od ptaszczyzny mierzone fata kontrolna dtugosci 2 m nie powinny by¢ na catej dtugosci taty wigksze niz 2
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mm. Plytki ceramiczne powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby ich krawedzie tworzyly uktad wzajemnie prostopadtych linii prostych.
Dopuszczalne odchylenia linii spoin od kierunku pionowego lub poziomego nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m.
Niedotrzymanie powyzszych wymagan bedzie podstawa do odmowy przyjecia tych robot. Odrzucone elementy zostana naprawione lub
wymienione na koszt wlasny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementéw podlegaja powyzszym warunkom i musza by¢
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakosci.

6.1 Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez za-

$wiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

6.2 Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatoéw, ktoérych wiasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych ipo okresie gwarancyjnym).

6.3 Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkow ogdlnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar robét.

Jednostka obmiarowa robot jest m% Tlo$é robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot.

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1 Odbidér materialéw i rob6t powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materialéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci
wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2 Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow., ktérych wiasciwoscei nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowa¢ rowniez materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3 Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4 Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac przez ocen¢ wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidlowo$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykonaé za pomoca
naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnosciag 1 mm, a szerokosci spoin - za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie
materialéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.

PN-74/B -30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE
B:03
CPV 45442100-8 Roboty malarskie

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu
Wg ponizszego.

B:03.01.00 Malowanie tynkéw

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1 czgsci ciasta wapiennego z 3 czesciami
wody, tworzacg jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne.

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ ciecza oleista o zabarwieniu od zoltego do ciemnobrgzowego i odpowiadajaca wymaganiom normy
panstwowe;j.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoitej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy
kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o wlasciwosciach technicznych zblizonych
do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schnigcia, Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wapiennych,

- terpentyng i benzyne - do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe.

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby akrylowe — do malowania elewacji

Na tynkach mozna stosowa¢ farby krzemianowe zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.
2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-51901:2002

wydajnosé - 6-8 m¥dm®

czas schnigcia - 12 h Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania wg PN-C-81901/2002

wydajnosé - 6-10 m?/dm?

2.5.4. Farby emulsyjne i lateksowe wytwarzane fabrycznie — do wymalowan wewngtrznych

Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z : polioctanu winylu, lateksu butadien-styrenowego i innych zgodnie z zasadami
podanymi w normach i §wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6. Srodki gruntujace.

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podlozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farb¢ emulsyjna rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie powloki malarskiej,

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.

4.  Transport.

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w transporcie kolejowym
lub drogowym.

5. Wykonanie robot.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewa¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu malowania mozna
dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C. W czasie malowania niedopuszczalne jest
nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
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Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:

- calkowitym ukoficzeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

- calkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy

5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypehienie ubytkéw zaprawa cementowo-

wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy

odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-1SO 8501-1:1996, dla danego

typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozcienczona woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chloro kauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5 Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia

powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug, zaciekow,

uszkodzen, zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu wielowarstwowym

nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby

w réznych odcieniach.

6. Kontrola jako$ci.

6.1 Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac

przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna

nastapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz

przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za

wykonane prawidlowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czesciowo lub catkowicie i

wykona¢ powtornie.

7. Obmiar robot.

Jednostkg obmiarowa robét jest m® powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb,

ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie

projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  Odbiér robét.

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbidr podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub

$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez

wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednia szpachléwka. Podloze powinno by¢

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy

podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego

natgzenia barwy i zgodnos$ci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub

wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy odstajacych platow powtoki, widocznych okiem $ladow pedzla itp., w stopniu

kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powtok o dobre;j jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub

bawelniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3 Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzgdziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie

mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa platnosci.
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Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podioza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot
okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane.

PN-EN 1008:2004; PN-70/B-10100; PN-62/C-81502; PN-EN 459-1:2003

PN-C 81911:1997; PN-C-81901:2002; PN-C-81608:1998; PN-C-81914:2002

PN-C-81911:1997, PN-C-81932:1997

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Wapno budowlane.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

Farby olejne i alkidowe.

Emalie chlorokauczukowe.

Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA
B:04
CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1 Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.
1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1. 3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej. W sktad tych robot wehodzi:

B.04.01.00. Drzwi

B.04.02.00. Okna

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami .

2.1 Drzwi_drewniane
Drzwi drewniane na wzor istniejgcych z drewna sosnowego
P

e Izolacyjnos¢ cieplna mniejsza niz U<1,7 W (m K).

e  Zawiasy z mozliwoscia regulacji

e  Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie tlumienie, co najmniej R =32dB
w

e  Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat
e Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywac zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang. Kontrola postgpu prac bedzie prowadzona systematycznie
w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dofaczy¢ ich
wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepuja w/w parametry)

2.2. Okna PCV
. Drzwi z tworzywa PCV, w gatunku pierwszym, posiadajace atesty ITB dopuszczajace do stosowania w budownictwie, certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna.
. Profil min. pieciokomorowy w kolorze biatym — naturalnym, niefoliowane, szeroko$¢ profilu powyzej 70 mm
e  Izolacyjnos¢ cieplna kombinacji profili w oknie (o$cieznica + skrzydto + listwa przy szybowa wraz ze wzmocnieniem) mniejsza
.
niz U<1,3W (m K).
2
. Rama ze wzmocnieniem stalowym, ksztattowniki stalowe zabezpieczone przed korozjg powltoka cynkowa, co najmniej 275g/m
. Okucia obwiedniowe z mikrowentylacja i blokada btednego potozenia klamki

e  Zawiasy z mozliwoscig regulacji
2

. Okna nie powinny wykazywac przeciekow wody przy zraszaniu ich powierzchni woda w ilosci 1201 na h i 1 m przy réznicy
ci$nien “p> 150Pa
e Izolacyjnos¢ akustyczna — $rednie tlumienie, co najmniej R =32dB
w

Szyby zespolone jednokomorowe ze szkta niskoemisyjnego nisko emisyjnego

Podziat okna i sposob otwierania wg dotaczonych rysunkow

Wymagany okres gwarancji i rekojmi na dostarczone i zamontowane okna nie krotszy niz 5 lat
Przed przystapieniem do realizacji zadania nalezy wykona¢ pomiary otworéw okiennych

Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z polskimi normami i sztuka budowlang. Kontrola postgpu prac bedzie prowadzona
systematycznie w trakcie ich wykonania.

Wymienione wyzej parametry okien winny wynika¢ z aprobaty technicznej lub niezaleznych badan laboratoryjnych (nalezy dotaczy¢
ich wyniki do oferty oraz zaznaczy¢ strony, na ktorych wystepuja w/w parametry)

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez

Inzyniera.

4. Transport.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie upakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
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Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5. Wykonanie robét.

5.1 Przygotowanie osciezy.

5.1.1, Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza, do ktorego ma przylega¢ oScieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu lub zabrudzenia powierzchni oScieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscié.

5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéw zamocowan
Liczba punktow
zamocowan

wysokos§¢ szerokos¢ w nadprozu i progu na stojaka
do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
Do 150 150 £200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po3 po 2
do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
Powyiej 150 1504200 8 pol po3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunig¢te wszystkie drobne wady powierzchniowe, np peknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

* W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawic¢ stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

* Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

* Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie wigcej niz 3 mm. Roznice wymiardw po
przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dhugosci przekatnej do 1. m,

- 3 mm przy dhugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dhugosci przekatnej powyzej 2 m.

* Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny migdzy o$ciezem a oscieznica materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywa¢ do tego celu materialow wydzielajacych
zwiazki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

* (Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

* QOsadzenie parapetow wykonywac¢ po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

* Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych wg SST B.05.00.00.

* Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od
strony muru.

* Szczeliny miedzy oScieznica a murem wypehi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

* Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

*  Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram bezo$cieznicowych
sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w osciezu.

* Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementoéw stolarskich.

Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow

okien drzwi
Luzy migdzy skrzydtami +2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznica -1 -1

6. Kontrola jakosci.

6.1. Zasady kontroli jakoéci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie zgodno$ci elementow odtwarzanych (poz. B.11.01.05 do B.11.01.07 oraz B.11.02.01 do B.11.02.06 i B.11.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostaia wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania.

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.  Obmiar roboét.

Jednostka obmiarowa robot jest:

Dla pozycji B.11.01.00 i B. 11.02.00 - szt. whudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.

8. Odbiér robét.

Wszystkie roboty wymienione w B.11.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.
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Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng napraweg powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane.

PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-8i607:1998
ne.

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane styrenowane.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ELEWACJA
B:05
CPV 45321000-3 lzolacja cieplna
CPV 45324000-4 Roboty w zakresie okladziny tynkowej

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania techniczne dotyczacych wykonania i odbioru Robot dotyczacych elewacji.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stanowia czes¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci zwigzane wykonaniem elewacji.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami wytycznymi i okresleniami podanymi w ST
WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna,
obowigzujacymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
WYMAGANIA OGOLNE .

2. Materialy

2.1 Daocieplenie budynku :

Cze$¢ $cian nalezy ociepli¢ metoda “lekka”, grubos$¢ ocieplenia — styropian i ptyta izolacyjna

Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jako$ci ocieplen jest stosowanie materiatow o $cisle okreslonych wiasciwosciach
technicznych i dokladne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robot. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

2.2 Styropian wg. PN-B20130 o wlasciwosciach :

odmiana FS - samogasnacy zawierajacy srodki obnizajace palnosé
wspotczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,031 W/mK
chtonnos¢ wody 65 %

paroprzepuszczalno$¢ & = 18-36 mg/(Pa h m)

odpornos¢ na $ciskanie 154 kPa

gestos$é pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m®

2.3 plyta izolacyjna o wlasciwosciach :

e  wspdlczynnik przewodzenia ciepta min. A = 0,020 W/mK
e chlonno$¢ wody 65 %

e gestosé pozorna nie mniejsza niz 20 kg/m?

2.4 Oblicowania zewngtrzne :

Tynk zewngtrzny wg. PN-B-06710 o wlasciwosciach :

e szlachetna wyprawa tynkarska do naktadania recznego

e granulacjaod 2,0 - 3,0 mm ,baranek”

3. Sprzet

Roboty przy elewacji musza by¢ wykonane recznie.

Wykonawca przystepujac do wykonania robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu :
- wyciag jednomasztowy towarowy

- rusztowania

- agregat tynkarski

- barakowoz zaplecza socjalnego

- barakow6z magazynowy

4. Transport
Elementy nalezy rozmieszczaé, uktadaé na podktadach drewnianych tak by nie przemieszczaty si¢ podczas transportu.

5. Skladowanie
Materiaty powinny by¢ sktadowane wewnatrz budynku.

6. Wykonanie robot

6.1 Budynek nalezy ociepli¢ metoda “lekka” ,poparte certyfikatem

Kolor wg projektu kolorystyki : struktura tynku S2.

Metoda ta jest szeroko stosowana, gdyz przy prawidlowym wykonaniu ocieplenia wykazuje wieloletnig trwatosc.

Do ocieplania $cian metoda ,lekka” stosuje si¢ przede wszystkim materiaty produkcji krajowej, zgodnie ze Swiadectwem nr 530/
94. Moga by¢ roéwniez stosowane materialy importowane, jezeli zostaly dopuszczone decyzjami ITB.
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Warunkiem koniecznym zapewnienia dobrej jakos$ci ocieplen jest stosowanie materialdw o $cisle okreslonych wiasciwosciach
technicznych i1 dokfadne przestrzeganie wymagan we wszystkich etapach robdt. Dotyczy to w jednakowym stopniu robot
wykonawczych na budynku, jak i robot przygotowawczych.

TECHNOLOGIA WYKONYWANIA OCIEPLEN

e Przygotowanie powierzchni $cian

Przed przystapieniem do ocieplenia $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnig. Podloze powinno by¢ odpowiednio mocne,
nie pylace, nie pokryte farbami i nie zatluszczone. Nieréwnosci podloza powyzej 5 mm nalezy dzien wcze$niej wyréwnaé zaprawa
wyréwnawcza. Dodatkowe tynki cementowo - wapienne mozna zagruntowaé preparatem gruntujacym.

e Mocowanie styropianu i welny mineralnej

Do mocowania nalezy zastosowaé zaprawe klejaca oraz taczniki mechaniczne. Glowki kotkéw musza by¢ wbite réwno z
plaszczyzna plyty. Pyl powstaty przy szlifowaniu pityty nalezy usunaé. Cala powierzchnie styropianu nalezy wyrdéwnaé przez
przetarcie papierem $ciernym nalozonym na pacg tynkarska.

ROZMIESZCZENIE KOLKOW JAK NA RYSUNKU / powinno byé 8 kotkow na m?/

e Wykonanie warstwy zbrojonej

Do zbrojenia warstwy ochronnej nalezy stosowaé tkaning szklang zaimpregnowana alkaliodporna dyspersja tworzywa sztucznego o
wymiarach oczek: 3-5 mm w jednym oraz 4-7 mm w drugim Kierunku, gramaturze 165 g/ m? Do zbrojenia warstw ochronnych na
styropianie w dolnych czeSciach nalezy stosowal siatki pancerne, do wzmocnien naroznikow stosowa¢ perforowane katowniki
aluminiowe. Mas¢ klejowa nanosi¢ na powierzchnig plyt styropianowych ciagla warstwa o grubosci ok. 3 mm, rozpoczynajac od gory
pasmami o szerokosci tkaniny zbrojacej. Po nalozeniu masy klejowej nalezy natychmiast wtopi¢ tkaning zbrojaca, wciskajac ja w
mas¢ za pomocg packi. Tkanina powinna by¢ napigta i calkowicie zatopiona w masie klejowej. Grubos¢ warstwy klejowej przy
pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.

e Nakfadanie wypraw tynkarskich na elewacjach

Naktadanie warstwy elewacyjnej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkaning
szklang. Przed nalozeniem wyprawy powierzchnie zbrojona nalezy zagruntowal preparatem gruntujgcym. Zestaw narzedzi do
wykonania tynkow przy nakladaniu r¢cznym sklada si¢ z pac ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchni¢ podioza (
paca diuga )i do zbierania nadmiaru nanoszonej masy ( paca krotka ) oraz pacy plastikowej do wykonania zadanego rysunku tynku.
Zestaw urzadzen do wykonywania tynku metoda natrysku sklada sie z pistoletu tynkarskiego o $rednicy dyszy wylotowej 7 mm (
np. PN 20) i sprezarki o wydajnosci min. 20 m® /h . Masa powinna by¢ naktadana przy statym ciénieniu roboczym 0,45 MPa w
jednej lub w dwoch warstwach o lacznej grubosci ok.3 mm. Strumiefi masy powinien by¢ rozpylany prostopadle do powierzchni
$ciany z odlegtosci 0 do 40 cm. Mase nalezy naklada¢ w sposob ciagly na catym fragmencie $ciany bedacym odrebna czgscia
elewacji. W przypadku przerw technologicznych powierzchni¢ pokryta tynkiem nalezy oddzieli¢ roéwno przy pomocy tasmy
samoprzylepnej od powierzchni nieobrobionej. Tasmg¢ nalezy dokladnie usunaé przed wstgpnym stwardnieniem tynku. Nie nalezy
naklada¢ mas tynkarskich w temperaturze ponizej +5 °C, w czasie deszczu, na powierzchniach bezpo$rednio nastonecznionych lub
przy zimnym wietrze. Duza wilgotno$¢ i niska temperatura moga wydiuzy¢ czas wigzania i zmieni¢ odcien barwy.

2.2. Wykonanie ocieplenia i oktadziny z cegty licowki

Scianke zewnetrzng z cegly licowki murujemy na zaprawie cementowo-wapiennej lub cementowej marki co najmniej 1,5. Jako ocieplenie
nalezy stosowa¢ welng mineralng . Wetna mineralna musi by¢ utozona w sposob cisliwy tak aby w 100% wypetniata szczeling migdzy
warstwami muru.
Warstwe oktadzinowa z cegly nalezy zakotwi¢ w $cianie nosnej. Kotwy montujemy w pionie co 40 cm a w poziomie — dla $ciany z cegly
licowki co 60 cm. Kotwy powinny by¢ osadzone w $cianie no$nej i oktadzinowej na zaprawie cementowe;.
Zaleca si¢ aby zostata zachowana nastgpujaca kolejnosé
Kotwy zamontowane w $cianie no$nej
Nabicie na kotwy ocieplenia z welny mineralnej
Wygiecie kotew w miejscach gdzie leze¢ beda na Sciance okladzinowej.
Wykonanie $cianki oktadzinowej z cegly.
. Wykonanie fugowania ptaszczyzn z cegly licowej. Fuga wklesta do glebokosci 0,8 cm.
Scianka zewnetrzna opieraé sie bedzie na wspornikach wypuszczonych z wiencow kazdej kondygnacii.

7. Kontrola jako$ci robét.
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7.1 Sprawdza¢ atest producenta na dostarczone materiaty
7.2 Sprawdza¢ przygotowanie podtozy pod klejenie ptyt styropianowych
7.3 Sprawdza¢ zgodno$¢ wykonywanych robot z Dokumentacja Projektowa

8. Obmiar robét.

Ilos¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

9. Odbiér robét.

- zgodnos$ci wykonanych $cian ze ST i Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie zgodnos$ci wymiaréw z Dokumentacja Projektowa
- sprawdzenie pionow elewacji, obrobek naroznikow i parapetow

9.2. Odbidr koncowy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan, protokoty wszystkich robot zanikajacych.

9.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny na wysokosci kondygnacji i odchylenie krawedzi od linii prostej na dtugosci faty 2,0m +5 mm,

10. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.
Rozliczenia dokonuje si¢ kosztorysami powykonawczymi miesigcznymi.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okres$lone dla tej Roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;.

11. Przepisy podstawowe

e Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu prac budowlano - montazowych i rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 13 p. 93 )

e Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiazku stosowania niektorych Norm Polskich
dotyczacych bezpieczefistwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974).

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACII WYKONAC W OPARCIU

O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY I PRZEPISY
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1S:01
INSTALACJA C.O.
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1.WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej ( ST ) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji centralnego
ogrzewania i ogrzewania plaszczyznowego murawy boiska

1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlano-montazowych
w punkcie 1.1.

1.3..Zakres robot objetych Specyfikacja.
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace wykonanie i odbior robot zgodnie z punktem 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane z niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami i Specyfikacja
Techniczng ,, Wymagania Ogoélne” pkt 1.4.

Pojecia ogolne

Centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym cieplo potrzebne do ogrzewania
Zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika
grzejnego.

Czynnik grzejny — woda przenoszaca ciepto.
Pod pojgciem ,, woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest rowniez roztwor substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajacych
temperatur¢ zamarzania wody.
Instalacja centralnego ogrzewania — zesp6t urzadzen , elementow i przewodow shuzacych do:
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze temperaturze i ci$nieniu lub przetwarzania tych parametréw( zrodto
ciepta )
- doprowadzenie czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu ( czg$¢ zewnetrzna instalacji)
- rozdziahu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w pomieszczeniu ( czg¢$¢
wewnetrzna instalacji ).
Woda instalacyjna — woda wypemiajaca instalacje centralnego ogrzewania.
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnika na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji
w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403).

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego ( wody instalacyjnej ) na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjeta
do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkow ( wg PN-82/B-02403 )

Cisnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie moze by¢ przekroczona w zadnym
punkcie instalacji.

Cisnienie robocze — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krazenia wody.
Cisnienie spoczynkowe — najwyzsza warto$¢ nadcis$nienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krazenia wody.

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowego — instalacja ogrzewania wodnego, w ktorej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczajacej 100°C.

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym pompowa — instalacja, w ktorej krazenie wody, wywolane jest praca pompy.
Odpowietrzenie miejscowe — zesp6t urzadzen odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy instalacji ogrzewania ( grzejniki ).
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogdlne” pkt 1.5.

2.0. Materialy

Ogolne warunki stosowania materiatow podano w Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania Ogolne” pkt 2.0. Zastosowane w specyfikacji
okreslenie przedmiotu zamowienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowania przedmiotu zamoéwienia. Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materialy beda posiadaty parametry nie gorsze niz

te, ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zataczy¢ foldery, dane techniczne
i aprobaty techniczne dla materiatow (i urzadzen) rownowaznych, zawierajacych ich parametry techniczne.
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3.0. Sprzet

Do wykonywania robot Wykonawca powinien dysponowa¢ drobnym sprzetem
Montazowym wynikajacym z technologii prowadzenia robot oraz spawarka 300A.

4.0 Transport

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i skrzyniowym do 5,0 t.

Rury i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa przewozone, zawiesi transportowych,
stosowania niewlasciwych narzedzi i metod przetadunku. Zaleca si¢ transport w opakowaniach fabrycznych.

Transport powinien by¢ wykonany pojazdami o odpowiedniej dtugoscei, tak, aby wolne kroéce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byty
dtuzsze niz 1,0 m

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym przesunigciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca przedstawi inzynierowi budowy do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot.
5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robot powinien stwierdzié, ze :
- Obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia robot instalacyjnych
- Elementy budowlano-konstrukcyjne majace wptyw na montaz instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.3. Montaz instalacji
5.3.1. Montaz grzejnikow

Grzejnik ustawiany przy $cianie nalezy montowac albo w plaszczyznie pionowej albo w plaszczyznie rownoleglej do powierzchni $ciany lub
wngki. Grzejnik w poziomie nalezy montowa¢ z uwzglednieniem mozliwosci jego odpowietrzania. Grzejniki ptytowe stalowe nalezy
montowa¢ do $ciany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by¢ osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty. Grzejnik powinien opierac si¢ catkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

5.3.2. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy ( ci$nienie, temperatura ) instalacji , w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowaniem
armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow,
uchwytow lub innych trwatych podpar¢, zgodnie z projektem technicznym. Zawory grzejnikowe potaczone bezposrednio z grzejnikiem nie
wymagaja dodatkowego zamocowania.

5.3.3. Montaz izolacji

Montaz izolacji nalezy rozpocza¢ po pozytywnych probach szczelnosci, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zainstalowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci powyzszych robot protokotem odbioru. Wszystkie prace
montazowe na rurach i ksztaltkach powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia.

Montaz izolacji nalezy prowadzi¢ $cisle wg instrukcji montazu producenta otulin.

Powierzchnia rurociggdw, armatury i urzadzen powinna by¢ czysta, sucha.

Nie poduszcza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami, thuszczem itd. oraz
na powierzchniach z nie catkiem wyschnieta lub uszkodzona powtoka antykorozyjna. Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchni¢ nalezy
oczysci¢ z kurzu, brudu. Oleju, thuszczu i pylu za pomoca ptynu czyszczacego.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ réwniez suche, czyste i nie uszkodzone. Sktadowanie materiatéw na
stanowisku pracy powinno wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Nalezy zwraca¢ uwagg na narzedzia (noze i
wykrojniki), powinny by¢ ostre, klej powinien by¢ $wiezy, a pedzle czyste. Izolacja podczas montazu powinna byc¢ ,,$ciskana”. Jest to istotne
zwlaszcza przy polaczeniach oraz gdy material jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mozna taczy¢ otulin tylko za pomoca klipséw montazowych. Zawsze nalezy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtuz
nanoszac roéwnomiernie cienkg warstwe kleju z dwoch stron. Nalezy przykleja¢ rowniez otuling do rury na jej koficach na odcinkach ok. 5
cm. Nigdy nie nalezy izolowac instalacji podczas jej dziatania. Po zakonczeniu montazu izolacji nalezy odczekac ok. 36 godzin z
uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) zakonczyt si¢ catkowicie.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne kontroli

Ogodlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ., Wymagania Ogélne” pkt. 6.0.
6.2. Kontrola jako$ci materialéw

Wszystkie materialy do wykonywania robot musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz
uzyskac akceptacj¢ Inzyniera budowy.
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6.3. Kontrola jakoS$ci robot
6.3.1. Warunki przystapienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez przegrody budowlane
b)  przed natozeniem otuliny

€)  po ukonczeniu montazu i po przeprowadzeniu ptukania calego urzadzenia oraz dokonaniu regulacji

d)  w okresie gwarancyjnym

6.3.2. Badanie odbiornikéw ciepla

Nalezy wykonywa¢ sprawdzenie polozenia odbiornika wzgledem jego odlegtosci od elementdéw budowlanych sposéb mocowania,
wypoziomowanie, potaczenie z gatazkami, rozmiary, umieszczenie zaworéw odcinajacych i ich dostgpnosé.

6.3.3. Badanie przewodéw

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ prowadzenia przewodow, zastosowany rodzaj rur i ich $rednic i poréwna¢ wyniki z dokumentacja;
polaczenia gwintowane i kolierzowe nalezy wykonywac¢ przez wyrywkowe ogledziny zewngtrzne, sprawdzenie odlegtosci potaczen
wzgledem podpdr, polaczenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, ogledziny zewngtrzne
wykonania spoin, sprawdzenie ich potozenia wzgledem podpor.

Sprawdzenie rozmieszczenia podpor statych i ruchomych; sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przez oglgdziny zewnetrzne
umieszczenia elementéw do odpowietrzenia; sprawdzenie przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy, potozenia polgczen kohierzowych w
przewodach utoZzonych obok siebie, sprawdzenie odlegtosci przewodoéw wzgledem siebie, sprawdzenie odleglosci przewodow wzgledem
przegrod budowlanych oraz wzgledem siebie, sprawdzenie prawidtowosci taczenia piondw z przewodami poziomymi, sprawdzenie spadkow
galazek ich $rednic.

6.3.4. Badanie armatury obejmuje

Badanie typu armatury, badanie prawidlowos$ci umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidtowosci dziatania poszczegdlnych elementow,
sprawdzenie cech legalizacji termometréw oraz manometrow, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania,
dziatania przez obserwacj¢ wskazan.

6.3.5. Badanie szczelnosci na zimno.

Badania nie nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewngtrznej nizszej niz niz 0°C. Przed przystapieniem bo badania instalacj¢ nalezy
kilkakrotnie przeptukac.

Na 24 godz. (gdy temperatura zewngtrzna jest wyzsza od +5°C) przed rozpoczeciem badania instalacja powinna by¢ napetniona woda zimna
i doktadnie odpowietrzona.

W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowac szczelno$¢ potaczen przy cisnieniu
statycznym stupa wody w instalacji.

Po zamontowaniu instalacji lub jej czgsci dajacej si¢ wyodrebnic, przed zatozeniem izolacji i zabudowaniem, nalezy przeprowadzi¢ przede
wszystkim probe ci$nieniowa przy pomocy zimnej wody. Probe ci$nieniowa nalezy przeprowadzaé zgonie z ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” na ci$nienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4MPa. Dopiero po przeprowadzeniu z
pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢ do zakrycia izolacji bruzd i kanatéw wzglednie do uktadania jastrychu.

UWAGA: Cisnienie probne kompletnej instalacji nie moze by¢ wyzsze niz 0,6 MPa.
6.3.7. Badanie szczelno$ci i dzialania w stanie ,,goracym”

Badanie mozna podja¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno i po usunigciu ewentualnych usterek oraz po
uzyskaniu pozytywnych wynikoéw badan zabezpieczen instalacji.

Probe nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrodla ciepta. Podczas proby nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczen. Wszystkie
nieszczelnosci i inne usterki nalezy usunacé.

Wynik proby uwaza si¢ za pozytywny jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekdw ani roszenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak
uszkodzen i trwatych odksztalcen.

6.3.8. Badanie dziatania w ruchu.

Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane przegrody zewngtrzne budynku spetniaja wymagania
ochrony cieplnej zgodnie z projektem architektury. Nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ okien i drzwi, rodzaj przeszklenia i oston
przeciwstonecznych oraz spowodowac usunigcie zauwazonych usterek. Istotne spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do
dziennika budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzgledniony protokole odbioru.

Regulacja montazowa przeptywow czynnika grzejnego w poszczegodlnych obiegach instalacji wewnegtrznych, przy zastosowaniu nastawnych
elementow regulacyjnych, w zaworach z podwdjna regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i probie
szczelno$ci instalacji w stanie zimnym.

Wszystkie zawory odcinajace na gateziach i pionach musza by¢ catkowicie otwarte; ponadto nalezy skontrolowa¢ prawidtowosé¢
odpowietrzenia ztadu.

Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania, nalezy dokonywaé¢ pomiarow w

nastepujacy sposob:

a) pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadno$é pomiaru +0,5°C; termometr ten nalezy umieszczaé
W miejscu zaciemnionym na wysokosci 1,5m nad ziemig i w odleglosci nie mniejszej niz 2m od budynku
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b)  pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomoca :
- termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru +0,5°C

C)  pomiar spadkow cis$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego za pomoca manometru roznicowego podlaczonego do
kréécow na glownych rozdzielaczach; zasilajacym i powrotnym

d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru
+0,5°C;termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podtoga w srodku
pomieszczenia, a przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby nie przekraczata 2,5m, a odleglo$¢ miedzy
punktami pomiarowymi — 10m

e)  pomiar spadkéw temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach, posrednio za pomoca termometréw dotykowych
(termistorowych) o doktadnosci odczytu 0,5°C. Pomiary te nalezy przeprowadza¢ na prostym odcinku przewodu, po uprzednim
oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewngtrznych rury w punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

Ocena regulacji i kryteria oceny:
a.  Oceny efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego nalezy dokona¢ przy temperaturze
zewngtrzne;j:

- w przypadku ogrzewania pompowego — mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C
b.  Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega na:

- Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu ich z wykresem regulacji
eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewngtrznej ) po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczgcia ogrzewania budynku;
wartosci bezwzgledne tej temperatury w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiegaé¢ od wykresu regulacyjnego
wigcej niz +1°C.

- Skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikoéw w budynku, w sposéb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka ,,na
dotyk”, a w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu

- Skontrolowaniu zgodno$ci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy odbiorze poprawnosci dziatania instalacji w
ogrzewanych pomieszczeniach. Dopuszczalna odchytka temperatury +1°C.

W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie wptywu warunkow
uzytkowania (dodatkowych zrodet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.,), na ksztaltowanie si¢ temperatury powietrza

- Skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji, mierzonego na gtéwnych rozdzielaczach i poréwnaniu go i z wielkoscia
okres$lona w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); dopuszczalna odchytka powinna si¢ miesci¢ w
granicach +10% obliczeniowego spadku ci$nienia

- Skontrolowaniu spadkow temperatury wody w poszczeg6dlnych galeziach na rozdzielaczu

W pomieszczeniach, w ktorych temperatura powietrza nie spelnia wymagan, nalezy:
- Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przeptywow wody przez piony, grzejniki.
- Okresli¢ inne wlasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. btad w doborze wielkosci lub obliczeniu
zapotrzebowania na ciepto, nieprawidlowe wykonanie elementow konstrukcyjno-budowlanych decydujacych o rzeczywistym
zuzyciu ciepla itp.) i usunaé te przyczyny.

6.3.9. Badanie izolacji

Badania nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd, stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem przej$¢ przewodow przez
przegrody budowlane.
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu otulin i jej zgodno$¢ z dokumentacja techniczna i Specyfikacja Techniczna co do rodzaju, gatunku
i grubosci handlowe;.

7.0 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne” pkt 7.0.
Jednostkami obmiaru sa:
- Przewody rurowe 1mb
dla kazdego typu i $rednicy; dtugos¢ nalezy mierzy¢ wzdtuz osi przewodu, do ogélnej dugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$é armatury
faczonej na gwint i facznikow; dlugos$¢ zwezki nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy; catkowita diugosé przewodow
przy badaniach na goraco powinna stanowi¢ suma dhugosci przewodow zasilajacych i powrotnych
- zhaczki, zawory, grzejniki, glowice termostatyczne,
armatura 1szt.
dla kazdego typu i $rednicy

W przypadku robét zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczym i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktéry nalezy zachowywa¢ do odbioru koncowego.

- otuliny termoizolacyjne 1mb

dla kazdego typu i $rednicy; dtugos$¢ nalezy mierzy¢ wzdhuz osi przewodu

W przypadku robot zanikajacych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiesci¢ w
protokole odbiorowym, ktory nalezy zachowywa¢ do odbioru koncowego.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior miedzyoperacyjny robot poprzedzajacych wykonanie instalacji ogrzewczej

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jako$ci robot poprzedzajacych wykonanie instalacji i w szczegdlnoéci powinny im

podlegaé prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i

prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegoélnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przyktadowo w stosunku do nastgpujacych rodzajoéw robot:

a)  wykonanie przej$¢ dla przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu;

b)  wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy w przypadku odcinka pionowego instalacji — zgodnos¢ bruzdy z
pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji — zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka
instalacji w przegrodzie zewngtrznej — projektowana izolacja cieplna bruzdy.
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Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidlowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé¢ odbioru
mig¢dzyoperacyjnego.

8.2. Odbior techniczny czesciowy instalacji ogrzewczej

Odbiodr techniczny czgéciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czeéci instalacji ogrzewczej, do ktorych zanika dostep

w wyniku postgpu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach, uszczelnien przejs¢ w

przepustach oraz przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czegsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidlowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czg¢§ciowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czg$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami
w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obieranej czg$ci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstep , sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa wprowadzone do dziennika budowy;

C)  przeprowadzi¢ niezb¢dne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czgsciowego, nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania instalacji

z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce

zainstalowania elementow lub lokalizacj¢ czeéci instalacji, ktore byly objete odbiorem czgsciowym. Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢

protokoty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku czg§ciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub

uzupelniajacych. Po wykonaniu prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czgsciowego.

8.3. Odbiér techniczny koncowy instalacji ogrzewczej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego konicowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,

b) instalacje wyptukano, napeliono woda i odpowietrzono,

c)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

d)  zakonczono uruchamianie instalacji obejmujace w szczegdlnos$ci regulacje montazowa oraz badanie na ,,goraco” w ruchu ciaglym
podczas ktorych zrodto ciepta bezposrednio zasilajace instalacje zapewniato uzyskanie zatozonych parametrow czynnika grzejnego
(temperatury zasilenia, przeplyw, ci$nienie dyspozycyjne):

e)  zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majace wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach
obstugiwanych przez instalacj¢ i spetnienie wymagan w zakresie izolacyjnosci cieplne;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupelieniami dokonanymi w czasie budowy);
b)  dziennik budowy;

€) potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,
d) obmiary powykonawcze;

e)  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano instalacje;

i)  dokumenty wymagane dla urzadzen polegajacych odbiorom technicznym

j)  instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

k)  instrukcje obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku
odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstgpstw

c)  sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych

d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

e)  sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych

f)  uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy si¢ protokolarnym przejeciem instalacji ogrzewczej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny
odbior instalacji. W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomi¢dzy odbiorami elementy instalacji nie ulegly
destrukcji spowodowanej korozja, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.4. Odbior izolacji

8.4.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajacych wykonanie izolacji cieplnych

Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakoéci robdt poprzedzajacych wykonanie izolacji i w szczegdlno$ci powinny im podlegaé
prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wplyw na zgodne z projektem i

prawidlowe wykonanie elementow tej instalacji.
Odbiory migdzyoperacyjne nalezy dokonywac¢ szczegélnie, jezeli dalsze roboty beda wykonywane przez innych pracownikow.
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Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przykladowo w stosunku do nastgpujacych rodzajow robot:
a) prowadzenie przewodow instalacji
b)  wykonanie przewidywanych prob szczelnosci instalacji

Po dokonaniu odbioru migdzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢ wykonania robot oraz potwierdzajacy ich
przydatnos¢ do prawidlowego wykonania izolacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robot objetych
odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robot albo ich przydatnosci do prawidlowego wykonania izolacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupekiajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru migdzyoperacyjnego.

8.4.2. Odbioér techniczny czesciowy izolacji cieplnych

Odbidr techniczny czgSciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementow lub czgsci instalacji, do ktorych zanika dostgp w wyniku
postepu rob6t. Dotyczy on na przyktad: przewodoéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodéw uktadanych w
rurach plaszczowych w warstwach budowlanych podlogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach oraz przegrody budowlane, ktorych
sprawdzenia bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

Odbidr czgsciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego.

W ramach odbioru czg¢§ciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy obierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie;

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania obieranej cze$ci izolacji z wymaganiami okre§lonymi w projekcie i Specyfikacji Techniczne;j.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot, zgodno$¢ wykonania izolacji z
projektem technicznym. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementow lub lokalizacje czesci izolacji,
ktore byty odbiorem czg$ciowym.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czeSciowego, w protokole nalezy okre$li¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub
uzupelniajacych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czg$ciowego.

8.4.3. Odbioér techniczny koncowy izolacji cieplnych

1zolacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu nastgpujacych warunkow:

a)  zakonczono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej;

b)  dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly si¢ wynikiem pozytywnym;

Przy odbiorze koncowym instalacji nie nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

a)  projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnie zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b)  dziennik budowy;

¢) potwierdzenie zgodno$ci wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami;
d) obmiary powykonawcze;

e)  protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych;

f)  protokoty odbioréw technicznych czg$ciowych;

g) protokoty wykonanych badan odbiorczych;

h)  dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano izolacje

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a)  sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

b)  sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbierane;j instalacji z wymaganiami okre$lonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej
c)  sprawdzi¢ protokoly odbiorow migdzyoperacyjnych

d)  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych cze$ciowych

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Wylaczono z zakresu opracowania.
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

* Polskie Normy

PN-82/B-02402  Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen
w budynkach.

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-90/B-01430  Ogrzewnictwo — Instalacje centralnego ogrzewania
- Terminologia.

PN-90/M-75011  Armatura instalacji centralnego ogrzewania -
Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie

nominalne 1MPa — Wymiary przytaczeniowe.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknigtych systemow
cieptowniczych — badania.

PN-92/M-75016  Armatura instalacji centralnego ogrzewania — Zawory
grzejnikowe.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna
przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania i badania
odbiorcze.
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PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych.

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
pomieszczen o kubaturze do 600m3

PN-EN 215-1/AC1:2001 Termostatyczne zawory grzejnikowe — Wymagania

i badania.
PN-EN 442-1:1999 Grzejniki — Wymagania i warunki techniczne.
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Izolacja cieplna

Przewodow, armatury i urzadzen — Wymagania
i badania odbiorcze.
Inne dokumenty
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane
Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 — warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania
Dz. U. 2 1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Wewnetrzne instalacje wodociggowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosowania i projektowania —wyd. COBRTI INSTAL 1994

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych — zeszyt 6 —wyd. COBRTI INSTAL 2003
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2. 1

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku UzytecznoSci publicznej 1.2 Rok budowy 1900

~ | Powiatowa Stacja Sanitarno- 1.4 Adres budynku
1.3 INWESTOR (nazwa lub imi¢ i | Epidemiologiczna w Jarocinie

nazwisko, PESEL*) (* w

przypadku cudzoziemca nazwai |ul- Waska 2 ul. Waska 2
numer dokumentu tozsamosci) | 63-200 Jarocin 63-200 Jarocin
+48 62 747 23 17 WIELKOPOLSKIE

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonuj gcej audyt:

P.P.U ELKAZ
ul. Glinki 7
63-200 Jarocin
003368870

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynuj gcego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podp is:

Mirostaw Piekny
ul. Warciana 71
63-200 Jarocin e,

Fundacja Poszanowania Energii Kurs nr 106/2007 podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy p  rac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 _— _—

. Miejscowo $¢: Jarocin Data wykonania opracowania marzec 2017

. Spis tre sci

5

6

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentow i danych zrodtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych usprawnien i przedsiewzie¢
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantdw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizaciji

9. Zalgczniki.
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2.

2. Karta audytu energetycznego budynku*

p Stan przed Stan po
2.1. Dane ogolne S .
termomodernizacj a| termomodernizaciji
2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku tradycyjna tradycyjna
2.1.2. |Liczba kondygnacji 3 3
2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m 3] 1139,60 1139,60
2.1.4. |Powierzchnia netto budynku [m?] 560,46 560,46
2.1.5. |Pow. ogrzewana czesci mieszkalnej [m?] 0,00 0,00
216 P_ow._ ogrzewana Iok?h uzytkowych oraz innych pomieszczen 560,46 560,46
niemieszkalnych [m <]
2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych 0,00 0,00
2.1.8. |Liczba o0s6b uzytkujgcych budynek 30,00 30,00
. L . . . Kotly gazowe Kotly gazowy
2.1.9. |Sposo6b przygotowania cieptej wody uzytkowej dwufunkeyjne dwufunkeyjne
. Kotty gazowe Kotly gazowy
2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku dwufunkeyjne dwufunkeyjny
2.1.11. |Wspétczynnik A/V [1/m] 0,56 0,56
2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek
2.2. Wspotczynniki przenikania ciept  a przez przegrody budowlane Stan przed Stan po
W/(m 2eK) termomodernizacj g| termomodernizacji
2.2.1. Sciany zewnetrzne 1,48 0,19
299 Dach/str(_Jpodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub 0.22 0.22
nad przejazdami
2.2.3. | Strop nad piwnicg
2.2.4. |Podloga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 1,04 1,04
2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 2,60; 2,00; 1,80 0,90; 2,00; 1,80
2.2.6. |Drzwi zewnetrzne/bramy 5,10; 2,60 1,30; 2,60
2.2.7. |Sciany wewnetrzne 1,00 1,00
2.3. Sprawno $ci sktadowe systemu grzew czego i wspotczynniki Stan przed Stan po
uwzgl edniaj gce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacj a| termomodernizaciji
231 Nug Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania ciepta z 0.860 0.910
"7 Inosnika energii lub energii dostarczonych do zrédta ciepta ’ '
239 Nua Srednia sezonowa sprawnos$¢ przesyhu ciepta ze zrodta 0.800 0.960
7 |ciepta do przestrzeni ogrzewanej. ' '
233 NHe Srednia sezonowa sprawnosc¢ regulaciji wytwarzania 0.880 0.930
7" |ciepta w przestrzeni ogrzewanej. ' '
234 nus $rednia sezonowa sprawnosé akumulaciji ciepta w 1.000 1.000
""" |elementach pojemno$ciowych systemu ogrzewania. ' '
2.3.5. |wtuwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2.

2.3.6.

wa uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby

0,910

0,910

2.4. Sprawno $ci sktadowe systemu przygotowania cieptej wody

Stan przed

Stan po

2.5. Charakterystyka systemu wentylacji

termomodernizacj a

uzytkowej termomodernizacj g| termomodernizaciji
241 Nnwg $rednia roczna sprawnos¢ wytwarzania ciepta z nosnika 0.650 0.650
"7 |energii lub energii dostarczonych do zrodia ciepta. ' '
242 nwd $rednia roczna sprawnos$¢ przesytu ciepta ze zrodta 0.800 0.800
"7 |ciepta do zaworéw czerpalnych. ’ '
2.4.3. |nwe $redniaroczna sprawnos¢ wykorzystania ciepta. 1,000 1,000
244 nws $rednia roczna sprawnos¢ akumulaciji ciepta w 1.000 1.000
" |elementach pojemno$ciowych systemu przygotowania c.w.u. ' '
Stan przed Stan po

termomodernizaciji

2.6. Charakterystyka energetyczna budynku

termomodernizacj a

2.5.1.1. | Rodzaj wentylaciji Wentylagja Wer!tylaqa
grawitacyjna grawitacyjna
2.5.1.2. | Sposéb doprowadzenia i odprowadzenia powietrza stolarka/ka_na%y stolark_a/ka.na’fy
grawitacyjne grawitacyjne
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m®/h] 1139,60 1309,70
2.5.1.4. | Krotnos¢ wymian powietrza [1/h] 1,00 1,15
Stan przed Stan po

termomodernizaciji

2.6.1.

Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]

54,55

31,97

2.6.2.

Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie c.w.u. [KW]

7,34

7,34

2.6.3.

Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania budynku
(bez uwzglednienia sprawnosci systemu grzewczego i
przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

231,85

51,38

2.6.4.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu
grzewczedo i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]

348,49

57,55

2.6.5.

Roczne obliczeniowe zuzycie energii do przygotowania
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]

41,54

41,54

2.6.6.

Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]

2.6.7.

Zmierzone zuzycie ciepfa na przygotowanie cieptej wody
uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych danych
obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rokK]

2.6.8.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

114,91

25,46
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Audyt Energetyczny budynku Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Jarocinie, ul. Waska 2.

ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m?rok)]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do

2.6.9. |ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 172,72 28,52
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [KWh/(m?rok)]

2.6.10** | Udziat odnawialnych zrédet energii [%] 0,00 0,00

2.7. Opfaty jednostkowe (obowi gzujgce w dniu sporz gdzania Stan przed Stan po

audytu) termomodernizacj g| termomodernizaciji

2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zH/GJ] 48,76 48,76

272 Koszt 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie na miesigc *** 0,00 0,00
[zZH(MWem-c)]

2.7.3. |Koszt przygotowania 1 m? cieptej wody uzytkowej *** [z/m?] 46,98 46,98
Koszt 1 MW mocy zaméwionej na przygotowanie cieptej

2.7.4. wody uzytkowej na miesigc **** [zH/(MWem-c)] 0,00 0,00

275 Mlesuz,czny koszt ogrzewania 1 m? powierzchni uzytkowej 2.79 0,51
[z (m?em-C)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 48,00 48,00

2.7.7. |lnne [z}] 0,00 0,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego warian

tu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego

Planowana kwota kredytu [2{] 116164,44 | ROCZNe zmniejszenie zapotrzebowania 74,60
na energie [%]

Planowane koszty catkowite [z{] 146164,44 Premia termomodernizacyjna [z{] 23232,89

Roczna oszczednos$¢ kosztow energii 14186,26

[zH/roK]

* Dla budynku sktadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podaé wszystkie dane oddzielnie dla kazdej czesci budynku.
** Uoze [%)] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania $wiadectw, jako udziat odnawialnych zrédet energii w rocznym

zapotrzebowaniu na energie koncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Oplata zmienna zwigzana z dystrybucjg i przesytem jednostki energii.
**+* Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.
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3. Wykaz dokumentéw i danych  zrodtowych

3.1. Ustawy i Rozporz adzenia

1. Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pdzniejszymi zmianami

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczego6towego zakresu i form audytu energetycznego
oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a takze algorytmu oceny opfacalnosci przedsiewziecia
termomodernizacyjnego

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczeg6towego sposobu weryfikacji audytu
energetycznego i czesci audytu remontowego oraz szczegdtowych warunkow, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym BGK moze
zlecaé wykonanie weryfikacji audytow z pézn. zm.

4. Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontow" z dnia 21 listopad 2008r. z pdzniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki
energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzesnia 2015 roku zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegOtowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzordw kart audytow, a takze algorytmu
oceny opfacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wiasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii ha potrzeby ogrzewania i
chtodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materiaty przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna wraz z kosztorysem inwestoeskim.
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora.

3.4. Inne materiaty oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMO PRO 6.6

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wiasny przeznaczony na
pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

30000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

150000 zt
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogolne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku
Kubatura budynku

Kubatura ogrzewania

Powierzchnia netto budynku

Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej
Wspotczynnik ksztattu

Powierzchnia zabudowy budynku

llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

tradycyjna

1139,60 m?3
1139,60 m?3
560,46 m?
0,00 m?
0,55 m*
187,30 m?
0,00
30,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron Swiata

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Budynek wybudowany zostat w roku 1900. Jest to obiekt wolnostojgcy, 3 kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Okna
dachowe Velux montowane byly w roku 2002. Remont dachu wraz z jego dociepleniem (20 cm wetny mineralnej)
réwniez wykonano w roku 2002. Stolarka okienna oraz drzwiowa czgsciowo z PCV i czeSciowo drewniana. Remont

instalacji ogrzewczej zostat wykonany w latach '96 — '97 oraz w roku 2009. Instalacja rurowa na miedziang

wymieniono w roku 2004. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest przez piec dwufunkcyjny oraz poszczegoine

odbiorniki c.w.u. przez elektryczne podgrzewacze punktowe.

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanyc

Sciany zewnetrzne 1,48 W/(m 2¢K)
Dach/stropodach 0,22 W/(m 2eK)
Strop piwnicy W/(m 2eK)
Okna 2,60; 2,00; 1,80 W/(m 2sK)
Drzwi/bramy 5,10; 2,60 W/(m 2eK)
Okna potaciowe W/(m 2eK)
Podtogi na gruncie 1,04 W/(m 2eK)
Sciany wewnetrzne 1,00 W/(m 2¢K)
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4.4, Taryfy i optaty
Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacjg Stan po termomodernizaciji
Optata za 1 GJ na ogrzewanie 48,76 zHGJ 48,76 zHGJ
Optata za_l MW mocy zamowionej na 0,00 ZH(MWem-c) 0,00 ZH(MWem-c)
ogrzewanie
Inne koszty, abonament 24,00 zt/m-c 24,00 zt/m-c
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacijg Stan po termomodernizaciji
Optataza 1l GJ 48,76 zl/GJ 48,76 z{/GJ
Optata za 1 MW mocy zamowionej ha 0,00 ZH(MWem-c) 0,00 ZH/(MWem-c)
podgrzanie c.w.u.
Inne koszty, abonament 24,00 zt/m-c 24,00 zt/m-c
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Srednia sezonowa sprawnosé wytwarzania | Kotly na paliwo gazowe lub ciekle z otwartg komora
ciepta z nosnika energii lub energii spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng Nng = 0,860
dostarczonych do zrodta ciepta. regulacjg procesu spalania. Paliwo - gaz ziemny.
) Ogrzewanie centralne wodne z lokalnego zrédta ciepta
Srednia sezonowa sprawnos¢ przesyiu usytuowanego w ogrzewanym budynku,
ciepta ze zrodta ciepta do przestrzeni C) z niezaizolowanymi przewodami, armaturg i nnd = 0,800
ogrzewane;. urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w przestrzeni
nieogrzewanej.
) Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Srednia sezonowa sprawnos¢ regulacii ptytowymi:
wytwarzania ciepta w przestrzeni ¢) centralne i miejscowe z zaworami termostatycznymi | nne = 0,880
ogrzewanej. 0 dziataniu proporcjonalnym z zakresem
proporcjonalnosci P-2K.
Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji
ciepta w elementach pojemnosciowych System ogrzewania bez zasobnika ciepta. Nnus = 1,000
systemu ogrzewania.
Wspo+czynn|k uwzgl_edmajacy przerwy w Liczba dni: 7 dni wt= 1,000
ogrzewaniu w okresie tygodnia.
Wspo+czy_nn|k uwzgl_edmajacy przerwy w Liczba godzin: 12 godzin wq = 0,910
ogrzewaniu w okresie doby.
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu ogrzewania Nuot = NH,gNH.dNHeNHs = 0,605
Instalacja zostata zmodernizowana po 1984 r.

o Modernizacja polegata na: w latach 1994 - 2004 wymagany
Modernizacja systemu grzewczego modernizowano instalacje ogrzewczg: wykonanie prog
po 1984r. nowe;j instalacji zasilanej z dwdch kottow gazowych o oszci%(g/nosm

:15%

tacznej mocy 2x23,5 kW; wymiana rur na miedziane
oraz grzejnikbw na stalowe ptytowe.

Moc cieplna zamoéwiona (centralne ogrzewanie)

- MW
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4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody u  zytkowej
Srednia roczna sprawno$é wytwarzania . L

: o - - Kotty statlotemperaturowe dwufunkcyjne (ogrzewanie i _
ciepta z nosnika energii lub energii rzygotowanie cieplej wody uzytkowej) nwg = 0,650
dostarczonych do zrodta ciepta. Przyg Pt€] y !
Srednia roczna sprawno$é przesylu ciepta Liczba punktéw poboru cieptej wody: _

" . . nw,d = 0,800

ze zrodfa ciepta do zaworéw czerpalnych. a) do 30
Srednla roczna sprawnos¢ wykorzystania B Nwe= 1,000
ciepta.
Srednia roczna sprawno$é akumulacii ciepta
w elementach pojemnosciowych systemu System przygotowania c.w.u. bez zasobnika c.w.u. nws= 1,000
przygotowania c.w.u.
Srednia roczna sprawno$é catkowita systemu przygotowania c.w.uU. Nw.ot = Nw.g Nw.d Nw.s NWw,e 0,520

Moc cieplna zamoéwiona (ciepta woda uzytkowa)

- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposo6b doprowadzania i odprowadzania
powietrza

stolarka/kanaly grawitacyjne

Strumien powietrza wentylacyjnego

1139,60

Krotno$¢ wymian powietrza

1,00
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie isto

tnym dla wskazania wta $ciwych usprawnie nAi

przedsi ewzieé termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalacji

Charakterystyka stanu istniej acego i mo zliwo $ci poprawy

| Sciana zew. m. ceglany — $ocany
frontowej, tylnej od strony podwérza
oraz bocznej budynku zgodnie z
Projektem Budowlanym z dnia
18.10.2016r.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly bez izolacji termicznej, U = 1,48
W/m?2K. Dla spetnienia warunku U<0,2 W/m?K konieczne jest zastosowanie
dodatkowej warstwy izolacji. Do obliczen przyjmuje sie warstwe izolacji
(styropian EPS70-031) o wspétczynniku przewodnosci A=0,031 W/mK.

Il Sciana zew. m. ceglany — $ciana
zewnetrzna szczytowa oraz boczna od
strony dziatki 1413/2 zgodnie z
Projektem Budowlanym z dnia
18.10.2016r.

Sciany zewnetrzne murowane z cegly bez izolacji termicznej, U = 1,48
W/m?2K. Dla spetnienia warunku U<0,2 W/m?K konieczne jest zastosowanie
dodatkowej warstwy izolacji. Do obliczen przyjmuje sie warstwe izolaciji
(ptyta izolacyjna styropianowa) o wspétczynniku przewodnosci A=0,020
W/mK.

Podioga na gruncie

Termomodernizacja nierozpatrywana.

Dach

W 2002r. wykonano remont stropu pod poddaszem oraz dachu, U<0,22
W/maK.
Termomodernizacja nierozpatrywana.

Modernizacja przegrody Ok. zew. 1
'Wentylacja grawitacyjna’

W stanie istniejgcym wspotczynnik przenikania ciepta U = 2,6 W/m2K.
Okna z PCV wskazujgce na wieloletnig eksploatacje.

SposAdb osadzenie wskazuje na liczne liniowe mostki termiczne. Mozliwe
zwiekszenie izolacyjnosci termicznej przegrody do U = 0,9 W/m?k poprzez
wymiane na nowe.

Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1
'Wentylacja grawitacyjna’

W stanie istniejgcym wspotczynnik przenikania ciepta U = 5,1 W/m2K.
Drzwi drewniane, nieszczelne i wskazujgce na wieloletnig i intensywng
eksploatacje. Sposob osadzenie wskazuje na liczne liniowe mostki
termiczne. Mozliwe zwiekszenie izolacyjnosci termicznej przegrody do
U = 1,3 W/m?K poprzez wymiane na nowe.

System grzewczy

Wodna instalacja ogrzewcza zasilana z kottowni gazowej o tgcznej mocy
2x23,5 kW. Instalacja pracuje w uktadzie zamknietym, dwururowa z rur
miedzianych. Grzejniki ptytowe z zaworami termostatycznymi. Proponuje sie
zwiekszenie sprawnosci uktadu poprzez wymiane istniejgcych kottow
gazowych oraz grzejnikow.

Instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana w kottowni gazowej w dwéch
kottach dwufunkcyjnych.
Termomodernizacja nierozpatrywana.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przeds iewziecia termomodernizacyjnego

Og0dIny stan elementéw konstrukcyjnych budynku jest bardzo dobry. W budynku zostaly przeprowadzone prace
remontowe tj. cze$ciowa wymiana okien i drzwi zewnetrznych oraz generalny remont dachu wraz z izolacjg termiczng
i przeciwwilgociowa oraz wymiang okien potaciowych.

W zitym stanie cieplnym jest sciana zewnetrzna oraz niektére okna drewniane i drzwi zewnetrzne.

6.1. Ocena optacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj
stropy i stropodachy

acego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

Ocena opfacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego st raty ciepta przez przenikanie
| Sciana zewn etrzna — mur ceglany
Wariant 1, Styropian EPS 70-031, A= 0,031 [W/(meK)];
Proponowany materiat dodatkowej izolacji: Wariant 2, Styropian EPS 70-031, A= 0,031 [W/(meK)];
Wariant 3, Styropian EPS 70-031, A= 0,031 [W/(meK)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 213,93m?
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 213,93m2
Stopniodni: 3774,10 dzieh«K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C
Stan Wariant numer
istniej acy | wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 48,76 48,76 48,76 48,76
Opfata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 24,00 24,00 24,00 24,00
SSIJ:;?E proponowanej dodatkowej cm 14 16 18
Wspotczynnik przenikania ciepta U~ W/(m?2K) 1,480 0,193 0,171 0,154
Opdr cieplny R (m2K)/wW 0,68 5,19 5,84 6,48
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/wW 4,52 5,16 5,81
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 103,24 13,44 11,95 10,76
Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0120 0,0016 0,0014 0,0013
Roczna oszczednos¢ kosztow A O zHrok 4378,98 4451,40 4509,40
Cena jednostkowa usprawnienia Kj  zt/m? 180,00 195,00 210,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 47364,19 51311,21 55258,22
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,82 11,53 12,25
Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 47364,19 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,82 lat
Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 14 cm
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6.2. Ocena optacalno $ci i wybér wariantu zmniejszaj

stropy i stropodachy

acego straty ciepta przez przenikanie przez sciany,

Ocena opfacalno $ci i wybo6r wariantu zmniejszaj gcego straty ciepta przez przenikanie
Il Sciana zewn etrzna — mur ceglany
Wariant 1, Piyta izolacyjna styropianowa, A= 0,020
[Wi(m=K)];
Proponowany materiat dodatkowej izolacji: \[/\\//va/?rantoz] Piyta izolacyjna styropianowa, A= 0,020
Wariant 3, Plyta izolacyjna styropianowa, A= 0,020
[WI(m<K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As: 150,45m 2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak: 150,45m 2
Stopniodni: 3774,10 dzieh«K/rok two= 20,00 °C tzo= -18,00 °C
Stan Wariant numer
istniejacy Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Optata za 1 GJ Oz z/GJ 48,76 48,76 48,76 48,76
Optata za 1 MW Om zt/(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament Ab ztm-c 24,00 24,00 24,00 24,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej izolacjib  cm 9 12 14
Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 1,480 0,193 0,150 0,130
Opdr cieplny R (m2K)W 0,68 5,18 6,68 7,68
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)W 4,50 6,00 7,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 72,61 9,48 7,35 6,39
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0085 0,0011 0,0009 0,0007
Roczna oszczednosé¢ kosztow A O zl/rok 3078,21 3182,07 3228,75
Cena jednostkowa usprawnienia K; zHm? 180,00 190,00 200,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 33310,29 35160,87 37011,44
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,82 11,05 11,46
Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest Wariant 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 33310,29 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,82 lat
Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 9 cm
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6.3. Ocena optacalno $ci i wybdr wariantu przedsi ewziecia polegaj agcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalno sci i wybor wariantu polegaj acego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s ystemu wentylacji

Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja gra  witacyjna'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 69,07 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg: 3,51m ?

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacii: 3,51m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 3,51m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00
Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3774,10 dzien+K/rok 6i = 20,00 °C 6e =-18,00 °C

Wariant numer
Stan istniej acy

w1 w2
Optata za 1 GJ zHGJ 48,76 48,76 48,76
Optata za 1 MW z/{(MWem-c) | 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 24,00 24,00 24,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢, 1,20 1,00 1,00
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 3,800 1,300 1,500
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,35 1,49 1,72
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0017 0,0008 0,0011
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO ztrok 139,59 128,42
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 1262,26 1161,98
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok  z} 5453,44 5020,19
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 0,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 39,07 39,09

Optymalnym wariantem przedsi ewziecia jest wariant nr 1
Charakterystyka wariantu optymalnego:

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 5453,44 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 39,07 lat
Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Modernizacja systemu wentylacji

U=1,30
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Ocena optacalno sci i wybor wariantu pol

egajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu s

ystemu wentylaciji

Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawi

tacyjna'

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)
Stopniodni: 3774,10 dzien+K/rok 6i = 20,00 °C 6e =-18,00 °C

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V: 218,04 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacja: 10,86m 2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji: 10,86m 2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw: 10,86m 2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru: Dobrze ostoniete cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniej acy

Wariant numer

wi w2 W3
Optata za 1 GJ zZHGJ 48,76 48,76 48,76 48,76
Opfata za 1 MW zt/(MWem-c) 0,00 0,00 0,00 0,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 24,00 24,00 24,00 24,00
Wspétczynnik cm 1,35 1,00 1,00 1,00
Wspétczynnik ¢ 1,20 1,00 0,85 0,70
Wspétczynnik a
Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m?2K) 2,221 0,900 0,900 0,900
Straty ciepfa na przenikanie Q GJ 7,86 3,19 3,19 3,19
Zapotrzebowanie na moc cieplng q MW 0,0047 0,0057 0,0056 0,0056
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO ztrok 227,94 227,94 227,94
Cena jednostkowa wymiany okien lub drzwi zHm? 751,05 751,05 751,05
Koszt realizacji wymiany okien lub drzwi Nok  z} 10028,77 10028,77 10028,77
Koszt realizacji modernizacji wentylacji Nw zt 0,00 1350,00 1980,00
Prosty czas zwrotu SPBT lata 44,00 49,92 52,68

Optymalnym wariantem przedsi

Charakterystyka wariantu opt ymalnego:

ewziecia jest wariant nr 1

Koszt realizacji wariantu optymalnego: 10028,77 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 44,00 lat

Stolarka szczelna (0,5<a<1)
Modernizacja systemu wentylacji
U=0,90
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6.4. Ocena optacalno $ci i wybér wariantu prowadz acego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na

przygotowanie cieptej wody u  zytkowej

Termomodernizacja nierozpatrywana.

6.5. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomode  rnizacyjne zmierzaj gce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia str at przenikania ciepta przez przegrody budowlane ora  z
warianty przedsi ewzieé¢ termomodernizacyjnych dotycz gcych modernizacji systemu wentylacji i systemu

przygotowania cieptej wody u  zytkowej, uszeregowanie wedtug rosn  gcej warto $ci SPBT

Lp. przedsiewziecia termomodernizacyjnego

1F . : . . Planowane koszty SPBT
Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu rob6t

4] llat]

Modernizacja przegrody | Sciana. zew. m. ceglany

47364,19 zt 10,82

Modernizacja przegrody Il Sciana zew. m. ceglany

33310,29 z 10,82

Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna'

5453,44 zt 39,07

Eal I

Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna'

10028,77 zi 44,00

6.6. Ocena optacalno sci i wybér optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego

poprawiaj gcego sprawno $¢€ ciepln g systemu grzewczego

6.6.1. Rodzaje ulepsze n termomodernizacyjnych skltadaj gce sie na optymalny wariant przedsi ewziecia

termomodernizacyjnego poprawiaj acy sprawno $¢ ciepln g systemu grzewczego

Warto$ci sprawnosci
Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych sktadowych n oraz

wspotczynnikow w *)
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytwarzania ciepta z noénika energii lub energii dostarczonych 0910
do zrédta ciepta. nw,g '
Srednia sezonowa sprawno$¢ przesylu ciepta ze zrédia ciepta do przestrzeni ogrzewanej N, 0,960
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacji wytwarzania ciepta w przestrzeni ogrzewanej nu.e 0,930
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulaciji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu 1.000
ogrzewania nu,s ’
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia w: 1,000
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wad 0,910
Sprawnos$¢ catkowita systemu grzewczego Nu,g NH.d NH.e NH,s 0,812

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujacych sie w czesci 3.
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6.6.2. Opis zastosowanych ulepsze n dotycz gcych poprawy sprawno $ci systemu grzewczego

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Srednia sezonowa sprawno$é wytwarzania ciepta z nosnika energii lub
energii dostarczonych do zrédta ciepta. nn,g

Wymiana kottéw gazowych.

Srednia sezonowa sprawno$é przesylu ciepta ze zrodia ciepta do
przestrzeni ogrzewanej nu.q

Izolacja i zabudowa pionow.

ogrzewanej Nx,e

Srednia sezonowa sprawno$é regulacji wytwarzania ciepta w przestrzeni

Wymiana grzejnikow i montaz zaworéw
termostatycznych

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach
pojemnosciowych systemu ogrzewania nw,s

Termomodernizacja nierozpatrywana.

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu Wt i Wad

Termomodernizacja nierozpatrywana.

6.6.3. Ocena optacalno $ci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zZV/GJ] 48,76 48,76
Optata za 1 MW mocy zamoOwionej na ogrzewanie [zZYMW] 0,00 0,00
Inne koszty, abonament [z4] 24,00 24,00
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto [GJ] 231,85
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0545
Sprawnos$c¢ systemu grzewczego 0,605 0,812
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO [zHa] 4329,53
Koszt modernizaciji [z4] 50007,74
SPBT [lat] 11,55

Informacje uzupetniaj ace:

Usprawnienie polega¢ bedzie na wymianie na nowe :
- grzejniki ptytowe szt. 25
- zawory termostatyczne szt. 25

- kotly gazowe kondensacyjne wraz z calg technologig o mocy 24 kW szt. 2.

6.6.4 Uproszczona kalkulacja kosztéw przedsi

ewziecia poprawiaj gcego sprawno $¢€ systemu grzewczego

Planowane usprawnienia: Naktady

Wymiana kottéw gazowych 22298,81

Izolacja przewodéw 4920,00

Wymiana grzejnikdbw i montaz zaworéw termostatycznych 22788,94
Suma: 50007,74
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7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytm u stu zgcego wybraniu optymalnego
wariantu przedsi ewziecia termomodernizacyjnego

7.1 Okre slenie kosztéw poszczegdlnych wariantéw przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego.

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 33310,29
3 Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 5453,44
4 Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 10028,77
5 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 146164,44
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 33310,29
3 Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja grawitacyjna’ 5453,44
4 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 136135,66
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 33310,29
3 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 130682,23
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sc. zew. m. ceglany 47364,19
2 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 97371,93
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja systemu grzewczego 50007,74
Catkowity koszt 50007,74
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7.3. Wyniki komputerowych oblicze n dla poszczegdinych wariantéw przedsi  ewziecia
- — —
] = c c
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[MW] [GJ] °C m? m?3 m?3 m3 W/m3 1/m
0 0,0545 231,85 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 47,87 0,56
1 0,0320 51,38 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 32,23 0,56
2 0,0297 59,12 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 32,23 0,56
3 0,0296 86,55 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 32,23 0,56
4 0,0399 145,46 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 38,68 0,56
5 0,0545 231,85 20,00 560,46| 1139,60| 1139,60| 1139,60 47,87 0,56
7.4. Obliczenia oszcz edno $ci kosztéw wynikaj acych z przeprowadzenia przedsi ewziecia
termomodernizacyjnego
i Qho.1co Qo,1cwu
Wariant No,1 Wio,1 Wdo,1 Qo,1 Oo,1 AO %A0
Jho,1co Jo,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
MW MW
231,85 41,54
0 0,61 1,00 0,91 390,02 | 19593,58
0,0545 0,0073
51,38 41,54
1 0,81 1,00 0,91 99,08| 5407,32| 14186,26 72,40
0,0320 0,0073
59,12 41,54
2 0,81 1,00 0,91 107,75| 5830,06| 13763,52 70,25
0,0297 0,0073
86,55 41,54
3 0,81 1,00 0,91 138,48| 7328,28| 12265,30 62,60
0,0296 0,0073
145,46 41,54
4 0,81 1,00 0,91 204,46 | 10545,71| 9047,87 46,18
0,0399 0,0073
231,85 41,54
5 0,81 1,00 0,91 301,23 | 15264,05| 4329,53 22,10
0,0545 0,0073
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7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przed  siewziecia termomodernizacyjnego budynku

Premia termomodernizacyjna

\o .
w O R —
2 e g 5] 8 c
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O_~< [7)) 7)) ~
14 o

30000,00 20,52%
1 146164,44 zt 14186,26 74,60% 23232,89 | 23386,31 | 28372,52
116164,44  79,48%

30000,00 22,04%
2 136135,66 zt 13763,52 72,37% 21227,13 | 21781,71 | 27527,04
106135,66 77,96%

30000,00 22,96%
3 130682,23 zt 12265,30 64,49% 20136,45| 20909,16 | 24530,60
100682,23  77,04%

30000,00 30,81%
4 97371,93 zi 9047,87 47,58% 13474,39 | 15579,51 | 18095,75
67371,93 69,19%

30000,00 59,99%
5 50007,74 zt 4329,53 22,77% 4001,55 | 8001,24 8659,06
20007,74 40,01%

Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1 gdyz:

1. Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energie zuzywang na potrzeby ogrzewania oraz podgrzewania wody
uzytkowej jest wieksze niz:  15%

2. Kwota kredytu nie przekracza wartosci zadeklarowanej

3. Srodki wiasne konieczne na realizacje przedsiewziecia termomodernizacyjnego nie przekraczajg zadeklarowanych
przez inwestora srodkéw w kwocie  30000,00 zt

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity 146164,44 zt
- planowana kwota $rodkéw wiasnych 30000,00 zt
- planowana kwota kredytu 116164,44 zt
- przewidywana premia termomodernizacyjna 23232,89 zt
- roczne oszczednosci kosztéw energii 14186,26 zt t. 72,40 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsi  ewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego
do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody |  Sc. zew. m. ceglany
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 14 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian EPS 70-031
Uwagi:

Rozpatruje sie tylko wariant doboru dodatkowej warstwy izolacji spetniajacej warunek U<0,2W/m2K

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Il $c. zew. m. ceglany
Wymagana grubos$¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 9 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Ptyta izolacyjna styropianowa
Uwagi:

Rozpatruje sie tylko wariant doboru dodatkowej warstwy izolacji spetniajgcej warunek U<0,2W/m2K

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Drzwi zew. 1 'Wentylacja gra  witacyjna’
Wymagany wspdtczynnik U dla nowej stolarki: 1,300 W/(m 2.K)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Wymiana drzwi na nowe spetniajgce wymagany wspétczynnik przenikania ciepta.

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Ok. zew. 1 'Wentylacja grawi  tacyjna'
Wymagany wspdiczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m ?sK)

Wymagany typ stolarki: Stolarka szczelna (0,5<a<1)

Uwagi:

Wymiana okien drewnianych na PCV

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej
Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

Uwagi:

Wymiana istniejgcych kottdbw kondensacyjnych na nowe oraz wymiana grzejnikow wraz z zaworami termostatycznymi.
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Zatacznik 1.

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn g energie.

STAN ISTNIEJACY

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng EP kwh/(m2rok) 381.60
energie pierwotng !

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systeméw technicznych Qv kwhirok  213869,40

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systemu ogrzewania QpH kWh/rok 118281,34

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systemu przygotowania cieptej wody Qpw kWh/rok 24801,96
uzytkowej

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotna dla systemu chtodzenia Qrc kWhirok 0,00

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

pierwotng dla systemu wbudowanej instalacji oswietlenia Qi kWh/rok 70786,10

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng EK kwWh/(m2rok) 271.63
energie koncowa !

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie

koncowa dla systeméw technicznych Qk kwhirok  152236,42

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu QkH kWh/rok 106450,88
ogrzewania

10

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu Qkw kWh/rok 22190,17
przygotowania cieptej wody uzytkowej

11

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu Qkc kWh/rok 0,00
chtodzenia

12

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu QkL KW h/rok 23595,37
wbudowanej instalacji oswietlenia

13

Wspoitczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii WH 1,10
dla systemu ogrzewania

14

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii Ww 1,10
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

15

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii we 3,00
dla systemu chtodzenia

16

Wspoitczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne;j
na wytworzenie i dostarczenie nosnika energii elektrycznej Wel 3,00




Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg

koncowa dostarczang do budynku lub czesci budynku dla Eel,pomH kWh/rok 395,12
17 | systemu ogrzewania
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg
koncowg dostarczang do budynku lub czesci budynku dla Eel,pomw kWh/rok 130,92
18 | systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej
Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg
koncowg dostarczang do budynku lub czesci budynku dla Eel,pom,c kwh/rok 0,00
19 | systemu chlodzenia
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu Wim2 015
20 | urzadzenia pomocniczego w systemie ogrzewania Qe H m '
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie
o1 | ogrzewania w ciagu roku e h/rok 4700,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu
urzgdzenia pomocniczego w systemie przygotowania el w W/m2 0,04
2 | cieptej wody uzytkowej
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie
23 | przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciagu roku e h/rok 5840,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu
24 | urzadzenia pomocniczego w systemie chtodzenia Qel.C Wim? 0,00
Czas dziatania urzadzenia pomocniczego w systemie
o5 | chtodzenia w ciggu roku el hirok 0,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
26 | ogrzewania i wentylacji Qina kWh/rok 64402,78
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg X 100
27 | do ogrzewania i wentylacji '
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu
2g | ogrzewania TH tot 0,605
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
29 | przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw.nd kWh/rok 11538,89
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg X 1.00
30 | do przygotowania cieptej wody uzytkowej '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu
31 | Przygotowania cieptej wody uzytkowej nwtot 0,52
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do
32 Ch+0dzeniap gle n a QC,nd kWh/rok 0,00
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg X 100
33 | do chtodzenia '
Srednia sezonowa sprawno$¢ catkowita systemu
34 | chtodzenia NCtot 1,00
35 | Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI kWh/(mZ2rok) 42,1
Powierzchnia pomieszczen wyposazona w system )
36 | Wbudowanej instalacji oswietlenia A m 560,46
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze
At m?2 560,46

37

powietrza




Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialn

a energie

STAN PO MODERNIZACJI

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
pierwotng

EP

kWh/(m?2rok)

207,25

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemow technicznych

Qp

kWh/rok

116155,46

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu ogrzewania

QpH

kWh/rok

20567,40

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

Qpw

kWh/rok

24801,96

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu chlodzenia

Qpc

kWh/rok

0,00

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
dla systemu wbudowanej instalacji o$wietlenia

QptL

kWh/rok

70786,10

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie
koncowa

EK

kWh/(m?2rok)

113,13

Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialng energie koncowg
dla systemow technicznych

Qxk

kWh/rok

63405,56

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do
budynku lub czesci budynku dla systemu ogrzewania

QxH

kWh/rok

17620,02

10

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowg dostarczang do
budynku lub czesci budynku dla systemu przygotowania cieptej
wody uzytkowej

Qkw

kWh/rok

22190,17

11

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do
budynku lub czeéci budynku dla systemu chtodzenia

Qxk.c

kwWh/rok

0,00

12

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowg dostarczang do
budynku lub czesci budynku dla systemu wbudowanej instalacji
oswietlenia

Qk.L

kWh/rok

23595,37

13

Wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla
systemu ogrzewania

1,10

14

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej

1,10

15

Wspéiczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii lub energii dla
systemu chtodzenia

3,00

16

Wspolczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na
wytworzenie i dostarczenie nosnika energii elektrycznej

Wel

3,00

17

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg korncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu
ogrzewania

Eel,pom,H kWh/rok

395,12

18

Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg koncowg
dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu
przygotowania cieptej wody uzytkowej

Eel,pom,W kWh/rok

130,92




Roczne zapotrzebowanie na energie pomocniczg korncowg

dostarczang do budynku lub czesci budynku dla systemu Eelpomc kWh/rok 0,00

19 | chtodzenia
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzgdzenia Wim2 0.15

20 | pomocniczego w systemie ogrzewania Qe H m '
Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie

21 | ogrzewania w ciagu roku tel hirok 4700,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzgdzenia
pomocniczego w systemie przygotowania cieptej wody Qelw W/m?2 0,04

29 | Uzytkowej
Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie

23 | przygotowania cieptej wody uzytkowej w ciggu roku tel hirok 5840,00
Zapotrzebowanie na moc elektryczng do napedu urzgdzenia m2 0.00

24 | pomocniczego w systemie chtodzenia Qel.C Wim '
Czas dziatania urzgdzenia pomocniczego w systemie

o5 | chtodzenia w ciggu roku el hirok 0,00
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i

26 | wentylac - Ole uzyikowa do og Ques  KWhirok  14272,22
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg do X 1.00

27 | ogrzewania i wentylaciji '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu ogrzewania

28 TH, tot 0,810
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do

29 | przygotowania cieptej wody uzytkowej Quw.nd kWh/rok 11538,89
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg do X 100

30 | przygotowania cieptej wody uzytkowej '
Srednia sezonowa sprawnos¢ catkowita systemu przygotowania

31 | cieptej wody uzytkowej wtot 0,52
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do chtodzenia

32 ZNe zapolrzebowan! Ole uzytkowa zen c.nd kWh/rok 0,00
Udziat w rocznym zapotrzebowaniu na enegie uzytkowg do X 100

33 | chtodzenia '
Srednia sezonowa sprawno$é catkowita systemu chtodzenia

34 TC tot 1,00

35 | Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI kWh/(m2rok) 42,1
Powierzchnia pomieszczen wyposazona w system wbudowanej )

36 | instalacji o$wietlenia L m 560,46
Powierzchnia pomieszczen o regulowanej temperaturze

At m? 560,46

37

powietrza




fot. 2. Stan techniczny okien przeznaczonych do iagm



fot. 3. Kotlownia gazowa

fot. 4. Grzejniki c.o.
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