
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

DOTYCZY: Naprawa bramy wyjazdowej w OUD Sedranki. 

ADRES OBIEKTU: Rejon Ełk, Obwód Utrzymania Drogowego w Sedrankach, Sedranki 4C, 

19-400 Olecko 

RODZAJ ZAMÓWIENIA: Zamówienie na roboty o wartości poniżej 170.000,00 PLN. 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: jest usługa w zakresie naprawy bramy wjazdowej 

przesuwnej z napędem firmy CAME BX Strong w Obwodzie Utrzymania Drogi w 

Sedrankach, Sedranki 4c, 19-400 Olecko, polegający na montażu nowego napędu do 

bramy z zapasem 25% udźwigu oraz wymiana rolek prowadzących. 

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT  

Prace przygotowawcze 

- zabezpieczenie terenu budowy, 

- demontaż starego napędu,  

- demontaż starych rolek prowadzących 

Roboty zasadnicze 

- dostawa i montaż nowego napędu (z zapasem 25% udźwigu) 

- wymiana rolek prowadzących,  

- regulacja, testy i uruchomienie bramy, 

- dostarczenie i programowanie min. 4 pilotów do bramy, 

- wszystkie materiały użyte do realizacji zadania, dostarcza Wykonawca. Przed 

wbudowaniem materiałów Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o zgodę na ich 

wbudowanie. Wykonawca powinien zastosować kompletny zestaw materiałów zgodny 

zarówno z wymaganiami producenta, jak i dobrą praktyką instalacyjną dla napędów do 

bram przesuwnych. Wykonawca przedstawi wymagane dla materiałów atesty i aprobaty 

techniczne potwierdzając ich jakość i zgodność z wymaganiami. 

Roboty wykończeniowe i porządkowe. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanie robót. Prowadzenie wszelkich prac powinno 

odbywać się zgodnie ze sztuką budowlaną oraz zasadami BHP. Prace powinny odbywać się 

w dni robocze, tj. poniedziałek - piątek w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00 – 15.00. 

Dopuszczeni do robót pracownicy powinni być przeszkoleni z zagrożeń występujących na 

terenie GDDKiA. Materiały pochodzące z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i powinny 

być zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach (koszty związane z 



utylizacją ponosi Wykonawca). Wszelkie materiały rozbiórkowe nie przeznaczone do 

powtórnego wmontowania, stają się własnością Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest 

do bieżącego ich wywozu. Nie dopuszcza się składowania materiałów z rozbiórki na terenie 

OUD Sedranki. 

DOKUMENTACJA TECHNICZNA – Wykonawca będzie realizował roboty na podstawie 

niniejszego opisu zamówienia oraz kosztorysu ofertowego. 

MIEJSCE I TERMIN REALIZACJI 

Miejsce realizacji: GDDKiA Obwód Utrzymania Drogowego w Sedrankach, Sedranki 4C, 19-

400 Olecko, brama wjazdowa do posesji. 

Planowany termin rozpoczęcia robót: lipiec 2026 r. 

Planowany termin zakończenia robót: lipiec 2026 r.  

WARUNKI ODBIORU I GWARANCJI: 

Roboty podlegają odbiorowi końcowemu (ostatecznemu). 

Zasady końcowego odbioru robót:    

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania robót przedmiotu 

zamówienia, opisanych w niniejszy Opisie wykonania robót dla realizowanego zakresu 

robót. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą zgłoszone 

przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór końcowy robót 

nastąpi w terminie 7 dni, licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego o wykonaniu robót. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w 

obecności Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i 

jakościowej, na podstawie przedłożonych dokumentów, oceny wizualnej oraz sprawdzenia 

zgodności robót z dokumentacją techniczną. W toku odbioru końcowego robót komisja 

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów, robót poprawkowych i 

kompletnością materiałów odbiorczych.    

Dokumenty odbioru końcowego robót:   

Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

końcowego Wykonawca przygotuje deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów.    

W przypadku, gdy w ocenie komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin uzupełnienia dokumentów, po czym wznowi 

procedurę odbioru końcowego robót.   

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione na piśmie w wykazie usterek i niedoróbek. Termin wykonania robót jw. 

wyznaczy komisja. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na 

okres 24 miesięcy. Okres gwarancji liczy się od dnia dokonania odbioru ostatecznego 

przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Umowa stanowi jednocześnie dokument 

gwarancyjny uprawniający Zamawiającego do żądania od Wykonawcy napraw wszelkich 

wad fizycznych w przedmiocie umowy w okresie trwania gwarancji. Raz w roku w trakcie 

obowiązywania gwarancji Zamawiający przy udziale Wykonawcy wykona przegląd 

gwarancyjny, z którego zostanie sporządzony protokół. 



Okres rękojmi na przedmiot umowy wynosi 24 miesiące. Okres rękojmi/gwarancji jakości 

rozpoczyna się w dniu następnym licząc od daty podpisania przez Zamawiającego 

bezusterkowego protokołu odbioru ostatecznego albo od daty podpisania przez 

Zamawiającego dokumentu potwierdzającego usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze 

ostatecznym przedmiotu umowy. 

PRZEPISY I NORMY, ODNIESIENIA 

Przy realizacji zamówienia należy stosować przepisy Ustawy Prawo budowlane (Dz.U. z 

2024 r., poz. 725 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych budynków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. 2022, poz. 1225). Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa oraz normami, w szczególności PN-EN 12453, PN-EN 

12445, PN-EN 12604, PN-EN 13241, PN-EN 60204-1 oraz PN-HD 60364, a także zasadami 

wiedzy technicznej i wytycznymi producenta urządzeń. Zamontowana automatyka musi 

zapewniać bezpieczne użytkowanie, spełniać wymagania oznakowania CE oraz przejść 

pozytywnie procedurę testów i uruchomienia. 

DODATKOWE WYMAGANIA  

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót, utrzymanie 

czystości oraz przestrzeganie zasad BHP. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany 

jest do przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. Materiały z rozbiórki powinny być 

usunięte przez Wykonawcę poza teren robót przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U.z 2023 r., poz. 1587). 

Zaleca się, aby Wykonawca posiadał kompetencje i doświadczenie w zakresie napraw i 

przeglądów bram. Na potwierdzenie warunku, Wykonawca przedstawi stosowane 

dokumenty, potwierdzające uprawnienia do wykonania określonej działalności lub 

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, na potwierdzenie 

kompetencji. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego o 

wszelkich okolicznościach ujawnionych w toku prowadzenia prac, które mogą mieć wpływ 

na stan bezpieczeństwa ludzi i mienia. Po zakończeniu naprawy i serwisu Wykonawca 

sporządzi protokół z naprawy w formie pisemnej z opisem wykonanych czynności, który 

zostanie przekazany Zamawiającemu. Po dostarczeniu protokołu z naprawy, Wykonawca z 

udziałem Zamawiającego sporządzi protokół odbioru robót przedmiotu zamówienia, w 

którym zostanie potwierdzona prawidłowość pracy bramy.   

Data opracowania OPZ: 18.05.2026 r. 

Opracował: Anna Kilewska 

 


