Zn. spr.: SA.270.7.2025

UMOWANR ..............

zawartaw dniu .............. w Weglincu pomiedzy:

1. Skarbem Panstwa Panstwowym Gospodarstwem Le$nym Lasy Panstwowe Nadle$nictwem
Wegliniec z siedzibg w Weglincu ul. Pitsudskiego 6, 59 — 940 Wegliniec, NIP: 6150025281,
REGON: 931024126, reprezentowanym przez:

Nadles$niczego — Marka Kmiecia

przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego — Krzysztofa Lenkiewicza

zwanym w tek$cie umowy ,Zamawiajgcym”,

a
D et en ey s S 5 € RS B ES Y ErE RS 5 ZSIedzibg ... ,

NIP: L, REGON: ... ,
reprezentowanym przez:

zwanym w tekscie umowy Wykonawcg,

W wyniku dokonania wyboru oferty ztozonej na podstawie zaproszenia do sktadania ofert dla
zamowienia publicznego o warto$ci mniejszej niz kwota 130 000,00 ztotych, na podstawie
Zarzgdzenia nr 37/2023 Nadlesniczego Nadlesnictwa Wegliniec z dnia 07.08.2023 r., zostata
zawarta umowa nastepujgcej tresci:
§1

PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie rob6t budowlanych rozbiérkowych w ramach
zadania pn.: ,Rozbiérka wiezy przeciwpozarowej stalowej, przy ul. Pitsudskiego 6 w Wegliricu
na dziatce nr ewid. 308/186 (obreb ewid. 0001, Wegliniec I, AM - 2, jedn. ewid. 022506_4,
Wegliniec — miasto).
2. Szczegotowy opis przedmiotu umowy zostat okreslony w:
2.1. Dokumentacji projektowej pn. ,Rozbiérka wiezy przeciwpozarowej
stalowej”, adres obiektu: Wegliniec ul. Pitsudskiego 6, dziatka budowlana nr
308/186, obr. 0001 Wegliniec — 1, jedn. ewid. 022506_4.
2.2. Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWIOR) oraz przedmiarze robét.
2.3. Ofercie Wykonawcy.
3. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2 stanowig integralng cze$¢ umowy.
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4. Materiaty i urzadzenia niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy dostarcza
Wykonawca. Muszg one odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane oraz wymaganiom okreslonym w dokumentach wymienionych w ust. 2.
§2

TERMIN REALIZACJI
1. Strony ustalajg, iz roboty budowlane opisane w dokumentacji projektowej
zostang zrealizowane w terminie do dnia 31.07.2025 r. Przekazanie placu budowy nastapi w
terminie do 7 dni roboczych liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania umowy.
2. Za termin wykonania zaméwienia uznaje sie termin dokonania odbioru koricowego.
3. Termin wykonania ww. robét moze ulec zmianie w razie wystgpienia przypadkéw
wynikajgcych z:
1) przestojéw i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, ataki terrorystyczne, strajki generalne lub
lokalne, protesty mieszkancéw z blokadg drég), a takze wystgpienia warunkéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych realizacje prac zgodnie ze sztukg budowlang lub
wymagang przez producenta materiatéw technologia wykonywania prac, majgce bezposredni
wptyw na terminowos$¢ wykonywania prac;
3) konieczno$ci prowadzenia wykopalisk archeologicznych;
4) koniecznosci usuniecia niewypatéw i niewybuchow;
5) koniecznos$ci zawarcia aneksu do umowy, o ile realizacja dodatkowych robét budowlanych
wptywa na termin wykonania umowy;
6) przediuzenia czasu niezbednych uzgodnien przez instytucje i urzedy opiniujgce
z przyczyn od Wykonawcy niezaleznych o udokumentowang ilos¢ dni zwioki w wydaniu
stosownego dokumentu;
7) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce dokumentac;ji
projektowej;
8) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
4. Opdznienia, o ktérych mowa w ust. 3 powinny byé odnotowane w dzienniku budowy,
lub udokumentowane stosownymi dokumentami oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6éznien, strony ustalg nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy

réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.
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§3

OBOWIAZKI STRON UMOWY
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie wszystkich robét budowlanych rozbiérkowych zgodnie z wykonang
dokumentacjg projektowo - kosztorysowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
- z nalezytg staranno$cia, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami polskimi, polskim
prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzg techniczng, etykg zawodows oraz
postanowieniami niniejszej umowy;
2) dokonanie, przed rozpoczeciem robdét budowlanych rozbidérkowych, zgtoszenia
wiascicielom lub zarzadcom obiektow, sieci i urzadzen zamiaru wejécia w teren i uzyskanie
wszelkich niezbednych zgéd i zezwolen uwzglednionych w dokumentaciji projektowe;;
3) zorganizowanie placu budowy, miejsc skladowania materiatéw, postoju sprzetu,
komunikacji zastepczej i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
prac poprzez:
a) oznakowanie terenu i wykonanie prac zabezpieczajgcych wedtug wytycznych BIOZ,
b) zapewnienie organizacji transportu materiatéw budowlanych i dojazdu do realizowanego
zakresu robdt w sposéb bezszkodowy dla zrealizowanych wczesniej prac,
c) zapewnienie energii elektrycznej i wody do =zasilania placu budowy (podpisanie
i sfinansowanie stosownych uméw/porozumien), oswietlenie placu budowy zgodnie z
przyjetym harmonogramem prac (na przyktad w celu umozliwienia pracy nocnej),
przygotowanie zaplecza biurowego i socjalnego budowy,
d) zapewnienie na czas prowadzenia robé6t ochrony obiektu i mienia na przejetym placu
budowy,
4) Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty oraz dba¢
o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili jego przejecia;
5) utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac;
6) Wykonawca zobowiazuje sie¢ na wlasny koszt do zagospodarowania powstalych
odpadéw w trakcie rozbioérki stalowej wiezy, w tym do ich transportu oraz przekazania
do najblizszej instytucji przetwarzajacej odpady w celu odzysku lub utylizacji. W
szczegolnosci, stal powstata z rozbiérki wiezy zostanie wywozona na koszt Wykonawcy
do skupu ztomu, z ktérego zostang odzyskane srodki finansowe, stanowigce wlasnos$é
Zamawiajacego.
7) przestrzeganie przepiséw prawa wynikajgcych z nastepujgcych ustaw:

— ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska;
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— ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach;
8) prowadzenie rob6t w taki sposoéb, aby w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia
zobowigzan umownych nie zaktécaé wiecej niz to jest konieczne warunkéw dostepu przejsé i
przejazdow;
9) wspétpraca z Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru.
10) prowadzenie na biezgco i przechowywanie dokumentacji obejmujace;j:
- dziennik budowy;
- protokoty odbioru robét wraz z dokumentami towarzyszgcymi,
11) nie pdzniej niz 3 dni przed datg rozpoczecia rob6t opracowanie i przediozenie
Zamawiajgcemu planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,
12) zapewnienie sity roboczej, materiatéw, sprzetu niezbednych do wykonania przedmiotu
niniejszej umowy,
13) zapewnienie wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadajgce stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
14) petna odpowiedzialno$¢ za zapewnienie warunkéw bezpieczernstwa na terenie robét,
15) przestrzeganie przepiséw bhp i ppoz. oraz stosowanie sie do =zalecen Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich,
16) przygotowanie wykonanych robét i wymaganych dokumentéw do dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru korncowego,
17) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej + 2 egz. wersji elektronicznej na ptycie CD lub USB i przekazanie jej Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcemu (po jednym egzemplarzu) na 3 dni przed dniem
rozpoczecia odbioru korncowego,
20) odpowiedzialno$¢ za szkody i straty przy prowadzeniu robét oraz przy usuwaniu wad
w okresie gwarancji i rekojmi,
21) umozliwienie wstepu na teren wykonywanych robét przedstawicielom Zamawiajgcego,
22) zapewnienie, aby osoby zatrudnione do wykonania robét podczas obecnosci na terenie
budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zatrudnity,
23) zaptata  wynagrodzenia  Podwykonawcom, jezeli Wykonawca  korzysta
z Podwykonawcéw,
24) petnienie funkcji koordynatora podczas wykonywania roboét i usuwania wad i usterek

- w przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom i dalszym

Podwykonawcom,
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25) uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. lloé¢ i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét
zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wiasnoscig
Wykonawcey badZ wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie

I gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami,

26) stosowanie sie do ustawowych ograniczen obcigzenia osi przy transporcie materiatow

i sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jako$é wykonywanych robét

i przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca
zobowigzany jest do usuwania na biezaco, na wiasny koszt, wszelkich zanieczyszczen
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
28) uporzadkowanie terenu budowy i doprowadzenie do stanu pierwotnego terendéw
naruszonych dziataniem Wykonawcy,

29) odtworzenia terenu po zakonczeniu prac,

30) uzyskanie wszelkich zgdd, opinii, ekspertyz, decyzji itp.,

31) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwtocznie po zakoriczeniu prac,

32) prowadzenie prac w ten sposéb, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniaé ruch na
sgsiadujgcej z terenem inwestycji drodze.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny:

a) za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, poleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Podstawg wykonania robét jest dokumentacja
projektowa (projekt rozbiérki, STWIORB, przedmiar robét). W przypadku rozbieznoéci zakresu
robét Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru (lub Zamawiajgcego, jezeli
Inspektor nie zostat ustanowiony — zapis stosuje sie odpowiednio w dalszej cze$ci umowy) i
Projektanta, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowsg i obowigzujgcymi przepisami.
Przy wykonywaniu robét nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw i wyrobéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce normy.

b) za jako$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-
Budowlanymi i instrukcjami producentéw, zgodno$¢ z dokumentacjg techniczng i poleceniami

Inspektora nadzoru, a takze za:
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- jakos¢ zastosowanych materiatow,

— zabezpieczenie terenu budowy,

= ochrone Srodowiska w czasie wykonania robot,

- ochrone przeciwpozarows,

— ochrone wtasnosci publicznej i prawne;j,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

= ochrone i utrzymanie robot,

- stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

c) za wszystkie nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
zwigzku z realizacjg robét, ktére zostana, poprawione przez Wykonawce na jego koszt.
Sprawdzenie robét przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnoéci za ich
doktadno$S¢.

d) za ochrong robét i za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Tablice informacyjne i ostrzegawcze majg byé
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane z materiatéw wtasnych.

4. Wszelkie materialy, sprzet i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
dostarczy Wykonawca na koszt wiasny.

5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem urzadzen do robét. Kierownictwo robot dgzyé powinno
réwniez do minimalizowania hatasu ucigzliwego dla realizatoréw i otoczenia. Pracownicy winni
by¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej, odziez, obuwie robocze oraz odziez ochronng
zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie. Wszyscy pracownicy muszg mieé
wazne badania lekarskie oraz posiada¢ aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robot
zobowigzani sg do przeszkolenia pracownikéw przed przystgpieniem do robét do szkolenia
stanowiskowego BHP, ktére nalezy odnotowac i potwierdzi¢ podpisem osoby szkolgce;j i
szkolonej. Strefy niebezpieczne na budowie powinny byé¢ odpowiednio wyznaczone i
oznakowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

6. Wykonawce obowigzuja ponadto wszystkie zasady i wymagania okreslone
w dokumentacji projektowej i specyfikacji wykonania i odbioru robét oraz w przedmiarze robét.
7. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie dziennika budowy w dniu przekazania placu budowy,
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2) przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni kalendarzowych liczac od dnia podpisania
umowy,

3) zapewnienie Inspektora Nadzoru i biezacego nadzoru inwestorskiego (wykonywanie
czynno$ci nadzoru bezposrednio przez Zamawiajgcego, jezeli Inspektor Nadzoru
nie zostanie ustanowiony),

5) sprawdzanie kompletowanych przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych,

6) terminowe regulowanie naleznos$ci Wykonawcy,

7) dokonanie odbioru koricowego przedmiotu umowy,

8) dokonywanie i potwierdzanie przez Inspektora Nadzoru zapiséw w dzienniku budowy
prowadzonym przez Wykonawce.

9) przekazanie Wykonawcy 1 kompletu dokumentacji projektowej w terminie 3 dni od dnia

podpisania umowy.

§4
WARTOSC PRZEDMIOTU UMOWY

1. Strony ustalajg, iz warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy

zgodnie z ofertg Wynosi — .........ccooceiviiiiiiiiicc e zt brutto
w tym:

1) wynagrodzenie netto .......................... zt,

2) podatek VAT w wysokosci .................. zt, wg stawki .... %

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym, stalym,
jednoznacznym i ostatecznym i odpowiada ono zakresowi robét przedstawionemu
w dokumentach opisanych w §1 ust 2 niniejszej umowy. Zawiera ono wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym koszty prac i czynnosci opisanych w §3
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje réwniez ryzyko Wykonawcy z tytutu
oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz nienalezyte rozpoznanie zakresu przedmiotu niniejszej
umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczaitowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
okreslonego w ust. 1 za wyjatkiem przypadkoéw okreslonych w niniejszym paragrafie.

5. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony zobowigzujg sie do podpisania
aneksu do umowy, regulujacego wysoko$é podatku VAT i w konsekwencji zmiane czesci
wynagrodzenia umownego. Zmiany, o ktérych mowa wyzej, beda obowigzywaty od momentu

wejscia w zycie zmian dotyczgcych zmienionej stawki podatku VAT.
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6. Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang stawki podatku VAT.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku
od towar6w i ustug na prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzuje
sie¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie
wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposdéb, iz zostanie ono pomniejszone o
kwote stanowigca réznice pomiedzy kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug obliczona
wediug nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
niewyptaconego wczesniej wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata
zastosowanie obnizona stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia
kwoty podatku od towaréw i ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie
ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku
od towardéw i ustug na prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy, Zamawiajgcy przewiduje
mozliwos¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysoko$é niezaptaconego
wczesniej wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono powiekszone o
kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwotg podatku od towardw i ustug obliczong wedtug
stawki obowigzujgcej w dniu zawarcia umowy i kwotg podatku od towaréw i ustug obliczong
wedtug nowej stawki obowigzujgcej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujgcych w tym
zakresie przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie podwyzszona
stawka podatku VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem
wykazania przez Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardw i ustug miata
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy,
ktéra nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia
wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzgdzonego na pismie.

9.1. W przypadku, gdy wystapig roboty dodatkowe, nie ujete w dokumentacji projektowej,
a koniecznie do wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i sztuka budowlang, zostang one wykonanie i rozliczone na zasadzie kosztoryséw
powykonawczych (sporzgdzonych metodg uproszczong) przygotowanych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru, w oparciu o jednostkowe $rednie ceny robét
i narzutéw kosztéw z publikacji SEKOCENBUD, lub innych ogdélnodostepnych publikacii,

z uwzglednieniem faktur zakupu materiatow.
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9.2. W przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie rob6t w oparciu o zapisy pkt 1,
zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy.

9.3. Wykonanie robét dodatkowych moze nastgpi¢ wylgcznie na podstawie protokotu
konieczno$ci  zatwierdzonego  przez  Inspektora Nadzoru i Nadle$niczego
lub osoby przez niego upowaznione;.

10. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci

z uwzglednieniem przepiséw ustawy Prawo zaméwien publicznych.

§5

WARUNKI PLATNOSCI
1. Ptatno$¢ wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi po wykonaniu i odbiorze catego zakresu robét
przewidzianego do realizacji.
2. Po wykonaniu i odbiorze catego zakresu robdt, Wykonawca wystawi i przekaze
Zamawiajgcemu fakture VAT wraz z protokotem odbioru i dokumentami rozliczeniowymi.
3. Faktura Wykonawcy zostanie zrealizowana przez Zamawiajgcego w formie przelewu
na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury VAT wraz z protokotem odbioru robét
i dokumentami rozliczeniowymi, z zastrzezeniem ust. 6 oraz w przypadku korzystania przy
wykonywaniu zaméwienia z podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw réwniez
dokumentoéw, o ktérych mowa w ust. 4 dotyczacych podwykonawstwa. Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu faktury w formie .............
4. Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé wraz z rozliczeniami naleznego
mu wynagrodzenia kopie faktur podwykonawcéw i oswiadczenia podwykonawcéw dotyczace
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), ktérych termin uptynat
w danym okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajgcego je podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) powinny
potwierdza¢ brak =zalegtosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych
wynagrodzen podwykonawcéw (dalszych podwykonawcéw) wynikajgcych z umoéw o
podwykonawstwo jak réwniez protokoly odbioréw czesciowych i koricowych podpisanych
pomiedzy Wykonawcg, podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w
tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do
przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie.
5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo a takze jej zmiane, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo a takze

jej zmiane, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie od
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obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

6. Kwote zaptacong podwykonawecy lub zlozong do depozytu sadowego, Zamawiajacy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, a takze jej zmiany,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy, po przedtozeniu Zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo a takze jej zmiany,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ zasadno$¢ wymagalnego wynagrodzenia dokumentami potwierdzajgcymi
nalezyte wykonanie i odbior robot. Szczegétowe zasady zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy zostaty okre$lone §11 ust. 22 — 26 niniejszej umowy.

8. Powyzsze zasady okre$lone w ust. 4, 5, 6 i 7 majg réwniez zastosowanie do rozliczenia
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po wykonaniu i odbiorze koricowym zakresu
rzeczowego przedmiotu umowy.

9. Wykonawca jako odbiorce na fakturze, wskazuje Nadlesnictwo Wegliniec, NIP:
6150025281.

§6

ODBIOR ROBOT
1. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje odbioréw robét budowlanych: odbiér kohcowy
polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci catosci wykonanych prac.
2. Po zakonczeniu catosci prac Wykonawca zawiadomi o tym fakcie Inspektora Nadzoru, o ile
zostat ustanowiony i Zamawiajgcego (w innym wypadku dalsze zapisy dotyczgce Inspektora
majg zastosowanie do Zamawiajgcego). Zawiadomienie winno by¢ ztozone Zamawiajgcemu
drogg elektroniczng (e-mail: wegliniec@wroclaw.lasy.gov.pl), jak réwniez na pisémie w
sekretariacie Nadlesnictwa Wegliniec w tym samym dniu. W przypadku nieztozenia ww.
zawiadomienia w tym samym dniu jako dzien jego ztozenia liczy¢ sie bedzie data ztozenia
zawiadomienia w sekretariacie Nadlesnictwa Wegliniec. Réwnoczeénie gotowo$é do odbioru
koncowego Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy.
4. Zamawiajgcy zobowigzuje sie najdalej w terminie do 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia rozpocza¢ czynnosci odbioru albo przekazaé Wykonawcy pisemng decyzje
ustalajgcy jakie prace winny by¢ wykonane lub jakie dokumenty uzupetnione, aby odbior mogt
by¢ dokonany zgodnie umowsa.
5. Czynnosci odbioru zostang zakoriczone w terminie do 3 dni liczac od chwili ich rozpoczecia.
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6. Usterki i braki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca zobowigzany jest usungé na wtasny
koszt w terminie ustalonym w protokole odbioru.
7. W czynnosciach odbioru koricowego winni uczestniczy¢ réwniez przedstawiciele jednostek,
ktérych udziat nakazujg odrebne przepisy.
8. Przed dniem odbioru koricowego Wykonawca przediozy Inspektorowi Nadzoru
Zamawiajgcego i Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru i dokumenty rozliczeniowe konieczne do sprawdzenia
i potwierdzenia warto$ci wykonanych robét (obmiar powykonawczy, protokoty badan i
sprawdzen, dokumenty jako$ciowe wbudowanych materiatow).
9. Co najmniej na 3 dni przed dniem odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowo$ci wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci:
e dziennik budowy,
e protokoty odbioru robét wraz z dokumentami towarzyszacymi,
10. Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokét odbioru koricowego, ktéry bedzie
zawiera¢ wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
11. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokotu odbioru
korncowego podpisanego pomiedzy Wykonawca, podwykonawcami i  dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tym protokole zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi
Wykonawca zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne
usuniecie.
12. Jezeli w trakcie odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru
nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu niezakoniczenia robét lub jego wadliwego
wykonania, to Zamawiajgcy odmoéwi odbioru z winy Wykonawcy. W takiej sytuacji za termin
wykonania przedmiotu umowy uznaje sie termin ponownego zgtoszenia gotowosci do odbioru,
po prawidtowym zrealizowaniu wszystkich niezbednych robét.
13. Jezeli w toku czynnosci odbioru konncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:
13.1. nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zadaé usuniecia wad, wyznaczajgc
odpowiedni termin, fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony protokolarnie;
13.2. niedajgce sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze obnizyé wynagrodzenie Wykonawcy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej - jezeli wady
umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
§7
KARY UMOWNE
1. Zarbwno Zamawiajgcy jak i Wykonawca obowigzani sg do naprawiania szkéd wyniktych
z niewykonywania lub nienalezytego wykonania swoich zobowigzan umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna;:
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1) za przekroczenie terminu wykonania robét budowlanych z winy Wykonawcy - w wysoko$ci
0,25% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien przekroczenia terminu;

2) za zwtoke w usunieciu z winy Wykonawcy wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci
0,25% wartosci wynagrodzenia umownego netto, okre$lonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy
za kazdy dzien zwitoki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad;

3) za odstgpienie od umowy w trakcie realizacji umowy z winy Wykonawcy - w wysokoséci 10%
wynagrodzenia umownego netto okreslonego w § 4 ust.1 niniejszej umowy;

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
— w wysokosci w wysokosci 1 % naleznego im wynagrodzenia netto;

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom - w wysokoéci w wysokosci 0,25 % naleznego im wynagrodzenia netto;

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 500,00 zt brutto za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 zt brutto za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany, z uwzglednieniem zapiséw § 11 ust. 17;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany  umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie
- w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto, z uwzglednieniem zapiséw § 11 ust. 17;

9) za niezgtoszenie podwykonawcy w wysokosci 2.000,00 zt brutto za kazdego
niezgtoszonego podwykonawce, z uwzglednieniem zapiséw § 11 ust. 17;

10) za przekroczenie terminu, o ktérym mowa § 8 ust. 6 usuniecia w okresie gwarancji
i rekojmi stwierdzonych wad i usterek nadajgcych do usuniecia w wysokosci 100,00 zt brutto
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia ustalonego na usuniecie wad i usterek;

11) za brak zmiany wynagrodzenia podwykonawcy, z ktérym Wykonawca zawart umowe,
w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w § 4 ust. 5 niniejszej umowy
- w wysokosci 1 % naleznego im wynagrodzenia.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwloke w przeprowadzeniu z winy Zamawiajgcego odbioru koricowego - w wysokosci
0,25% wartos$ci netto przedmiotu odbioru za kazdy dzien zwtoki, liczac od dnia nastepnego po
terminie, w ktérym odbiér powinien byé zakonczony;

2) za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego netto okreslonego w §4 ust.1 niniejszej umowy.

4. Jezeli kara umowna z ktéregokolwiek wymienionego w umowie tytutu nie pokrywa

poniesionej szkody, strona, ktéra poniosta szkode, moze dochodzi¢ odszkodowania
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uzupetniajgcego, dokumentujgc swoje roszczenie wyliczeniem rzeczywicie poniesionych
szkéd oraz ich $cistym zwigzkiem z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem danego
zobowigzania umowy przez strone druga.
5. taczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié strony nie moze
przekroczy¢ 30% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w §4 ust. 1 ninigjszej umowy.
6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strong, ktéra naruszata postanowienia umowy,
w terminie 14 dni od daty wystgpienia przez strone drugg z zgdaniem zaptaty.
Ustalona kara umowna moze by¢ potrgcona przez Zamawiajgcego z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile zostato
ustanowione).
§8

WARUNKI GWARANCJI | REKOJMI
1. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 24 miesigce.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakos$ci na okres 60 miesiecy.
3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od daty odbioru koricowego.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem usterek i wad, w tym zwigzane
z zabezpieczeniem robét.
5. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rekojmi wad i usterek nadajgcych sie
do usunigecia Zamawiajacy zazada usuniecia wad, zas Wykonawca zobowigzuje sie usungé
stwierdzone wady i usterki w terminie do 10 dni roboczych, poza przypadkami, gdy ze
wzgleddw niezaleznych od Wykonawcy ich usuniecie wymagac¢ bedzie dtuzszego terminu.
W takim wypadku Wykonawca wraz ze stosownymi wyjasnieniami sktada Zamawiajgcemu
pisemne oswiadczenie o planowanym terminie usuniecia wad lub usterek.
W razie nie usuniecia wad lub usterek w ustalonych terminach, Zamawiajgcy moze usuna¢ je
na koszt Wykonawcy, zachowujgc prawa wynikajgce z gwaranc;ji i rekojmi.
O zamiarze usuniecia wad lub usterek Zamawiajgcy powinien powiadomié Wykonawce co
najmniej 7 dni wczesnie;.
6. Jezeli stwierdzone wady stwarzajg zagrozenie zycia, zdrowia lub uszczerbku w mieniu,
to Zamawiajgcy ma prawo niezwtocznie usung¢ je samodzielnie - na koszt Wykonawcy,
zachowujac prawa wynikajgce z gwarancji i rekojmi.
7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za wszelkie szkody powstate
w mieniu Zamawiajgcego i 0sob trzecich, ktére powstaty na skutek wad.
Zamawiajacy ma prawo zadac¢ odszkodowania obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci jakich doznat Zamawiajgcy lub osoba trzecia na skutek wystgpienia wad.
8. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub

ekspertyz to Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego
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koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepuja, to
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ zwrotu poniesionych kosztéw.
9. Wykonawca odpowiada za usterki i wady réwniez po uptywie okresu rekojmi
| gwarancji, jezeli Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o usterce lub wadzie przed uptywem
tego okresu.
10. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia usterki lub wady bez wzgledu na koszt ich
usuniecia. W przypadku usunigcia usterki lub wady w trybie ust. 5 i 6 Zamawiajgcy obcigzy
Wykonawcg wszelkimi kosztami zwigzanymi z ich usunieciem, a Wykonawca zwrdci mu te
koszty w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do zaptaty.
11. Wykonawca moze uwolni¢ sie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi za wady fizyczne
robot, ktére powstaty na skutek wykonania robét wg wskazéwek Zamawiajgcego. Uwolnienie
sie od odpowiedzialno$ci nastgpuje wowczas, jezeli Wykonawca uprzedzit Zamawiajgcego
(na piSmie) o grozacym niebezpieczenstwie powstania wad, albo jezeli pomimo dofozenia
nalezytej starannosci nie mégt stwierdzi¢ niewtasciwosci otrzymanych wskazéwek.
§9

ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Oproécz wybadkéw wymienionych w kodeksie cywilnym stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:
2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:
1.1. wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach;
2.2. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét w terminie okreslonym
w umowie, przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni, nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie oraz nie odnowit w trakcie realizacji
umowy polisy, o ktérej mowa w § 10 ust. 4;
2.3. Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejszg umowg w sposob niezgodny
Z niniejszg umowa, dokumentacjg projektows, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami
Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej
okolicznosci:
2.4. Wykonawca nie przedtuza waznos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (o ile
byto ustanowione).
3. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:
3.1. Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez

uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu odbioru robét;
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3.2. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i musi zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od umowy,
Wykonawce oraz Zamawiajgcego obowigzujg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

4.1. Wterminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dziers odstgpienia;
4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy;

4.3. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie mogg byé
wykorzystane przez WWykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

4.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioréw robét wykonanych oraz
rob6t zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada.

5. Wykonawca niezwtocznie, najpézniej w terminie 3 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstagpienia.

7. Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowsg
Zamawiajagcy moze wezwa¢ go do zmiany sposobu wykonywania umowy
i wyznaczy¢ mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego
terminu Zamawiajgcy moze od umowy odstgpi¢, powierzyé poprawienie przedmiotu umowy

innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§10
UBEZPIECZENIE

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia przez caty okres
realizacji umowy na kwote w wysokosci co najmniej 500.000,00 zi.

2. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedtozy Zamawiajgcemu kserokopie polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu polisy, a w przypadku jej braku
- innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, przediozy¢

Zamawiajgcemu kserokopie polisy, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
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potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem przez Wykonawce, w terminie do 14 dni kalendarzowych.
4. W przypadku nieodnowienia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy polisy,
a w przypadku jej braku - innego dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczyé Wykonawce na jego
koszt. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, stanowi
odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.
5. W sytuaciji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystgpi konieczno$é przedituzenia
terminu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia
terminu waznosci wniesionej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego
dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku - innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze Wykonawca jest ubezpieczony, na okres wynikajgcy
z aneksu do umowy.
§11

PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcom wykonanie okreslonych zakreséw robét
pod warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Wykonawca jest zobowigzany na zgdanie Zamawiajgcego do przedstawienia dokumentéw
potwierdzajgcych kwalifikacje podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiajgcy
wyznacza termin na dostarczenie powyzszych dokumentéw, termin ten jednak nie moze byé
krotszy niz 3 dni.
3. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
podpisania niniejszej umowy projektéw uméw na czesci robdt budowlanych, wskazanych
w ofercie Wykonawcy, ktére zamierza zawrze¢ z podwykonawcami wraz ze szczegdtowg
dokumentacjg obrazujgcg zakres prac przewidzianych do wykonania przez podwykonawcéw,
a takze projektéw ich zmiany.
3.1. Wykonawca przedtozy wraz z projektem umowy z podwykonawcg odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny
podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe w imieniu
podwykonawcy do jego reprezentowania.
3.2. Dokumentacja obrazujgca zakres prac przewidzianych do wykonania przez
podwykonawcéw bezwzglednie musi odpowiadaé¢ zakresowi przedstawionemu przez
Wykonawce w toku postepowania o zamoéwienie publiczne poprzedzajgcemu zawarcie

niniejszej umowy.
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4. Podwykonawcy, z ktérymi Wykonawca zawart umowe o wykonanie robét objetych
przedmiotem niniejszej umowy, zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajgcemu projektow
uméw na roboty budowlane w terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét przez dalszych
podwykonawcow, jezeli zamierzajg cze$¢ z tych robot powierzyé do wykonania dalszym
podwykonawcom.

Podwykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ jednoczes$nie zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy oraz odpis z Krajowego
Rejestru Sgdowego dalszego podwykonawcy lub inny wtaéciwy dokument z uwagi na status
prawny dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia oséb zawierajgcych umowe
w imieniu dalszego podwykonawcy do jego reprezentowania. Powyzsze zasady dotycza
réwniez dalszych podwykonawcéw.

5. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, niespetniajgce wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zaméwienia lub
gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

6. Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu  umowy
0 podwykonawstwo oraz ich zmian, w terminie 7 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawiajgcemu po$wiadczong
za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, a takze jej zmiany ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy moze
po$wiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 5.

9. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

10. W przypadku zamiaru wprowadzenia podwykonawcy nie zgtoszonego w formularzu
ofertowym do oferty przetargowej Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego z wnioskiem
o wyrazenie zgody na zawarcie umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Wykonawca
do wniosku zobowigzany jest dotgczy¢ dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego
paragrafu.

11. Zamawiajacy w ciggu 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce lub odpowiednio
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce kompletu dokumentéw, o ktérych mowa
w ustepach poprzednich zajmie stanowisko w przedmiocie wyrazenia zgody na wykonanie

czesci robot za pomocag podwykonawcy.
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12. Zamawiajgcemu w przypadku, o ktérym mowa w ust. 10 przystuguje prawo pisemnego:
12.1.  wyrazenia zgody na podwykonawce lub dalszego podwykonawce;

12.2. zgloszenie sprzeciwu, co do konkretnych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw;

12.3. zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo oraz ich
zmian, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, niespetniajgce wymagan okre$lonych w
specyfikacji warunkéw zaméwienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty
wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

13. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zgtoszenia podwykonawcy przez Wykonawce, nie
skorzysta z praw zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen uwaza sie, ze wyrazit zgode
na zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg Iub jej zmiane. Przepisy
ust. 7, ust. 8, ust. 9 stosuje sie odpowiednio.

14. Umowa zawarta z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg musi byé sporzadzona
na piSmie pod rygorem niewaznosci.

15. W tre$ciach umoéw muszg by¢ zawarte zapisy:

1) zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do przedstawiania
Zamawiajgcemu protokotéw odbioréw czeéciowych i koricowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca, podwykonawcg i dalszymi podwykonawcami.

W przypadku jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia lub uwagi Wykonawca
zobligowany bedzie do przestawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie;
2) zobowigzujgce Wykonawce, podwykonawce i dalszego podwykonawce do dokonania we
wtasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy w terminie nie dituzszym
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie zleconej roboty budowlane;.

16. Umowa z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce i dalszego podwykonawce ptatnosci od
Wykonawcy, od zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego
zakres rob6t wykonanych przez podwykonawce;

2) uzalezniajgcych zwrot podwykonawcy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

17. Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zamoéwienia na roboty
budowlane zobowigzani sg do przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$é
z oryginatem umoéw o podwykonawstwo oraz ich zmian, ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosé

z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
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Nie podlegajg obowigzkowi przedktadania zamawiajgcemu umowy, ktérych przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, jezeli ich warto$¢ jest mniejsza niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub dotycza dostawy materiatéw. Wytaczenie to nie dotyczy umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt brutto.

18. W przypadku uméw, o ktérych mowa w ust. 17 termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku.

W przypadku, gdy w umowie termin zapfaty jest dtuzszy niz okreslono powyzej Zamawiajgcy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do zmiany umowy w tym zakresie pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

19. Podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, z ktérymi na zasadach okreslonych
W niniejszym paragrafie za zgodg Zamawiajgcego zawarto umowy zyskujg status oficjalnego
podwykonawcy.

20. Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
w terminach ptatno$ci okreslonych w zawartej z nim umowie.

21. Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢é wraz z rozliczeniami naleznego mu
wynagrodzenia, w przypadku jednorazowej ptatnos$ci przed datg koricowego rozliczenia,
a w przypadku ptatnosci czesciowych przed datg rozliczenia drugiej i nastepnych czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy - kopie faktur podwykonawcdéw i o$wiadczenia
podwykonawcéw  dotyczace zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom  (dalszym
podwykonawcom), ktérych termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym.

Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania skfadajgcego je
podwykonawcy powinny potwierdza¢ brak zalegto$ci wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcéw wynikajgcych z uméw o podwykonawstwo.

22. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi - w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.
23, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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Podwykonawca zobowigzany jest udokumentowa¢ zasadno$é wymagalnego wynagrodzenia
dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbiér robot.

24, Przed dokonaniem bezpos$redniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie; zapfaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22
Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
tej informac;i.

25. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie 7 dni,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaptaty albo;

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$é sie nalezy,
albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zapfaty. _

26. Kwote zaptacong podwykonawcy lub skierowang do depozytu sgdowego Zamawiajgcy
potrgca z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 22, lub konieczno$é dokonania
bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$éci umowy w sprawie zamdéwienia

publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej umowy przez

Zamawiajgcego.
28. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:
1) powierzyé wykonanie czesci robét budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania

w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom zgodnie z zasadami okreslonymi w

ust. 11 - 14 niniejszego paragrafu;
2) wskazaé inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie po uzyskaniu

zgody Zamawiajgcego,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11 - 14 niniejszego
paragrafu;

29. Zmiana podwykonawcy, wprowadzenie nowego podwykonawcy zmiana zakresu

podwykonawstwa nie wymaga zmiany umowy.
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30. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli zachodzi
uzasadnione podejrzenia, ze sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje
podwykonawca nie dajg rekojmi nalezytego i terminowego wykonania powierzonych
podwykonawcy robét.

31. Zamawiajgcy moze zada¢ natychmiastowego usunigcia przez Wykonawce

podwykonawcy w przypadku niewypetnienia przez wykonawce okreslonych powyzej

obowigzkéw dotyczacych podwykonawstwa.

32. PowyZzsze zasady majg zastosowanie do dalszych podwykonawcoéw.

33. Jezeli zobowigzania podwykonawcy wobec Wykonawcy zwigzane z wykonanymi

robotami lub dostarczonymi materiatami, obejmuje okres diuzszy niz okres gwarancyjny

ustalony w umowie, Wykonawca po uptywie okresu gwarancyjnego jest zobowigzany na
zgdanie Zamawiajgcego dokona¢ cesji na jego rzecz korzysci wynikajgcych z tych
zobowigzan.

34. Wykonanie robét budowlanych przez podwykonawce prac w podwykonawstwie nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajgcych z warunkéw niniejszej

umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

35. Wysokosci kar umownych, z tytutu niewypetnienia obowigzkéw Wykonawcy

w zakresie podwykonawstwa zostata okreslona w §7 ust. 1 pkt 4 - 10.

§12

ZMIANY LUB UZUPELNIENIA
1. Nie dopuszcza sie istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy za wyjatkiem przypadkéw wymienionych w §2 i §4 niniejszej umowy.
2. Zamawiajgcy dopuszcza réwniez mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy
w przypadkach, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy
i majgcych charakter zmian nieistotnych tj. nie odnoszacych sie do warunkéw, ktére gdyby
zostaty ujete w ramach pierwotnej procedury udzielania zaméwienia, umozliwityby
dopuszczenie innej oferty niz ta, ktéra zostata pierwotnie dopuszczona.
3. Nie stanowig zmian umowy, zmiany: danych zwigzanych z obstugg administracyjno-
organizacyjng umowy, danych teleadresowych i rejestrowych, bedgce nastepstwem sukcesiji
uniwersalnej po jednej ze stron umowy.
4. Wszelkie zmiany i uzupetnienia treSci niniejszej umowy wymagajg formy pisemne;j

w postaci aneksu pod rygorem niewazno$ci, z wytgczeniem formy dokumentowe;j.
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§13
ROZSTRZYGANIE SPOROW
1. Ewentualne spory wynikte w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy rozstrzygaé bedzie
sad wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy ustawy

Kodeks Cywilny.

§14
FORMA UMOWY
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem jeden

egzemplarz dla Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
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