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P R Z E D M I A R   R O B Ó T
wykonany na podstawie "OGLĘDZIN TERENOWYCH"

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
  

NAZWA INWESTYCJI   : ROZBIÓRKA BUDYNKU GOSPODARCZEGO - NADLEŚNICTWO WAŁBRZYCH  - LEŚNICTWO
UNISŁAW

ADRES INWESTYCJI   : ul. Wczasowa 55 Kowalowa, Leśnictwo Unisław, obręb Kowalowa, jedn. ewid. 022106_5
INWESTOR   : PGL LP Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach
ADRES INWESTORA   :     ul. Miła 2, 58 - 372 Boguszów - Gorce

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Zbigniew Sierakowski (inżynieryjna)
SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR   :     mgr inż. Zbigniew Sierakowski (inżynieryjna)
DATA OPRACOWANIA   :     wrzesień 2021 roku - aktualizacja : grudzień 2021 r.

Stawka roboczogodziny   :     0,00 zł
Poziom cen   :     średnie Sekocenbud III - kwartał 2021 roku, rynkowe - lokalne dla utylizacji urobku, aktualizacja do IV-kwartał 2021 roku

NARZUTY
  Podatek od towarów i usług [V] ..................................... 23,00 % Σnetto kosztorys

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :     0,00 zł

Słownie:  zero i 00/100 zł

OPRACOWAŁ : ZATWIERDZIŁ :

Data opracowania
wrzesień 2021 roku - aktualizacja : grudzień 2021 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGA OGÓLNA !
1). Użyte w Dokumentacji Kosztorysowej - Przedmiarze Robót nazwy marek (firm), wyrobów budowlanych czy technologii należy traktować w
myśl art. 29 ust 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako informację na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakości, a nie ściśle ja-
ko wyrób konieczny do użycia. Możliwe jest zastosowanie innych, równoważnych wyrobów budowlanych i technologii, których zastosowa-
nie zagwarantuje spełnienie wymogów podstawowych, o których mowa w art. 5 Ustawy Prawo Budowlane, warunków Ustawy o Wyrobach
Budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakości równoważnego lub nie gorszego od określonego w Dokumentacji
Projektowej. 
 
2). Ilości robót podane w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowanymi, określonymi na podstawie dostępnego Projektu Budowlane-
go i wykonanego obmiaru elektronicznego, zostały podane dla potrzeb określenia wartość zadania inwestycycjnego i należy traktować je
jako element dodatkowy - pomoczniczy ułatwiający np. sporządzenie oferty. Przedmiar robót nie może stanowić wyłacznej podstawy do
wyceny ewentualnego przedmiotu zamówienia. Potencjalny Oferent - Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia poda-
nych ilości z Dokumentacją Projektową i dokonać wizji terenu w celu ewentualnego uzyskania dodatkowych informacji wpływających na
ostateczną cenę ofertową. 
 
 *) podstawa prawna
1). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072)
2). Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestors-
kiego, obliczania  planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funk-
cjonalno - użytkowym (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 roku)
2). dostępna, obowiązująca baza Nakładów Rzeczowych oraz cen robocizny, materiałów i sprzętu z publikacji wydawnictwa Sekocenbud
oraz dane z rynku lokalnego zbierane w trakcie doświadczeń realizacyjnych. 
 
Przedmiotem opracowania jest określenie sposobu dokonania rozbiórki - wyburzenia budynku gospodarczego zlokalizowanego na działce
nr 216/1 przy ulicy Wczasowej 55, jednostka ewidencyjna 022106_5 w miejscowości Kowalowa, obręb Kowalowa.
Zakres przedsięwzięcia obejmuje : 
rozbiórkę - wyburzenie budynku gospodarczego  
- powierzchnia zabudowy : ok. 122 m2
- kubatura : ok. 690 m3
- wysokość : 9 ÷ 10 m
Lokalizacja : 
Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Kowalowa przy ul. Wczasowej 55, na obszarze terenów leśnych. Nierucho-
mość położona jest w odległości ok. 600,0 m od skrzyżowania z drogą krajowa nr 35, w kierunku zachodnim. Dogodny dostęp środkami ko-
munikacji samochodowej. Otoczenie nieruchomości stanowią tereny nieużytków zadrzewionych samosiejkami oraz tereny łąk leśnych. Poło-
żenie nieruchomości w warunkach lokalizacyjnych miejscowości należy do korzystnych w kryterium dostępu środkami komunikacji samocho-
dowej oraz odległości od głównych dróg (w odległości 600 m droga krajowa nr 35, stanowiąca drogę wylotową w kierunku Mieroszowa na
południu i Wałbrzycha na północy. Dojazd z drogi krajowej nr 35 ulicą Wczasową o nawierzchni szutrowej, obecnie w trakcie przebudowy
na nawierzchnię asfaltową. Teren sąsiedztwa z podstawową infrastrukturą techniczną : sieć energetyczna i wodociągowa w ulicy Wczaso-
wej.
 
Stan prawny nieruchomości
Własność : Państwowe Gospodarstwo Leśna Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58 - 372
Boguszów-Gorce. 
Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Mieroszów nieruchomość znajduje się w jednostce urbanistycznej - tereny gospodarki
leśnej, kierunki zagospodarowania przestrzennego: utrzymanie obecnej funkcji terenu.
Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej poprzez drogę leśną na działkach 240 i 216/2 i drogę gminną - ul. Wczasowa (działka nr
199).
Na teren nieruchomości składa się działka ewidencyjna nr 216/1 o powierzchni ok. 0,0993 ha. Kształt nieruchomości zwarty, dogodny do za-
budowy. Teren na stoku w kierunku południowym. Nieruchomość ogrodzona pozostałościami płotu z bali drewnianych. Grunt nie uzbrojony.
 
Opis stanu istniejącego
Budynek gospodarczy w zabudowie wolno stojącej, jednokondygnacyjny, przykryty stromym, dwuspadowym dachem o konstrukcji drewnia-
nej pokryty papą. Ściany nadziemia i części fundamentowej ceglane, częściowo otynkowane. Powierzchnia zabudowy ok. 122 m2 . W częś-
ci północnej obiekt częściowo uległ samoistnemu zawaleniu.
 
Rozwiązania projektowane - proces rozbiórki
Przed przystąpieniem do robót należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak wydzielenie strefy niebezpiecznej, oznakowanie i
ewentualne ogrodzenie terenu bezpośredniego wykonywania robót rozbiórkowych, zgromadzenie niezbędnego sprzętu i narzędzi. Należy
dokonać odcięcia wszelkich mediów technicznych a w przypadku ich wcześniejszego odcięcia dokonać sprawdzenia poprawności wyko-
nania tej czynności. 
Jako metodę rozbiórki można zastosować metodę mechaniczną. Budynek powalać w kierunku zachodnim, na część obecnie już zawaloną
w sposób samoistny, na teren istniejący pozostawiając dostęp do wjazdu i drogi dla pojazdów obsługujących proces rozbiórki i segregacji
materiału porozbiórkowego. Po dokonaniu całkowitej rozbiórki obiektów materiał porozbiórkowy posegregować i odtransportować na skła-
dowisko przyjmujące tego typu odpady porozbiórkowe. Materiały pokryciowe oraz drewniane elementy konstrukcyjne usunąć z terenu roz-
biórki i zdeponować na składowisku certyfikowanym. Drewno bez powłok impregnacyjnych, malarskich i pokrycia papowego można pod-
dać recyklingowi zaś elementy pokryte powłokami malarskimi i pokryciowymi bezwzględnie osunąć na certyfikowane składowisko do tego
przeznaczone. Górną powierzchnię rozplantowania pozostałą po wykonaniu robót rozbiórkowych pokryć - wyrównać warstwą humusu z ob-
sianiem tej części mieszanką trawy aby stworzyć powierzchnie biologicznie czynną do czasu podjęcia decyzji co do dalszego losu terenu i
planowanych działań inwestora na działce. 
Materiały z rozbiórki powinny zostać zagospodarowane zgodnie z wymaganiami ustawy o odpadach.
Wszystkie elementy zagospodarowania terenu - działki, uszkodzone w trakcie realizacji robót rozbiórkowych należy odtworzyć doprowadza-
jąc je do stanu sprzed rozpoczęcia prac rozbiórkowych.
 
Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu
" Linia zabudowy - bez zmian, brak projektowanych elementów zabudowy kubaturowej
" Udział powierzchni biologicznie czynnych - bez zmian
" Powierzchnia dojazdów - bez zmian
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

" Powierzchnia chodnika - brak 
 
Ochrona dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
Teren, na którym prowadzone będą roboty budowlane przewidziane w niniejszym projekcie, nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie jest
objęty żadną inną formą ochrony konserwatorskiej
 
Wpływ eksploatacji górniczej 
Na terenie nie występują szkody górnicze i związany z tym niekorzystny wpływ eksploatacji górniczej.
 
9Warunki geologiczne terenu
Nie prowadzono rozpoznania geologicznego na potrzeby opracowania.
 
Ochrona przyrody i krajobrazu
Projektowane roboty budowlane nie będą oddziaływały negatywnie na środowisko. 
 
Projektowana infrastruktura techniczna
W granicach opracowania nie przewiduje się zmiany w infrastrukturze technicznej.
 
Miejsca postojowe
Na projektowanym terenie nie projektuje się miejsc postojowych
 
1Komunikacja 
Jak w stanie istniejącym - bez zmian 
 
Utrzymanie ładu i porządku
Jak w stanie istniejącym 
 
Odprowadzenie wód opadowych
Wszystkie wody opadowe zastaną zagospodarowane jak w stanie istniejącym - po odprowadzeniu rozsączane i infiltrowane do gruntu.
 
Warunki w zakresie ochrony interesu osób trzecich
Zgodnie z art. 5 ustawy Prawo Budowlane, rozbiórka obiektu została zaprojektowana a teren po robotach rozbiórkowych będzie użytkowany
i utrzymany zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej
W opracowaniu projektu rozbiórki uwzględniono wszystkie przesłanki wynikające z rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22.03.
2006r. w sprawie szczegółowego zabezpieczenia pożarowego (Dz. U. nr 58, poz. 405 z r. 2006)w zakresie możliwym do zrealizowania. 
 
Informacja o obszarze oddziaływania obiektu
Obszar bezpośredniego oddziaływania projektowanej realizacji mieści się w całości na działce na których została zaprojektowana (216/1).
Projekt budowlany przewiduje rozbiórkę w ramach istniejącego terenu - oddziaływanie na działki sąsiednie bez zmian. 
Obiekt nie będzie oddziaływał niekorzystnie na przyległe bezpośrednio działki, nie będzie emitował zwiększonego zanieczyszczenia powie-
trza, zapachów i hałasu. 
Ustalenie obszaru oddziaływania przedsięwzięcia dokonano w oparciu o:
" Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zmianami);
" §13.1. rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
" 
Uwagi końcowe 
Na wejście z robotami należy uzyskać decyzje odpowiednich organów administracji budowlanej. Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych
należy sprawdzić geodezyjne położenie stałych punktów wysokościowych i triangulacyjnych tak aby w trakcie prowadzenie robót rozbiór-
kowych nie zostały one uszkodzone lub zniszczone oraz dokonać wizji wewnątrz budynku. Po zakończeniu robót rozbiórkowych należy spo-
rządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą i przekazać ją do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w celu dokonania
wykreślenia obiektów z zasobów geodezyjnych. Wszelkie naprawy uszkodzeń powstałych w wyniku prowadzonych prac rozbiórkowych wy-
konane zostaną natychmiast na koszt Wykonawcy. W przypadku korzystania w trakcie budowy z działek sąsiednich, po zakończeniu prac
należy przywrócić ich teren do stanu pierwotnego. Przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej wykonywania należy stosować
się do obowiązującego prawa, przepisów BHP, zasad sztuki budowlanej oraz innych obowiązujących przepisów, regulacji i zaleceń, w szcze-
gólności określonych w przepisach szczegółowych. 
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PR _ rozbiórka budynku gospodarczego ul Wczasowa 55 Kowalowa _ rew 1.kst
KSIĄŻKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR ROBÓT _ rozbiórka budynku gospodarczego ul. Wczasowa 55 w msc. Kowalowa _ rew 1
1 KALK. IN-

DYW.
Dostosowanie do Wymagań Ogólnych :
W pozycji ujęto kompleksową obsługę geodezyjną, ubezpieczenia, zaplecze budowy, or-
ganizację ruchu zastępczego itp. koszty okołobudowlane nie objęte pozycjami kosztoryso-
wymi szczegółowymi

kpl

1,0 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 KNR 4-04
0509-02

Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład
Krotność = 2 (przyjęto ilość warstw papy powyżej 3)

m2

185,0 m2 185,000
RAZEM 185,000

3 KNR 4-04
1101-02+

05x15
analiza
indywi-
dualna

Transport papy pokryciowej z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem skrzyniowym na odległość 16 km
(przyjęto załadunek papy do kontenera śmieciowego i odwóz na certyfikowane składowis-
ko na terenie Wałbrzycha wraz z kosztem utylizacji)

m3

185,0*0,01 m3 1,850
RAZEM 1,850

4 KNR 4-04
0403-02

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk m2

185,0 m2 185,000
RAZEM 185,000

5 KNR 4-04
0403-05

Rozebranie konstrukcji więźb dachowych ze stolcami (wraz z fragmentem drewnianej ścia-
ny szczytowej)

m2

195,0 m2 195,000
RAZEM 195,000

6 KNR 4-04
0405-01

Rozebranie drewnianych podłóg ślepych m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

7 KNR 4-04
0406-01

Rozebranie stropów drewnianych - zasypki stropowe m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

8 KNR 4-04
0406-02

Rozebranie stropów drewnianych - ślepe pułapy m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

9 KNR 4-04
0406-04

Rozebranie podsufitek z desek m2

122 m2 122,000
RAZEM 122,000

10 KNR 4-04
0406-05

Rozebranie belek stropowych m

215 m 215,000
RAZEM 215,000

11 KNR 4-04
0602-01
analiza
indywi-
dualna

Burzenie murów z cegły zwykłej na zaprawie przy użyciu sprzętu mechanicznego m3

265,0 m3 265,000
RAZEM 265,000

12 KNR 4-04
1103-03
analiza
indywi-
dualna

Załadowanie gruzu z rozbieranych elementów murowych i drewnianych na środki transpor-
tu ciężarowego

m3

265 m3 265,000
195,0*0,025 m3 4,875
122,0*0,025*2 m3 6,100
122,0*0,10 m3 12,200
215,0*0,15*0,15 m3 4,838
0,237+0,75 m3 0,987

RAZEM 294,000
13 KNR 4-04

1103-04+
05x27

analiza
indywi-
dualna

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu sa-
mochodem samowyładowczym na odległość 28 km
(przyjęto załadunek gruzu z rozbieranych ele,emtów drewnianych i murowych na samo-
chody samowyładowcze o ładowności do 25 t i odwóz na certyfikowane składowisko,
przyjęto skłądowisko w Mokrzeszowie wraz z kosztem utylizacji)

m3

poz.12 m3 294,000
RAZEM 294,000
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PR _ rozbiórka budynku gospodarczego ul Wczasowa 55 Kowalowa _ rew 1.kst
KSIĄŻKA OBMIARU / PRZEDMIARU ROBÓT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

14 KNNR 1
0507-01
+ 02x5
analo-

gia

Uporządkowanie terenu po rozbiórce za pomocą humusowania z obsianiem przy grubości
warstwy humusu 10 cm.

m2

122,0 m2 122,000
RAZEM 122,000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 9630



PR _ rozbiórka budynku gospodarczego ul Wczasowa 55 Kowalowa _ rew 1.kst
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa RAZEM

Kosztorys netto 0,00
Podatek od towarów i usług 0,00
Razem brutto 0,00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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PR _ rozbiórka budynku gospodarczego ul Wczasowa 55 Kowalowa _ rew 1.kst
ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. robocizna r-g 571,0685 0,00 0,00
RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koszt utylizacji papy smołowej/asfaltowej m3 1,8500 0,00 0,00
2. ziemia urodzajna (humus) m3 12,6880 0,00 0,00
3. nasiona traw kg 1,4640 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość

1. koparka jednonaczyniowa 0,60 m3 m-g 22,0794 0,00 0,00
2. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 1,3766 0,00 0,00
3. samochód samowyładowczy do 25 t m-g 101,8416 0,00 0,00
4. sprzęt mechaniczny wyburzeniowy m-g 26,5000 0,00 0,00

RAZEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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