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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
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SST 1.0 WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia: Remont / Modernizacja / 
Przebudowa budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w 
Katowicach 

Etap II obejmuje przebudowę części administracyjnej na parterze wraz z bufetem. 

Etap III obejmuje przebudowę części sal dydaktycznych, pomieszczenia rytmiki i częściowo 
korytarzy na I i II piętrze. 

Etap IV obejmuje przebudowę części sal dydaktycznych, pomieszczeń testowania 
instrumentów i częściowo korytarzy na III i IV piętrze. 

Etap V obejmuje przebudowę klatki schodowej południowej, strefy wejścia głównego, na 
parterze: części sanitariatów, pomieszczenia ksero, pomieszczenia archiwum, części 
korytarza,  na  I piętrze foyer, na II piętrze biblioteki, na III piętrze sali organowej, na IV 
piętrze części sal dydaktycznych.   

Etap VI obejmuje przebudowę klatki schodowej północnej.   
 
Etap technologiczny obejmuje przebudowę sanitariatów i częściowo korytarzy w części 
przed sanitariatami na wszystkich kondygnacjach, a także części piwnic i odtworzenie 
serwerowni oraz przedsionka ciszy po stronie południowej na I piętrze.   
  
Etap Dodatkowy obejmuje przebudowę części stropodachu, wykonanie dwóch klap 
dymowych, przejść dla instalacji nawiewnej i wywiewnej klimatyzacji, wykonanie konstrukcji 
wsporczej pod centrale klimatyzacyjne i wody lodowej, ocieplenie stropodachu metodą 
wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej, likwidację zbędnych kominów wentylacji 
grawitacyjnej, ocieplenie ściany zachodniej, wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu i 
dylatacji pionowych i poziomych, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz wykonanie 
nowej izolacji dachu. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi część dokumentów przetargowych i należy ją 
stosować przy zlecaniu i realizacji robót opisanych w podpunkcie 1.1. 



1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót 
objętych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robót i będącymi przedmiotem 
zamówienia. 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

1. Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundament i dach 

2. Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi 
stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

4. Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys szczegółowy na bazie przedmiaru 
prac i dokumentacji projektowej. 

5. Przedmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, wyliczeniem i 
zestawieniem jednostek przedmiarowych. 

6. Materiały - wszelkie wyroby budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z 
aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w 
formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami 
technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną w dalszej części specyfikacji rozumiane jako szeroko 
pojęte przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczeństwo wszelkich czynności 
podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodność realizacji zadania z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inwestora. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu 
budowy - oświadczenie osób funkcyjnych o przejęciu obowiązków na budowie (kierownik 
budowy). Zamawiający w terminie określonym umową przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik 
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Wskaże punkt 
przyłącza poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje 
zaplecze budowy, w tym miejsca składowania materiałów. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Będzie zawierać rysunki opisy, obliczenia i dokumenty, które stanowią przetargową 
dokumentację projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inwestora stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są 



obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedociągnięć w opracowanych 
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą odpowiadać założeniom 
dokumentacji projektowej i SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z założeniami dokumentacji 
projektowej lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców oraz wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót. 
W miejscach przylegających do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 
oznakuje teren budowy, zorganizuje przejścia komunikacji pieszej, dokona wymaganych 
uzgodnień i opłat za zajęty pas ruchu w sposób uzgodniony z właściwymi organami i 
Inwestorem. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy 
realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inwestorem. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę kontraktową. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy w należytym stanie, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a 
wynikających z przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1. lokalizację miejsc składowania materiałów, warsztatów, magazynów, składowisk i 
dróg dojazdowych, 
2. środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a. zanieczyszczeniem środowiska substancjami toksycznymi, 
b. zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
c. możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót, albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 



Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie 
podlega dodatkowej opłacie. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas 
realizacji robót wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
Wykonawca powinien zapewnić i utrzymywać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane 
z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 



postanowień podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych, będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z 
wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 
postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie 
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora. 

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepis, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i 
przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogą być również 
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż 
powołane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inwestora. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inwestorowi do zatwierdzenia. 

2. Materiały 

2.1. Dopuszczenie materiałów do stosowania 
Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 
materiały, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, 
usunięciem i niezapłaceniem 

1.2. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa, lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim 
zamiarze przed użyciem tego materiał. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany bez zgody Inwestora. 

1.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą użyte do 
robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz 
były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez wykonawcę. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich stanu 
pierwotnego. 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez Inwestora w przypadku 
braku wcześniejszych ustaleń. 



Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt 
niesprawny. 

4. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
SST, projektem organizacji robót opracowanym przez wykonawcę oraz poleceniami 
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę przy prowadzeniu robót zostaną usunięte przez 
Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na piśmie przez Inwestora. 
Sprawdzenie wykonania robót lub ocena ich jakości przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inwestora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
Inwestora, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. W przypadku opóźnień realizacji budowy, stwarzających zagrożenie dla 
finalnego zakończenia robót, Inwestor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 
roboty na koszt Wykonawcy. 

5. Kontrola jakości robót 

5.1. Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inwestora program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości wykonawca powinien określić, 
zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji 
robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
- organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- sposób zapewnienia bhp, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

5.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor może zażądać od Wykonawcy 



przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach 
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inwestor ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

5.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inwestor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

2. Deklarację właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Norma lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Norm, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez wykonawcę Inwestorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

5.4. Dokumenty budowy 
5.4.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy). 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inwestora / Kierownika 
projektu. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności; 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- datę uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
- uwagi i polecenia Inwestora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 



- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inwestorowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęci lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 

5.4.2. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punkcie 1 następujące 
dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy. 
b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
c) protokoły odbioru robót. 
d) protokoły z narad i ustaleń. 
e) korespondencję na budowie. 

5.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą 
przechowywane na terenie budowy w miejscu wyznaczonym i odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inwestora/Kierownika projektu i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6. Odbiór robót 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak ni ż w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 



zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Inwestor. 

6.4. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inwestora. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 6.4.1. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub 
robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo użytkowników, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

6.4.1. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, na 

wykonanie robót towarzyszących, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 

uzupełniające lub zamienne), 
3. dokumenty zainstalowanego wyposażenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi, 
4. wyniki badań i pomiarów kontrolnych, 
5. dzienniki budowy, 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6.5. Odbiór pogwarancyjny 



Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy są uregulowane w zapisach umowy. 

7. Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

ST 2.0 ROBOTY ROZBIÓRKOWE (CPV 45111300-1) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót inwestycji „Remont / Modernizacja / Przebudowa 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach” zawartej w 
pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prowadzenia robót związanych z: 
 

 wykucie z muru ościeżnic drzwiowych i okiennych 

 wykucie z muru podokienników i parapetów 

 wykucie bruzd poziomych 

 wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach murowanych 

 przebicia otworów w ścianach murowanych dla prowadzenia instalacji 

 wycinanie i rozbiórka otworów w żelbecie dla powiększenia otworów 

 rozbiórka ścian murowanych 

 odbicie tynków wewnętrznych 

 zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 

 zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych 

 rozbiórka posadzki z paneli 

 rozebranie warstwy podposadzkowej z płyty paździerzowej 

 wycięcie otworów w stropie żelbetowym 

 rozbiórka schodów wewnętrznych i zewnętrznych żelbetowych 

 demontaż ściennych okładzin akustycznych 

 demontaż wyposażenia pomieszczeń  

 demontaż ścianki przesuwnej 

 demontaż sufitów podwieszanych 



 demontaż przewodów wentylacyjnych 

 demontaż istniejącego stropu akustycznego - płyta żelbetowa 4,0 cm na dwuteowych 
belkach żelbetowych w rozstawie co 150,0 cm - kompletna rozbiórka płyt oraz 
dwuteowników i innych elementów sufitu 

 demontaż prowadnic i szaf w archiwum parteru oraz demontaż zabudowy i urządzeń 
portierni parteru 

 demontaż podłogi serwerowi, przedsionka ciszy i schodów 

 demontaż i zabezpieczenie wyposażenia serwerowni 

 skucie okładziny ściennej typu "suprema" w piwnicy 

 zabezpieczenie podłóg folią 

 zabezpieczenie istniejących fresków na ścianie południowej pierwszego piętra 

 usunięcie gruzu i ziemi 

 sprzątanie pomieszczeń i terenu wokół rozbiórki - oczyścić z resztek zbędnych materiałów  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. Przed przystąpieniem do prac należy ogrodzić 
i zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- miejsca prac oznakować zgodnie z wymogami BHP 

2. Materiały 

Materiały nie występują, poza materiałami pomocniczymi towarzyszącymi, służącymi do prac 
rozbiórkowych 

3. Sprzęt 

Cały sprzęt potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawcę prac, 
włącznie z rusztowaniami i oświetleniem. Ogranicza się stosowanie urządzeń o wysokim 
poziomie hałasu. 

4. Transport 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany stosować jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Stolarka drewniana, PCV i inne materiały z demontażu będą wywożony w miarę 
postępowania robót rozbiórkowych. Materiały będą ładowane na samochody ciężarowe 
dojeżdżające do obiektu na terenie budowy i wywożony na wysypiska komunalne lub inne 
miejsca utylizacji odpadów. Złom metalowy zostanie przekazywany inwestorowi w trakcie 
prac rozbiórkowych. 
Elementy nadające się do odzysku w ramach inwestycji będą przechowywane w miejscu 



krytym zabezpieczonym na budowie. 

 

5. Kontrola jakości robót 

Zgodnie z wymogami ogólnymi SST i PB 

6. Obmiar robót 

6.1 Ogólne zasady prowadzenia robót: 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8. Podstawą dokonywania 
obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest 
załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

6.2 Jednostki obmiarowe: 

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty 
podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

8. Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 
 

9. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 
dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953) 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z późn. 
zm) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 
informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzenia i przekazywania 
zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001r. nr 152 poz. 1737) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz 1206) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U z 2003r. nr 
169 poz. 1650) 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.1 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN I PODOBNYCH ELEMENTÓW  

(CPV 45421100-5) 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
instalowaniem drzwi, okien, przegród, świetlików, przeszkleń, podokienników, odbojników, 
balustrad oraz podobnych elementów. 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót inwestycji „Remont / Modernizacja / Przebudowa 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach” zawartej w 
pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie wymiany okien i drzwi oraz elementów podobnych. Niniejsza specyfikacja 
techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• Montaż ościeżnic wewnętrznych drzwi drewnianych wykończonych laminatem 

Rw>37dB 

• Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych, zewn. otwierane o 

180st., Rw>37 dB wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza 

generalnego 

• Montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych, podwójnych 

(dubeltowe), zewn. otwierane o 180st., Rw>37 dB wykończonych laminatem z 

zastosowaniem systemu klucza generalnego 

• Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych, podwójnych (dubeltowe), 

wewnętrznych, przeciwpożarowych EI30, Rw>37dB, wykończone laminatem z 

zastosowaniem systemu klucza generalnego i wyposażone w trzymacze 

połączone do systemu SSP 

• Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych przesuwnych Rw>37 dB, 

wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego 

• Montaż drzwi wewnętrznych akustycznych drewnianych przeciwpożarowych 

EI30 Rw.42 dB, wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza 

generalnego oraz wyposażonych w trzymacze połączone do systemu SSP 

• Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych przeciwpożarowych EI30 Rw>37 dB, 

wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego oraz 



wyposażonych w trzymacze połączone do systemu SSP 

• Montaż drzwi wewnętrznych drewnianych, wewnętrznych przeciwpożarowych 

EI30 oszklonych, wykończonych laminatem z zastosowaniem systemu klucza 

generalnego i wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP 

• Montaż drzwi wewnętrznych aluminiowych przeciwpożarowych EI30 z 

przeszkleniem stałym EI60, wykończonych laminatem z zastosowaniem 

systemu klucza generalnego i wyposażone w trzymacze p.poż połączone do 

systemu SSP 

• Montaż drzwi zewnętrznych aluminiowych z siłownikiem, wykończone 

laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego i siłowniki w drzwiach 

zewn. połączone do systemu oddymiania 

• Montaż przegród wewnętrznych aluminiowych przeciwpożarowych EI30 wraz z 

drzwiami, przeszklenia stałe EI60 z zastosowaniem systemu klucza 

generalnego i wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP 

• Montaż przegrody wewnętrznej aluminiowej przeciwpożarowej EI60 wraz z 

drzwiami przesuwnymi podłączonymi do systemu SAP z zastosowaniem klucza 

generalnego i wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP i 

siłowniki w drzwiach zewn. połączone do systemu oddymiania 

• Montaż okien nieotwieranych ppoż. o odp. ogniowej EI60 z zachowaniem 

geometrii i koloru okien istniejących 

• Montaż okien podawczych drewnianych zamykanych 

• System klucza generalnego - 1 klucz dyrekcji otwierający wszystkie drzwi 

• Montaż aluminiowych świetlików dachowych o wym. 200/120 cm z pokryciem 

zewnętrznym - kopułki 3 warstwowe z poliwęglanu z zastosowaniem systemu 

klucza generalnego 

• Montaż przeszkleń wewnętrznych świetlików dachowych ze szkła klejonego 

grubości 12mm na systemowych podwieszeniach ze stali nierdzewnej 

• Montaż przeszklenia bezbramowe o odp. ogn. EI60 

• Montaż systemowych ścianek wc wraz z drzwiami 

• Demontaż i ponowny montaż krat stalowych okiennych na parterze wraz z ich 

oczyszczeniem z rdzy i malowaniem  

• Wymiana istniejących podokienników na podokienniki z konglomeratu 

• Wymiana istniejących parapetów na parapety z blachy powlekanej 

• Montaż odbojników 

• Montaż balustrad ze stali nierdzewnej stałych i demontowalnych wys. do 1,15m 

• Montaż pochwytów ze stali nierdzewnej 

• Montaż luster bezpiecznych bez ram 

• Montaż podświetlanych ledów 

• Montaż przeszklenia biblioteki 

• Montaż tablic informacyjnych na parterze (gabloty szklane, tablice 

informacyjne) 

• Montaż okładzin dekoracyjnych 3D - panele gipsowe klejone na ścianę wraz z 

napisem logo „Karłowicz” 

• Montaż i dostawa mebli na portierni (biurko + szafki + drzwiczki wahadłowe 

wejściowe) 

• Montaż okładzin drewnianych ściennych - płyty (panele fornirowane) w układzie 

słoi poziomym, impregnowane ognioochronnie w klasie EuroClass B-s1 np. 



farbą nawierzchniową ognioodporną (Klasyfikacja ogniowa: według PN-EN 

13501-1:2009 klasa B-s1, d0 reakcji na ogień, co odpowiada określeniu wyrób 

niezapalny) 

• Montaż profili dylatacyjnych 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z 
projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami 
technicznymi, wydanymi przez producentów instrukcjami użycia materiału oraz przepisami 
prawa budowlanego i sztuką budowlaną. 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej p. 1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z montażem 
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej i podobnych elementów oraz wszystkie roboty 
pomocnicze w postaci np. montażu listwy wykończającej w progu drzwi ze stali nierdzewnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

1.5.1 Wymogi formalne 
Wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej winno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą 
jakość wykonania. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacją techniczną, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały: 

Wszystkie materiały stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszą posiadać pozytywną 
ocenę techniczną, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. Do 
wykonania prac należy zastosować materiały zgodne z załączonym do projektu wykazem 
stolarki i ślusarki drzwiowej i okiennej oraz wyposażenia zgodnego ze specyfikacją dostawcy 
oraz projektu wykonawczego, po uprzednim sprawdzeniu wymiarów w naturze. Do 
podstawowych materiałów należą: 

 ościeżnice wewnętrzne drzwi drewnianych wykończonych laminatem Rw>37dB 

 skrzydła drzwiowa drewniana wewnętrzne, zewn. otwierane o 180st., Rw>37 dB 

wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego 

 skrzydła drzwiowe drewniane wewnętrzne, podwójnych (dubeltowe), zewn. 

otwierane o 180st., Rw>37 dB wykończonych laminatem z zastosowaniem 

systemu klucza generalnego 

 drzwi wewnętrzne drewniane, podwójne (dubeltowe), wewnętrzne, 



przeciwpożarowe EI30, Rw>37dB, wykończone laminatem z zastosowaniem 

systemu klucza generalnego i wyposażone w trzymacze połączone do systemu 

SSP 

 drzwi wewnętrzne drewniane przesuwne Rw>37 dB, wykończone laminatem z 

zastosowaniem systemu klucza generalnego 

 drzwi wewnętrzne akustyczne drewniane przeciwpożarowe EI30 Rw.42 dB, 

wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego oraz 

wyposażonych w trzymacze połączone do systemu SSP 

 drzwi wewnętrzne drewniane przeciwpożarowe EI30 Rw>37 dB, wykończone 

laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego oraz wyposażonych w 

trzymacze połączone do systemu SSP 

 drzwi wewnętrzne drewniane, wewnętrzne przeciwpożarowe EI30 oszklone, 

wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego i 

wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP 

 drzwi wewnętrzne aluminiowe przeciwpożarowe EI30 z przeszkleniem stałym 

EI60, wykończone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego i 

wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP 

 drzwi zewnętrzne aluminiowe z siłownikiem, wykończone laminatem z 

zastosowaniem systemu klucza generalnego i siłowniki w drzwiach zewn. 

połączone do systemu oddymiania 

 przegrody wewnętrzne aluminiowe przeciwpożarowe EI30 wraz z drzwiami, 

przeszklenia stałe EI60 z zastosowaniem systemu klucza generalnego i 

wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP 

 przegrody wewnętrzne aluminiowe przeciwpożarowe EI60 wraz z drzwiami 

przesuwnymi podłączonymi do systemu SAP z zastosowaniem klucza 

generalnego i wyposażone w trzymacze p.poż połączone do systemu SSP i 

siłowniki w drzwiach zewn. połączone do systemu oddymiania 

 okna nieotwierane ppoż. o odp. ogniowej EI60 z zachowaniem geometrii i koloru 

okien istniejących 

 okna podawcze drewniane zamykane 

 system klucza generalnego - 1 klucz dyrekcji otwierający wszystkie drzwi 

 aluminiowe świetliki dachowe o wym. 200/120 cm z pokryciem zewnętrznym - 

kopułki 3 warstwowe z poliwęglanu z zastosowaniem systemu klucza 

generalnego 

 przeszklenia wewnętrzne świetlików dachowych ze szkła klejonego grubości 

12mm na systemowych podwieszeniach ze stali nierdzewnej 

 przeszklenia bezbramowe o odp. ogn. EI60 

 systemowe ścianki wc wraz z drzwiami 

 farba do malowania krat stalowych okiennych na parterze wraz papierem 

ściernym 

 podokienniki z konglomeratu 

 parapety z blachy powlekanej 

 odbojniki 

 balustrady ze stali nierdzewnej stałe i demontowalne wys. do 1,15m 

 pochwyty ze stali nierdzewnej 

 lustra bezpieczne bez ram 

 podświetlane ledy 



 przeszklenia biblioteki 

 tablice informacyjne (gabloty szklane, tablice informacyjne) 

 okładziny dekoracyjne 3D - panele gipsowe klejone na ścianę wraz z napisem 

logo „Karłowicz” 

 meble na portierni (biurko + szafki + drzwiczki wahadłowe wejściowe) 

 okładziny drewniane ścienne - płyty (panele fornirowane) w układzie słoi 

poziomym, impregnowane ognioochronnie w klasie EuroClass B-s1 np. farbą 

nawierzchniową ognioodporną (Klasyfikacja ogniowa: według PN-EN 13501-

1:2009 klasa B-s1, d0 reakcji na ogień, co odpowiada określeniu wyrób 

niezapalny) 
 profile dylatacyjne konstrukcji posadzkowych, ściennych i sufitowych, zgodnie ze 

specyfikacją dostawcy oraz projektem wykonawczym 
 pianka poliuretanowa niskoprężna 
 drewniane kliny montażowe 
 metalowe tuleje rozprężne lub metalowe kotwy montażowe 
 zaprawa cementowa 

 

Stolarka drewniana 

Konstrukcja-drewno: 

Do produkcji stolarki budowlanej powinna być zastosowana tarcica iglasta oraz półfabrykaty 
tarte odpowiadające normom państwowym. Wilgotność bezwzględna drewna w stolarce 
drzwiowej powinna zawierać się w granicach 10-16%.Dopuszczalne wady i odchyłki 
wymiarów stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny być większe niż podano poniżej: 

Różnice wymiarów [mm] Drzwi 
Wymiary zewn. ościeżnicy  do 1m 5 
Wymiary zewn. ościeżnicy  powyżej 1m 5 
Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle do 
1m 

1 

Różnica długości przeciwległych elementów ościeżnicy mierzona w świetle 
pow.1m 

2 

Skrzydło we wrębie – szerokość do 1m - 
Skrzydło we wrębie – szerokość powyżej 1m - 
Wysokość powyżej 1m - 
Różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie do 1m - 
Różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie od 1m do 2m 3 
Różnica długości przekątnych skrzydeł we wrębie powyżej 2m 3 
Przekroje szerokość do 50mm - 
Przekroje szerokość powyżej 50mm - 
Grubość elementów do 40 mm 1 
Grubość elementów powyżej 40 mm 2 
Grubość skrzydła 1 

 

Okucia budowlane 

Każdy wyrób stolarki budowlanej drewnianej powinien być wyposażony w komplet okuć 
zamykających, łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 



Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą, lub 
farbą ftalową, chromianową, przeciwrdzewną. 

Środki do impregnowania wyrobów stolarskich: 

Elementy stolarki budowlanej powinny być zabezpieczone przed korozja biologiczną. Należy 
impregnować elementy drzwi, powierzchnie stykające się ze ścianami ościeżnic. 

Doboru środków impregnacyjnych należy dokonać zgodnie z wytycznymi stosowania 
środków ochrony drewna podanymi w świadectwach ITB decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 
05.08.1989r.. 

Środki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogą zawierać składników 
szkodliwych dla zdrowia i powinny mieć pozytywna opinię Państwowego Zakładu Higieny. 

Środków ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni zewnętrznych 
elementów stolarki budowlanej, narażonych na bezpośrednie działanie czynników 
atmosferycznych – nie należy stosować do zabezpieczenia powierzchni elementów od 
strony pomieszczenia. 

Środki do gruntowania wyrobów stolarskich: 

Do gruntowania wyrobów stolarki budowlanej należy stosować pokost naturalny lub 
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jeżeli na budowę dostarczana jest 
stolarka gruntowana, należy podać rodzaj środka użytego do gruntowania. 

 

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej: 

Do malowania stolarki budowlanej należy stosować: 

- do elementów konfekcjonowanych należy stosować zestaw farb chemoutwardzalnych 
szybkoschnących wg.BN-71/6113-46; 

-  do elementów pozostałych farby ftalowe podkładowe wg.PN-C-81901/2002, oraz farby 
ftalowe ogólnego stosowania wg.BN-79/6115-44 lub emalie olejno-żywicznei ftalowe 
ogólnego stosowania wg.BN-76/6115-38. 

Szklenie: 

Do szklenia należy stosować szkło płaskie walcowane wg.PN-78/B-13050. 

Wyznaczone drzwi zgodnie z projektem muszą spełniać wymagania ppoż. o odporności 
ogniowej odpowiednio EI30 i EI60  

 

Ślusarka aluminiowa 

Ślusarka zaprojektowana indywidualnie dla obiektu. Ślusarka z przekładkami izolacji 
termicznej, powlekana. Ślusarkę zewnętrzną zaopatrzyć w mechanizmy mikrowentylacji 
wyposażoną w listwy nawiewne z szybą niskoemisyjną 

Ślusarka powinna być kompletnie wykończona wraz z okuciami i uszczelnieniami, o 
parametrach zgodnych z wytycznymi Projektanta i Zamawiającego. Na elementy ślusarki 
stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN- 755-1:2001, PN-EN 755-
2;2001 i PN-EN 755-9:2004. Połączenia elementów wykonać jako spawane (drut do 
spawania PA3), nitowane lub skręcane na śruby. Dopuszczalne błędy wykonania elementów 
powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/M-02138. 



Okucia budowlane: 

Każdy wyrób ślusarki aluminiowej powinien być wyposażony w komplet okuć zamykających, 
łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
ślusarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe, aluminiowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami 
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią 
ołowianą, lub farbą ftalową, chromianową, przeciwrdzewną. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 

- twardość Shor’a min. 35-40 

- wytrzymałość ć na rozciąganie ok. 8,5MPa 

- odporność na temperaturę od -30 do +800C 

- nie powinny rozprzestrzeniać ognia 

- nasiąkliwość – nie nasiąkliwe 

- trwałość min. 20 lat 

Wyznaczone drzwi i okna zgodnie z projektem muszą spełniać wymagania ppoż. o 
odporności ogniowej odpowiednio EI30 i EI60 

 

Ślusarka stalowa 

Ślusarkę stalową montować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, kratkami, 
uszczelkami i powłokami antykorozyjnymi oraz innym systemowym wyposażeniem ślusarki 
wg informacji podanych w dokumentacji budowlanej. Na elementy ślusarki stosować 
kształtowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002. 

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby. 
Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
80/M-02138. 

Okucia budowlane: 

Każdy wyrób ślusarki stalowej powinien być wyposażony w komplet okuć zamykających, 
łączących, zabezpieczających i uchwytowo-osłonowych. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich 
norm – wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby 
stolarki budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 
Okucia nie zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą, lub 
farbą ftalową, chromianową, przeciwrdzewną. 

Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać takim samym wymaganiom jak dla ślusarki 
aluminiowej 

Wyznaczone drzwi i okna zgodnie z projektem muszą spełniać wymagania ppoż. o 
odporności ogniowej odpowiednio EI30 i EI60  



 

Stolarka drzwiowa tworzywowa PVC: 

Konstrukcja: 

Stosować profile konstrukcyjne systemowe wraz z wbudowanymi drzwiami o wys. min. 2,0m 
– ścianki WC. 

Wymiarowanie, podział geometryczny, sposób i kierunek otwierania drzwi, zamki i akcesoria 
specjalistyczne w zakresie wyposażenia profili konstrukcyjnych i działowych – wg. 
zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. 

Mocowanie kołkami metalowymi montażowymi. W miejscach wymagających podwyższonego 
bezpieczeństwa utwierdzenia stosować blachy stalowe montażowe płaskie lub kątowe o 
przekroju zapewniającym stabilne umocowanie profilu ramy ościeży.  

 

Parapety. 

Parapety okienne wewnętrzne i zewnętrzne: 

Osadzane pod ramą okienną w sposób zapewniający stabilne podparcie na całej 
powierzchni w rzucie ściany. W przypadku wspornikowego wysięgu płyty parapetu 
wykraczającego powyżej 5cm poza lico litej wyprawy ściany należy stosować wzmocnienia 
stosowne do przewidywanych obciążeń. 

Bez względu na rodzaj i sposób stosowania środka spajającego płytę parapetową z 
podłożem, należy jego powierzchnię bezwzględnie odczyścić z wszelkich substancji 
pylących, zanieczyszczeń oleistych. 

Konstrukcja parapetów powinna być odporna na działanie czynników atmosferycznych, 
promieniowanie UV, zadrapania, ścieranie, wodę, parę wodną, wpływ wysokich temperatur 
(nieodkształcalność), środków czyszczących powszechnego użytku. 

Materiał powinien być zaklasyfikowany jako niepalny. 

Podokienniki z konglomeratu grub. min. 3cm. Do mocowania używać zaprawy klejowej na 
bazie cementu o grubości warstwy dostosowanej do uzyskania właściwego poziomu 
wierzchu podokiennika. 

Parapety z profili systemowych zastosowanego systemu elewacyjnego: wykonane z blachy 
powlekanej 

 

Badania na budowie. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod 
względem: 

- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 

- zgodności z projektem, 

- zgodności z atestami wytwórni, 

- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 

- jakości powłok antykorozyjnych. 



Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych 
uszkodzeń w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy. 

 

 
3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu który nie powoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 
wyładunku materiałów.  

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport i składowanie 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany stosować jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Stolarka drzwiowa powinna być przechowywane w suchym miejscu, w 
temperaturze 5-30°C. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Przygotowanie robót. 

Przed osadzeniem stolarki i ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego 
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. Należy przyjąć taki sposób mocowania 
okien, aby po zamontowaniu nie były przenoszone żadne siły nacisku ze ścian na ościeżnice. 
Przy doborze elementów mocujących należy uwzględnić: 

-przenoszone siły (napór wiatru). 

-wytrzymałość współpracujących części budowli (rodzaj muru, itp.) 

-ruchy występujące w szczelinie pomiędzy ścianą a oknem. 

Zastosowane elementy mocujące powinny być zabezpieczone przed korozją i nie mogą w nich 
występować żadne zmiany kształtu, które mogłyby wpłynąć na funkcjonalność okna. Przy 
mocowaniu okna w części progowej należy zwrócić uwagę na odpowiednie uszczelnienie, aby 
woda nie przedostawała się do wnętrza. Do mocowania okien w murze należy stosować kotwy 
systemowe (będące w wyposażeniu stolarki okiennej) lub śruby z tulejami rozprężnymi. 

Stolarkę i ślusarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych na ościeży zgodnie 
z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej: 

Wymiary zewnętrzne (cm) Rozmieszczenie punktów zamocowań 



wysokość szerokość Liczba punktów 
mocowań 

W nadprożu i 
progu 

Na stojaka 

 

Do 150 

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2 
150 - 200 6 Po 2 Po 2 

Powyżej 200 8 Po 3 Po 2 

 

Powyżej 150 

Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3 
150 - 200 8 Po 1 Po 3 

Powyżej 200 10 Po 2 Po 3 

 

Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia , wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 

 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki i ślusarki. 

Osadzanie stolarki i ślusarki okiennej: 

- W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

- Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą; 

- Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie; 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1mm na 1m wysokości okna, nie 
więcej niż 3mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

2mm przy długości przekątnej do 1m; 

3mm przy długości przekątnej do 2m; 

4mm przy długości przekątnej powyżej 2m; 

- Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny pomiędzy ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu  świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi; 

- Osadzone okno po zamontowaniu należy dokładnie zamknąć; 
- Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

 
Osadzenie stolarki drzwiowej: 

- Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych; 
- Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice 

należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru; 
- Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB; 
- Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową; 
- Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. W wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwionych w ościeży. 

- Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

  

Wartość luzu i odchyłek 



Miejsca luzów  okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Miedzy skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 

Postanowienia szczegółowe dot. montażu stolarki: 

I. Okna montuje się po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (tj. usunięciu nacieków 
zaprawy, betonu itp.) i zdjęciu skrzydeł okiennych. Zdjęcie skrzydła okiennego następuje po 
ustawieniu klamki w położeniu "otwarte", zdjęciu plastikowych osłon z zawiasów, wysunięciu 
bolca z zawiasu górnego i wysunięciu skrzydła z zawiasu dolnego. 

2. Przy montażu należy zwrócić uwagę, aby otwory odwadniające w dolnej części ramy okna nie 
zostały zasłonięte np. parapetem czy warstwą posadzki w przypadku drzwi balkonowych. . 

3. Ramę okna wstawia się w otworze ściany, zachowując odpowiednie odległości. Ramę należy 
wypoziomować i usztywnić drewnianymi klinami, a następnie przymocować do muru. 

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaż za pomocą specjalnych kotew. Kotwy 
rozmieszcza się na całym obwodzie okna z zachowaniem następujących warunków: 

-skrajne kotwy muszą znajdować się w odległości ok. 150 mm od naroży okna; 

-odległość kotwy od osi słupka lub rygla ok. 150 mm; 

-odległość między kotwami max 700 mm; 

5. Kotwy montowane poprzez zazębienie do ramy okna. przykręca się do muru za pomocą 
odpowiednio długich kołków 

rozporowych. wkrętów lub gwoździ (w zależności od konstrukcji ściany). Kotwy przed 
przymocowaniem do muru należy 

odpowiednio ukształtować, aby przylegały do ramy okna. Przy kotwieniu należy zwrócić uwagę, 
aby nie spowodować kotwą rozciągnięcia, ściśnięcia lub zwichrowania ościeżnicy okna. 

6. Istnieje również możliwość montażu okna bezpośrednio przez otwory w ramie przy pomocy 
specjalnych kołków rozporowych lub wkrętów do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego 
rodzaju montaż jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze względu na 
niebezpieczeństwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewów naroży w przypadku 
niewłaściwego wykonania. Niedopuszczalne są próby przebijania ramy okna. 

7. Po zamontowaniu ramy w otworze należy usunąć podkładki montażowe, pozostawiając tylko 
niezbędną ilość podkładek pod dolną belką ramy. 

8. Następną czynnością jest ponowne założenie skrzydeł i ewentualna regulacja. Montaż 
skrzydeł należy Wykonać w odwrotnej kolejności jak demontaż. 

9. Po zamontowaniu skrzydeł, jeżeli zachodzi taka konieczność dokonać ich regulacji. Zawiasy 
skrzydła mają możliwość regulacji zarówno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to 
centryczne położenie skrzydła oraz lekkie zamykanie bez zacięć i ocierania. Wszystkie zaczepy 
dociskające na obwodzie ramy muszą być tak ustawione, aby siła docisku była równomierna na 
całym obwodzie. 

10. W przypadku łączenia dwóch okien stosuje się specjalną listwę łączącą, którą wciska się na 
profil ramy pierwszego okna, a następnie dociska się drugie tak, aby listwa również weszła w 



profil ramy. Tak połączone ramy należy skręcić specjalnymi wkrętami w odległości max 600 mm i 
ilości nie mniejszej jak 2 szt. 

11. Ostatnim etapem montażu jest uszczelnienie przestrzeni pomiędzy ramą okna a otworem 
okiennym w ścianie. Uszczelnienie można wykonać jedynie przy założonych, zamkniętych i 
zaszklonych skrzydłach (w przypadku witryn -po ich zaszkleniu). Zaleca się stosowanie do tego 
celu specjalnych pianek do uszczelniania. Zapewniają one właściwą izolację, łatwą pracę oraz 
prawidłową techniczną pracę okna. 

UWAGA: Ze względu na znaczne zwiększanie objętości twardniejącej pianki należy zachować 
dużą ostrożność. Drobne szczeliny (np. pomiędzy ramą a parapetem) uszczelnić można kitem 
silikonowym. Do uszczelnienia nie wolno używać olkitu, polkitu itp.  

12. Folię ochronną należy zerwać dopiero po zakończeniu wszelkich robót tynkarskich i 
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej można przykręcić klamki. Przy montażu należy zwrócić 
uwagę na prawidłowe ich położenie: klamka w dół –okno zamknięte, klamka w bok na światło 
okna -okno otwarte, klamka w górę -okno uchylone. 

13. Przy wszelkich pracach związanych z montażem okien należy zachować dużą ostrożność w 
celu uniknięcia trudnych do usunięcia wgnieceń i zadrapań. 

 

5.3. Powłoki malarskie 

Powierzchnia powłok w przypadku ślusarki aluminiowej i stalowej nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 
 
5.4. Konserwacja okuć: 
Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciągu roku)  oliwienie elementów przesuwnych 
oliwą techniczną w skrzydle oraz elementów stałych w ościeżnicy, co zabezpiecza je przed 
przedwczesnym zużyciem i gwarantuje płynne użytkowanie. Nie należy stosować smarów I 
olejów samochodowych. Stosowane środki pielęgnacyjno-czyszczące nie mogą naruszyć powłoki 
antykorozyjnej okuć. Okucia należy chronić przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem. 

5.5. Konserwacja uszczelek okiennych: 
Uszczelki okienne zaleca się konserwować  środkiem do pielęgnacji gumy. Środek chroni 
uszczelkę przed przymarzaniem, „kwaśnymi deszczami” oraz promieniami UV. 

5.5. Wykonanie balustrad 

Elementy powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta zaakceptowaną 
przez Inwestora. Słupki balustrady należy zamocować do podłoża maksymalnie co 1,20m 
w sposób trwały zapewniający przeniesienie obciążeń wymaganych w normach i 
przepisach. W cenę ofertową należy wliczyć wszystkie okucia niezbędne do 
niezawodnego funkcjonowania, nawet jeśli one nie zostały wymienione w tekstach 
przetargowych. Minimalna wysokość balustrady, mierzona do wierzchu poręczy wynosi 
1,1m. 
Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia Balustrady 
0,20m. 
Przed zamówieniem balustrad u producenta, wykonawca winien zmierzyć rzeczywiste 
wymiary z natury. Prowadzenie robót wymaga odpowiedniego oznakowania i 
zabezpieczenia. 

Za bezpieczeństwo i zabezpieczenie robót odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
Zabezpieczenie robót nie podlega odrębnej zapłacie. 



 

6. Kontrola i jakość robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki drzwiowej i okiennej powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z PN-88/B-10085 dla stolarki 
drzwiowej i okiennej. 
Ocena jakości powinna obejmować: 

• Sprawdzenie zgodności wymiarów, 
• Sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania 
• Sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka 
• Sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania 
• Prawidłowość zmontowania i uszczelnienia 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2 wbudowanej stolarki i ślusarki w świetle ościeżnic, m 
bieżący w przypadku montażu balustrad oraz kpl. lub szt. w przypadku pozostałych 
elementów. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”.  
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegają zasadą odbioru robót zanikowych. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności 
wyszczególnione w punkcie 4. 

 

9. Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. Przepisy związane 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

• WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB oraz inne 
obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE w zakresie przyjętym 
przez polskie prawodawstwo. 

• PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i 
badania. 

• PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
• PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych. 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 



bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• Instrukcja montażu producentów stolarki drzwiowej i okiennej oraz listwy 

wykańczającej próg drzwi. 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 
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SST - 2.2 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 

(CPV 45421146-9) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem sufitu podwieszanego w technologii: 

- okładziny stropu z płyt gipsowo-włóknowych o gęstości > 1100 kg/m3 na rusztach 
systemowych  

- akustycznej, kasetonowej 60x60cm na systemowym ruszcie z pokryciem płytą sufitową gr. 
4cm (klasa pochłaniania dźwięku A) 

- akustycznej z pokryciem płytą gipsowo-kartonową GK gr. 1,25cm 

- ocieplenie stropu żelbetowego płytami z wełny mineralnej gr. 10,0cm o gęstości > 40kg/m3 
bezpośrednio pod sufitami podwieszonymi - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do stropu 

- punktowy demontaż i ponowny montaż płyt sufitu podwieszonego w trakcie wykonywania 
różnych etapów realizacji inwestycji 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót inwestycji „Remont / Modernizacja / Przebudowa 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach” zawartej 
w pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie systemowego sufitu podwieszanego wraz z poszyciem z płyt MDF, 
ustrojami akustycznymi oraz płytami Rigips w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II 
stopnia w Katowicach 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. 

1.5.1 Wymogi formalne 
Wykonanie sufitów podwieszonych winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 



wykonania. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacją techniczną, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogólne". 

2.2 Zastosowane materiały 
Materiały potrzebne do wykonania robót: 

• płyty gipsowo-włóknowe o gęstości > 1100 kg/m3 gr. 12,5mm 

• płyty gipsowo-kartonowe GK gr. 1,25cm 

• płyty MDF wraz z łącznikami i obróbkami 

• płyty z wełny mineralnej gr. 10,0cm o gęstości >40kg/m3 

• płyty sufitowe systemowe klasy pochłaniania dźwięku A wraz z łącznikami i 
obróbkami 

• zaprawa klejowa do wełny mineralnej 

• ruszt stalowy wg instrukcji producenta 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Do wykonania sufitu podwieszanego należy używać narzędzi zalecanych przez producenta 
wyrobu. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport i składowanie 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany stosować jedynie takich środków transportu, 
które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy 
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem 
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w 
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Składowanie 
materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na poziomym i 
mocnym podkładzie. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST -1.0. "Wymagania ogólne" pkt 
5. 

5.2 Warunki przystąpienia do robót 
• Montaż sufitów podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi 

producenta oraz wg. załączonych kart wyrobu, oraz na przygotowanym podłożu. 
• Montaż sufitów poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych -podejścia do opraw 

oświetleniowych [wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na 
rzucie sufitów i projektem instalacji elektrycznych 

• Montaż sufitów powinien poprzedzać wykonanie prac malarskich [malowanie ścian] 
• Po zmontowaniu sufitów należy zamontować oświetlenie - wg projektu instalacji 

elektrycznych 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne" 

6.2 Kontrola robót 
Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość i zakres badań: 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
materiałów: 
• narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
• wymiary (zgodnie z tolerancją), 
• obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt, 
• występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 

Przy odbiorze sufitów podwieszonych należy sprawdzić : 
• jakość wykonania prac montażowych wzrokowo w tym: 

o sprawdzenie wypoziomowania dolnej płaszczyzny sufitów 

7. Obmiar robót 

7.1 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu. 

8. Odbiór robót 



8.1 Ogólne zasady wykonania obmiaru 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne" 

8.2 Zgodność z dokumentacją 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) 
dały pozytywny wynik. 

8.3 Wymagania przy odbiorze 
Sprawdzeniu podlega: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, 

• przygotowanie podłoża, 

• prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

 

 
9. Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. Przepisy związane 

• PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: 
Sufity 

• PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań 
• PN-93/B-02862 Odporność ogniowa 
• PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 

krzyżowym 
• PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości 
• PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 

nierdzewnych, odpornych 
• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
• PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w 

sposób ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

SST 2.3 - TYNKI (CPV 45410000-4) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem tynków wewnętrznych 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót inwestycji „Remont / Modernizacja / Przebudowa 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach” zawartej w 
pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie tynków w budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w 
Katowicach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. 

1.5.1 Wymogi formalne 
Wykonanie tynku mozaikowego oraz cementowo-wapiennego, winno być zlecone 
przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót 
i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacją techniczną, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 

 

 



2. Materiały 

Zastosowane materiały: 

• Cement 

• Wapno 

• Piasek 
• Woda 
• Gips 

Zaprawy użyte do wykonania tynków powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-90/B-
14501 lub posiadać odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw służących do 
wykonania spodnich warstw tynku należy stosować piasek odmiany l wgPN-79/B-06711. 
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnią warstwę tynku o gładkiej powierzchni należy 
stosować piasek przesiewany odpowiadający wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711. 
W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynków 
zwykłych, powinny one odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998. Do 
wykonywania tynków pocienionych (dekoracyjnych) należy stosować masy tynkarskie 
wymienione w normie PN-B-10106:1997 odnoszącej się wymaganiami w stosunku do 
suchych mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past muszą one spełniać 
wymagania odpowiednich aprobat technicznych.  

Źródła uzyskania materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań Ogólnych. 
Pozyskiwanie materiałów miejscowych – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. Inspekcja wytwórni materiałów – zgodnie z wymaganiami w części Wymagań 
Ogólnych. Materiały nie odpowiadające wymaganiom – zgodnie z wymaganiami w części 
Wymagań Ogólnych. Przechowywanie i składowanie materiałów – zgodnie z wymaganiami 
w części Wymagań Ogólnych.  

Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry 
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 
atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Wykonawca 
powiadomi Inspektora i Projektanta o wyborze materiału proponowanego do zamiany. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora  nadzoru i projektanta. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz ich właściwe składowanie i wbudowanie 
zgodnie z instrukcjami producenta. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogólne" 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Do wykonania tynku stosuje się, pace i szpachelki stalowe, kielnie murarskie, betoniarkę. 

Wykonawca jest zobowiązany używać tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Roboty można 



wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport i składowanie 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne 
technicznie środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany stosować jedynie takich 
środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać 
wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

Wapno i cement powinny być składowane w sposób zabezpieczający przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególnością przed wilgocią. 
Wapno powinno być składowane na suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt 
wapna z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być 
wyposażone w sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami ppoż. Przy gaszeniu wapna należy 
zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami bhp . 
Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym. 

5. Wykonanie robót 

5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne". 
5.2 Zalecenia ogólne 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

5.3 Zakres robót przygotowawczych 

Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju 
podłoża: 

• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz 
usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych 

• Oczyszczone podłoże bezpośrednio przed tynkowaniem należy zmyć wodą 

• Podłoże betonowe pod tynk powinno być równe, lecz szorstkie 

• W murze ceglanym spoiny nie powinny wystawać poza lico cegły 

5.4 Zakres robót zasadniczych 

Wykonanie tynku cementowo-wapiennego 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować z użyciem cementu 
portlandzkiego i żużla. Do zaprawy należy stosować wapno sucho gaszone w postaci 



ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek wapna niegaszonego 
i bez zanieczyszczeń. Gaszenie wapna powinno być wykonana zgodnie z ustalonymi 
wcześniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w 
tym zakresie. 
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny skład zaprawy o konsystencji 10 
cm wg stożka pomiarowego: 

Marka zaprawy Cement : ciasto 
wapienne : piasek 

Cement : wapno 
hydratyzowane: 
piasek 

1,5 1 : 1 : 9 1 : 1 : 9 

1 : 1,5 : 8 1 : 1,5 : 8 

1 : 2 : 10 1 : 2 : 10 

3,0 1 : 1 : 6 1 : 1 : 6 

1 : 1 : 7 1 : 1 : 7 

1 : 1,7 : 5 1 : 1,7 : 5 

5,0 1 : 0,3 : 4 1: 0,3 : 4 

1 : 0,5 : 4,5 1 : 0,5 : 4,5 

 
Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie 
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a 
następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać do uzyskania jednorodnej zaprawy. W 
przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 
połączeniem z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do 
składników sypkich. Podłoże z elementów ceramicznych, pod wykonanie tynków, 
powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na 
głębokość 10+15 mm . Suche podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki 
można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. 

Obrzutkę grubości 3+4 mm , należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub 
5, lub z zaprawy cementowej 1:1. 

Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo- 
wapiennej, po związaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania 
należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku. Grubość 
warstwy narzutu powinna wynosić 8+15 mm . 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstw gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Gładź należy wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek użyty do wykonania gładzi 
powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25+0,5 mm . Gładź należy zacierać jednolicie, 
gładką pacą drewnianą lub styropianową. Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. ok. 
1 tygodnia, powinny być zwilżone wodą. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne”. 



6.2 Kontrola robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na 
terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub 
aprobat technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

• Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 
• Sprawdzenie materiałów 
• Sprawdzenie podłoży 
• Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża 
• Sprawdzenie grubości tynku 
• Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 

tynków 
• Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach obrzeżach i przy 

szczelinach dylatacyjnych 

6.3 Badania jakości robót w czasie budowy 
Badanie jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 
właściwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych 
 
 
7. Obmiar robót 
 

7.1 Jednostka obmiarowa 
- tynki oblicza się w m2 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

 

8. Odbiór robót 

8.1 Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
8.2 Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 
8.3 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Umowy oraz 
obowiązującymi normami technicznymi. 
Do odbioru całości zakończonych robót tynkowych Wykonawca obowiązany jest przedstawić 
projekt techniczny dla oceny zgodności wykonania tynków z dokumentacją oraz dodatkowo: 

• Protokoły badań kontrolnych lub zaświadczenia (atesty) materiałów 
• Protokoły odbiorów robót częściowych (międzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku 

budowy dotyczące wykonanych robót 
Tynki powinny być badane wstępnie najwcześniej po 7 dniach od daty wykonania. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny =, roboty lub 



ich część należy uznać za niezgodne z normami. W tym przypadku wykonawca zobowiązany 
jest doprowadzić roboty do stanu odpowiadającego wymaganiom norm i przedstawić je do 
ponownego odbioru. 

9. Podstawa płatności 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

 

10. Przepisy związane 

• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.” 

Polskie normy: 
• PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane 

Ogólne: 

• Instrukcje użycia i karty techniczne stosowanych wyrobów 

• Aprobaty techniczne 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 
SST 2.4 - ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8) 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem prac malarskich 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót inwestycji „Remont / Modernizacja / Przebudowa 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach” zawartej w 
pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie prac malarskich 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. 

1.5.1 Wymogi formalne 
Wykonanie prac malarskich winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 
Wykonawstwo prac malarskich zgodnie z wymaganiami normami. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacją techniczną, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub 
drabin. Równocześnie, zależnie od stosowanych materiałów, należy zachować odpowiednie 
środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczeń, 
zabezpieczenia p. poż.). Przy pracach malarskich muszą być przestrzegane przepisy p. poż. 
i BHP. 



 

2. Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST - 1.0. "Wymagania ogólne". 

Zastosowanym materiałem do malowania ścian we wnętrzach są farby emulsyjne lub/i 
akrylowe do wymalowań wewnętrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 
cementowo- wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać 
obowiązującej normie PN3C389440 i posiadać ocenę higieniczną PZH. Do malowania sufitów 
oraz ścian zastosowano farby emulsyjne, malowane dwoma warstwami. Ponadto malowane 
będą płyty gipsowo-kartonowe i MDF. Wszelkie renowacje elementów metalowych takich jak: 
skrzynki elektryczne, grzejniki, czy rury wodociągowe i gazowe zostaną wykonane przy 
pomocy farb olejnych. Elementy konstrukcyjne tj. belki stalowe pełnościenne, konstrukcja 
zadaszeń wejść, zostaną zabezpieczone farbą chlorokauczukową lub/i ftalową w dwóch 
warstwach. Pierwszą warstwę będzie stanowił grunt chlorokauczukowy, natomiast drugą, 
emalia chlorokauczukowa. 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogólne”. 

3.2 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących, lub innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport i składowanie 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany stosować jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Farby akrylowe dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach o poj. 3-10 l, lub 
innych uzgodnionych z odbiorcą. Powinny być przechowywane w suchym miejscu, w 
temperaturze 5-30°C. 
Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane są w puszki o poj. 1-20 l. 
Należy przechowywać je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie 
zamkniętych opakowaniach. 
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania należy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych lub pod wiatami, zabezpieczając je przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne". 
5.2 Wymagania przy wykonywaniu robót malarskich zostały opisane PN3B310280 „Roboty 



malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi.” 
oraz PN3B310285 „Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych.” Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać 
polskim normom. 
Przy robotach malarskich muszą zostać spełnione wymogi przepisów BHP i p. poż. W 
szczególności, przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne 
rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne należy: 
• stosować odzież ochronną, 
• wewnętrzne roboty wykonywać przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji 

mechanicznej, 
• przestrzegać zakazu używania otwartego ognia i narzędzi mogących spowodować 

iskrzenie, 
• zapewnić stałą dostępność sprzętu p. poż 

5.3 Opis ogólny 

Wewnątrz budynków pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać 
po zakończeniu: 

• robót budowlanych i instalacyjnych (z wyjątkiem założenia opraw, przykryw 
kontaktów, wyłączników elektrycznych, przyklejania okładzin, białego montażu), 

• wykonania podkładów pod wykładziny podłogowe, 
• montażu ślusarki i stolarki, 

Drugie malowanie można wykonać po zakończeniu: 

• białego montażu, 

• ułożenia posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych). 

Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. Ściany 
powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, 
zaszpachlować i zeszlifować, jeśli wymagana jest duża gładkość powierzchni. Nowe tynki 
można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg 
zaleceń producenta farby). 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo- wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN3ISO 850131:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie: 
• Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną 

tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą 
w stosunku 1:3-5. 

• Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
• Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi, należy podłoże metalowe 

pomalować pierw farbą podkładową chlorokauczukową, a następnie farbą 
nawierzchniową chlorokauczukową 

Wykonywania powłok malarskich: 
• Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy 
wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 



Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
• Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 

zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, z marszczeń, pęcherzy, 
plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 

6. Kontrola jakości robót 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola robót 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy 
i zaświadczeń o jakości materiałów wystawionych przez producentów oraz wyników 
kontroli, stwierdzających zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z 
dokumentacją techniczną, z normami państwowymi lub świadectwami dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. Materiały, których jakość jest niepotwierdzona 
odpowiednimi świadectwami powinny być zbadane przed użyciem. 
Farby gotowe powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie 
przystosowanej do użycia na budowie. 

6.2.1 Farby akrylowe do wymalowań wewnętrznych na podłożach tynkowych. 

Farby akrylowe powinny charakteryzować się: 

• matowym wyglądem powłoki, 

• czasem schnięcia do 2 h, 

• wydajnością ok. 10 m2/dm3 

• liczbą nanoszonych warstw 1-2, 

• odpornością na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli, 

• gęstością ok. 1,5 g/cm3 
• odpornością na promienie UV, dobrą przyczepnością. 

Sprawdzenie jakościowe stanu przygotowania podłoża-tynku należy dokonać po 
uzyskaniu protokołu odbioru tynku, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
malarskich. Badanie podłoża należy przeprowadzić przy temperaturze min. 5°C i 
wilgotności względnej powietrza max. 65%. 

Badanie powinno obejmować: 
• określenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo3wapiennego, 

cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr 4 mm i zwilżenie 
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jeżeli wystąpi 
zabarwienie ciemnoróżowe-tynk należy uznać za nie dostatecznie 
skarbonizowany, 

• określenie utwardzenia przygotowanych tynków, poprzez kilkakrotne potarcie 
dłonią powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypują się ziarenka 
piasku, 

• nasiąkliwości poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy małej 
nasiąkliwości ciemna plama może wystąpić po 3 sekundach. 

6.2.2 Farba emulsyjna 

• lepkość (+23°C) KU: 100-110 
• gęstość: maks. 1,5 g/cm 
• zawartość substancji lotnych: maks. 50% 
• czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 



55±5%: maks. 2 godz. odporność powłoki na tarcie na sucho 

6.2.3 Farba olejna 

• lepkość (+23°C) KU: 130-160 
• gęstość: maks. 1,5 g/cm 
• czas wysychania powłoki w temp. +20±2°C i wilgotności względnej powietrza 

55±5%: maks. 12 godz. odporność powłoki na tarcie na sucho 

 

7. Obmiar robót 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest 1m2 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia dostarczonego 
materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na piśmie. 

8. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie atestacji farb i lakierów, oraz ich okresu trwałości, 
• sprawdzenie stanu przygotowania podłoża do malowania, na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy, 
• ocenę jakościową wykonanych powłok. 

Ocenę jakościową robót malarskich należy przeprowadzać w temperaturze powietrza 
nie niższej niż 5°C i przy wilgotności do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena 
powinna obejmować: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłoki: 

o równomierności rozłożenia farby, o jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 
wzorcem producenta, 

o braku prześwitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstających płatków 
powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla, 

• sprawdzenie połysku powłoki, 
• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne 

potarcie powłoki szmatką w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawać ślady 
farbki na szmatce, 

• sprawdzenie odporności na zarysowanie, 
• sprawdzenie odporności na uderzenie (zgodnie z normą państwową), 
• sprawdzenie twardości powłoki (metodą uproszczoną po przesunięciu po niej 

osełki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystąpić widoczne gołym 
okiem z odległości 0,5 m rysy, metodą ścisłą wg normy państwowej), 

• badanie przyczepności powłoki do tynku - poprzez próbę oderwania ostrym 
narzędziem, do podłoży metalowych - poprzez próbę przeprowadzoną wg normy 
na 3 stalowych płytkach kontrolnych, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą, po kilkakrotnym potarciu mokrą, 
miękką szczotką lub szmatką nie powinny pozostać na nich ślady farby, a na 
powłoce nie powinny wystąpić smugi ani zmiany w barwie, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powłoki mokrą namydloną szczotką i spłukaniu powłoki 



wodą, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powłoka mieć 
jednakową barwę, 

• sprawdzenie nasiąkliwości powłoki malarskiej zgodnie z normami państwowymi lub 
świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik pozytywny wykonane powłoki należy uznać za 
prawidłowe. Gdy którekolwiek z badań da wynik negatywny należy całkowicie lub 
częściowo odrzucić zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakazać usunięcie 
powłok i ich powtórne prawidłowe wykonanie, lub poprawienie niewłaściwie 
wykonanych robót i powtórne przedstawienie ich do badań. 

9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

10. Przepisy związane 
• Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie.” 

Polskie normy: 
• PN3B310280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi  
farbami emulsyjnymi. 

• PN3B310285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych. 

• PN3C381503 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne. 
• PN3C381515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
• PN3C381516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie ścieralności powłok lakierowanych 
• PN3C381519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania. 
• PN3C381521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na 

działanie wody oraz na oznaczenie nasiąkliwości. 
• PN3C381526 Wyroby lakierowe. Pomiar odporności powłok lakierowych na 

uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta. 
• PN3C381528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowanych 

na zginanie. 
• PN3C381530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok. 
• PN3C381531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża 

oraz przyczepności między warstwowej. 
• PN3H397051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i 

żeliwa do malowania 
. Ogólne wytyczne: 

• BN384/6117305 Farby emulsyjne do wymalowań wewnętrznych. 
• BN377/6701304 Materiały wykończeniowe stosowane w budownictwie. 

Oznaczenie trwałości barwy metodą przyspieszoną. 
• atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla 

zastosowanych farb i lakierów. 
  



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.5 - ROBOTY MURARSKIE  

(CPV 45262500-6) 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem ścianek działowych oraz uzupełnieniem ścian murowanych wraz z 
zamurowaniem przebić w ścianach 

1.2 Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i 
zawarcia umowy na wykonanie robót inwestycji „Remont / Modernizacja / Przebudowa 
budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. M. Karłowicza w Katowicach” zawartej w 
pkt. 1.1 Wymagań Ogólnych SST 

1.3 Określenia podstawowe 
Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego 

1.4 Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie ścianek działowych oraz uzupełnieniem ścian murowanych i 
zamurowaniem przebić w ścianach wraz z innymi robotami murarskimi w budynku 
Państwowej szkoły Muzycznej I i II stopnia w Katowicach. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją, SST i poleceniami Inwestora. 

1.5.1 Wymogi formalne 
Wykonanie murowania winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 

1.5.2 Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacją techniczną, oraz z projektem organizacji robót, 
wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem 
do robót. 
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w takcie 



wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność 
obiektów należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. Materiały 

Oznakowanie materiałów powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji. Materiały stosowane do wykonywania powinny posiadać na 
opakowaniach termin przydatności do stosowania. 
Przewidziane materiały do zabudowy: 
- cegła pełna 
- bloczki komórkowe 
- bloczki silikatowe 
- bloczki termiczne Multipor gr. 10cm 
- cement 
- wapno hydratyzowane 
- piasek 
- beton C12/15, 
- belki stalowe na nadproża 
- belki nadprożowe typy L19 
- bednarka 
- siatka tynkarska 
- obróbki blacharskie, papa termozgrzewalna, uzupełnienie docieplenia ścian 
- zaprawa do bloczków komórkowych 
 
 Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom.  
 2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004) 
 Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003) 
 Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 
szczególności:  
 -nie zawierać domieszek organicznych, 
 -mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002  
 Zaprawy: 
 Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki 
M12 wg PN-90/B-14501 
 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stałe dostawy na budowę zaprawy o wymaganych 
parametrach. 
 Zaprawy budowlane zwykłe PN90/B-14501 
 Zaprawy budowlane – Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych PN-85/B-04500 
 Dodatki i domieszki do zapraw: 
 Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowiązany jest zastosować zaprawę z 
odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby następujące rodzaje dodatków i 
domieszek: 



 -plastyfikatory i upłynniacze, 
 -dodatki przyśpieszające wiązanie zaprawy i zwiększające jej mrozoodporność we 
wczesnym stadium. 
 Marki zapraw. 
 M10 o średniej wytrzymałości na ściskanie 10,0MPa -dla ścian nośnych 
 M5 o średniej wytrzymałości na ściskanie 5,0MPa -dla murowanych ścianek działowych 
Zaprawy do bloczków komórkowych – systemowe, przygotowywane zgodnie z wymaganiami 
Producenta, wg Instrukcji i w zgodzie z procesem budowlanym, w odpowiednich proporcjach 
do wody 
 

3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogólne". 

3.2 Sprzęt do wykonania robót 
Roboty można wykonywać ręcznie i przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują 
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla 
środowiska. Wykonawca winien stosować odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót. 
Podstawowy sprzęt wymagany do realizacji robót: 
betoniarka, młotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, łaty, wyciąg budowlany i inny sprzęt 
niezbędny do realizacji robót. 

4. Transport 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". 

4.2 Transport i składowanie 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie 
środki transportu. Wykonawca jest zobowiązany stosować jedynie takich środków 
transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych 
towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Cement, wapno hydratyzowane lub gotowe zaprawy murarskie powinny być składowane w 
sposób zabezpieczający przed warunkami atmosferycznymi, w szczególnością przed 
wilgocią. 
Cement, wapno hydratyzowane, gotowe zaprawy murarskie powinny być składowane na 
suchym podłożu, niedopuszczalny jest kontakt materiału z gruntem. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Roboty przygotowawcze. 
Roboty przygotowawcze obejmują geodezyjne wytyczenie podstawowych elementów konstrukcji 
murowych.  
 
5.2  Wytwarzanie zaprawy. 
Wytwarzanie zaprawy może odbywać się w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu 
miejscu, zabezpieczonym przed działaniem niekorzystnych wpływów czynników 



atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno być wykonywane z dokładnością 2%. 
Dozowanie cementu, oraz dodatków powinno odbywać się na niezależnej wadze, o większej 
dokładności.  
Dla wody i dodatków dozwolone jest również dozowanie objętościowe. Dozowanie wody winno 
być dokonywane  
z dokładnością 2%. Czas i prędkość mieszania powinny być tak dobrane, by produkować 
zaprawę odpowiadającą warunkom jednorodności, o których była mowa powyżej. Zarób 
powinien być jednorodny.  
Urabialność zaprawy powinna pozwolić na uzyskanie maksymalnej szczelności bez wystąpienia 
pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialność nie może być osiągana przy 
większym zużyciu wody niż przewidziano w recepturze zaprawy. Zaprawy ciepłochronne do 
pustaków Porotherm należy przygotowywać zgodnie  
z wymaganiami Producenta całego systemu Porotherm, wg jego Instrukcji i w zgodzie z 
procesem budowlanym (w odpowiednich proporcjach do wody), zgodnie z normą PN-B-1930 I : 
1997 dla zapraw ciepłochronnych o współczynniku przewodzenia ciepła λ zbliżonym do 
współczynnika przewodności cieplnej pustaka, lub klejowe - umożliwiające wznoszenie murów 
na cienkie spoiny grubości 1 - 3 mm.  
 
5.3. Wytwarzanie elementów murowych. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę elementy murowe o określonych w 
odpowiednich normach parametrach. Zgodność z wymaganiami dla elementów murowych, 
wykonawca zobowiązany jest potwierdzić przed montażem elementów wpisem do Dziennika 
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczeństwa lub certyfikat zgodności a także 
odpowiednimi atestami.  
 
5.4. Murowanie. 
Poziomowanie podłoża. 
Przystępując do prac murarskich, należy zacząć od ułożenia warstwy wyrównawczej, którą 
wykonuje się z zaprawy murarskiej rozłożonej równomiernie na całej szerokości muru. W 
przypadku murowania elementów murowych na fundamencie warstwę wyrównawczą należy 
ułożyć na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Ważne 
jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamiętać o odpowiednim 
uziarnieniu kruszywa. Niepożądane jest, aby ziarna kruszywa były zbyt duże bądź ostre, 
ponieważ może to spowodować uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Przygotowanie elementów murowych. 
Istotne jest, aby przed rozpoczęciem murowania zwilżyć elementy murowe, co pozwala zapobiec 
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawę. Odpowiednia ilość wody niezbędna jest do 
prawidłowego wiązania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakończeniu procesu wiązania miała 
ona odpowiednią wytrzymałość. Szczególnej staranności należy dołożyć w przypadku 
murowania w okresie wysokich temperatur. Wówczas wskazane jest nawet zdjęcie z palety folii 
ochronnej i polewanie pustaków strumieniem wody. W przypadku temperatur niższych 
dopuszczalne jest zwilżanie tylko samej płaszczyzny stykającej się z zaprawą. Po 
wypoziomowaniu podłoża i zwilżeniu pustaków można przystąpić do murowania. 
Docinanie bloczków i pustaków 
W przypadku, gdy istnieje konieczność docinania elementów, należy pamiętać o wypełnieniu 
zaprawą spoiny pionowej w miejscu styku dociętego i całego bloczka. Do cięcia elementów 
stosować piły zalecane przez producenta bloczków. 
Przewiązania w murze. 
Elementy murowe układa się w kolejnych warstwach w sposób zapewniający prawidłowe ich 
przewiązanie. Spoiny pionowe w sąsiadujących ze sobą warstwach w żadnym wypadku nie 
mogą się pokrywać, lecz muszą być przesunięte, o co najmniej 0,4 hu (gdzie hu jest wysokością 



elementu murowego), oraz nie mniej niż 100mm. O ile jest to możliwe, zaleca się wykonanie 
przewiązania poprzez przesunięcie wynoszące pół elementu w dwóch sąsiadujących warstwach 
muru. W przypadku ściany o niemodularnej długości konieczne jest stosowanie elementów 
uzupełniających w postaci elementów docinanych, które zaburzają regularny układ przewiązań w 
murze i powodują mniejsze, niż 100mm przewiązanie. Przewiązanie elementu murowego 
uzupełniającego nie może być jednak mniejsze niż 40mm. Przewiązania takie nie powinny 
pokrywać się ze sobą w kolejnych warstwach. Elementy docinane należy wmurowywać w miarę 
możliwości w środkowej części ściany, a nie przy jej krawędziach. 
W przypadku, gdy wysokość ściany nie jest wielokrotnością 250mm, na warstwę wyrównującą, z 
reguły bezpośrednio pod stropem, stosuje się elementy przycięte na wysokości. Grubość spoin 
wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i lekkich 
powinna być nie mniejsza niż 8,0mm  i nie większa niż 15mm.  
 
Połączenia ścian: 
Ściany wzajemnie prostopadłe należy poprzez wzajemne wiązanie ze sobą elementów 
murowych w murze, a także przez łączniki metalowe, lub zbrojenie przechodzące w każda ze 
ścian, w sposób zapewniający połączenie równoważne połączeniu przez wiązanie elementów w 
murze. 
Grubość spoin dla zapraw ciepłochronnych to 1 – 3mm o współczynniku przewodzenia ciepła λ 
zbliżonym do współczynnika przewodności cieplnej pustaka. 
Wzmocnienia ścian: 
Ściany działowe w newralgicznych miejscach należy wzmocnić przez zabudowanie w co drugiej 
fudze poziomej płaskownika stalowego 30x2mm (2mb / m2 ściany) 
 
5.5. Zalecenia ogólne: 
Murowanie powinno być wykonywane ze szczególną starannością i zgodnie i zasadami sztuki 
budowlanej. Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić po opracowaniu przez wykonawcę i 
akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmującej takie prace.  
Murowanie powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących warunków ogólnych: 
-w okresie upalnej, słonecznej pogody wykonany mur powinien być niezwłocznie 
zabezpieczony przed nadmierną utratą wody. 
-data rozpoczęcia i zakończenia murowania całości i ważniejszych fragmentów lub części 
budowli powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 
-wytrzymałość zaprawy na ściskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja 
zaprawy powinna być potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy, 
Gdyby prace murarskie były wykonywane w okresach obniżonych temperatur, wykonawca 
zobowiązany jest codziennie rejestrować minimalne temperatury za pomocą sprawdzonego 
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nierówności powinny być 
usunięte, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zostać dokładnie naprawione zaprawą 
cementową, ale tylko w przypadku, jeśli uszkodzenia te są  
w granicach, które Inżynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element 
podlega rozbiórce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyżej roboty poprawkowe są 
wykonywane na koszt wykonawcy. Wyładunek mieszanki ze środka transportowego powinien 
następować z zachowaniem maksymalnej ostrożności celem uniknięcia rozsegregowania 
składników. Zabrania się ułożenia zaprawy w jednym ciągu następnie układania kolejno 
elementów murowych.  
 
5.6. Przerwy robocze przy murowaniu. 
Powierzchnia styku elementów w miejscu przerwania murowania powinny być starannie 
przygotowane do połączenia z kolejna warstwą, przez usunięcie z powierzchni stwardniałych 
luźnych okruchów zaprawy. 



 
5.7. Pielęgnacja i warunki muru warunki pielęgnacji świeżego muru. 
Warunki dojrzewania świeżo ułożonego muru i jego pielęgnacja w początkowym okresie 
twardnienia powinny: zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno – wilgotnościowych. 
 
5.8. Wykonywanie otworów, itp. 
Wykonawca ma obowiązek ścisłego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami, 
uwzględniając ewentualne korekty wprowadzane przez nadzór autorski lub Inżyniera Projektu. 
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otworów, nisz i zagłębień w murach. Wszystkie 
konsekwencje wynikające z braku lub nieprawidłowości tych elementów obciążają całkowicie 
wykonawcę zarówno, jeśli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne opóźnienia w 
wykonaniu prac własnych i towarzyszących (wykonywanych przez innych wykonawców). 
 
 
5.9. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukośnych oraz wnęki w ścianach. 
W ścianach należy unikać bruzd poziomych i ukośnych. Jeżeli nie można ich uniknąć zaleca się 
je sytuować w 1/8 wysokości ściany w świetle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach 
podanych w tabelach można wykonywać bez uzgodnień z Projektantem. 
 
WYMIARY BRUZD PIONOWYCH I WNĘK 
Grubość 
ściany 

Bruzdy i wnęki wykonane w gotowym 
murze 

Bruzdy i wnęki wykonane w trakcie 
wnoszenia muru 

Maksymalna 
głębokość 

Maksymalna 
szerokość 

Maksymalna 
szerokość 

Minimalna grubość 
ściany w miejscu 
bruzdy lub wnęki 

<115 30 100 300 70 
od 116 do 30 125 300 90 
od 176 do 30 150 300 140 
od 226 do 30 200 300 215 
>300 30 200 300 215 
 
WYMIARY BRUZD POZIOMYCH I UKOŚNYCH 
Grubość 
ściany 

Maksymalna głębokość 

długość bez 
ograniczeń 

długość  1250 

<115 0 0 
od 116 do 0 15 
od 176 do 10 20 
od 226 do 15 25 
>300 20 30 
 
6. Kontrola jakości 

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w SST -1.0. "Wymagania ogólne". 

6.2 Kontrola robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania robót murarskich 
w zakresie prawidłowość ich wykonania. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji spoinujących 
oraz innych robót zanikających, wykonanych tynków kominów, białkowania a w 



szczególności: 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- kontroli odchyłek wymiarów , poziomów i pionów, 
Normatywne odchylenia Źródło: 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych", tom I "Budownictwo ogólne", 
część 2, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990. 
Konstrukcje murowe Wg tablicy 9-31, str. 86 

 

 

 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz z 
elementów z betonu komórkowego. 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki dla murów [mm] 
Z cegły, pustaków ceramicznych Z drobnowymiarowych 

elementów z betonu 
komórkowego 

Mury spoinowane Mury nie 
spoinowane 

1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 
murów: 
- na długości 1m 

3 6 4 

- na całej powierzchni ściany 
pomieszczenia 

10 20 - 

2 Odchylenie od pionu powierzchni 
krawędzi 
- na wysokości 1m 

3 6 3 

- na wysokości 1 kondygnacji 6 10 6 
- na całej wysokości ściany 20 30 15 

3 Odchylenie przecinających się 
powierzchni muru od kąta 
przewidzianego w projekcie /najczęściej 
prostego/: 
- na długości 1m 

3 6 10 

- na całej długości ściany - - 30 

 
7. Obmiar robót 
7.1 Jednostka obmiarowa 

Zgodnie z przedmiarem 

Zarówno Inżynier jak i wykonawca mogą żądać końcowego sprawdzenia 
dostarczonego materiału w przypadku wątpliwości. Żądanie wykonawcy musi być na 
piśmie. 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
8.2. Zgodność robót z projektem i specyfikacją 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
pisemnymi decyzjami Inżyniera. 

8.2. Odbiór robót 
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy. 
Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją - ST. 



9. Podstawa płatności 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10.  Przepisy związane 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach 
budowlanych, elementy instalacji spalinowej i kominów oraz wkłady kominowe powinny 
spełniać wymagania normy PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny być wytwarzane i 
wprowadzane do obrotu zgodnie z normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2; 
Wymagania techniczne wykonania robót określaj ą: 

• PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnętrzne przewody kominowe - 
Wymagania i metody badań (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002; 

• PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
• PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I) 

Arkady, Warszawa 1959-1990. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, ITB, Warszawa 2003. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr. 
47, poz. 401). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki 
uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041). 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.6 – INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH  

(CPV 45421141-4) 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem ścianek z płyt gipsowo – kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych 
oraz okładzin i warstw podposadzkowych z płyt gipsowo-włóknowych z izolacją 
przeciwdźwiękową i termiczną. 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z montażem ścianek z płyt gipsowo – 
kartonowych, płyt gipsowo-włóknowych oraz okładzin i warstw podposadzkowych z płyt gipsowo-
włóknowych z izolacją przeciwdźwiękową i termiczną zgodnie z dokumentacja projektową.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia 
na budowę.  
 

2. Materiały  
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Materiały:  
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych o gęstości powyżej 1100 kg/m3 (poszycie 
obustronne gr. 12,5+10 mm) na rusztach metalowych podwójnych z ceowników C50 z pokryciem 
obustronnym dwuwarstwowym i dociepleniem wełną mineralną o gęstości 20kg/m3 - ścianka o 
izolacyjności od dźwięków powietrznych Rw-62 - gr. ścianki 15,5 cm 
- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych o gęstość powyżej 1100 kg/m3 (poszycie 
obustronne gr. 12,5+10 mm) na rusztach metalowych podwójnych z ceowników C75 z pokryciem 
obustronnym dwuwarstwowym i dociepleniem wełną mineralną o gęstości 20 kg/m3 - ścianka o 
izolacyjności od dźwięków powietrznych Rw-64 - gr. ścianki 20,5 cm 



- ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych o gęstość powyżej 1100kg/m3 gr. 12,5mm na 
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 i 
dociepleniem wełną mineralną o gęstości 20 kg/m3 
- ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych o gęstość powyżej 1100kg/m3 na rusztach 
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 i dociepleniem 
wełną mineralną o gęstości 20 kg/m3 
- warstwy podposadzkowe z płyt gipsowo-włóknowych o gęstości > 1100kg/m3 i gr. pierwszej i 
drugiej warstwy odpowiednio 12,5 mm oraz 10mm układane bezpośrednio na wełnie mineralnej 
twardej gr. 4cm o gęstości > 140kg/m 
- gips budowlany szpachlowy 
 

PN-B79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych   
- płyty o grubości 10,0 mm, 12,5mm i 15mm (+- 0,2mm) 
  szerokość wg dostaw (+0 / -2)mm ; długość wg dostaw (+0 / -2)mm ; gęstość nominalna 1150 +- 
50kg/m3 
- woda  
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250 - woda do celów budowlanych. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.  
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł.  
 
- klej do przymocowywania płyt do ścian murowanych zgodny z wymaganiami producenta 
 

3.Sprzęt  
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia:  
- Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". 
- Sprzęt do wykonywania suchych tynków  
 
Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się  
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 

4. Transport  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne".  
Pakowanie i magazynowanie transportu systemowych elementów ścianek i okładzin z płyt 
gipsowych i gipsowo-włóknowych; 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku pokładach 
dystansowych. Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest 
spięty taśmą dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.  
Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a 
zarazem płaskim podkładzie.  
Wysokość składowania - do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  
Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych 
plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 metrów kwadratowych płyt o 
grubości 12,5mm lub około 2400 metrów kwadratowych o grubości 9,5mm.  
Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  
 

5.Ogólne warunki wykonywania robót  
5.1Ogólne zasady wykonania robót podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne".  
5.2.Warunki przystąpienia do robót:  
Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt powinny być  
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.  



Zaleca się przystąpienie do wykonania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów 
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.  
Przed rozpoczęciem prac montażowych, pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i 
odpadów.  
Okładziny z płyt należy wykonywać w temperaturze  
nie niższej niż +5st.C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0st.C, a 
wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.  
Pomieszczenie powinny być suche i dobrze przewietrzone.  
5.3. Montaż okładzin z płyt na ścianach murowanych  
5.3.1. Przy montażu płyt należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-72/B-10122 "Roboty 
okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".  
5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego  
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, 
są placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.  
5.3.3.Przygotowanie podłoża:  
- podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, stare powłoki 
malarskie: olejne powinny być zeskrobane z klejowe zmyte,  
- przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić wodą, zbyt suche podłoże, szybko 
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i opadanie,  
- dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.  
 
5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych  
W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przez rozpoczęciem montażu płyt. 
Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek 
kontrolnych, w rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć 
średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica 
ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.  
Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. 
Następnie na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 
cm.  
Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. 
Grubość naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych 
marek. Płytę z naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie 
skorygować położenie płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując 
gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100mm 
i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z 
wcześniej zamontowaną płytą.  
Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w 
pomieszczeniach wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym 
na nią zaczynem.  
Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. 
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego 
zarobu, następnie wspólne regulowanie ich położenia.  
5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża  
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 
3 mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. 
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi szeroką płytę nakłada się cienką 
warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej 
powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu 
klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w 
momencie dociskania płyty do podłoża.  
5.3.6. Mocowanie płyt na pasach  
Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 
(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy 
pomocy odpowiednich pasów. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty i mocuje przy 
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy 



pionowe są klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy powinny po zamontowaniu wyznaczać równa 
płaszczyznę.  
Po związaniu zaczynu mocującego pasy do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem 
opisanym w pkt. 5.3.5.  
5.4. Montaż ścianek systemowych z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych - wykonać 
zgodnie z instrukcją producenta i PN. Okładziny z płyt montuje się, ustawiając je pionowo. Celem 
polepszenia się własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada 
się wełnę mineralną.  
 
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST -1.0 "Wymagania ogólne". Badania w 
czasie wykonywania robót:  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna w PN-B-
79405 „Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.  
W szczególności powinna być oceniana:  
- równość powierzchni płyt,  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
- wymiary płyt (zgodnie z tolerancją),  
- wilgotność i nasiąkliwość,  
- obciążanie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.  
 
6.2.2. Warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
 

7. Obmiar robót  
7.1 Jednostka obmiarowa 

Zgodnie z przedmiarem 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych 
elementów w stanie surowym.  
Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, 
jeżeli każda z nich jest mniejsza niż 0,5 metra kwadratowego.  
 

8. Odbiór robót  

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą.  
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 
6 ST dały pozytywne wyniki.  
Wymagania przy odbiorze:  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 
Wymagania i badania przy odbiorze”.  
Sprawdzeniu podlega:  
- zgodność z dokumentacją techniczną,  
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- przygotowanie podłoża,  
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach, i obrzeżach,  



- wichrowatość powierzchni.  
 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być 
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków 
należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu 
powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany z dokładnością 0,5 mm.  
Odbiorowi podlega pomalowanie ścian i sufitów farbą akrylową.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.  
Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a 
także nadzór inwestorski i autorski.  
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót.  
 

9. Płatności  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10.Normy i dokumenty związane  
10.1 Normy budowlane:  
10.1. Normy PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badanie przy odbiorze.  
PN-B-79405  Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa.  
PN-B-32250  Woda do celów budowlanych.  
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 

budowlanych.  
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 
9004)  

Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami 
zapewnienia jakości.  
 
 

 
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.7 – KONSTRUKCJE STALOWE  

(CPV 45223200-8 i CPV 45223210-1) 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji stalowej wraz z jej zabezpieczeniem antykorozyjnym 
w postaci powłok malarskich 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z wykonaniem konstrukcji 
stalowej, zgodnie z dokumentacja projektową.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia 
na budowę.  
 

2. Materiały  
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
 
Wyroby hutnicze wg PN-H-01107 
Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2 
Śruby zwykła wg PN-M.-82054-18 
Śruby sprężające wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla każdej partii śrub.   
powłoki malarskie wg Projektu Wykonawczego 
Typy materiałów – jak na Rysunkach Wykonawczych. 
2.1 Akceptowanie użytych materiałów. 
Stosowane materiały i wyroby powinny być zgodne z projektem i spełniać wymagania Polskich 
Norm Wszystkie materiały i wyroby powinny mieć zaświadczenia jakości zgodnie z PN EN 
45014 i PN H 01107 lub wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wymaganą jakość. 



Materiały i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny być dobierane 
odpowiednio do wymagań projektowych jeśli w projekcie nie podano inaczej. 
Materiały i wyroby należy przechowywać i konserwować zgodnie z wymaganiami norm i 
warunkami gwarancji jakości i w sposób umożliwiający łatwą i jednoznaczną identyfikację 
każdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny być stosowane na elementy konstrukcji 
nośnej Akceptacja zgłoszonych w programach wytwarzania t montażu (pkt 5 12 \ 5 1 3) 
dostawców materiałów nie oznacza akceptacji materiałów Wytwórca jest zobowiązany do 
dokumentowania odpowiedniej jakości wszystkich partii materiałów 
 
2.2. Stal konstrukcyjna. 
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjnej. 

Do wytwarzania konstrukcji stalowych należy używać stal zgodnie z PN 901B 03200 Inne 
gatunki stali (np. pochodzące z importu) mogą być zastosowane przez Wytwórcę za zgodą 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeśli posiadają Aprobatę Techniczną ITB. Elementy 
konstrukcyjno powinna spełniać ponadto wymagania spełniać wymagania określone w 
normach przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych  
wg PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, dla ceowników PN-86/H 93403. 
 
 
 

3.Sprzęt  
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia:  
- piła tarczowa;  
- spawarka;  
- młotki;  
 

4. Transport  
 
4.1 Transport zewnętrzny (od dostawcy na miejsce budowy) 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie wyrobów ze stali konstrukcyjnej 
powinny odbywać się tak, aby powierzchnia stali była zawsze czysta, wolna zwłaszcza od 
substancji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeń mogących utrzymywać wilgoć. Wyroby 
ze stali konstrukcyjnej powinny być utrzymywane w stanie suchym i składowane nad 
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest długotrwałe składowanie stali 
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszą posiadać 
oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i cechy muszą być zachowane w 
całym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobów należy przenieść 
oznaczenia na części pozbawione oznaczeń. 
Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją. 

Wszystkie elementy konstrukcji powinny być ładowane na środki transportu w ten 
sposób, aby mogły być transportowane i rozładowywane bez powstania nadmiernych 
naprężeń deformacji lub uszkodzeń. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej 
pozycji w jakiej będzie eksploatowana. Ze względu na łatwość ich uszkodzenia szczególnie 
chronione muszą być elementy styków montażowych. Ze względu na możliwość wyboczenia 
we wszystkich rodzajach konstrukcji nalepy odpowiednio usztywnić elementy wiotkie na 
czas załadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakładkowe czy blachy 
stanowiące połączenia muszą być jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu 
zamocowania przy pomocy śrub montażowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak śruby 
podkładki nakrętki czy drobne blachy powinny być przewożone w zamkniętych pojemnikach 
Dźwigar powinny być transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna być 
zachowana we wszystkich fazach transportu i montażu konstrukcji. Sposób mocowania 



elementów musi wykluczyć możliwość przemieszczenia przewrócenia  lub  zsunięcia  się  ich  
w  czasie  transportu. Przewożone  elementy  powinny  być załadowane w ten sposób  aby nie 
przekraczały żadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy. 

 
4.2 Transport wewnętrzny, załadunek i wyładunek 

Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach 
powinny być sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa 
obsługa tych urządzeń powinna być pouczona o ich działaniu, o posługiwaniu się nimi oraz o 
zachowaniu się w ich pobliżu na co należy uzyskać pisemne potwierdzenie pracowników. 
Prędkość poziomego przemieszczania ładunków powinna być umiarkowana  

(ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny być należycie ułożone i przymocowane do 
środka transportowego, aby nie dopuście do ich zsunięcia się lub zmiany położenia. 
Elementy wiotkie należy usztywniać, aby nie dopuścić do odkształceń i uszkodzeń.  

 
4.3 Odbiór konstrukcji po rozładunku 

Podczas odbioru po rozładunku należy sprawdzić czy elementy konstrukcyjne są 
kompletne i odpowiadają założonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne 
odchyłki nie powinny przekraczać odchyłek podanych w pkt 4 7 PN B 06200. Wytwórca 
konstrukcji powinien dostarczyć wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a 
także wszystkie elementy stalowe, które będą użyte na miejscu budowy, np.: komplet śrub.  Z 
dostawy wyłączone są farby i materiały spawalnicze, których stosowanie jest ograniczone 
okresami gwarancji. 

 
4.4 Likwidacja uszkodzeń transportowych 

Jeśli usuwanie odchyłek i uszkodzeń Inspektor nadzoru uzna za konieczne, to 
Wytwórca przedstawia Inżynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i 
harmonogram usuwania odchyłek. Inspektor nadzoru może zastrzec, jakich prac nie można 
wykonywać bez obecności jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwórca konstrukcji, a 
do ich wykonania powinien przystąpić tak szybko, jak jest to możliwe ze względów 
technicznych. Po zakończeniu prac Wykonawca montażu dokonuje odbioru w obecności 
przedstawiciela Inspektora nadzoru. Jeśli po prostowaniu (usuwaniu odchyłek) występują 
pęknięcia lub inne uszkodzenia element (lub jego część) zostaje zdyskwalifikowany. 

 

 

5.Ogólne warunki wykonywania robót  
 
5.1 Warunki ogólne 
5.1.1 Program montażu i scalania konstrukcji na miejscu budowy. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru 
programu montażu. Program sporządzany jest przez Wykonawcę montażu.  
5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii: 
Jeśli jakaś z czynności technologicznych nie jest określona jednoznacznie w Dokumentacji 
Projektowej lub zachodzi konieczność zmiany technologii Wykonawca musi uzyskać 
akceptację Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
5.1.3. Kontrola wykonywanych robót. 
Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynności kontrolnych 
badawczych  
i odbiorców częściowych na czas, których należy przerwać roboty. W zależności od wyniku 
badań Inspektor nadzoru podejmuje decyzję o kontynuowaniu robót. 
 



5.2  Montaż i scalanie konstrukcji na miejscu budowy 
5.2.1 Składowanie konstrukcji na placu budowy: 
Obowiązkiem Wykonawcy montażu jest przygotowanie placu składowego konstrukcji i 
udostępnienie go Wytwórcy, by mógł dokonać rozładunku konstrukcji i usunąć ew. 
uszkodzenia powstałe w transporcie. Konstrukcję na placu budowy należy układać zgodnie z 
projektem technologii montażu uwzględniając kolejność poszczególnych faz montażu. 
Konstrukcja nie może bezpośrednio kontaktować się z gruntem lub wodą, i dlatego należy ją 
układać na podkładkach drewnianych lub betonowych (np na podkładach kolejowych).  
Sposób układania konstrukcji powinien zapewnić: 
- jej stateczność i nieodkształcalność; 
- dobre przewietrzenie elementów konstrukcyjnych; 
- dobrą widoczność oznakowania elementów składowych; 
- zabezpieczenie przed gromadzeniem się wód opadowych śniegu zanieczyszczeń DTP. 
W miarę możliwości nalepy dążyć do tego, aby dźwigary i belki były składowane w pozycji 
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w węzłach W przypadku składowania w innej 
pozycji niż pionowa lub przy innym podparciu niż podano w projekcie montażu wymagane 
są obliczenia sprawdzające stateczność i wytrzymałość. 
 
5.2.2 Przemieszczanie elementów konstrukcji do ostatecznego ich położenia: 
Elementy składowane na placu budowy muszą być transportowane do miejsca wbudowania w 
sposób gwarantujący jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dźwigów 
muszą być podnoszone przy użyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (próbne uniesienie na wysokość 20 cm brak przeszkód na drodze transportu 
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana załoga). 
Wszelkie uszkodzenia elementów powstałe w czasie transportu wewnętrznego musza być 
ocenione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie konieczności element musi być 
zastąpiony nowym na koszt Wykonawcy robót. 
 
5.2.3. Wykonanie połączeń stałych na miejscu budowy – połączenia na śruby: 
O ile nie jest określone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otworów 
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru należy wykonać podczas ostatecznego montażu 
konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne) powinny być prostopadłe do 
elementu Rozwiertaki i wiertła powinny być w miarę możliwości prowadzone mechanicznie. 
Złe rozmieszczenie otworów dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie może być 
wykonywane tylko przy pomocy urządzeń obrotowych Wiercenie przez szablon jest 
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na właściwym miejscu Wszystkie 
części muszą być starannie dociśnięte w czasie wiercenia. Źle wykonane lub rozmieszczone 
otwory nie powinny być naprawiane przez spawanie, chyba że jest to dozwolone przez 
Inspektora nadzoru Szczelność połączenia za pomocą Śrub i trzpieni montażowych powinna 
być taka aby szczelinomierz grubości 0,2 mm nie mógł wejść miedzy powierzchnie łączone 
głębiej niż na 20mm Długość śruby powinna być taka aby gwint śruby pracujący na docisk i 
ścinanie (w połączeniach zwykłych i pasowanych) nie wchodził głębiej w otwór łączonej części 
niż na 2 zwoje Nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub poprzez podkładki dokładnie 
przylegać do powierzchni łączonych elementów. 
 
5.2.4. Obróbki winne być łączone między sobą na podwójny rąbek leżący. 
• Uchwyty powinny być zamocowane w sposób trwały do kołków rozporowych zamocowanych w 
ścianach budynku. 
• Przycinanie blachy wykonywać nożycami ręcznymi lub elektrycznymi. 
  Zabrania się cięcia blachy za pomocą szlifierek kątowych i innego sprzętu powodującego 
powstawanie wysokiej   



  temperatury. 
• Wszystkie wygięcia blach należy wykonać w taki sposób aby nie następowało pękanie blachy i 
odpryskiwanie warstwy ochronnej. 
 
5.2.5. Dostosowanie do lokalnych uwarunkowań wysokościowych. 
W uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego. 
5.3.  Zabezpieczenie antykorozyjne po montażu: 
Zasadnicze zabezpieczenie elementów konstrukcji stalowej przed korozją wykonywane jest 
w Wytwórni gdzie wykonuje się wszystkie warstwy powłoki zabezpieczającej przed korozją z 
wyłączeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni nałożenie ostatniej 
powłoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwę 
końcową należy wykonywać na elementach odczyszczonych osuszonych w dzień bez 
opadów i przy temperaturze konstrukcji powyżej 10st.C Dopuszcza się wykonywanie prac 
malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury 
malowania i schnięcia farby pod zadaszeniem. W każdym przypadku Wykonawca uzyska 
wcześniejszą zgodę Inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej powłoki malarskiej.  
 
 

6. Kontrola jakości robót  
6.1 Obowiązki Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrolę jakości prowadzonych przez siebie robót 
niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. 
6.2 Odbiory częściowe. 
Harmonogramy odbiorów częściowych sporządza Inspektor nadzoru po zapoznaniu się z 
programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowią integralną część akceptacji 
programów Sposób i zakres odbiorów częściowych opisane są w pkt 5 niniejszej Specyfikacji. 
6.3 Zakres kontroli jakości robót. 
Zakres kontroli jakości robót obejmuje na etapie wstępnym: 
- Weryfikację jakości prac warsztatowych kontroli jakości w wytwórni kwalifikacji wytworni i jej 
personelu; 
- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchyłek pojedynczych elementów; 
- Kontrola wzrokowa i kontrola grubości powłok malarskich; 
- Jakość łączników; 
 
Po zakończeniu montażu i malowania: 
- Sprawdzenie ogólnej geometrii ustroju; 
- Sprawdzenie połączeń montażowych w szczególności połączeń sprężanych – Sprawdzenie 
wykończenia zakotwień; 
- Końcowy pomiar powłok malarskich 

 

7. Obmiar robót  
7.1 Jednostka obmiarowa 
Zgodnie z przedmiarem 
Ilości przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w którym w każdej pozycji 
uwzględniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montażowe. Ilości przewidywanego materiału 
zestawiono w Przedmiarze Robot  
Jednostka obmiarowa. - jednostką obmiarowa jest 1[t]  wbudowane] stali profilowej. Ilość robót określa 
się na podstawie projektu  z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru  
i sprawdzonych w naturze. 
 



 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne”. 
Odbiór konstrukcji powinien być dokonany przez Inżyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika 
Budowy Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności użytych profili z rysunkami roboczymi 
konstrukcji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodności wykonanej 
konstrukcji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuje : 
- Zgodność użytych profili; 
- Prawidłowe wykonanie połączeń skręcanych. 
 
 

9. Płatności  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10.Normy i dokumenty związane  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia.  
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania.  
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych.  
Przygotowanie brzegów do spawania.  
10.1 Normy budowlane:  
10.2 Inne przepisy:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - Budownictwo 
ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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SST 2.8 – IZOLACJE PRZECIWDŹWIĘKOWE   

(CPV 45323000-7) 

1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem izolacji przeciwdźwiękowej.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykończeniowych związanych z wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowej i przeciwdźwiękowej, zgodnie z dokumentacja projektową.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga pozwolenia 
na budowę. 
  

2. Materiały  
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Materiały:  
- okładziny przegród ustrojami akustycznymi szerokopasmowymi o gr. 10cm UW100  
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GK dźwiękochłonnych UP03 o wym. 0,6x0,6m 
- okładziny sufitów ustrojami akustycznymi szerokopasmowymi klejonymi do sufitu Master SQ 
- sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych GK dźwiękochłonnych perforowanych na całej 
powierzchni gr. 1,25 cm, UPRF03 



- ustrój pochłaniająco-rozpraszający binarny 60x120x12cm BIN1 
- okładziny ścian ustrojami akustycznymi szerokopasmowymi Akusto Wall 
- ścianki działowe i okładziny 
- warstwy podposadzkowe z płyt gipsowo-włóknowych układane bezpośrednio na wełnie 
mineralnej twardej gr. 4cm o gęstości > 140kg/m 
- sufity podwieszone akustyczne 
- wełna mineralna o gęstości > 40kg/m3 oraz o gęstości > 70kg/m3 
- folia PCV;  
 

3.Sprzęt  
Do wykonywania robót, należy stosować następujące narzędzia:  
- wałki;  
- pędzle;  
- pace z PCV, stalowe;  
- folia ochronna;  
- wiadra;  
 

4. Transport  
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
Proponuje się użyć następujących środków transportu:  
- samochód dostawczy;  
- samochód skrzyniowy;  
 

5.Ogólne warunki wykonywania robót  
5.1.Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
5.2. Płyty należy mocować do odpowiednio przygotowanych -wyrównanych i zagruntowanych- 
ścian zgodnie z zaleceniami producenta systemu, wykonanie izolacji /ilość zgodna z 
przedmiarem /- m2  
5.3 Elementy akustyczne montować zgodnie z instrukcją producenta oraz PN. 

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne".  
6.2. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.  
6.3. Kontrola jakości robót.  
Kontroli podlega wykonanie:  
- szczelność izolacji;  
 

7. Obmiar robót  
Jednostką obmiaru jest:  
m2 wykonanej izolacji ; szt. oraz kpl. elementów okładzin 
 

8. Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót, podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne".  
Odbiorowi podlega wykonanie izolacji.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.  



Przy wykonywaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę a 
także nadzór inwestorski i autorski.  
Częściowe odbiory robót polegają na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy robót zostały 
wykonane wg projektu technicznego.  
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót.  
 
 

9. Płatności  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

10.Normy i dokumenty związane  
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach.  
Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.  
PN-77/B-27604 Papa smołowa na tekturze budowlanej.  
10.1 Normy budowlane:  
10.2 Inne przepisy:  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych, Tom I - 
Budownictwo ogólne, Arkady Warszawa, 1990 
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SST 2.9 – MONTAŻ RUSZTOWAŃ   

(CPV 45262120-8 i CPV 45262100-2) 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z montażem rusztowań.  
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą robót związanych z montażem rusztowań.  
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych nie wymaga 
pozwolenia na budowę.  

 

2. Materiały  
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Materiały:  
- elementy rusztowania ramowego (systemowego)  
- liny stalowe do kotwienia w ścianie budynku  
- podkłady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie  
 

3. Sprzęt  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". Sprzęt 
budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.  



Zgodnie z technologią założoną w dokumentacji projektowej, do wykonania prac, proponuje się 
użyć następującego sprzętu:  
- wiertarki  
- wkrętaki  
- poziomice  
- łopaty  
- dźwig  
- żuraw  
 

4. Transport  
Transport, zgodnie z warunkami ogólnymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne". Zgodnie z 
technologią założoną w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje się użyć takich 
środków transportu jak:  
- samochód skrzyniowy  
- przyczepa skrzyniowa  
- samochód dostawczy  
 

5. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne warunki wykonania robót podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" i w dokumentacji 
projektowej, ponadto:  
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, należy zaopatrzyć go w odzież i sprzęt ochronny i 
roboczy  
- składowanie materiałów budowlanych i urządzeń powinno być wykonane w sposób 
zabezpieczający przed możliwością wywrócenia , zsunięcia lub rozsunięcia się składowanych 
materiałów i elementów  
- opieranie składowanych materiałów o płoty , budynki , słupy linii napowietrznych jest 
zabronione  
- przy składowaniu materiałów odległość stosów powinna być nie mniejsza niż 0,75 m od 
ogrodzeń i zabudowań i 5,0 m od stanowisk pracy  
- ograniczyć dostęp osób postronnych do miejsca prac, w przypadku zajęcia traktów 
komunikacyjnych, stosować pomosty przenośne  
 
5.2. Montaż rusztowania należy zacząć od ułożenia podkładowych bali drewnianych i ich 
wypoziomowania. Rusztowanie składać wg załączonej instrukcji, wskazane jest kotwienie 
rusztowania przy użyciu lin stalowych do ściany co druga kondygnację. Sprawdzić 
wypoziomowanie poszczególnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzić stabilność całej 
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkować.  
5.4. W celu wykonania montażu rusztowań, należy wykonać następujące prace:  
- montaż rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m2  

 

6. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości.  
Ogólne zasady kontroli jakości robót, podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne".  
6.2. Kontrola jakości materiałów.  
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwa jakości producenta i uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru.  
6.3. Kontrola jakości robót.  
Kontrola jakości wykonania robót, polega na zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i poleceniami inspektora nadzoru.  



Ogólne zasady kontroli jakości, podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Kontroli podlega:  
- liniowość i ustawienie rusztowania;  
 stabilność konstrukcji;  
- wykonanie połączeń;  
 

7.Obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest:  
- komplet montażu rusztowania, na podstawie dokumentacji projektowej i pomiaru w terenie.  
 

8.Odbiór robót  
Ogólne zasady obmiaru robót, podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne".  
Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montażu rusztowań.  
Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlano-Montażowych.  
 

9.Podstawa płatności  
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. Przepisy związane  
10.1. Normy PN-M-479001:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. 

określenia , podział i główne parametry.  
PN-M – 47900-2:1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Rusztowania stojakowe z rur.  
PN-M – 47900-3: 1996  Rusztowania stojące metalowe robocze. 

Złącza  
PN-M-47900-4:1996 91.220 445  Rusztowania stojące metalowe robocze 

Złącza  
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SST 2.10 UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH (CPV 45430000-5) 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie podłóg drewnianych (parkietu dębowego) w Szkole 
Muzycznej I i II Stopnia w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. Odstępstwa od wymagań 
podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych 
robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie 
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
parkietu mocno wklejanego wraz z listwami przyściennymi - dąb gr.1,6cm. Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny 
podłoży, wykonanie podłóg oraz ich odbiór. 
Podstawowy zakres robót: 
- przygotowanie podłoża,   
 - ułożenie parkietu dębowego kl. I (sortowanej) - na własne pióro, sortowanego bez sęków i 
dużych różnic kolorystycznych, gr. 16 mm, układanego w jodełkę  
- ułożenie listew cokołowych dębowych,  
- szlifowanie parkietu,  
- gruntowanie parkietu lakierem podkładowym,  
- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie, lakierem  półmat do parkietów o bardzo wysokiej 
odporności na ścieranie i zarysowania,   
- wywiezienie odpadów i ich utylizacja. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne" . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robot podano w ST „Wymagania ogólne" . Parkiet należy wykonać zgodnie z projektem, który 
powinien określić konstrukcję podłogi, rodzaj drewna, grubość podłogi. Projekt powinien również 
określić sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej. 



1.6. Dokumentacja robot 
Dokumentację robot – podłogi drewnianej stanowi: 
- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. 
nr 120, poz. 1133), 
- projekt wykonawczy 
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych), zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 
2004 r. nr 202, poz.2072), 
- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29), 
- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie 
z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U z 2006 r. poz.106 , poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami), 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robot zanikających, z załączonymi protokołami z 
badań kontrolnych, 
Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. 
Powinien on uwzględniać: 
- materiały do wykonywania podłogi i warunki użytkowania, 
- rodzaj i stan podłoży pod podłogę. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
1.0 „Wymagania ogólne". 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robot podłogowych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi 
przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą 
składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robot wykładzinowych i 
okładzinowych. 
2.2. Wszelkie materiały do wykonania podłóg powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
 
Parkiet winny spełniać następujące wymagania techniczne: wilgotność max 8%, twardość wg 
Brinella - 1,45 -1,75 Mpa, nasiąkliwość (po 24 h) - 1,5 %, ścieralność na aparacie Stuttgart - max 
0,13 mm  

 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania parkietu 
Do wykonywania robot podłogowych należy stosować: 
narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac w drewnie. 
 



 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
5.2. Warunki wykonania robót: 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny być zakończone roboty 
ogólnobudowlane w  pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek można przystąpić po 
sprawdzeniu prawidłowości przygotowanego podłoża. Temperatura powietrza w pomieszczeniu, 
w  którym wykonuje się posadzki z parkietu nie powinna być niższa niż 15° i powinna być 
zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w 
okresie wysychania kleju, lakieru.  
Parkiet układać metodą przyklejania do podłoża. Między parkietem a stałymi pionowymi 
elementami  budynku (ścianami, słupami itp.) należy pozostawić szczelinę dylatacyjną o 
szerokości co najmniej 10 mm. Posadzka powinna być trwale związana z podkładem.  
Posadzka powinna być: ułożona szczelnie, równo i poziomo.  
Wymagania dotyczące jakości wykonania: cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę, 
dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi z parkietem od płaszczyzny poziomej nie powinno 
być większe niż 2 mm/m na całej długości pomieszczenia, powierzchnia podłogi powinna być 
równa i pozioma, dopuszczalna szerokość spoin między deszczułkami nie powinna być większa 
niż 0,4 mm,   dopuszczalne nierówności posadzki badane przez przyłożenie  dwumetrowej łaty 
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny być większe niż 2 mm oraz w liczbie nie większej 
niż 2 na całej długości łaty,   dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny 
poziomej nie powinno być większe niż 2  mm/m i 3 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia,  listwy podłogowe powinny dokładnie przylegać do ścian i posadzki na całej swej 
długości.  
  
Posadzka winna być wyrównana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie może być 
widocznych śladów zarysowania materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka 
wraz z listwą podłogową przyścienną powinna być polakierowana  lakierem  podkładowym  i  
nawierzchniowym  zgodnie z instrukcją producenta.  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
6.2. Odbiór materiałów 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie. 



Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robot zakończonych przeprowadzić pośrednio na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, 
stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi 
normami. Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a 
budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratoria. 
6.3. Sprawdzenie warunków przystąpienia do robot posadzkowych 
Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki należy sprawdzić; 
-temperaturę pomieszczeń, 
-wilgotność względną powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ), 
-wilgotność podkładu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych). 
Badanie temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub termografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu, w miejscu najdalej oddalonym od źródła ciepła. 
Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą higrometru lub hydrografu 
umieszczonego w odległości 10 cm od powierzchni podkładu. 
Liczba miejsc pomiaru wilgotności powinna wynosić: 
- przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, 
- dla każdych następnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie. 
Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz .wilgotności podkładu powinny 
być wpisane do dziennika budowy. 
6.4. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzki z 
dokumentacją projektową i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich 
wykonania wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny 
dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robot oraz innych robot „zanikających". 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" . 
7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio na 
gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. 
Powierzchnie posadzek określa się wg stanu faktycznego. 
 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru robot ulęgających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor 
Nadzoru/ i Wykonawcy. 
8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robot: 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, 
- przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 



- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej, 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej podłogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 
konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robot (cieplnych, wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od 
rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 



Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy są uregulowane w zapisach umowy 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Normy 
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.11 KŁADZENIE WYKŁADZIN ELASTYCZNYCH -CPV 45432111-5 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie kładzenia wykładzin elastycznych PCV w Szkole 
Muzycznej I i II Stopnia w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
wykładziny elastyczne PCV wraz z listwami przyściennymi. Zakres opracowania obejmuje 
określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, 
wykonanie podłóg oraz ich odbiór. 
Podstawowy zakres robót: 
- przygotowanie podłoża,   
- kładzenie posadzki z wykładzin PCV klasa odporności na ścieranie T antypoślizgowa - 0,2-
0,3cm 
- kładzenie posadzki z wykładzin PCV antystatyczna, zmywalna, 100% PVC, bez ftalanów, 
wysokość całkowita 5mm, warstwa ścieralna 0,55mm, waga całkowita 9.050g/m2, klasa 
odporności ogniowej Bfl-s1, klasa użytkowa 33-42, klasa antypoślizgowa R10, izolacja hałasu 
uderzeniowego delta Lw 6dB 
- kładzenie posadzki z wykładzin antypoślizgowych w standardzie baletowym - 0,3cm 
- ułożenie listew cokołowych z polichlorku winylu zgrzewane  



- wywiezienie odpadów i ich utylizacja. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". Parkiet należy wykonać zgodnie z projektem, 
który powinien określić konstrukcję podłogi, rodzaj drewna, grubość podłogi. Projekt powinien 
również określić sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
1.0 „Wymagania ogólne". 
Przewiduje się zastosowanie wykładziny PCV o klasy odporności na ścieranie T antypoślizgowej 
gr. 0,2-0,3cm, wykładziny antypoślizgowej w standardzie baletowym gr. 0,3cm oraz wykładziny 
PCV antystatycznej, zmywalnej, 100% PVC bez ftalanów, wysokość całkowita 5mm, warstwa 
ścieralna 0,55mm, waga całkowita 9.050g/m2, klasa odporności ogniowej Bfl-s1, klasa użytkowa 
33-42, klasa antypoślizgowa R10, izolacja hałasu uderzeniowego delta Lw 6dB 
Podstawowe wymagania typowej wykładziny PVC 
 

DANE TECHNICZNE  NORMA  PARAMETR 
Klasyfikacja użytkowa 
 

EN 685  
 

Klasy: 
34, 43, 23 

Grubość całkowita EN 428 2.0 mm i 3,0 mm 
Warstwa użytkowa EN 429 2.0 mm i 3,0 mm 
Całkowitamasa powierzchniowa EN 430 3000 g/m2 
Zabezpieczenie poliuretanowe --- TAK – polimer XF PROTECTION 
Wgniecenie resztkowe  EN 433 0.08 mm 
Odporność na nacisk punktowy  EN 424 Odporna 
Oddziaływanie krzesła na 
rolkach  

EN 425 Odporna 

Stabilność wymiaru  EN 669 < 0.10% 
Klasa ogniotrwałości  EN 13501-1  Cfls1 
Właściwości antystatyczne EN 1815 < 2kV 
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 

EN ISO 717/2 DLw 
6dB 
 

 Odporność barwy na 
światło  

EN ISO 105-B02  ≥ 6 

 Odporność chemiczna  EN 423  Dobra odporność 
 Przewodzenie ciepła 
 EN 12524 

0,015 K/W m² nadaje się na podłogi z 
ogrzewaniem podłogowym do 
temperatury 27ｰC 

Kolory  
--- 

1750622 z 1750695 
1750622 z 1750534 
 

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 20 m-30m x 2 m 
 
 



Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne 
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do 
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora i projektanta. Zastosowane wykładziny powinny posiadać dopuszczenie PZH do 
stosowania w obiektach służby zdrowia. 

 
 
 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin 
Do wykonywania robot podłogowych należy stosować: 
narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac wykładzinowych. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania wykładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
5.1 Zasady ogólne przy kładzeniu elastycznych wykładzin połogowych: 
 przed rozpoczęciem kładzenia elastycznych wykładzin połogowych i ściennych powinny 
być ukończone wszystkie roboty wykończeniowe ścian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne  
 podłoże   powinno   być   przygotowane   w   sposób   zapewniający  jak   najlepszą 
przyczepność materiałów klejących 
 Przed instalacją wykładzina powinna przyjąć temperaturę pomieszczenia (nie niższą niż 
18°C). 
 Należy rozłożyć wykładzinę  na płaskim podłożu, by materiał pozbył się naprężeń i przyjął 
temperaturę pomieszczenia. Należy unikać marszczenia i zaginania materiału, gdyż może to 
doprowadzić do nieodwracalnych zmian.  
Używaj tylko klejów przeznaczonych do wykładzin winylowych, stosuj się do wskazań 
producenta klejów.  
Arkusze wykładziny należy łączyć termicznie przy pomocy sznura spawalniczego dedykowanego 
danej wykładzinie 
 Przy użyciu przymiaru i ołówka zaznacz Linie na wszystkich ścianach pomieszczenia na 
wysokości ok. 10cm. Przy pomocy drobno-ząbkowanej pacy nałożyć należy warstwę kleju na 
ściany do poziomu linii. Rozprowadzić część kleju na podłoże  
 Przyciąć wykładzinę według projektu. Długość arkuszy powinna przewyższać długość 
pomieszczenia, oznaczyć należy środek arkusza oraz środek podłoża prostopadłymi osiami. 
Ułatwi to ułożenie arkusza we właściwej pozycji. Punkty przecięcia osi na wykładzinie i na 
podłożu powinny zachodzić na siebie 



 Jeśli szerokość pomieszczenia przekracza szerokość wykładziny (tzn. jeśli dla przykrycia 
podłoża potrzeba więcej niż jednego arkusza), zaznaczyć należy na podłożu linię równoległą do 
ściany wzdłużnej w odległości 12 cm od miejsca, gdzie sięga arkusz wykładziny. Na tej linii 
zaznaczyć środek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich środek 
prostopadłymi osiami. Punkty przecięcia osi na podłożu i na arkuszach powinny zachodzić na 
siebie. 
 Zwinąć arkusze z połowy długości pomieszczenia. Rozprowadzić klej na podłożu pacą 
zębatą. Wokół otworów ściekowych i w miejscach trudno dostępnych używać należy pędzla z 
miękkiego włosia. Wokół i wewnątrz otworów ściekowych zastosować klej kontaktowy. Docisnąć  
starannie wykładzinę rolką narożnikową. 
 Powstała luka musi zostać uzupełniona trójkątem wyciętym z wykładziny. Aby ułatwić 
przyklejanie trójkąta, wykonać należy  żłobek na odwrotnej stronie materiału za pomocą noża 
okrągłego. Głębokość żłobka nie powinna przekraczać połowy grubości arkusza. 
 Przy pomocy rolki narożnikowej docisnąć wykładzinę tak, aby przylegała ściśle do linii 
zetknięcia ściany z podłogą. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wykładziny wystarcza dla 
zakrycia całego podłoża, klej można rozprowadzić na całej powierzchni przed położeniem 
arkusza.  
 Połączenie narożnikowe powinno być umieszczone na jednej ze ścian, pod kątem ok. 
45°. Wybierać należy najmniej widoczną (słabo oświetloną) ścianę. 
 Zagiąć trójkąt i docisnąć go do narożnika. Jeżeli trójkąt będzie zachodził na część 
ścienną wykładziny, przyciąć nadmiar materiału tak, aby krawędzie dokładnie do siebie 
pasowały. Przeciąć  zachodzący materiał, aby ściśle przylegał. Frezowanie i spawanie połączeń 
należy wykonać po dokładnym wyschnięciu kleju 
 W narożnikach wewnętrznych należy przeciąć fałdę materiału rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. Jeżeli przed dopasowaniem materiału zachodzi potrzeba 
jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej także przestrzeń pomiędzy ścianą a materiałem. 
 W narożnikach zewnętrznych wykładzinę należy odgiąć i naciąć, rozpoczynając na 
wysokości ok. 5 mm nad podłożem. (Linie na rysunku pokazują zarys narożnika na arkuszu i 
pozycję przecięcia pod kątem 45"). Następnie należy wykonać cięcie po przekątnej, 
 W narożnikach wewnętrznych i zewnętrznych używać do spawania zgrzewarki 
termicznej. Końcówka do zgrzewania sznurowego musi być specjalnie przystosowana do 
zgrzewania podłóg winylowych. Doskonały rezultat zapewnia stosowanie końcówki reperacyjnej 
firmy Tarkett (Swan neck), którą ostatecznie uszczelnia się wszystkie zgrzewy wzdłuż ścian i 
podłóg 
 W przypadku rur usytuowanych w pobliżu ścian wykonać należy nacięcie w arkuszu i 
docisnąć wokół rury tak, by powstał kołnierz.  
 Jeśli osłona rury wykonywana jest: z wykładziny podłogowej przygotowaną osłonę należy 
dopasować do rury, następnie używając kleju kontaktowego przykleić i ostatecznie zespawać 
brzegi wykładziny, używając w tym celu końcówki typu „szyja łabędzia”. 
 W przypadku rur ściekowych zgiąć należy arkusz przy rurze i zaznaczyć na nim punkt 
odpowiadający środkowi rury. Wyciąć w wykładzinie otwór o średnicy ok. 25 mm mniejszej niż 
średnica rury. Otwór wycinać zaczynając od zgięcia. Ogrzać należy arkusz winylowy i wcisnąć  
go w rurę. Odciąć nadmiar materiału nożem hakowym 
 Otwory ściekowe, leżące w tej samej płaszczyźnie co podłoga. Ogrzać arkusz i 
zaznaczyć usytuowanie otworu przy pomocy pierścienia zaciskowego. Następnie wyciąć 
niewielki otwór pośrodku oznaczonego otworu ściekowego. Ogrzać wykładzinę i wcisnąć 
pierścień w otwór. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadzać należy warstwę silikonu 
pomiędzy arkuszem, a krawędzią pierścienia 
 Do frezowania wszystkich złącz stosuje się frezarkę ręczną z ostrzem ze stopu twardego. 
Duże powierzchnie można frezować przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne 
wykonuje się przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposażonej w końcówkę do zgrzewania 



sznurowego  
 wszystkie zgrzewy muszą ostygnąć przed odcięciem nadmiaru zgrzewu. 
Odcinanie rozpocząć należy  w miejscu, gdzie rozpoczęto zgrzewanie. Zaleca się dwuetapową 
obróbkę zgrzewu: wstępną i wygładzającą. Nóż do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia 
wykonanie obu etapów pracy.  
 W narożnikach wewnętrznych na przejściu z poziomu w pion  stosować ćwierć wałki 
systemowe 
 Górna krawędź cokolika musi być licowana z płaszczyzną ściana poprzez wycofanie 
cokolika z płyt GKBI na gr. ok. 3 mm (zastosować płytę GKBI 9mm w strefie cokołowej 
ściany).Połączenie ściany z wykładziną akrylowane. 
 
5.2. Instalacja wykładzin prądoprzewodzacych. 
Wykładziny tego typu montuje się z użyciem taśm miedzianych oraz klejów zwykłych i klejów 
przewodzących. Pasy wykładziny należy kleić na całej powierzchni, stosując do tego celu dobrej 
jakości klej akrylowy do wykładzin podłogowych. Ze względu na spód wykładziny, który pokryty 
jest włóknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzącego na całej powierzchni zostało 
wyeliminowane. Klej przewodzący należy stosować tylko podczas klejenia płytek podłogowych 
oraz do przyklejania taśm miedzianych do spodniej strony wykładziny. Należy zwrócić uwagę, 
aby klej rozprowadzany był również na powierzchni taśm miedzianych. 
 
5.3. Uziemianie wykładziny. 
Przy układaniu pasów wykładziny krótszych niż 10m.zastosowanie paska folii miedzianej na 
jednym z krótszych boków pomieszczenia jest zupełnie wystarczające. 
Przy układaniu pasów wykładziny dłuższych niż 10 m. Paski folii miedzianej powinny być 
ułożone krzyżowo pod wykładziną z zachowaniem ok. 200 mm odległości od jej krańców. 
Równocześnie w przypadku konieczności połączenia dwóch pasów wykładziny zawsze należy 
stosować pasek folii miedzianej ok. 1 mb, układając go prostopadle do linii łączenia krańców 
wykładzin. 
Przy układaniu pasów wykładziny dłuższych niż20 m paski folii miedzianej należy układać co 20 
m, zachowując 
prostopadłe ułożenie w stosunku do pasów wykładziny, oraz zawsze należy pozostawiać 20 cm 
odległości pomiędzy pasami 
folii miedzianej, a krótszym bokiem pomieszczenia. 
W przypadku łączenia krańców wykładzin należy zawsze stosować pasek folii miedzianej o 
długości 1 m 
 
5.4.Łączenie 
Sąsiadujące ze sobą pasy wykładziny spajane są termicznie, przy pomocy specjalnych sznurów 
spawalniczych. Przed wykonaniem łączenia sznurami spawalniczymi, miejsca łączeń należy 
sfrezować przy pomocy ręcznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezującej, nie głębiej  na 3/4 
grubości wykładziny. 
Uwaga: Podczas cięcia, frezowania należy zachować szczególną ostrożność , mając na uwadze 
miedzianą siatkę przewodzącą, 
która przy braku należytej ostrożności instalatora może ulec uszkodzeniu. Następnie używając 
zgrzewarki elektrycznej, służącej do spawania termicznego, należy „zespawać” brzegi za 
pomocą sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu należy odciąć po ostygnięciu. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 



6.1. Czynności kontroli ogólnej. 
Podstawę do odbioru technicznego kładzenia elastycznych wykładzin połogowych i ściennych 
stanowią następujące badania: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego na podstawie oględzin i oceny wizualnej; 
- sprawdzenie materiałów polegające na ustaleniu, czy zastosowany materiał jest zgodny z 
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodności lub certyfikat zgodności z 
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na 
sprawdzeniu zapisów z kontroli przed wydaniem komponentów zaprawy. 
- sprawdzenie podłoży polegające na eliminacji wad –powinny być równe, niepylące, bez 
rys i spękań, pozbawione zabrudzeń. 
- równości za pomocą łaty kontrolnej; 
- Sprawdzenie odchylenia od płaszczyzny poziomej lub określenie spadku za pomocą łaty 
kontrolnej i poziomnicy  
- Połączeń wzajemnych części wykładzin na podstawie oględzin 
- sprawdzenie   wykończenia   cokołów   na   stykach,   narożach,   obrzeżach   i   przy 
szczelinach dylatacyjnych. 
- Sprawdzenie odchyleń od prostoliniowości, pomiar szerokości spoin. 
- sprawdzenie podłoży; 
- sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni wykładzin metodą oględzin 
wizualnych oraz dotykową poprzez przetarcie dłonią po nawierzchni. Barwa powinna być zgodna 
z założeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji słonecznej nie powinny ujawniać 
się żadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni słonecznych.  
- sprawdzenie wyoblenia na przejściu płaszczyzny poziomej w pionową. 
 
6.2. Czynności kontroli wykładzin prądoprzewodzacych 
Po instalacji należy upewnić się, czy wszystkie sektory instalowanej wykładziny są uziemione. 
Należy upewnić się , czy na nowo położonej wykładzinie nie ma plam po kleju oraz pęcherzy 
powietrza i czy łączenia są ciągłe. Ze względu na wilgotność konstrukcji spodniej, przewodność 
podłogi może być mierzona najwcześniej 6 tygodni po montażu. 
6.3. Ocena wyników badań. 
Odbierana posadzka z elastycznej wykładziny podłogowej  powinna być uznana za zgodną z 
wymaganiami normy, jeśli wszystkie przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, położona wykładzina powinna być uznana za 
niezgodną z wymaganiami normy. Położona wykładzina  uznana za niezgodną z wymaganiami 
normy nie może być przyjęty. W tym przypadku należy: 
- poprawić położenie wykładziny  wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu 
doprowadzenia ich do zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego 
badania, bądź; 
- nakazać   usunięcie   wykładziny  z całego pomieszczenia nie  odpowiadającego   
wymaganiom   normy   i   żądać powtórnego jego wykonania 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio na 
gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. 



Powierzchnie wykładzin określa się wg stanu faktycznego. 
 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru robot ulęgających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor 
Nadzoru/ i Wykonawcy. 
8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robot: 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, 
- przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej, 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej podłogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 
konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy. 



Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robot (cieplnych, wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
Odbiór posadzki powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od 
rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy są uregulowane w zapisach umowy 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. Normy 
PN-EN 13813:2003 - Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Terminologia. 
PN-88/B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
2. Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom l część 4, wydanie Arkady - 
1990 rok 



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 r. 
- PN-75/B-04270 Wykładziny podłogowe z polichlorku winylu. Badania. 
- PN-78/B-89004 Materiały podłogowe z polichlorku winylu). Wykładziny elastyczne bez warstwy 
izolacyjnej. Arkusze i płytki 
- PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wykładziny i płytki podłogowe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.12 KŁADZENIE PŁYTEK - CPV 45431000-7 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie kładzenia płytek z kamieni sztucznych (posadzki i 
glazura) w Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 



Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
posadzek ceramicznych wraz z listwami przyściennymi i glazurą z kamieni sztucznych. Zakres 
opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny podłoży, wykonanie podłóg oraz ich odbiór. 
Podstawowy zakres robót: 
- przygotowanie podłoża,   
- kładzenie posadzki z płytek z kamieni sztucznych 
- kładzenie glazury z płytek z kamieni sztucznych 
- ułożenie listew cokołowych z kamieni sztucznych  
- montaż i dostawa listew narożnikowych 
- wywiezienie odpadów i ich utylizacja. 
 
Zakres prac towarzyszących w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera 
- precyzyjne pomiary wyjściowe geometrycznej regularności powierzchni bazowych 
(prostopłaszczyznowość, wartości kątów narożnych, zachowanie pionów i poziomów) oraz z 
wysokościowe nawierzchni spocznika przed  wejściem do klaki schodowej; 
- prace związane ze stabilizacją i zabudową pod okładziną osprzętu instalacji elektrycznej w 
zakresie   
  ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych; 
- prace związane ze stabilizacją i zabudową pod okładziną przepustów instalacji, kanalizacji.  
- prace związane z wykończeniem krawędzi granicznych z nawierzchniami wykańczanymi w 
innej technologii; 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera 
- zabiegi służące zabezpieczeniu nowych elementów stolarki okiennej i drzwiowej przed 
uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem; 
- zabezpieczenie istniejących końcówek przyłączy mediów przed uszkodzeniem udarowym lub 
zanieczyszczeniem. 
- oznaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie układania płytek i fugowania; 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". Parkiet należy wykonać zgodnie z projektem, 
który powinien określić konstrukcję podłogi, rodzaj drewna, grubość podłogi. Projekt powinien 
również określić sposób wentylacji przestrzeni podpodłogowej. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
1.0 „Wymagania ogólne". 

 
Płytki stosowane na zewnątrz.  
Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gress mrozoodporne i antypoślizgowe 
gatunku pierwszego posiadające aprobaty techniczne. 



Ilość wadliwych płytek nie może stanowić więcej niż 5% całości materiału. Przed ułożeniem 
płytek należy przejrzeć całą partię i dobrać w ten sposób, aby na jednej płaszczyźnie znalazły 
się płytki o tym samym odcieniu. W przypadku płytek wzorzystych należy po ich rozłożeniu, 
ocenić intensywność barwy i wzoru, i pomieszać tak, aby nie stworzyły się regularne pasy o 
różnym wyglądzie. 
Na zewnątrz stosować wyłącznie płytki do zastosowań zewnętrznych dopuszczone dla obiektów 
użyteczności publicznej. 
Wymagania szczególne: 
Nasiąkliwość:     0,05% 
Wytrzymałość na zginanie:   min.45 N/mm2 
Wytrzymałość na pęknięcia włoskowate:  odporne 
Twardość (skala Mohsa)   8 
Mrozoodporność:    mrozoodporna 
Odporność na ścieranie wgłębne:   max.130mm3 
Klasa ścieralności:    min.IV 
Odporność na plamienie:   min.klasa 3 – odporne 
Odporność na działanie środków hig.:  min.GB 
Współczynnik tarcia:    R11 / V4 
 
Płytki stosowane na posadzkach wewnątrz. 
Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki gress gatunku I , posiadające 
aprobaty techniczne. 
Ilość wadliwych płytek nie może stanowić więcej niż 5% całości materiału. Przed ułożeniem 
płytek należy przejrzeć całą partię i dobrać w ten sposób, aby na jednej płaszczyźnie znalazły 
się płytki o tym samym odcieniu. W przypadku płytek wzorzystych  należy po ich rozłożeniu, 
ocenić intensywność barwy i wzoru, i pomieszać tak, aby nie stworzyły się regularne pasy o 
różnym wyglądzie. 
Wymagania szczególne: 
Nasiąkliwość:     0,05% 
Wytrzymałość na zginanie:   min.45 N/mm2 
Wytrzymałość na pęknięcia włoskowate:  odporne 
Twardość (skala Mohsa)   8 
Mrozoodporność:    zalecana 
Odporność na ścieranie wgłębne:   max.130mm3 
Klasa ścieralności:    min.IV 
Odporność na plamienie:   min. klasa 3 – odporne 
Odporność na działanie środków hig.:  min.GB 
Współczynnik tarcia:    R11 / V4 
 
Podkłady pod płytki. 
Podkłady powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej, 
pozbawione powłok malarskich, bez zatłuszczeń i śladów bitumów. Posadzki powinny być 
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania powierzchni 
podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie 
wykazywała odchyleń większych niż 5 mm 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków 
nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie 
to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku 
 
Zaprawa klejowa. 



Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg 
sprawdzonej doświadczalne receptury. 
Na zewnątrz stosować wyłącznie zaprawy klejowe mrozoodporne. 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do 
wymiarów płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
 
Masa fugowa. 
Masy fugowe stosowane do układania płytek powinny posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinny być przygotowane wg 
sprawdzonej doświadczalnie receptury. Kolor masy fugowej o tonację ciemniejszy od koloru 
płytek. Nienasiąkliwe. 
 
Listwy narożnikowe glazury 
Systemowe listwy do glazury z tworzywa sztucznego lub/i aluminium jako wykończenie naroży 
glazury oraz na stykach łączących glazurę z powierzchnią tynków ścian   
 
 
Wariantowe stosowanie materiałów - Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w 
dokumentacji projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne 
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w 
zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiału proponowanego do 
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora i projektanta. Zastosowane wykładziny powinny posiadać dopuszczenie PZH do 
stosowania w obiektach służby zdrowia. 

 
 
 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin 
Do wykonywania robot podłogowych należy stosować: 
narzędzia ręczne i mechaniczne niezbędne do wykonywania prac wykładzinowych. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Transport materiałów do wykonania posadzek i glazury nie wymaga specjalnych środków i 
urządzeń. 
Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. 
W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do 
załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów 
podłogowych na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed 
opadami i minusowymi temperaturami. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 



Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego powinny być dobrane według 
barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). 
Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać: 
-2 mm na pełnych długościach boków i przekątnych pomieszczenia przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego. 
-2,5 mm na pełnych długościach boków i przekątnych pomieszczenia przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego. 
-3,0 mm na pełnych długościach boków i przekątnych pomieszczenia przy wykonaniu z płytek 
gatunku pierwszego. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno być 
większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości. Odchylenie to nie powinno powodować 
zaniku założonego w projekcie spadku. 
Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość 
pomieszczenia powinny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż: 
-2mm na 1 metr i  3mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku I. 
-3mm na 1 metr i  3mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku II. 
-3mm na 1 metr i  4mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku III. 
Dla uzyskania jednolitej szerokości spoiny na całej długości jej przebiegu należy stosować 
wkładki krzyżykowe dystansowe usuwane po stwardnieniu zaprawy  klejowej. Szerokość spoin 
między płytkami w przypadku zróżnicowania wymiarów boków płytek ceramicznych może być 
regulowana przez zastosowanie szerszych bądź cieńszych wkładek krzyżykowych w zakresie 
tolerancji –0,5mm do +0,5mm. 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Po związaniu zaprawy klejącej spoiny pomiędzy płytkami 
należy oczyścić i wypełnić zaprawą do spoinowania tzw. fugą. Zaprawę należy wykonać zgodnie 
z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty, w taki sposób aby szczelina 
na pełnej głębokości została wypełniona a w szerokości pomiędzy krawędziami płytek pozostała 
przegłębiona kolebkowo gładka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowej 
należy uwzględnić szerokość spoiny.   
Wykończenie powierzchni. Powierzchnia powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian 
posadzka powinna być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 10cm. Cokoły powinny 
być trwale związane z posadzką. W miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one 
być odgraniczone za pomocą płaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiałem. 
Wszystkie krawędzie ciągłe okładzin z płytek, dochodzące do płaszczyzn prostopadłych powinny 
być w krawędziach narożnych wklęsłych lub wypukłych wykańczane systemowymi kształtkami 
listowymi PVC o kolorze dobranym do koloru fugi. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru  
i Projektanta. 
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. Materiały użyte do 
wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być 
zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 



b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, 
- grubości spoin i ich wypełnienia,  
- wykończenia. 
 
Opis badań: 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty 
kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. 
Prześwit między łatą a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić 
łatą i poziomnicą. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, 
naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 
1 mm 
Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie 
młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z 
podkładem 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości Im należy 
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5mm. 
Sprawdzenie wypełnienia spoin należy przeprowadzić wzrokowo (jednolita wartość przegłebienia 
masy fugowej, brak wykruszeń), oraz dotykowo (prawidłowa gładkość fugi, brak „zacierów” lub 
zatarć na powierzchnię płytek) 
Sprawdzenie wykończenia profili narożnych należy przeprowadzić wzrokowo wzdłuż linii 
montażu na styku z płaszczyzna płytkowaną oraz dotykowo (zwłaszcza na narożach wypukłych) 
pod względem wystawania krawędzi profilu listwowego poza płaszczyznę płytkowaną. 
 
Ocena wyników badań 
Jeżeli wszystkie ww. badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą 
posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
7.2.Zasady obmiarowania 
Powierzchnie posadzek i glazury oblicza się w m2 na podstawie dokonanych bezpośrednio na 
gruncie pomiarów, przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej 
powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów 
większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżność pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
się według stanu faktycznego. Powierzchnie posadzek i glazury określa się wg stanu 
faktycznego. 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 



Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru robot ulęgających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor 
Nadzoru/ i Wykonawcy. 
8.2.1. Odbiór warstw izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robot: 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy izolacyjnej, 
- przed przykrywaniem warstwą ochronną lub układaniem podkładu. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie materiałów, 
- sprawdzenie równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji (jeżeli jest przewidziana), 
- sprawdzenie grubości i ciągłości warstw izolacyjnej, 
8.2 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.3 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej podłogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do 
konstrukcji podłogi na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku 
budowy. 
Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych, wykonania robot (cieplnych, wilgotnościowych) 
należy przeprowadzić na podstawią zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki i glazury powinno być dokonane po uzyskaniu 
przez posadzkę pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 



Odbiór posadzki powinien obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
-sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić zależnie od 
rodzaju posadzki przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
Sprawdzenie wykończenia. posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych do 
cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny posadzka nie powinna być przyjęta. W takim 
przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
-jeżeli to możliwe, należy poprawić posadzkę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
-jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 
-w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanej posadzki, wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy są uregulowane w zapisach umowy 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru. 
[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
[4] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania 
[5] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe . Wymagania techniczne 
[6] PN-88/B-06250 Beton zwykły 
[7] PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
[8] BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na ściskanie. 
[9] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów 
[10] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 



[11] PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych 
[12] PN-EN ISO 10 545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenia odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
[13] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze. 
[14] PN-B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych. 
[15] PN-78-B-12032 Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe.  
[16] PN-B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych, szkliwionych. 
[17] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 
[18] PN-EN 12004:2002. Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne.  
[19] PN-ISO 13006:2001. Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
PN-EN 87:1994. Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
[20] PN-EN 159:1996. Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E 
> 10%. Grupa B III. 
[21] PN-EN 176:1996.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości 
wodnej E<3%.Grupa B I 
[22] PN-EN 177:1997.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3% <E< 6%.Grupa B IIa.  
[23] PN-EN 178:1998.Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%.GrupaB Ilb. 
[24] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy  odbiorze. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.13 BETONOWANIE - CPV 45262300-4 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie betonowania konstrukcji w Szkole Muzycznej I i II 
Stopnia w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych i żelbetowych realizowanych w ramach zadania. Zakres opracowania 
obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i sposobów oceny, 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 
Podstawowy zakres robót: 
- przygotowanie podłoża,   
- wykonanie deskowań wraz z usztywnieniem, 
- stemplowanie deskowań i ich rozebranie 
- układanie i zagęszczanie betonu, 
- pielęgnacja betonu 
- rozebranie deskowań 
- wylewki podposadzkowe w tym elastyczna, dwuskładnikowa zaprawa na bazie cementu 
- posadzki betonowe zbrojone siatką stalową oraz włóknami polimerowymi w ilości 1kg/m3 
- iniekcja rys ścian, stropów i płyt dennych żelbetowych suchych bądź wilgotnych z 
dostosowaniem materiału iniekcyjnego do stanu rysy 
- zszycie rys o rozwartości większej niż 2mm z zastosowaniem systemowych rozwiązań typu 
Helifix lub innych równoważnych, o podobnych właściwościach i cechach 

 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne".  
 



 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 
1.0 „Wymagania ogólne". 
 

Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami. 
 
Materiały: 
Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 
 
2.1. Składniki mieszanki betonowej. 
 
2.1.1. Cement - wymagania i badania. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-B-19701. 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatków). Do 
każdej partii dostarczonego cementu musi być dołączone świadectwo jakości (atest). Każda 
partia dostarczonego cementu przed jej użyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zakazuje się pobierania cementu ze stacji 
przesypowych (silosów), jeżeli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj 
cementu z tej samej cementowni.  
Przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegać 
następującym badaniom:  
✓oznaczenie  czasu  wiązania  i  zmiany  objętości  wg  norm  PN-EN  196-1:1996,  PN-EN  196-
3:1996,  PN-EN196-6:1997  
✓sprawdzenie zawartości grudek. Wyniki ww. badań dla cementu portlandzkiego normalnie 
twardniejącego muszą spełniać następujące wymagania (przy oznaczaniu czasu wiązania w 
aparacie Vicata):  
✓początek wiązania - najwcześniej po upływie 60 minut  
✓koniec wiązania - najpóźniej po upływie 10 godzin. Przy oznaczaniu równomierności zmiany 
objętości: ✓wg próby Le Chateliera - nie więcej niż 8 mm ✓wg próby na plackach - normalna. 
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejące podlegają sprawdzeniu zawartości grudek 
(zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających się w wodzie. Nie dopuszcza 
się występowania w cemencie większej niż 20% ciężaru cementu ilości grudek niedających się 
rozgnieść w palcach i nierozpadających się w wodzie. Grudki należy usunąć poprzez przesianie 
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykażą 
niezgodność z normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu. Magazynowanie:  
✓cement  pakowany  (workowany)  -  składy  otwarte  (wydzielone  miejsca  zadaszone  na  
otwartym  terenie zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach)  
✓cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub żelbetowe przystosowane do 
pneumatycznego załadunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do  przeprowadzenia  
kontroli  objętości  cementu znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do  przeprowadzania  
kontroli  objętości  cementu,  włazy  do czyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach.  
 



Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,  
zabezpieczające  cement  przed ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi 
magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest 
od miejsca przechowywania. Cement nie może być użyty do betonu po okresie:  
✓10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych  
✓po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w  
składach zamkniętych. Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  
jakości  powinna  być  przechowywana  osobno  w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 
2.1.2. Kruszywo 
Kruszywo   do   betonu   powinno   charakteryzować   się   stałością   cech   fizycznych   i   
jednorodnością   uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu składowym oddzielnie składowane 
na umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. Kruszywa  grube  
powinny  wykazywać  wytrzymałość  badaną  przez  ściskanie  w  cylindrze  zgodną  z  
wymaganiami normy  PN-B-06714.40.  W  kruszywie  grubym  nie  dopuszcza  się  grudek  gliny.  
W  kruszywie  grubszym  zawartość podziarna nie powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%.  
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:  
✓1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu  
✓% odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej 
do kierunku betonowania.  
 
Stosowanie  grysów  z  innych  skał  dopuszcza  się  pod  warunkiem,  że  zostały  one  zbadane  
w  placówce  badawczej wskazanej   przez   zamawiającego,   a   wyniki   badań   spełniają   
wymagania   dotyczące   grysów   granitowych   i bazaltowych. Grysy powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom:  
✓zawartość pyłów mineralnych - do 1 %  
✓zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) - do 20%  
✓wskaźnik rozkruszenia - dla grysów granitowych - do 16%, dla grysów bazaltowych i innych - do 
8% ✓nasiąkliwość - do 1,2%  
✓mrozoodporność wg metody bezpośredniej - do 2%  
✓mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej - do 10%  
✓reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna 
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%  
✓zawartość związków siarki - do 0,1%  
✓zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%  
✓zawartość zanieczyszczeń organicznych nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy  
PN-B-06714.26.  
 
Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  
lub  kompozycja  piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartość poszczególnych 
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:  
✓do 0,25 mm - 14 T 19% 
✓do 0,50 mm - 33 T 48%  
✓do 1,00 mm - 53 T 76%  
 
Piasek powinien spełniać następujące wymagania:  
✓zawartość pyłów mineralnych - do 1,5%  



✓reaktywność alkaliczna określona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywoływać 
zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%  
✓zawartość związków siarki - do 0,2% 
 ✓zawartość zanieczyszczeń obcych - do 0,25%  
✓zawartość zanieczyszczeń organicznych - nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg 
normy  
PN B-06714.26  
✓w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.  
 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym:  
✓oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15  
✓oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-B-06714.12  
✓oznaczenie zawartości grudek gliny, którą oznacza się podobnie jak zawartość zanieczyszczeń 
obcych ✓oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-B-06714.13.  
 
Dostawca  kruszywa  jest  zobowiązany  do  przekazania  dla  każdej  partii  kruszywa  wyników  
jego  pełnych  badań  wg normy   PN-B-06712   oraz   wyników   badania   specjalnego   
dotyczących   reaktywności   alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodność cech danego kruszywa z wymaganiami normy 
PN-B- 06712, użycie  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-02str. nr 6takiego kruszywa może nastąpić 
po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i 
ponownym sprawdzeniu. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg normy PN-
B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu. 
 
2.1.3.Woda zarobowa - wymagania i badania  
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-32250. Jeżeli wodę 
do betonu przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich, to woda ta nie wymaga badania.  
 
2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu  
Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:  
✓napowietrzającym  
✓uplastyczniającym  
✓przyspieszającym lub opóźniającym wiązanie. Dopuszcza się stosowanie domieszek 
kompleksowych: ✓napowietrzająco - uplastyczniających  
✓przyspieszająco - uplastyczniających. Domieszki  do  betonów  muszą  mieć  aprobaty  wydane  
przez  Instytut  Techniki  Budowlanej  lub  Instytut  Dróg  i  Mostów oraz posiadać atest 
producenta. 
 
2.2.Beton  
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące 
wymagania: ✓nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250  
✓mrozoodporność - F75  
✓wodoszczelność - W10  
✓wskaźnik wodno - cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,50.  
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy 
najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie  mieszanki w wyniku zagęszczania przez 
wibrowanie. Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i 
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa 
grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości. Zawartość 
piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 



urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 24% przy 
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się 
następująco: z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3 T 5) mieszanek 
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających 
różną, ale nie większą od dopuszczalnej ilość piasku. Za optymalną ilość piasku przyjmuje się 
taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie charakteryzuje się 
największą masą objętościową. Wartość parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do 
wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego mieszankę betonową należy określić 
doświadczalnie.  Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych wytrzymałości betonu 
z mieszanek o różnych  wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości przewidywanej 
teoretycznie) wykonanych ze  stosowanych materiałów. Do teoretycznego ustalenia wartości 
wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze 
fachowej. Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i 
dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10oC) 
średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 RbG.  
Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  normy  PN-B-
06250  nie  powinna przekraczać:  
✓wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających  
✓wartości 3,5 t 5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu 
kruszywa do 16mm  
✓wartości 4,5 T 6,5% - dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy 
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.  
Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w 
normie  
PN B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas 
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.  
Dopuszcza się dwie metody badania:  
•metodą Ve-Be  
•metodą stożka opadowego.  
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w 
normie PN-B-06250nie mogą przekraczać:  
•± 20% wartości wskaźnika Ve-Be  
•± 10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.  
Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem 
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy Stożka 
opadowego 
 
 
2.3. Drewno 
- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom  
PN-67/D-95017; 
- Tarcica iglasta do robót ciesielskich powinno odpowiadać wymaganiom PN-631S-06251 i 
PN75/D-96000; 
Drewno dostarczane na budowę w przekrojach i długościach dostosowanych do przewidywanych 
potrzeb. 
 
2.4. Materiały do iniekcji 
Za sprawdzenie przydatności materiałów oraz jakość wbudowania odpowiada Wykonawca.  
Zastosowane materiały powinny być oznakowane znakiem CE lub B. Wymagania i właściwości 
użytkowe materiałów muszą odpowiadać zamierzonym zastosowaniom i przyjętym metodom 
naprawy. Dla wyrobów deklarowanych na zgodność z  normą PN-EN 1504-5 [31], decyzję o 



uwzględnieniu w wymaganiach parametrów dodatkowych (dla niektórych zastosowań) podejmuje 
projektant indywidualnie dla każdej naprawianej konstrukcji, w zależności od przyczyn 
uszkodzeń, oddziaływujących obciążeń i metody naprawy. Należy stosować rozwiązanie 
systemowe; niedopuszczalne jest mieszanie systemów. 
 
 
 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót betonowych - roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez zarządzającego realizacją inwestycji. Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania 
mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z 
buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wylewek betonowych i iniekcji nie wymaga specjalnych 
środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub 
zamkniętych dla materiałów opakowanych w workach. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości 
materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i rozładunku ładunku 
urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi być w 
pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych 
(t.zw.  Gruszek). Ilość „gruszek” należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość 
betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można 
wykonywać przy pomocy pompy  do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru.  
Czas transportu mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
✓90 min - przy temperaturze +15oC  
✓70 min - przy temperaturze +20oC  
✓30 min - przy temperaturze +30oC. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
5.1 Zalecenia ogólne  
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę 
szczegółowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora 
nadzoru) obejmującej:  
✓wybór składników betonu  
✓opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych  
✓sposób wytwarzania mieszanki betonowej  



✓sposób transportu mieszanki betonowej  
✓kolejność i sposób betonowania  
✓wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach  
✓sposób pielęgnacji betonu  
✓warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)  
✓zestawienie koniecznych badań.  
Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:  
✓prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp.  
✓prawidłowość wykonania zbrojenia  
✓zgodność rzędnych z projektem  
✓czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny ✓prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  
wykonania  przerw  dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.  
✓prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezmienność  kształtu  elementów  wbudowanych  w  
betonową  konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.)  
✓gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej  
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym 
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.  
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 
dokładnością:  
✓± 2% - przy dozowaniu cementu i wody 
✓± 3% - przy dozowaniu kruszywa.  
Dozatory muszą mieć  aktualne świadectwo legalizacji. Wagi powinny być kontrolowane co 
najmniej raz  w roku. Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co 
najmniej raz w  miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę 
związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, 
jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych należy 
stosować pojemniki o konstrukcji   umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy 
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie 
należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  W przypadku, 
gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej 
(do wysokości 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,00 m).  
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać wymogów 
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:  
✓w fundamentach, ścianach mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy bądź za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40  cm, zagęszczając 
wibratorami wgłębnymi  
✓przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy  
✓przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosować wibratory wgłębne.  
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:  
✓wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań/min, z buławami o średnicy nie 
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej  



✓podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora  
✓podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5T8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20T30sek., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym  
✓kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R (promień  
skutecznego działania wibratora, zwykle wynosi on 0,30T0,50 m)  
✓belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów  
i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości  
✓czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym  lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu  powinien wynosić od 30 do 60 sek.  
✓zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,00 do 1,50 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić 
doświadczalnie tak, aby  nie powstawały martwe pola.  
 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych 
z Projektantem.  
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z 
Projektantem, a w prostszych przypadkach można kierować się zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania 
powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez 
usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. Powyższe zabiegi wykonać należy bezpośrednio przed 
rozpoczęciem betonowania. W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanego przez 
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub  po  
całkowitym stwardnieniu  betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż  20st.C trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i 
poprzednio ułożonego betonu.  
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest 
wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe 
wykonawstwo robót i dostateczne  warunki bezpieczeństwa pracy.  
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu  
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5oC, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa 
przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na 
próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W 
wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5oC, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20oC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa 
niż 35oC. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, 
należy zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.  
 
5.4. Pielęgnacja betonu  
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia +5oC należy nie później niż 
po 12 godzinach od zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i 
prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę. Przy 



temperaturze otoczenia +15oC i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. Woda 
stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. W czasie 
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.  
 
5.5.Wykańczanie powierzchni betonu  
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:  
✓wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie  i  równe, bez zagłębień między 
ziarnami  kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię  
✓pęknięcia i rysy są niedopuszczalne  
✓równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.  
Ostre  krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa  nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po  rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za 
pomocą tarcz   karborundowych i czystej wody. Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po 
rozdeskowaniu.  
 
 
5.6. Deskowania  
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać wg projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i 
uzgodni z Projektantem.  
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy 
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:  
✓szybkość betonowania  
✓sposób zagęszczania  
✓obciążenia pomostami roboczymi.  
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:  
✓zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji  
✓zapewniać jednorodną powierzchnię betonu  
✓zapewniać odpowiednią szczelność  
✓zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia  
✓wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.  
Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część 
deskowań można  użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 
wynosi 32 mm. Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i 
pióro. Styki, gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust należy uszczelnić taśmami 
z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków 
ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic. Sfazowania należy 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów 
typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań dokumentacji projektowej. 
 
5.7. Naprawa betonu (iniekcja) 
Przed przystąpieniem do wykonania naprawy należy wykonać diagnostykę konstrukcji 
określającą rodzaj i zakres uszkodzeń oraz przyczynę ich powstania.  
Diagnostyka powinna zawierać:   
✓ inwentaryzację rys, 
✓ określenie przyczyn powstania rys,  



✓ określenie rodzaju rys (ruchome, nieruchome) , zmiany ich szerokości,  
✓ stopień zawilgocenia rys.   
Podstawowe czynności przy wykonywaniu iniekcji ciśnieniowej  obejmują:  
✓ przygotowanie (oczyszczenie) rysy,  
✓ obsadzenie pakerów,  
✓ przeprowadzenie iniekcji,  
✓ usunięcie końcówek,  
✓ naprawienie powierzchni 
Przed przystąpieniem do robót należy:  
✓ określić  typ rysy: powierzchniowe, konstrukcyjne,  
✓ określić przebieg rys,  
✓ określić szerokość rozwarcia rys,  
✓ określić miano szerokości rozwarcia rys,  
✓ określić wilgotność – rysa sucha, wilgotna, przeciekająca,  
✓ określić zanieczyszczenie rysy (jeżeli występuje),  
✓ określić dobór środka iniekcyjnego,  
✓ określić rodzaj, sposób osadzenia i rozmieszczenia końcówek iniekcyjnych (pakerów) 
(końcówki naklejane, wbijane, osadzane w wywierconych otworach),  
✓określić sposób powierzchniowego uszczelniania rysy (jeżeli jest wymagane),  
✓ dobrać metodę i parametry iniekcji (czas, ciśnienie). 
Do Wykonawcy należy również wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiórka 
rusztowań, pomostów roboczych i innych urządzeń pomocniczych niezbędnych do prowadzenia 
robót. 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
6.1. Badania kontrolne betonu  
Dla  określenia  wytrzymałości  betonu  wbudowanego  w  konstrukcję  należy  w  trakcie  
betonowania  pobierać  próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie 
nie mniejszej niż:  
✓1 próbka na 100 zarobów  
✓1 próbka na 50 m3 betonu  
✓3 próbki na dobę  
✓6 próbek na partię betonu.  
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli 
próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy 
betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli  wyniki  tych  
badań  będą  pozytywne,  to  beton  należy  uznać  za  odpowiadający  wymaganej  klasie  
betonu.  W przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28  
dniach  dojrzewania,  dopuszcza  się  w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora 
nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy 
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz 
każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o 
kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250 
Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z 
normą PN-B-06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 



Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu 
wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy 
próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 
dni, zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek 
reprezentujących daną partię betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy 
przeprowadzić w okresie 28 dni. Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się  co  
najmniej  jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz każdorazowo  przy  zmianie  
składników  i  sposobu  wykonywania  betonu  po  6  próbek  regularnych  o  grubości  nie 
większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy 100 mm. Próbki trzeba 
przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni, zgodnie z normą PN-B-
06250. Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na  
Wykonawcy spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez  
własne  laboratoria lub inne,  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także  
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  
badań  dotyczących  jakości  betonu  i  stosowanych  materiałów.  Jeżeli  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ST-02str. nr 11beton  poddany  jest  
specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan  kontroli  jakości  betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione 
badania przewidziane aktualną  normą  i  niniejszą  ST  oraz  ewentualnie  inne,  konieczne  do  
potwierdzenia  prawidłowości  zastosowanych zabiegów technologicznych.  
Badania powinny obejmować:  
✓badanie składników betonu  
✓badanie mieszanki betonowej  
✓badanie betonu.  
 
6.2. Tolerancja wykonania  
6.2.1. Wymagania ogólne  
Rozróżnia  się  tolerancje  normalne  klasy  N1  i  N2  oraz  specjalne.  Klasę  tolerancji  N2  
zaleca  się  w  przypadku wykonywania   elementów   szczególnie   istotnych   z   punktu   
widzenia   niezawodności   konstrukcji   o   poważnych konsekwencjach jej zniszczenia oraz 
konstrukcji o charakterze monumentalnym.  
Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z 
podaniem: ✓zmian wartości dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale  
✓innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami 
podanymi w normie, łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi  
✓specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach 
projektowych. Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w 
stosunku do osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami 
ścian lub słupów. Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości 
różnoimienne w stosunku do układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o 
charakterze systematycznym należy podjąć działania korygujące.  
6.2.2. System odniesienia Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty 
pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną stanowiące przestrzenny układ odniesienia do 
określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.  
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem 
 



 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie 
potrąca się rowków, skosów  o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu 
Wszystkie ustalenia związane z dokonaniem odbioru robot ulęgających zakryciu należy zapisać 
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor 
Nadzoru/ i Wykonawcy. 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robot obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- projekt budowlany, 
- projekty wykonawcze 
- szczegółowe specyfikacje techniczne, 
- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robot, 
- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 
wyrobów, 
- protokoły odbioru podłoży, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo kosztorysową powinny być przeprowadzone 
przez porównanie wykonanej pracy z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru betonowych konstrukcji, a w 
odniesieniu do konstrukcji na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w 
dzienniku budowy. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania iniekcji, podkładu, i warstw izolacyjnych należy 
przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w dzienniku 
budowy. 



Sprawdzenie prawidłowości wykonania tych robót powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
podłoże (wylewki, iniekcji) pełnych właściwości techniczno - użytkowych. 
Protokół powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy są uregulowane w zapisach umowy 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1.Normy  
PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania PN-B-03150/01 
Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Materiały PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, 
nazwy i określenia PN-EN 197-1 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla 
cementu powszechnego użytku  
PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakości PN-EN 480-1 Domieszki do 
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badań  
PN-B-06250 Beton zwykły  
PN-B-066251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-14501 Zaprawy 
budowlane zwykłe PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-B-32250 Materiały 
budowlane. Woda do betonu i zaprawy PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych PN-M-47900.00 Rusztowania stojące metalowe robocze. 
Określenia, podział i główne wymiary PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe 
robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz 
eksploatacja PN-M-47900.02 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania 
ramowe.  
Ogólne wymagania i badania PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.  
Wymagania PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczące zarządzania 
jakością i zapewnienia jakości  
10.2. Inne dokumenty i instrukcje  
Instrukcje ITB 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 
żelbetowych 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie 
dodatków mineralnych Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PAŃSTWOWEJ 

SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W KATOWICACH 

 

SST 2.14 ZBROJENIE - CPV 45262310-7 

1.WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie zbrojenia konstrukcji w Szkole Muzycznej I i II Stopnia 
w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.  
1.3. Zakres robot objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
przygotowania i montażu zbrojenia betonu realizowanych w ramach zadania. Zakres 
opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 
sposobów oceny, wykonania i odbioru robót zbrojeniowych. 
Podstawowy zakres robót: 

- przygotowanie zbrojenia 
- montaż zbrojenia 
- kontrola jakości robót i materiałów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
określeniami podanymi w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne" 
 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 1.0 
„Wymagania ogólne". 
 
2.1. Stal zbrojeniowa. 
2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej. 
Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Główne pręty w konstrukcjach 
żelbetowych, wykonać ze stali klasy A-IIIN, rozdzielcze i strzemiona ze stali A-0 i A-I. Siatki 
zbrojeniowe stalowe Q378. Pręty zbrojeniowe mogą być dostarczane na budowę jako 
przygotowane warsztatowo lub cięte i doginane na budowie. 
 
 
Do wykonywania elementów żelbetowych zastosować mieszankę betonową o składzie: 
Cement portlandzki 35 :  350 kg/m3 
Piasek:    500 --/-- 
Żwir  2-8 mm   600 --/-- 
Żwir  8-16 mm   800 --/-- 
Woda    150 l/m3 
2.1.2 Dostawa stali. 
Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecności Wykonawcy 
odbioru stali zbrojeniowej w wiązkach, kręgach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu, 
w który powinien być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
- znak wytwórcy; 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej, 



- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki 
dla każdej wiązki czy kręgu, 
- średnicę nominalną. 
 
2.1.3.Ocena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek. 
Przy ocenie wzrokowej stali, należy uwzględnić następujące kryteria: 
na powierzchni prętów nie może być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania muszą mieścić się w 
granicach określonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych, 
pręty dostarczone w wiązkach nie mogą wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 
5mm na 1 m długości pręta. 
2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na 
podłożu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 
2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania 
Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z projektem. 
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urządzeniami stanowiącymi wyposażenie 
zbrojarni. Sprzęt używany do wykonania zbrojenia musi być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
2.2. Zbrojenie rozproszone. 
Włókna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone są do mikrozbrojenia betonu. Do zastosowania w 
betonach z kruszywem naturalnym  o średnicy ziaren nie przekraczającej 16mm. Klasa betonu 
powinna być nie mniejsza niż B25, a stosunek w:c nie powinien być większy niż 0,6. W celu 
zmniejszenia ilości wody zarobowej mogą być stosowane domieszki chemiczne, nie powodujące 
korozji włókien stalowych. 

 
 
 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  
Rodzaje sprzętu używanego do robót zbrojarskich pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu  
z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego 
realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania zbrojenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu,. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 



Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
5.1. Czyszczenie zbrojenia. Należy dokonać czynności: 
-Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, 
- Pręty zatłuszczone lub zabrudzone farbami należy czyścić preparatami rozpuszczającymi 
tłuszcz, 
- Stal narażona na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką; 
- Stal pokrytą łuszczącą się rdzą i zabłoconą oczyszcza się szczotkami drucianymi ręcznie lub 
mechanicznie lub też przez piaskowanie; 
- Stal tylko zabłoconą można zmyć strumieniem wody; 
- Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody; 
- Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inżyniera 
Projekty; 
- Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 
5.2. Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stołowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane, haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264. 
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z 
Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposażonym w urządzenia do gięcia i 
prostowania prętów stalowych o średnicy do 25 mm, 
 
5.3. Montaż zbrojenia 
Wykonawca ułoży zbrojenie po Odbiorze Częściowym deskowań. 
Wykonawca nie będzie podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów 
transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów musi być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
 
5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementów: 
N.w. elementy należy wykonać wg opracowania projektu konstrukcji 
-wykonanie zbrojenia ław i płyt fundamentowych; 
-wykonanie zbrojenia ścian żelbetowych  
-wykonanie zbrojenia płyt stropowych i stropodachowych  
- wykonanie zbrojenia schodów  
-wykonanie zbrojenia słupów, belek i nadproży  
- wykonanie zbrojenia murów oporowych  
-wykonanie zbrojenia warstw podposadzkowych 

 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia oraz pozostałych elementów do zabetonowania w betonie 
polega na sprawdzeniu zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi. 
Następujące kryteria dokładności montażu zbrojenia będą przedmiotem kontroli: 

Parametr     Zakresy tolerancji Dopuszczalna 



różnica  
Cięcia prętów    dla L < 60 m      20 mm 
(L- długość pręta wg projektu)  ___________   dla L>60m   30 mm 
Odgięcia (odchylenia w stosunku do położenia  dla L<0 5m   10 
mm 
określonego w projekcie)     dla 0,5 m < I < 15 m   15 mm 
     dla L>1.5m       20 mm. 
Usytuowanie prętów otulenie (zmiana wymiaru w          <5 mm 
stosunku do wymagań projektu)  
Odchylenie plusowe (h- jest całkowitą grubością  dla h<0.5m   10 
mm  
elementu)                                   dla 0.5 m< h<1.5 m    15 mm 

dla L>1.5m    20 mm 
odstępy pomiędzy sąsiednimi równoległymi prętami a < 0.05m   5 mm 
(a - jest odległością projektowaną pomiędzy  a < 0.20m   10 mm  
powierzchniami przyległych prętów)   a < 0.40m   20 mm 

a > 0.40m   30 mm  

odchylenia w relacji do grubości lub szerokości  b < 0.25m   10 
mm  
W każdym punkcie zbrojenia (b - oznacza całkowitą) b < 0.50 m   15 
mm  
grubość lub szerokość elementu    b < 1.5 m   20 
mm 
        b >1-5m   30 mm  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy 
(kg/mb). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów  
o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji. Ilości przewidywanego zbrojenia 
zestawiono  
w Przedmiarze Robót. 
 
Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową  jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcję. 
 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór dostawy stali 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie zaświadczenia, w które powinien 
być zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Zaświadczenie to powinno zawierać: 
- znak wytwórcy, 
- średnicę nominalną, 
- gatunek stali, 
- numer wyrobu lub partii, 
- znak obróbki cieplnej. 
- cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych dla każde 
wiązki prętów, 



8.3 Odbiór zmontowanego zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
żelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji, 
Sprawdzenie zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje; 
- zgodność kształtu prętów, 
- zgodność liczby prętów i ich średnic w poszczególnych przekrojach, 
- rozstaw strzemion, 
- prawidłowe wykonanie haków, złącz i długości zakotwień, 
- zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

PN-H-93215:982 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu, 

PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU 

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W 

KATOWICACH 

 

SST 2.15 DOCIEPLENIE DACHU - CPV 45321000-3 

 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie docieplenia dachu budynku w Szkole Muzycznej I i II 
Stopnia w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót ,związanych z dociepleniem dachu budynku, zgodnie z 
dokumentacja projektową.  
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:  
- docieplenie dachu budynku i termorenowacji cokołów ścian budynku;  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych wymaga pozwolenia na 
budowę.  
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 1.0 
„Wymagania ogólne". 
 
Materiały użyte do wykonania robót budowlanych powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy – powinny odpowiadać 
warunkom technicznym wytwórni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robót 
budowlanych, należy stosować materiały zgodnie z dokumentacją projektową, opisem 
technicznym i rysunkami.  
Materiały:  
2.1. Granulat z wełny mineralnej wdmuchiwany do przestrzeni poziomych. Do izolowania 
poziomych przestrzeni poddaszy nieużytkowych, stropodachów wentylowanych stosuje się 
granulat o gęstości 30 i 45 kg/m3, a do skośnych przestrzeni poddaszy użytkowych, ścian 
trójwarstwowych oraz ścian o konstrukcji szkieletowej o gęstości 60 kg/m3 



Materiały stosowane do wykonania termoizolacji stropodachów wentylowanych powinny mieć: 
– oznakowanie znakiem CE  
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 
– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu. 
Do materiałów pomocniczych zalicza się: 
– kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skuteczności wentylacji łączne pole powierzchni 
otworów wentylacyjnych powinno mieścić się w przedziale 500-1500mm2 na 1 m2 powierzchni 
stropodachu – przy niewystarczającej istniejącej wentylacji należy wykonać, zgodnie z 
dokumentacją projektową, uzupełniającą wentylację np. poprzez zastosowanie dodatkowych 
kominków wentylacyjnych), 
– materiały do zaślepiania otworów technologicznych np. „korki” betonowe z betonu B15 
i klej mrozoodporny do ich wklejenia, 
– papę termozgrzewalną do mocowania do podłoża kominków wentylacyjnych i odtworzenia 
fragmentów pokrycia dachowego w miejscach wyciętych otworów technologicznych 
– elastyczny uszczelniacz dekarski, 
– gaz propan-butan w butli do mocowania do podłoża papy termozgrzewalnej. 
Wszystkie wyżej wymienione materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez 
producenta i odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych bądź odpowiednich norm 
 
2.2. Płyty styropianowe 
Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju FS (samo 
gasnące ), o wymiarach 100x50 cm; odpowiadające następującym wymaganiom:  
- wymiary - nie większe niż 600 x 1200 mm + 0,3%, grubość zgodna z projektem zgodna z 
projektem technicznym ocieplenia,  
- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,  
- powierzchnia płyt - szorstka, po krojeniu z bloków,  
- krawędzie płyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań,  
- sezonowanie – w okresie co najmniej 2 miesięcy od wyprodukowania  
 
Pozostałe wymagania dla płyt styropianowych powinny być zgodne z PN-B-20130:1999  
2.3.Tkaniny zbrojące  
Do wykonywania ocieplenia należy stosować tkaninę z włókna szklanego o symbolu handlowym 
2036-001 oraz wzmocnioną siatkę z włókna szklanego Powinna ona spełniającą następujące 
wymagania :  
- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,  
- siła zrywająca pasek tkaniny o szerokości 5 cm wzdłuż wątku w stanie aklimatyzowanym -nie 
mniej niż 125 daN,  
- tkanina powinna być zaimpregnowana alkalioodporną dyspersją tworzywa sztucznego,  
- pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN - 92/P - 85010,  
 
2.4. Kleje i masy klejące  
- Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża oraz do przyklejania tkaniny szklanej 
wzmacniającej do płyt styropianowych, można stosować np. następujące kleje i masy klejące 
produkowane w kraju:  
- Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża o symbolu handlowym  
- Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 
tynkarską,  
 
2.5. Łączniki do mocowania styropianu do podłoża  
Do mocowania płyt styropianowych stosować należy tworzywowe łączniki typu z główką 
styropianową 10 mm grubości i 45 mm średnicy.  



 
2.6.Masy tynkarskie  
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu ścian zewnętrznych należy stosować 
masę tynkarską zgodną z projektem, uzyskiwaną przy rozprowadzaniu pacą.  
 
2.7.Profile metalowe  
Lista cokołowa z aluminium anodowanego, z krawędzią odciekową i krawędzią do góry  
Kątownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowej. Służy do obróbki dolnej krawędzi pod rynną.  
Kątownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacniania naroży pionowych zwłaszcza na 
najniższej kondygnacji.  
 
2.8.Materiały uszczelniające  
Taśma uszczelniająca z impregnowanego, ekspandującego miękkiego tworzywa piankowego  
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. Jednoskładnikowa pianka poliuretanowa do 
uszczelniania niedokładnie zamontowanych płyt ociepleniowych  
 
2.9. Systemowe elewacyjne profile gzymsowe 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  
Do wykonywania docieplenia dachu należy stosować maszyny i agregaty wdmuchujące 
Maszyny bądź agregaty wdmuchujące należy dobierać, tak aby ich wydajność była dostosowana 
do rodzaju istniejącej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt dużej wydajności mogą 
powodować większe zużycie granulatu aniżeli zakłada projekt, a jednocześnie formować tzw. 
„kieszenie”. Zaleca się stosować agregaty o wydajności od 4 m3/h do 10 m3/h. 
Kompletny zespół dozująco-wdmuchujący stanowią: 
a) Agregaty bądź maszyny o napędzie elektrycznym lub spalinowym. 
b) Przewody giętkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposażone w zaciski oraz 
dysze redukcyjne. 
c) Specjalne końcówki wdmuchujące umożliwiające sterowanie strumieniem granulatu. Agregaty 
lub maszyny powinny być wyposażone w odpowiednie mechanizmy i podzespoły pozwalające na 
regulację  
i różnicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbędne w przypadku 
ewentualnego zatkania 
przewodu elastycznego. Najlepszym rozwiązaniem w tym zakresie jest wyposażenie maszyny lub 
agregatu w odpowiedni zawór pomiędzy końcówką wdmuchującą a dozownikiem, który 
zapobiega cofaniu się granulatu (przez wsteczne ciśnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny 
lub agregatu. 
Przedmiotowe urządzenia muszą być obowiązkowo wyposażone w osłony bezpieczeństwa dla 
operatora oraz w systemy zapewniające wytwarzanie minimalnej ilości pyłu a także spokojną 
pracę urządzenia, bez nadmiernego nagrzewania się i hałasu. Nieodzownym wyposażeniem jest 
również tachometr do regulacji ciśnienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna być wyposażona 
w mechanizm zapobiegający jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujące się w granulacie obce 
ciała. Każde urządzenie musi być opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcję 
obsługi wraz z informacją o ewentualnych zagrożeniach.  
Końcówki wdmuchujące powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, a zarazem 
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto 
muszą posiadać rękojeść antyelektrostatyczną i średnicę dopasowaną do przewodów 
elastycznych. 
 
Do wykonywania robót ociepleniowych ze styropianu należy stosować następujące narzędzia :  
- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni ścian ( ręcznie i mechanicznie ),  



- szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do nakładania mas klejących 
i mas tynkarskich,  
- piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,  
- pace drewniane pokryte papierem ściernym do wyrównania powierzchni przyklejonych do płyt 
styropianowych,  
- nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej,  
- łaty do sprawdzania płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,  
- sita o oczkach l mm do przesiewania pisku.  
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o pojemności około 40 
- 60 l do przygotowania masy klejącej,  
- agregaty tynkarskie lub ręczne pistolety natryskowe z własnym zbiornikiem i sprężarką 
powietrza do nakładania masy tynkarskiej,  
- urządzenia transportu pionowego  
- rusztowania stojakowe stałe lub wiszące,  
- aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.  
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do wykonania docieplenia powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. 
Materiały należy ułożyć równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu,. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 

 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bądź 
stropu w poddaszu nieużytkowym należy przeprowadzić kontrolę zgodności opisu stanu 
istniejącego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. W 
niedostępnej przestrzeni stropodachu czynność ta powinna być wykonywana podświetloną lunetą 
obserwacyjną, poprzez 
nawiercone w części przykalenicowej (najwyższej) otwory próbne (ø 80 mm). Przed 
nawierceniem tych otworów należy sprawdzić detektorem rozmieszczenie prętów zbrojeniowych 
w płytach dachowych. 
W trakcie kontroli należy ocenić stan istniejącej izolacji cieplnej, jej grubość oraz układ 
konstrukcji dachu w poddaszu nieużytkowym a także układ ścianek (murowanych lub 
prefabrykowanych) podtrzymujących górną płytę dachu w stropodachu. 
Prace termoizolacyjne stropodachów wentylowanych i stropów w poddaszach nieużytkowych z 
granulowanej wełny mineralnej powinny być wykonywane przez uprawnionego wykonawcę. 
Układanie granulowanej wełny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywać się metodą 
wdmuchiwania za pomocą specjalnego zespołu dozująco-wdmuchującego opisanego. W 
niedostępne przestrzenie stropodachów wentylowanych granulat wdmuchuje się przez otwory 
technologiczne. W każdym polu pomiędzy ściankami podtrzymującymi płyty dachowe powinny 
być co najmniej 2 otwory – jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwległy do obserwacji 
przez lunetę równomierności układania granulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno być 
poprzedzone wykonaniem niezbędnych czynności przygotowawczych, takich jak: 
– wytrasowanie osi otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową 
(przy wykonywaniu tej czynności na dachach lub stropach żelbetowych należy wykorzystywać 
detektory do wykrywania zbrojenia), 
– wycięcie otworów technologiczno-montażowych, zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółową specyfikacją techniczną,  



– sprawdzenie czy nie istnieją przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostępnych 
przestrzeniach stropodachów wentylowanych czynność ta powinna być wykonywana przy użyciu 
podświetlonej lunety obserwacyjnej), 
– w przestrzeniach dostępnych dla ludzi z zewnątrz oczyszczenie izolowanego podłoża i 
usunięcie wszystkich przeszkód do wykonywania nadmuchu, 
– zabezpieczenie przed zalaniem niektórych otworów technologiczno-montażowych. 
W celu równomiernego ułożenia granulatu miejsca nadmiernie wypełnione przedmuchuje się 
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupełnia. Dla umożliwienia ułożenia równej 
warstwy 
granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchującej powinien mieć zabezpieczoną łączność, 
za pomocą radiotelefonu, z operatorem końcówki wdmuchującej.  
Sukcesywnie wraz z postępem robót izolacyjnych należy wykonywać dokumentację 
fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu odbioru robót. Po ułożeniu granulatu należy 
wykonać, zgodnie z dokumentacją projektową i szczegółową specyfikacją techniczną, czynności 
końcowe: 
– zaślepić otwory technologiczne przewidziane w dokumentacji projektowej do zakrycia, 
– zamontować urządzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach 
przewidzianych w dokumentacji projektowej do wentylacji wywiewnej, 
– uzupełnić i uszczelnić pokrycie dachowe na zaślepionych otworach technologicznych i przy 
kominkach wentylacyjnych, 
– usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w trakcie wykonywania robót termoizolacyjnych. 
Grubość układanej termoizolacji powinna wynosić nie mniej niż grubość skorygowana (ds) 
określona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubość nowej, dodatkowej 
termoizolacji powinna wynosić co najmniej 200 mm. 
Termoizolacja powinna być ułożona równą warstwą bez przerw i ubytków, tzw. kieszeni. 
Maksymalna wilgotność granulatu może wynosić nie więcej niż 2%. 
Termoizolacja nie może zatykać otworów wentylacyjnych 
 
  
Ocieplenie ścian metodą "bezspoinową" powinno być wykonywane ściśle według wytycznych 
szczegółowych - wyłącznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze.  
Roboty dociepleniowe wykonać należy według wytycznych określonych w świadectwie 
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia ścian zewnętrznych powinien 
być należycie przygotowany do wykonania robót. Dotyczy to zarówno podłoża tj. powierzchni 
zewnętrznej ścian jak i otoczenia budynku  
Roboty ociepleniowe prowadzić należy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w tempera-turze 
powietrza nie niższej niż + 5 ° C i nie wyższej niż + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny 
panować przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczęciem robót. Zaleca się, aby wilgotność 
względna powietrza nie była niższa niż 55%.  
Podczas wykonywania robót ściany zewnętrzne budynku oraz materiały powinny być chronione 
przed uszkodzeniami i deszczem.  
Warstwy materiałowe powinny być chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami 
zarówno podczas ich nakładania jak i bezpośrednio po ich nałożeniu. Powierzchnie robocze 
powinny być chronione przed kondensacją pary wodnej i bezpośrednim promieniowaniem 
słonecznym za pomocą osłon z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu 
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiałów.  
Wykonanie robót ociepleniowych powinno być skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi 
w budynku. Należy zadbać o to, aby roboty były wykonane przez wystarczający zespół 
pracowników dysponujących właściwym sprzętem i narzędziami w dostatecznej ilości tak, aby 
roboty były wykonywane w sposób ciągły bez spoin, uszkodzeń po rusztowaniach i innych 
wynikłych w trakcie robót.  
Warunkiem wykonywania robót ociepleniowych metodą bezspoinową jest stabilność podłoża 
gwarantująca określone połączenie warstwy ociepleniowej z podłożem.  
W celu zapewnienia właściwej przyczepności warstwy ociepleniowej do podłoża, powinno ono 
znajdować się w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podłoża powinna być oczyszczona z 
luźnych cząsteczek, pyłu i zanieczyszczeń.  



Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a mające wpływ na 
trwałość i estetyczny wygląd elewacji powinny być wykonane przed pracami ociepleniowymi.  
a) Przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą " bezspoinową " powinna być 
zachowana następująca kolejność:  
• prace przygotowawcze ( kompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż rusztowań, 
zdjęcie obróbek blacharskich),  
• sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,  
• cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,  
• przygotowanie masy klejącej,  
• nakładanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nią tkaniny z włókna szklanego,  
• wykonanie zewnętrznej warstwy elewacji,  
• wykonanie robót malarskich zewnętrznych,  
• demontaż rusztowań,  
• uporządkowanie terenu wokół budynku;  
 
b) Wykonanie próby przyklejania styropianu  
Powierzchnię ściany należy oczyścić z kurzu, pyłu, cienkich powłok i wypraw (jeżeli uległy w 
sposób widoczny łuszczeniu ) i przykleić w rożnych miejscach 8-10 próbek styropianu o 
wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu stosować kleje lub masy klejące. Masę klejącą 
należy nałożyć na całe powierzchnie próbek styropianowych warstwą o grubości około 10 mm, a 
następnie przyłożyć i docisnąć próbki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni 
ściany.  
Po 4 dniach należy wykonać próbę ręcznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymałość 
podłoża i przyczepność kleju są wystarczające, jeżeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jeżeli próbki 
styropianu oderwą się od powierzchni ściany wraz z warstwą masy klejącej, oznacza to, że 
podłoże nie zostało prawidłowo oczyszczone lub że wierzchnia warstwa nie ma wystarczającej 
wytrzymałości. W takim przypadku należy dokładniej oczyścić powierzchnię ściany lub usunąć 
warstwę i wykonać ponownie próbę przyklejenia styropianu. Jeżeli rozerwanie nastąpi w spoinie 
klejowej to oznacza, że charakteryzuje się on zbyt niską wytrzymałością i takiego kleju nie wolno 
stosować.  
c)Przygotowanie zaprawy i mas klejących  
- Zaprawa klejąca, do mocowania płyt styropianowych do podłoża uzyskiwana przez zarobienie 
wodą fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.  
- Masa klejąca do wykonywania warstwy zbrojonej na płytach styropianowych pod wyprawę 
tynkarską, dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejącej na płytach 
styropianowych powinna mieć grubość 3-5mm.  
 
d) Mocowanie płyt styropianowych do podłoża.  
Przyklejanie płyt styropianowych  
- Należy rozpoczynać od dołu ściany budynku tj. od poziomu cokołu i posuwać się ku górze. 
Masę klejącą należy układać packą stalowa na płycie styropianowej na obrzeżach pasem o 
szerokości 4 cm. i w części środkowej plackami o średnicy około 10 cm. o grubości około 10 mm. 
Do mocowania pierwszego dolnego rzędu płyt należy użyć listwy cokołowej. Powinna być ona 
przybita co najmniej 3 kołkami rozporowymi na mb. osadzonymi na minimum 50 mm. 
Bezwzględnie należy kołki umieścić w pierwszym i ostatnim otworze każdego odcinka listwy. Na 
narożach należy listwę przyciąć pod kątem. Na wysokości 20 cm poniżej okapu (ostatnia warstwa 
płyt izolacyjnych) nałożyć zaprawę klejową i uzbroić paskiem z siatki z włókna szklanego tak by 
zwisała 30 cm poniżej linii okapu. Będzie ona przewinięta przez górną krawędź systemu na 
płaszczyznę materiału izolacyjnego. Po nałożeniu masy klejącej należy płyty styropianowe 
natychmiast przyłożyć do ściany w przewidywanym miejscu i docisnąć uderzeniami deski 
drewnianej o szerokości 10 cm i długości min 1,8 m. aż do uzyskania równej płaszczyzny z 
sąsiednimi płytami, co należy sprawdzić przez przykładanie łaty kontrolnej. Jeżeli masa klejącą 
wyciśnie się poza obrys płyty, nadmiar należy usunąć.  
- Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych płyt po raz drugi, uderzenia lub późniejsze 
ruszanie płyt. W przypadku niewłaściwego przyklejania płyty styropianowej, należy ją oderwać, 
zebrać masę klejącą ze ściany i płyty i ponownie płytę przykleić. Płyty należy przyklejać w 



układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego układu spoin. Płyty układać 
należy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno w zasadzie smarować masą klejącą.  
- W przypadku płyt pierwszego rzędu oraz płyt klejonych do ścian przy otworach lub szczelinach 
dylatacyjnych przewidziane jest stosowanie dodatkowych wąskich pasków tkaniny zbrojącej 
wtopionych w masę klejącą owijających boczne skrajne powierzchnie płyt wraz z krawędziami w 
celu wzmocnienia osłoniętych obrzeży płyt.  
- Wywinięcie siatki na ścianę powinno wynosić co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego 
rzędu płyt styropianowych należy do ściany powyżej dolnej krawędzi płyt - na szerokości co 
najmniej 60 mm. - przykleić na masę klejącą wąski pasek tkaniny zbrojącej. Po posmarowaniu 
masą klejącą tylnej powierzchni płyt, należy również posmarować dolną powierzchnie boczna i 
dolną cześć powierzchni czołowej po to, aby luźno zwisająca część wąskiego paska siatki - przy 
użyciu stalowej packi - mogła być wtopiona w masę klejącą.  
- Jeśli kontrola powierzchni przy użyciu łaty kontrolnej wykaże nierówności, należy je wygładzić 
za pomocą pac drewnianych oklejonych papierem ściernym ruchami okrężnymi. Po wyrównaniu 
powierzchni płyt należy je oczyścić z luźnych cząstek szczotką lub sprężonym powietrzem. Przed 
wykonaniem właściwej wyprawy elewacyjnej należy wzmocnić naroża ścian oraz naroża 
otworów.  
- Naroża ścian i otworów do wysokości 2 m wzmacnia się kątownikami ochronnymi ze stali 
szlachetnej z nałożoną siatką wg p. 10.6 a powyżej 2 m wąskimi paskami tkaniny zbrojącej 
wtopionymi w masę klejącą ułożoną po obu stronach wzdłuż krawędzi naroża.  
- Każdą otwartą spoinę lub ubytek należy wypełnić pianką.  
- Spoiny pomiędzy oknem parapetem i ociepleniem wypełnić profilem uszczelniającym.  
 
Mechaniczne mocowanie płyt  
- Mocowanie mechaniczne wykonać należy niezależnie od przyklejania płyt styropianowych masą 
klejącą. Do mocowania płyt styropianowych stosować należy łączniki z tworzywa.  
- Łączniki powinny być rozmieszczone równomiernie. Powinno być minimum 4 kołki na m2. 
Wszystkie ewentualne nierówności wzmocnić należy dodatkowymi kołkami. Zakładanie łączników 
wykonywać można dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia płyt styropianowych.  
- Przed wprowadzeniem łącznika w otwór, wywiercone otwory należy oczyścić z urobku, np. 
przez ich przewietrzanie.  
- Wiertarkę uruchamiać należy dopiero po przebiciu płyty izolacyjnej i dotknięciu wiertłem o 
podłoże.  
 
e)Przyklejanie tkaniny zbrojącej  
- Do przyklejenia tkaniny zbrojącej należy stosować kleje i masy klejące przygotowane zgodnie 
instrukcją producenta.  
 Przyklejanie tkaniny zbrojącej można rozpocząć nie wcześniej niż po upływie 3 dni od czasu 
przyklejenia płyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie niższej  
niż + 5 ° C i nie wyższej niż - 25 ° C.  
- Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą o szerokości 
1,10-1,20 m i grubości minimum 1,5 mm- max 3 mm, rozpoczynając od góry ściany pionowej o 
szerokości tkaniny zbrojącej. Po nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykleić tkaninę 
zbrojącą rozwijając rolkę tkaniny w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą 
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę 
klejącą. Następnie wyszpachlować masę uzbrojeniową przenikającą przez oczka siatki. Siatka 
musi być wszechstronnie okryta masą zbrojeniową i znajdować się możliwie u góry (na zewnątrz) 
tak  aby nie był widoczny kolor siatki. Grubość warstwy klejącej przy pojedynczej tkaninie 
powinna wynosić nie mniej niż 1,5 mm i me więcej niż 3 mm.  
- Masę zbrojeniową należy przeprowadzić przez dziurkowaną krawędź listwy cokołowej i równo 
obciąć.  
- Nakładana tkanina nie powinna wykazywać sfałdowań i powinna być równomiernie napięta.  
- Sąsiednie pasy tkaniny powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100 mm w pionie i 
poziomie.  



- W narożach siatka powinna zachodzić za krawędź naroża w obu kierunkach, lecz nie więcej niż 
na długość 20 cm.  
- Powierzchnia po ułożeniu tkaniny zbrojącej powinna być gładka i pozbawiona nierówności. Jeśli 
stwierdzi się miejsca, w których tkanina wzmacniająca jest widoczna, miejsca te należy wyrównać 
masą klejącą.  
- Szerokość tkaniny powinna być tak dobrana, aby było możliwe wyklejanie ościeży okiennych i 
drzwiowych na całej ich głębokości  
- Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być wzmocnione przez naklejanie 
bezpośrednio na styropianie kawałków tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.  
- Tkanina przyklejona na jednej ścianie nie może być ujęta na krawędzi narożnika, lecz należy ją 
wywinąć na ścianę sąsiednia pasem o szerokości około 15 do 20 cm. W taki sam sposób należy 
wywinąć tkaninę na ościeża okienne i drzwiowe.  
- W celu zwiększenia odporności warstwy ocieplającej na uszkodzenia mechaniczne na 
wszystkich narożnikach pionowych na parterze, należy przed przyklejeniem tkaniny wkleić 
perforowane kątowniki wzmacniające.  
- W części parterowej (do 3 m) ocieplanych ścian zaleca się zastosować dwie warstwy tkaniny 
zbrojącej. Na ścianach szczytowych należy użyć jako dodatkowego wzmocnienia siatki typu 
Panzer (kładziona bez zakładów na styk pod normalnym zbrojeniem).  
 
d)Wykonywanie wyprawy elewacyjnej  
- Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny 
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych należy prowadzić w temperaturach 
me niższych niż + 5° C i nie wyższych niż + 25° C.  
- Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych 
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temperatury poniżej 0° C w przeciągu 24 
godzin.  
- Do wykonywania wypraw elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie zgodnie z 
odpowiednimi świadectwami ITB.  
 
f)Sposoby ocieplania ścian w miejscach szczególnych  
- Do zabezpieczenia narożników wypukłych na parterze do wysokości 2 m od poziomu terenu, 
należy stosować kątowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kątowniki należy przyklejać masą 
klejącą do styropianu i dopiero wówczas tkaninę szklaną lub polipropylenową z wywinięciem jej 
co najmniej 20 cm na ścianę przyległą z każdej strony narożnika.  
- Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych i należy stosować płyty styropianowe o grubości 
nie mniejszej niż 2 cm.  
- Na powierzchni ościeży górnych i pionowych należy najpierw przykleić pasy tkaniny zbrojącej o 
szerokości umożliwiającej wywiniecie ich na ocieplenie ościeża. Następnie na całej powierzchni 
ościeży górnych i pionowych należy przykleić płyty styropianowe które powinny być tak przycięte 
aby płyt przyklejone na płaszczyźnie ściany przylegały dokładnie do płyt styropianowych 
ocieplających ościeża. Jeżeli ościeżnice są mało widoczne spoza węgarków, należy przy 
ościeżnicy ściąć ukośnie płyty styropianowe. Z kolei należy wywinąć i nakleić na styropianie 
odcinek tkaniny przyklejonej na ościeżu a następnie nakleić przedłużenie tkaniny z powierzchni 
ściany. Na styku ocieplenia z ościeżnicą należy założyć profil uszczelniający z pianki PUR 
bitumowanej fabrycznie.  
- Na bokach podokienniki powinny być włożone w profil odprowadzający który z kolei jest 
osadzony w taśmie uszczelniającej.  
-  Ocieplenie ścian przy cokole budynku wykonać należy według rysunków. Warstwę ocieplającą 
z płyt styropianowych należy zakończyć na poziomie co najmniej 20 cm poniżej dolnej 
płaszczyzny stropu.  
- Styropian przyklejany na ścianie parterowej należy przedłużyć poza jej dolna krawędź. Dolne 
krawędzie płyt styropianowych należy wzmocnić przez naklejanie kątowników wzmacniających 
oraz tkaniny zbrojącej, którą należy wywinąć na powierzchnię styropianu oraz około 10 cm na 
ścianę cokołową a następnie przykleić płyty styropianowe na ścianie cokołowej. Przyklejając 
druga warstwę tkaniny zbrojącej na ścianie parterowej należy ją przedłużyć na styropian 
przyklejony na cokole oraz na nie ocieploną ścianę cokołu około 10 cm poniżej styropianu.  



- Około 20 cm poniżej płaszczyzny stropu nad piwnicą należy przymocować do ściany profil 
prowadzący z blachy stalowej ocynkowanej, następnie przykleić styropian i wykonać wyprawę 
tynkarska wzmocnioną dwiema warstwami tkaniny zbrojącej,  
 
g) Naprawa uszkodzeń układu dociepleniowego na ścianach zewnętrznych  
- Niewielkie miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej można zaszpachlować i uzupełnić świeżą 
masą tynkarską.  
- W przypadku miejscowych, głębokich uszkodzeń układu ociepleniowego niezbędna jest 
naprawa polegająca na wymianie uszkodzonych jego fragmentów. Naprawę taką wykonuje się w 
następujący sposób:  
w miejscu uszkodzonym zaznacza się obszar kwadratu lub prostokąta, przecinając warstwę 
elewacyjna wzdłuż przekątnych i odchylając ją na 4 strony po około 10 cm poza uszkodzone 
miejsce,  
w uszkodzonym miejscu wycina się uszkodzony fragment płyty styropianowej, wklejając nowy 
wycinek dokładnie dopasowanego styropianu, a następnie naklejając na mm tkaninę zbrojącą 
tak, aby tkanina zakrywała styk „nowego'' i „starego" styropianu, ;  
w końcowej fazie naprawy, wcześniej fragmenty wyprawy elewacyjnej oczyszcza się z części 
popękanych i pokruszonych oraz przykleja do podłoża wygładzając powierzchnię masą klejąca, a 
następnie nakłada się masę tynkarską.  
 
h) Przymocować profile gzymsowe wg instrukcji producenta, sprawdzić ich wypoziomowanie.  

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 

Kontrola jakości wykonania ocieplenia dachu i docieplenia cokołów ścian polega na sprawdzeniu 
zgodności z Projektem, Specyfikacją i normami przedmiotowymi.  
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiaru jest:  
• m 2 wykonania docieplenia dachu i termorenowacji ścian budynku;  
• mb elewacyjnego, systemowego profilu gzymsowego; 
 
 

8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Termoizolacje ścian styropianem oraz docieplenie stropodachów wentylowanych i trudno 
dostępnych przestrzeni w poddaszach nieużytkowych metodą wdmuchiwania granulowanej 
wełny mineralnej są robotami zanikającymi i ulegającymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiór musi 
więc odbywać się sukcesywnie, wraz z postępem prac. W trakcie odbioru należy przeprowadzać 
badania ich właściwości Wyniki badań należy porównać z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały 
wynik pozytywny można uznać, że kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych został 
prawidłowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną 
(szczegółową). 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania był negatywny, to kontrolowany zakres prac 
termoizolacyjnych nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy ustalić zakres prac i 
rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po wykonaniu ustalonego 
zakresu prac należy ponownie przeprowadzić ich ocenę i odbiór. Wszystkie ustalenia związane z 
dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w dzienniku budowy lub 



protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy 
(kierownik budowy). 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, 
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem 
końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika 
budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje.8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych. 
Odbioru robót powinien dokonać inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela 
wykonawcy robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 Świadectwo ITB Nr 334/02   
Bezspoinowy system ocieplania ścian 
zewnętrznych budynków  

Aprobata Techniczna ITB At-15-
2599/2001  

Zestawy wyrobów do wykonywania 
ociepleń ścian zewnętrznych budynków  

Certyfikat zgodności Nr ITB - 271/02  
Aprobata Techniczna ITB At-15-2021/2001 - Ekofiber  
PN EN ISO 6946  Opór cieplny i współczynnik przenikania 

ciepła  
PN-88/13-30005  Cement hutniczy 25  
PN-92/P-85010  Tkaniny szklane  
PN-B-20130:1999  Płyty styropianowe  
PN –90/B-02867  Ochrona przeciwpożarowa budynków . 

Metoda badania stopnia 
rozprzestrzenienia ognia przez ściany  

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech 
fizycznych i wytrzymałościowych  

PN- 88/B-06250  Beton zwykły  
PN-B10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane. Masy 

tynkarskie do wypraw pocienionych Płyty 
styropianowe  

PN – B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie  
Płyty styropianowe / PS-E/  

PN- 83/N-03010  Statystyczna kontrola jakości. Losowy 
wybór jednostek produktu do próbki 
 



PN-EN 12524: 2003  Materiały i wyroby budowlane. 
Właściwości cieplno-wilgotnościowe. 
Tabelaryczne wartości obliczeniowe 
 

PN-EN ISO 13789:2001  Właściwości cieplne budynków. 
Współczynniki strat ciepła przez 
przenikanie. Metoda obliczania 
 

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości 
komponentów budowlanych i elementów 
budynku 
 

PN-EN ISO 717-2:1999 Akustyka 
 

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w 
budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH 

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU 

PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II ST. IM. M. KARŁOWICZA W 

KATOWICACH 

 

SST 2.16 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA 

ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DRÓG - CPV 45233000-9 

 

 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot SST  



Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania oraz odbioru robot w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej przy budynku 
w Szkole Muzycznej I i II Stopnia w Katowicach 
1.2. Zakres stosowania SST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Specyfikacja obejmuje wykonanie robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej 
betonowej na podbudowie z kruszyw łamanych i piasku, zgodnie z dokumentacja projektową.  
W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie:  
- wykonanie koryta pod nawierzchnię 
- wywóz na składowisko zbędnej ziemi 
- opłata za składowanie ziemi 
- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 
- warstwy odsączające z piasku w korycie 
- podbudowa z kruszywa łamanego 
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera 
- zabezpieczenie placu budowy 
 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST, są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i określeniami zawartymi w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST 1.0 Ogólna Specyfikacja Techniczna.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania , zgodność z dokumentacją 
projektową , specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, wykonanie w/w robót budowlanych wymaga pozwolenia na 
budowę.  
 
 

2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST 1.0 
„Wymagania ogólne". 
 
2.1. Kostka brukowa grub. 8 cm szara z betonu wibroprasowanego – musi posiadać atest 
producenta oraz Aprobatę Techniczną i odpowiadać wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM 
dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa – Wydanie II 
2.2. Piasek na podsypkę piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „Kruszywa 
naturalne.  
Piasek do zapraw budowlanych”. Użyty piasek nie może zawierać domieszek gliny w ilościach  
przekraczających 5 %, do podsypki należy stosować cement portlandzki wg PN-B-17901. Piasek 
do wypełnienia złączy między kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty). 
2.3 Cement wg PN-B-19701:1997, PN-B-19705:1998, PN-90/B-30010, PN-90/B-30011 
2.4. kruszywo łamane grub. 44,0 cm wg PN-86/B-06712 zgodnie z PN-88/B-06250 
2.5. woda wg PN-89/B-32250 
 

 
L.p. 

 
Właściwości 

Wymagania 

Gatunek 1 Gatunek 2 

1 

Stan powierzchni licowej: 
- tekstura 
- rysy i spękania 
- kolor według katalogu producenta 
 
 

 
Jednorodna w danej 
partii 
Niedopuszczalne 
Jednolity dla danej 
partii 

 
Jednorodna w danej 
partii 
Niedopuszczalne 
Dopuszczalne różnice 
w odcieniu tego 



 
- przebarwienia 
 
 
 
- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodą 
-naloty wapienne 

 
 
 
Dopuszczalne 
niekontrastowe 
przebarwienia na 
pojedynczej kostce 
Niedopuszczalne 
Dopuszczalne 

samego koloru 
 
Dopuszczalne 
kontrastowe 
przebarwienia tego 
samego koloru na 
pojedynczej kostce 
Niedopuszczalne 
Dopuszczalne 

2 

Uszkodzenia powierzchni bocznych: 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielkość (długość i 
szerokość) 

 
2 

30mm x 10 mm 

 
2 

50 mm x 20 mm 

3 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i 
naroży przylicowych 

Niedopuszczalne Niedopuszczalne 

4 

Uszkodzenia krawędzi pionowych 
- dopuszczalna liczba w 1 kostce 
- dopuszczalna wielkość (długość i 
głębokość) 

2 
20mm x 6 mm 

2 
30 mm x 10 mm 

 
Dopuszcza się następujące odchyłki od wymiarów: 
- długość i szerokość ± 3,0 mm 
- grubość ± 5,0 mm 
Kostka musi posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM. 
 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania  
Do wykonywania nawierzchni stosować: 
- płyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypkę (wibrator powinien mieć siłę odśrodkową 
16-20kN)  
i powierzchnię płyty 0,35-0,50 m2, zalecana częstotliwość 75 do 100 HZ. 
- narzędzia brukarskie do ręcznego układania kostki 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
4.2. Transport i składowanie materiałów 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu pod warunkiem 
odpowiedniego zabezpieczenia kostki brukowej przed uszkodzeniem w czasie transportu. 
Wymagania odnośnie transportu  
i składowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 

 
5.1. Roboty ziemne – uwagi ogólne 
Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. 
Grunt pod podbudowę powinien być zagęszczony warstwami do stopnia ID>0,67 (czyli Is=0,97).  
 



5.2. Roboty przygotowawcze 
Zakres robót obejmuje wytyczenie (w oparciu o dane projektowe i istniejące elementy terenowe) 
punktów głównych, tj. początków i końców elementów geometrycznych wraz z ich 
zestabilizowaniem sytuacyjnym i wysokościowym. Wytyczenie linii i krawędzi wykopów powinno 
być sprawdzone przez nadzór techniczny i potwierdzone protokolarnie. 
 
5.3. Wykonanie wykopów 
Zakres robót obejmuje wykonanie mechaniczne i ręczne wykopów pod warstwy konstrukcyjne 
nowo projektowanych elementów nawierzchni. Przewiduje się przewóz gruntu uzyskanego z 
wykopów na składowisko.  
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów. Niezgodności należy odnotować w Dzienniku Budowy. 
Wykonawca powinien przystąpić do profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie 
do profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą Inspektora Nadzoru, w 
korzystnych warunkach atmosferycznych.  
Po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch, niezwiązany 
bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidłowego 
ukształtowania profilu w planie powinny być wcześniej przygotowane. Rozmieszczenie palików 
lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach 
nie większych niż co 10 metrów. Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować 
do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia.  
Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty – instalacje podziemne nie 
wykazane  
w dokumentacji, o fakcie należy niezwłocznie poinformować Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne 
w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. W przypadku natrafienia na 
przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty należy przerwać i powiadomić 
Inspektora Nadzoru/Inżyniera oraz władze konserwatorskie. 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną dna 
wykopu należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy robotach 
mechanicznych.  W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego poziomu należy 
doprowadzić do wyrównania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiałem 
podkładowym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. W przypadku prowadzenia robót w okresie 
zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć przed przemarzaniem lub usunąć warstwę 
przemarzniętą i doprowadzić do wymiany podłoża jak przy przegłębieniu. 
Zagęszczenie gruntu w wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w normie BN-77/8931-12, minimalna wartość Is wynosi 
0,97. 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 
zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 
minimum 0,97. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu 
ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika 
zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do 
akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Inżynierowi. 
 
5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej 
Roboty związane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać po zakończeniu 
robót budowlanych związanych z budynkami, po zdjęciu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 
projektowanej podbudowy oraz po dokładnym wytyczeniu wszystkich elementów. Grunt 
dokładnie oczyścić z korzeni rosnących roślin i zagęścić mechanicznie walcem lub płytą 
wibracyjną. Zagęszczenie gruntu powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości 
wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w normie BN-77/8931-12, minimalna wartość  
Is wynosi 0,97. 
 
5.4.1. Podsypka z piasku 



Podsypkę piaskową zmieszać z cementem w proporcji 1:4, grubość warstwy 4 cm. Podsypka 
powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Podłoże pod ułożenie nawierzchni 
może stanowić grunt piaszczysty – rodzimy lub nasypowy o WP≥35 wg BN-68/8931-01 Drogi 
samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
 
5.4.2. Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31.5 grubości minimum 30cm 
Warstwę podbudowy układa się na całej powierzchni projektowanej nawierzchni. Roboty 
obejmują wykonanie warstwy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, o łącznej 
grubości min. 30 cm. Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków 
poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Grubsze 
kruszywo stabilizować drobniejszym. Warstwę zagęszcza się walcami stalowymi wibracyjnymi 
gładkimi. 
 
5.4.3. Warstwa wierzchnia z kostki betonowej 
Kostkę układać na całej projektowanej powierzchni. Szczeliny między kostkami nie mogą wynosić 
więcej  
jak 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. Kostkę układać ,,od czoła” 
znajdując się na nawierzchni, aby nie zniszczyć uprzednio ułożonej podsypki.  Powierzchnia 
kostki przed ubijaniem powinna być oczyszczona. Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek 
brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek 
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni 
ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Do zagęszczania 
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem płukanym o frakcji od 1-2 mm. 
Dopuszcza się pozostawienie niewielkiej ilości piasku. Nawierzchnia z wypełnieniem spoin 
piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. Miejsca w których doszło 
do uszkodzenia powierzchni trawiastej należy obsiać trawą. 
 
 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 
Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
 

6.1.  Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz 
jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej 
kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe 
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku 
prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie 
złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar 
umownych przez zleceniodawcę. 
 
Etapy robót podlegające kontroli: 
- wykonanie robót rozbiórkowych, 
- wykonanie robót ziemnych, 
- przygotowania podłoża (gruntu) pod wykonanie podbudowy, 
- wykonanie poszczególnych warstw podbudowy (grubość i zagęszczenie), 
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej  
- wykonanie betonowych ław fundamentowych pod krawężniki i obrzeża, 
- wykonanie krawężników i obrzeży, 
 
6.1.1. Kontrola robót ziemnych 



Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-68/B-06050 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz 
wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
- rzędną dna wykopów, 
- stopień zagęszczenia dna wykopów. 
Prawidłowość zagęszczenia dna wykopu musi być potwierdzona przez Inspektora 
Nadzoru/Inżyniera. 
 
6.1.2. Kontrola wykonania krawężnikowi obrzeży 
6.1.2.1. Kontrola przed przystąpieniem do robót 
Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych 
krawężników i obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru do 
akceptacji. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pomiary długości i głębokości 
uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm 
przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami niniejszej 
specyfikacji. Sprawdzenie kątów prostych  
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 
normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
 
6.1.2.2. Kontrola w czasie robót 
W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a) koryta pod ławę - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
b) ławy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c) ustawienia betonowego krawężnika i obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 
5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach: 
- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości krawężnika i 
obrzeża, 
- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości 
krawężnika i obrzeża, 
- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 
badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
6.1.3. Kontrola podbudowy z kruszyw 
- Nierówności podłużne należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 

Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- Nierówności poprzeczne warstwy nośnej i wyrównującej należy mierzyć łatą. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 
- Spadki powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją ± 0,5%. 
- Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać ± 1 cm. 
- Warstwy w planie nie może być przesunięte w stosunku do projektowanego usytuowania 

o więcej niż ± 1 cm. 
- Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 

tolerancją ± 1 cm. Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w 
dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. 

 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę 



warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym 
materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 
pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia  (Is) powinien być równy lub większy od 0,97 według normalnej próby 
Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek 
gruntów. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. Jeżeli jako 
kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych 
zgodnie z normą BN-64/8931-02, nie powinna być większa od 2,2. Wilgotność kruszywa w 
czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa powinna być 
równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
 
6.1.4. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki 
- równość podłoża, nierówności nie mogą przekraczać 2 cm przy sprawdzaniu łatą 4m co 

20m w kierunku podłużnym i poprzecznym zgodnie z normą BN-68/8931-04; 
- spadki - nie mogą przekraczać 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku 

krzywolinijnym; 
- rzędne wysokościowe - nie mogą przekraczać 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m 

na odcinku krzywolinijnym; 
- ukształtowanie osi - nie może być przesunięte o więcej niż 5cm w stosunku do 
projektowanej; 
- zagęszczenie podłoża - musi spełniać kryterium Is nie mniejsze niż 0,97; 
- wilgotność - powinna być zgodna z PN-B-06714-17; 
- wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na dostarczone wyroby; 
- dokładność wypełnienia spoin – wypełnienie całkowite na pełną głębokość, 
- kolorystyka – zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.2.  Kontrola jakości materiałów i wyrobów 
Wszystkie stosowane materiały muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, 
niniejszej specyfikacji oraz dokumentów odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać 
deklaracje zgodności wydane przez producenta. 
Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia 
zgodności asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 
specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 
wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostką obmiaru jest:  
1 m3 – w odniesieniu do objętości; 
1 m2 – w odniesieniu do powierzchni; 
1 mb – w odniesieniu do długości 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera  
i sprawdzonych w naturze. 
 



8. ODBIOR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 „Wymagania ogólne". 
8.2. Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 
- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i 

jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu 
lub zanikają; 

- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, 
ustalonych  
 w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów  

częściowych; 
- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz 

ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego 
może być tylko całkowicie zrealizowana umowa. 

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych 
czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest 
przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w 
trakcie odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty określają zapisy umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 
parkingów  
i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych. 
- BN-64/8845-01 Chodniki z płyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru. 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i oceny zgodności 
- PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
- PN-B-06250 Beton zwykły 
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
- PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 

 


