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SST 1.0 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t bedgcych przedmiotem zamoéwienia: Remont / Modernizacja /
Przebudowa budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w
Katowicach

Etap Il obejmuje przebudowe czesci administracyjnej na parterze wraz z bufetem.

Etap Ill obejmuje przebudowe czesci sal dydaktycznych, pomieszczenia rytmiki i cze$ciowo
korytarzy na | i Il pietrze.

Etap IV obejmuje przebudowe czesci sal dydaktycznych, pomieszczeh testowania
instrumentéw i czesciowo korytarzy na lll i IV pietrze.

Etap V obejmuje przebudowe klatki schodowej potudniowe;j, strefy wejscia gtéwnego, na
parterze: czesci sanitariatow, pomieszczenia ksero, pomieszczenia archiwum, czesci
korytarza, na | pietrze foyer, na Il pietrze biblioteki, na Ill pietrze sali organowej, na IV
pietrze czesci sal dydaktycznych.

Etap VI obejmuje przebudowe klatki schodowej pétnocne;j.

Etap technologiczny obejmuje przebudowe sanitariatow i czesciowo korytarzy w czesci
przed sanitariatami na wszystkich kondygnacjach, a takze czes$ci piwnic i odtworzenie
serwerowni oraz przedsionka ciszy po stronie potudniowej na | pietrze.

Etap Dodatkowy obejmuje przebudowe czesci stropodachu, wykonanie dwéch klap
dymowych, przejs¢ dla instalacji nawiewnej i wywiewnej klimatyzacji, wykonanie konstrukcji
wsporczej pod centrale klimatyzacyjne i wody lodowej, ocieplenie stropodachu metodg
wdmuchiwania granulatu wetny mineralnej, likwidacje zbednych kominow wentylacji
grawitacyjnej, ocieplenie Sciany zachodniej, wykonanie nowych obrébek blacharskich dachu i
dylatacji pionowych i poziomych, wykonanie nowych rynien i rur spustowych oraz wykonanie
nowej izolacji dachu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi cze$¢ dokumentow przetargowych i nalezy jg
stosowac przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.



1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne wspdine dla robot
objetych specyfikacjami wymienionymi w przedmiarze robét i bedgcymi przedmiotem
zamowienia.

1.4.Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1. Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocg przegrod budowlanych oraz posiadajgcy fundament i dach

2. Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréow robot, przekazywania polecen i
innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

4. Kosztorys ofertowy wyceniony kompletny kosztorys szczegdtowy na bazie przedmiaru
prac i dokumentacji projektowe;j.

5. Przedmiar prac - opis robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, wyliczeniem i
zestawieniem jednostek przedmiarowych.

6. Materiaty - wszelkie wyroby budowlane niezbedne do wykonania robét, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami, dopuszczone do stosowania zgodnie z
aprobatami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

7. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

8. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

1.5.0go6lne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez producentdéw instrukcjami uzycia materiatu oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlang w dalszej czesci specyfikacji rozumiane jako szeroko
pojete przepisy wykonawcze. Odpowiada za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
podejmowanych na terenie budowy, oraz za ich zgodnosc realizacji zadania z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi na 7 dni przed ustalonym terminem przekazania terenu
budowy - oswiadczenie os6b funkcyjnych o przejeciu obowigzkéw na budowie (kierownik
budowy). Zamawiajacy w terminie okreslonym umowg przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy oraz jeden egzemplarz dokumentaciji projektowej i jeden komplet SST. Wskaze punkt
przytgcza poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca we witasnym zakresie zorganizuje
zaplecze budowy, w tym miejsca skladowania materiatow.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Bedzie zawiera¢ rysunki opisy, obliczenia i dokumenty, ktdre stanowig przetargowg
dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje wykonawczg.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacijg projektowg i SST
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inwestora stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg



obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedow Ilub niedociggnie¢ w opracowanych
dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry podejmie
decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg odpowiada¢ zatozeniom
dokumentac;ji projektowej i SST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z zatozeniami dokumentacji
projektowej lub SST i wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawca dostarczy,

zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét.

W miejscach przylegajgcych do ulic otwartych dla ruchu wykonawca ogrodzi lub wyraznie

oznakuje teren budowy, zorganizuje przejscia komunikacji pieszej, dokona wymaganych

uzgodnieh i optat za zajety pas ruchu w sposoéb uzgodniony z wtasciwymi organami i

Inwestorem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy

realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inwestorem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest

wtgczony w cene kontraktows.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy w nalezytym stanie,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy, oraz bedzie
unika¢ uszkodzen Ilub ucigzliwosci dla osdb lub doébr publicznych i innych, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1. lokalizacje miejsc sktadowania materiatéw, warsztatow, magazynow, sktadowisk i
drég dojazdowych,
2. srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a. zanieczyszczeniem srodowiska substancjami toksycznymi,

b. zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c. mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy.
Materiaty tatwopalne bedg skitadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0so6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét, albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.



Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty uzyte do robdét bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organow
administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy. Utylizacja materiatéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie
podlega dodatkowej optacie.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi. Wykonawca zapewni
wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inwestora i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Podczas
realizacji rob6ot wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.
W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczehstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla
personelu prowadzgcego roboty objete umowa.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robo6t
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorhczenia robét
przez Inwestora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy bylty w zadawalajgcym stanie
przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora
powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych



postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych, bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzgdzen uzytych Ilub zwigzanych z
wykonywaniem roboét i w sposéb ciaglty bedzie informowac Inwestora o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje wykonawca, z wyjgtkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie
z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inwestora.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepis, ktore
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i
przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ rowniez
stosowane inne odpowiednie normy, zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inwestora. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inwestorowi do zatwierdzenia.

2. Materiaty

2.1. Dopuszczenie materiatow do stosowania
Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiadac pozytywng
ocene techniczng, stwierdzajgcg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.1. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem

1.2. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa, lub SST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inwestora o swoim
zamiarze przed uzyciem tego materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inwestora.

1.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg uzyte do
robot, byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwosci oraz
byty dostepne do kontroli przez Inwestora.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych 2z Inwestorem Ilub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez wykonawce. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow
powinny by¢ po zakohczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich stanu
pierwotnego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inwestora w przypadku
braku wczesniejszych ustalen.



Sprzet bedgcy witasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet
niesprawny.

4. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
SST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez wykonawce oraz poleceniami
Inwestora. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.
Btedy popetnione przez Wykonawce przy prowadzeniu robo6t zostang usuniete przez
Wykonawce na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem biedu
zawartego w danych dostarczonych wykonawcy na pismie przez Inwestora.

Sprawdzenie wykonania robo6t lub ocena ich jakosci przez Inwestora nie zwalnia wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosg.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inwestora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inwestora, pod grozbg wstrzymania robdét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca. W przypadku opdznieh realizacji budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla
finalnego zakonczenia robot, Inwestor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone
roboty na koszt Wykonawcy.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Program zapewnienia jakosSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inwestora program

zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci wykonawca powinien okresli¢,

zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji

robot gwarantujgcy wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz

ustaleniami. Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- sposoOb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych

robot,

5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé
zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdét i jako$ci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inwestor moze zazgda¢é od Wykonawcy



przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inwestor ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi
Wykonawca.

5.3. Certyfikaty i deklaracje

Inwestor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt | i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST kazda partia

dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej

cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg

dostarczone przez wykonawce Inwestorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5.4. Dokumenty budowy
5.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym zamawiajgcego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na wykonawcy (kierowniku budowy).
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej stron, budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowisk stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden
pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inwestora / Kierownika
projektu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci;

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inwestora programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
- przebieg robdt, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,
- uwagi i polecenia Inwestora,
- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,



- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréow robdét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Inwestorowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjeci lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie. Projektant

nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh wykonawcy robét.

5.4.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, opréocz wymienionych w punkcie 1 nastepujgce
dokumenty:

a) protokoty przekazania terenu budowy.

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

¢) protokoty odbioru robaot.
d) protokoty z narad i ustalen.
e) korespondencje na budowie.

5.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy Dokumenty budowy bedg
przechowywane na terenie budowy w miejscu wyznaczonym i odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora/Kierownika projektu i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

6. Odbior robot

6.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu.

¢) odbiorowi koncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

6.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inwestor.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pozniej jednak ni z w ciggu 2 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inwestora.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentow



zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

6.3. Odbidér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
robot dokonuje Inwestor.

6.4. Odbidér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Caltkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inwestora.

Odbidr konncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa
w punkcie 6.4.1.

Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét uzupetniajgcych lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkownikéw, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

6.4.1. Dokumenty do odbioru kohcowego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokédt odbioru
koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, na
wykonanie robot towarzyszgcych, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),
. dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi,
. wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,
. dzienniki budowy,
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,
W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

AU AW N

6.5. Odbioér pogwarancyjny



Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy sg uregulowane w zapisach umowy.

7. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

ST 2.0 ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét rozbiérkowych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét inwestycji ,Remont / Modernizacja / Przebudowa
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w Katowicach” zawartej w
pkt. 1.1 Wymagan Ogélnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne =z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z:

° wykucie z muru oscieznic drzwiowych i okiennych

° wykucie z muru podokiennikéw i parapetow

° wykucie bruzd poziomych

° wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach murowanych
° przebicia otworéw w $cianach murowanych dla prowadzenia instalacji
° wycinanie i rozbidrka otworow w Zelbecie dla powigkszenia otwordw
° rozbiérka $cian murowanych

° odbicie tynkéw wewnetrznych

° zerwanie posadzek lub oktadzin z masy lastrykowe;j

° zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych

° rozbiérka posadzki z paneli

° rozebranie warstwy podposadzkowej z ptyty pazdzierzowej

° wyciecie otworow w stropie zelbetowym

° rozbiérka schodéw wewnetrznych i zewnetrznych zelbetowych

° demontaz Sciennych oktadzin akustycznych

° demontaz wyposazenia pomieszczen

° demontaz Scianki przesuwnej

° demontaz sufitow podwieszanych



° demontaz przewodow wentylacyjnych

° demontaz istniejgcego stropu akustycznego - ptyta zelbetowa 4,0 cm na dwuteowych
belkach zelbetowych w rozstawie co 150,0 cm - kompletna rozbidrka ptyt oraz
dwuteownikéw i innych elementéw sufitu

° demontaz prowadnic i szaf w archiwum parteru oraz demontaz zabudowy i urzadzeh
portierni parteru

° demontaz podtogi serwerowi, przedsionka ciszy i schodow

° demontaz i zabezpieczenie wyposazenia serwerowni

° skucie oktadziny sciennej typu "suprema" w piwnicy

° zabezpieczenie podtog folig

° zabezpieczenie istniejgcych freskdw na scianie potudniowej pierwszego pietra
° usuniecie gruzu i ziemi

° sprzgtanie pomieszczen i terenu wokét rozbidrki - oczyscic z resztek zbednych materiatéw

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inwestora. Przed przystgpieniem do prac nalezy ogrodzi¢
i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem oséb postronnych.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- miejsca prac oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP

2. Materiaty

Materiaty nie wystepuja, poza materiatami pomocniczymi towarzyszgcymi, stuzgcymi do prac
rozbiérkowych

3. Sprzet

Caly sprzet potrzebny na placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce prac,
wigcznie z rusztowaniami i oswietleniem. Ogranicza sie stosowanie urzadzen o wysokim
poziomie hatasu.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowa¢ sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany stosowac jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jako$c robét i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Stolarka drewniana, PCV i inne materiaty z demontazu bedg wywozony w miare
postepowania robdt rozbidérkowych. Materiaty bedg tadowane na samochody ciezarowe
dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozony na wysypiska komunalne lub inne
miejsca utylizacji odpadow. Ztom metalowy zostanie przekazywany inwestorowi w trakcie
prac rozbiérkowych.

Elementy nadajgce sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu



krytym zabezpieczonym na budowie.

5. Kontrola jakosci roboét

Zgodnie z wymogami ogolnymi SST i PB

6. Obmiar robot

6.1 Ogolne zasady prowadzenia robét:

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw roboét podano w ST pkt. 8. Podstawg dokonywania
obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozycji jest
zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

6.2 Jednostki obmiarowe:

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem roboét

7. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne”. Wszystkie roboty
podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych

8. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

9. Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 108, poz.953)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 z pdzn.
zm)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu
informacji oraz wzoréw formularzy stuzacych do sporzgdzenia i przekazywania
zbiorczych zestawien danych (Dz. U. z 2001r. nr 152 poz. 1737)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz 1206)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U z 2003r. nr
169 poz. 1650)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH

REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 1l ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.1 INSTALOWANIE DRZWI, OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
(CPV 45421100-5)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omoéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
instalowaniem drzwi, okien, przegrod, swietlikow, przeszklen, podokiennikéw, odbojnikow,
balustrad oraz podobnych elementéw.
1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét inwestycji ,Remont / Modernizacja / Przebudowa
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w Katowicach” zawartej w
pkt. 1.1 Wymagan Ogoélnych SST
1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego
1.4 Zakres robot objetych SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wymiany okien i drzwi oraz elementéw podobnych. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
+ Montaz oscieznic wewnetrznych drzwi drewnianych wykonczonych laminatem
Rw>37dB
» Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, zewn. otwierane o
180st., Rw>37 dB wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza
generalnego
» Montaz skrzydet drzwiowych drewnianych wewnetrznych, podwéjnych
(dubeltowe), zewn. otwierane o 180st., Rw>37 dB wykonczonych laminatem z
zastosowaniem systemu klucza generalnego
« Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych, podwojnych (dubeltowe),
wewnetrznych, przeciwpozarowych EI30, Rw>37dB, wykonczone laminatem z
zastosowaniem systemu klucza generalnego i wyposazone w trzymacze
potaczone do systemu SSP
* Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych przesuwnych Rw>37 dB,
wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego
+ Montaz drzwi wewnetrznych akustycznych drewnianych przeciwpozarowych
EI30 Rw.42 dB, wykohczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza
generalnego oraz wyposazonych w trzymacze potgczone do systemu SSP
+ Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych przeciwpozarowych EI30 Rw>37 dB,
wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego oraz



wyposazonych w trzymacze potgczone do systemu SSP

Montaz drzwi wewnetrznych drewnianych, wewnetrznych przeciwpozarowych
EI30 oszklonych, wykohczonych laminatem z zastosowaniem systemu klucza
generalnego i wyposazone w trzymacze p.poz potaczone do systemu SSP
Montaz drzwi wewnetrznych aluminiowych przeciwpozarowych EI30 z
przeszkleniem statym EI60, wykonczonych laminatem z zastosowaniem
systemu klucza generalnego i wyposazone w trzymacze p.poz potgczone do
systemu SSP

Montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych z sitownikiem, wykonczone
laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego i sitowniki w drzwiach
zewn. potgczone do systemu oddymiania

Montaz przegréd wewnetrznych aluminiowych przeciwpozarowych EI30 wraz z
drzwiami, przeszklenia state EI60 z zastosowaniem systemu klucza
generalnego i wyposazone w trzymacze p.poz potaczone do systemu SSP
Montaz przegrody wewnetrznej aluminiowej przeciwpozarowej EI60 wraz z
drzwiami przesuwnymi podtgczonymi do systemu SAP z zastosowaniem klucza
generalnego i wyposazone w trzymacze p.poz potaczone do systemu SSP i
sitowniki w drzwiach zewn. potgczone do systemu oddymiania

Montaz okien nieotwieranych ppoz. o odp. ogniowej EI60 z zachowaniem
geometrii i koloru okien istniejgcych

Montaz okien podawczych drewnianych zamykanych

System klucza generalnego - 1 klucz dyrekcji otwierajgcy wszystkie drzwi
Montaz aluminiowych swietlikow dachowych o wym. 200/120 cm z pokryciem
zewnetrznym - koputki 3 warstwowe z poliweglanu z zastosowaniem systemu
klucza generalnego

Montaz przeszkleh wewnetrznych swietlikow dachowych ze szkta klejonego
grubosci 12mm na systemowych podwieszeniach ze stali nierdzewnej

Montaz przeszklenia bezbramowe o odp. ogn. EI60

Montaz systemowych $cianek wc wraz z drzwiami

Demontaz i ponowny montaz krat stalowych okiennych na parterze wraz z ich
oczyszczeniem z rdzy i malowaniem

Wymiana istniejgcych podokiennikoéw na podokienniki z konglomeratu
Wymiana istniejgcych parapetow na parapety z blachy powlekane;j

Montaz odbojnikéw

Montaz balustrad ze stali nierdzewnej statych i demontowalnych wys. do 1,15m
Montaz pochwytdéw ze stali nierdzewne;j

Montaz luster bezpiecznych bez ram

Montaz podswietlanych ledéw

Montaz przeszklenia biblioteki

Montaz tablic informacyjnych na parterze (gabloty szklane, tablice
informacyjne)

Montaz oktadzin dekoracyjnych 3D - panele gipsowe klejone na Sciane wraz z
napisem logo ,Kartowicz”

Montaz i dostawa mebli na portierni (biurko + szafki + drzwiczki wahadtowe
wejsciowe)

Montaz oktadzin drewnianych $ciennych - ptyty (panele fornirowane) w uktadzie
stoi poziomym, impregnowane ognioochronnie w klasie EuroClass B-s1 np.



farbg nawierzchniowg ognioodporng (Klasyfikacja ogniowa: wedtug PN-EN
13501-1:2009 klasa B-s1, dO reakcji na ogien, co odpowiada okresleniu wyréb
niezapalny)

* Montaz profili dylatacyjnych

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz ich zgodnos¢ z
projektem budowlanym, Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, specyfikacjami
technicznymi, wydanymi przez producentow instrukcjami uzycia materiatu oraz przepisami
prawa budowlanego i sztukg budowlana.

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji
Technicznej p. 1.5. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z montazem
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej i podobnych elementéw oraz wszystkie roboty
pomochnicze w postaci np. montazu listwy wykonczajgcej w progu drzwi ze stali nierdzewne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy.
Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzgdzajacego realizacjg umowy.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okiennej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg
jakos¢ wykonania.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacjg techniczng, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robo6t. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéow lub rozwigzanh projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. Materiaty:

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie procesu inwestycyjnego muszg posiada¢ pozytywng
ocene techniczng, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie. Do
wykonania prac nalezy zastosowac¢ materialy zgodne z zatgczonym do projektu wykazem
stolarki i Slusarki drzwiowej i okiennej oraz wyposazenia zgodnego ze specyfikacjg dostawcy
oraz projektu wykonawczego, po uprzednim sprawdzeniu wymiarow w naturze. Do
podstawowych materiatow naleza:
e oscieznice wewnetrzne drzwi drewnianych wykonczonych laminatem Rw>37dB
e skrzydta drzwiowa drewniana wewnetrzne, zewn. otwierane o 180st., Rw>37 dB
wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego
e skrzydta drzwiowe drewniane wewnetrzne, podwdjnych (dubeltowe), zewn.
otwierane o 180st., Rw>37 dB wykonczonych laminatem z zastosowaniem
systemu klucza generalnego
e drzwi wewnetrzne drewniane, podwdjne (dubeltowe), wewnetrzne,



przeciwpozarowe EI30, Rw>37dB, wykonczone laminatem z zastosowaniem
systemu klucza generalnego i wyposazone w trzymacze potgczone do systemu
SSP

drzwi wewnetrzne drewniane przesuwne Rw>37 dB, wykonczone laminatem z
zastosowaniem systemu klucza generalnego

drzwi wewnetrzne akustyczne drewniane przeciwpozarowe EI30 Rw.42 dB,
wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego oraz
wyposazonych w trzymacze potaczone do systemu SSP

drzwi wewnetrzne drewniane przeciwpozarowe EI30 Rw>37 dB, wykohczone
laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego oraz wyposazonych w
trzymacze potgczone do systemu SSP

drzwi wewnetrzne drewniane, wewnetrzne przeciwpozarowe EI30 oszklone,
wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego i
wyposazone w trzymacze p.poz potgczone do systemu SSP

drzwi wewnetrzne aluminiowe przeciwpozarowe EI30 z przeszkleniem statym
EI60, wykonczone laminatem z zastosowaniem systemu klucza generalnego i
wyposazone w trzymacze p.poz potgczone do systemu SSP

drzwi zewnetrzne aluminiowe z sitownikiem, wykonczone laminatem z
zastosowaniem systemu klucza generalnego i sitowniki w drzwiach zewn.
potgczone do systemu oddymiania

przegrody wewnetrzne aluminiowe przeciwpozarowe EI30 wraz z drzwiami,
przeszklenia state EI60 z zastosowaniem systemu klucza generalnego i
wyposazone w trzymacze p.poz potgczone do systemu SSP

przegrody wewnetrzne aluminiowe przeciwpozarowe EI60 wraz z drzwiami
przesuwnymi podtgczonymi do systemu SAP z zastosowaniem klucza
generalnego i wyposazone w trzymacze p.poz potgczone do systemu SSP i
sitowniki w drzwiach zewn. potgczone do systemu oddymiania

okna nieotwierane ppoz. o odp. ogniowej EI60 z zachowaniem geometrii i koloru
okien istniejgcych

okna podawcze drewniane zamykane

system klucza generalnego - 1 klucz dyrekcji otwierajgcy wszystkie drzwi
aluminiowe $wietliki dachowe o wym. 200/120 cm z pokryciem zewnetrznym -
koputki 3 warstwowe z poliweglanu z zastosowaniem systemu klucza
generalnego

przeszklenia wewnetrzne swietlikdbw dachowych ze szkta klejonego grubosci
12mm na systemowych podwieszeniach ze stali nierdzewnej

przeszklenia bezbramowe o odp. ogn. EI60

systemowe Scianki wc wraz z drzwiami

farba do malowania krat stalowych okiennych na parterze wraz papierem
Sciernym

podokienniki z konglomeratu

parapety z blachy powlekanej

odbojniki

balustrady ze stali nierdzewnej state i demontowalne wys. do 1,15m
pochwyty ze stali nierdzewnej

lustra bezpieczne bez ram

podswietlane ledy



e przeszklenia biblioteki

e tablice informacyjne (gabloty szklane, tablice informacyjne)

e oktadziny dekoracyjne 3D - panele gipsowe klejone na $ciane wraz z napisem
logo ,Kartowicz”

e meble na portierni (biurko + szafki + drzwiczki wahadtowe wejsciowe)

e oktadziny drewniane $cienne - ptyty (panele fornirowane) w uktadzie stoi
poziomym, impregnowane ognioochronnie w klasie EuroClass B-s1 np. farbg
nawierzchniowg ognioodporng (Klasyfikacja ogniowa: wedtug PN-EN 13501-
1:2009 klasa B-s1, d0 reakciji na ogien, co odpowiada okresleniu wyréb
niezapalny)

o profile dylatacyjne konstrukcji posadzkowych, $ciennych i sufitowych, zgodnie ze
specyfikacjg dostawcy oraz projektem wykonawczym

e pianka poliuretanowa niskoprezna

e drewniane kliny montazowe

o metalowe tuleje rozprezne lub metalowe kotwy montazowe

e zaprawa cementowa

Stolarka drewniana

Konstrukcja-drewno:

Do produkciji stolarki budowlanej powinna by¢ zastosowana tarcica iglasta oraz potfabrykaty
tarte odpowiadajgce normom panstwowym. Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce
drzwiowej powinna zawiera¢ sie w granicach 10-16%.Dopuszczalne wady i odchyiki
wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz podano ponize;j:

Réznice wymiarédw [mm] Drzwi
Wymiary zewn. o$cieznicy do 1m 5
Wymiary zewn. os$cieznicy powyzej 1m 5
Roznica dtugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w swietle do 1
1m

Réznica diugosci przeciwlegtych elementéw oscieznicy mierzona w Swietle 2
pow.1m

Skrzydto we wrebie — szerokos$¢ do 1m -
Skrzydto we wrebie — szerokos$¢ powyzej 1m -
Wysokos¢ powyzej 1m -
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie do 1m
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie od 1m do 2m
Réznica dtugosci przekatnych skrzydet we wrebie powyzej 2m
Przekroje szerokos¢ do 50mm

Przekroje szerokos¢ powyzej 50mm

Grubos$¢ elementéw do 40 mm

Grubos¢ elementéw powyzej 40 mm

Grubos¢ skrzydta
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Okucia budowlane

Kazdy wyrob stolarki budowlanej drewnianej powinien by¢ wyposazony w komplet oku¢
zamykajgcych, tgczgcych, zabezpieczajgcych i uchwytowo-ostonowych.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.



Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang, lub
farbg ftalowg, chromianowa, przeciwrdzewna.

Srodki do impregnowania wyrobéw stolarskich:

Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozja biologiczng. Nalezy
impregnowac elementy drzwi, powierzchnie stykajgce sie ze $cianami oscieznic.

Doboru srodkéw impregnacyjnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z wytycznymi stosowania
srodkéw ochrony drewna podanymi w Swiadectwach ITB decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z
05.08.19809r..

Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie mogg zawieraé sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczania powierzchni zewnetrznych
elementow stolarki budowlanej, narazonych na bezposrednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych — nie nalezy stosowa¢ do zabezpieczenia powierzchni elementéw od
strony pomieszczenia.

Srodki do gruntowania wyrobéw stolarskich:

Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac¢ pokost naturalny lub
syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania. Jezeli na budowe dostarczana jest
stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj srodka uzytego do gruntowania.

Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej:
Do malowania stolarki budowlanej nalezy stosowac:

- do elementow konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb chemoutwardzalnych
szybkoschngcych wg.BN-71/6113-46;

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadowe wg.PN-C-81901/2002, oraz farby
ftalowe ogolnego stosowania wg.BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywicznei ftalowe
o0golnego stosowania wg.BN-76/6115-38.

Szklenie:
Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto ptaskie walcowane wg.PN-78/B-13050.

Wyznaczone drzwi zgodnie z projektem muszg spetnia¢ wymagania ppoz. o odpornosci
ogniowej odpowiednio EI30 i EI60

Slusarka aluminiowa

Slusarka zaprojektowana indywidualnie dla obiektu. Slusarka z przektadkami izolacji
termicznej, powlekana. Slusarke zewnetrzng zaopatrzyé w mechanizmy mikrowentylacji
wyposazong w listwy nawiewne z szybg niskoemisyjnag

Slusarka powinna byé kompletnie wykonczona wraz z okuciami i uszczelnieniami, o
parametrach zgodnych z wytycznymi Projektanta i Zamawiajgcego. Na elementy Slusarki
stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN- 755-1:2001, PN-EN 755-
2;2001 i PN-EN 755-9:2004. Potgczenia elementow wykona¢ jako spawane (drut do
spawania PA3), nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne btedy wykonania elementéw
powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/M-02138.



Okucia budowlane:

Kazdy wyréb slusarki aluminiowej powinien by¢ wyposazony w komplet oku¢ zamykajgcych,
tgczacych, zabezpieczajgcych i uchwytowo-ostonowych.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
Slusarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe, aluminiowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig
otowianag, lub farbg ftalowg, chromianowa, przeciwrdzewna.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
- twardo$¢ Shor’a min. 35-40

- wytrzymatosé ¢ na rozcigganie ok. 8,5MPa

- odpornos¢ na temperature od -30 do +800C

- nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia

- nasigkliwos¢ — nie nasigkliwe

- trwato$¢ min. 20 lat

Wyznaczone drzwi i okna zgodnie z projektem muszg spetnia¢ wymagania ppoz. o
odpornosci ogniowej odpowiednio EI30 i EI60

Slusarka stalowa

Slusarke stalowg montowaé nalezy kompletnie wykonczong wraz z okuciami, kratkami,
uszczelkami i powtokami antykorozyjnymi oraz innym systemowym wyposazeniem $lusarki
wg informacji podanych w dokumentacji budowlanej. Na elementy $Slusarki stosowac
ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-EN 10025:2002.

Potgczenia elementéw wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-
80/M-02138.

Okucia budowlane:

Kazdy wyrob slusarki stalowej powinien by¢ wyposazony w komplet oku¢ zamykajgcych,
tgczacych, zabezpieczajgcych i uchwytowo-ostonowych.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiang, lub
farbg ftalowa, chromianowg, przeciwrdzewna.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadac takim samym wymaganiom jak dla Slusarki
aluminiowej

Wyznaczone drzwi i okna zgodnie z projektem muszg spetnia¢ wymagania ppoz. o
odpornosci ogniowej odpowiednio EI30 i EI60



Stolarka drzwiowa tworzywowa PVC:

Konstrukcja:

Stosowac profile konstrukcyjne systemowe wraz z wbudowanymi drzwiami o wys. min. 2,0m
— $cianki WC.

Wymiarowanie, podziat geometryczny, sposéb i kierunek otwierania drzwi, zamki i akcesoria
specjalistyczne w zakresie wyposazenia profili konstrukcyjnych i dziatowych — wg.
zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej.

Mocowanie kotkami metalowymi montazowymi. W miejscach wymagajgcych podwyzszonego
bezpieczehstwa utwierdzenia stosowaé blachy stalowe montazowe ptaskie lub kgtowe o
przekroju zapewniajgcym stabilne umocowanie profilu ramy osciezy.

Parapety.

Parapety okienne wewnetrzne i zewnetrzne:

Osadzane pod ramg okienng w sposob zapewniajacy stabilne podparcie na catej
powierzchni w rzucie $ciany. W przypadku wspornikowego wysiegu ptyty parapetu
wykraczajgcego powyzej 5cm poza lico litej wyprawy Sciany nalezy stosowa¢ wzmocnienia
stosowne do przewidywanych obcigzen.

Bez wzgledu na rodzaj i sposob stosowania srodka spajajgcego ptyte parapetowa z
podtozem, nalezy jego powierzchnie bezwzglednie odczysci¢ z wszelkich substanciji
pylacych, zanieczyszczen oleistych.

Konstrukcja parapetow powinna by¢ odporna na dziatanie czynnikéw atmosferycznych,
promieniowanie UV, zadrapania, scieranie, wode, pare wodng, wptyw wysokich temperatur
(nieodksztatcalnos¢), srodkéw czyszczacych powszechnego uzytku.

Materiat powinien by¢ zaklasyfikowany jako niepalny.

Podokienniki z konglomeratu grub. min. 3cm. Do mocowania uzywac zaprawy klejowej na
bazie cementu o grubosci warstwy dostosowanej do uzyskania wtasciwego poziomu
wierzchu podokiennika.

Parapety z profili systemowych zastosowanego systemu elewacyjnego: wykonane z blachy
powlekanej

Badania na budowie.

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé
akceptacje Zamawiajgcego. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod
wzgledem:

- jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestami wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

- jakosci powtok antykorozyjnych.



Odbidr konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu ktory nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnos$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatow.

4. Transport

4.1 Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogdlne".

4.2 Transport i sktadowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Stolarka drzwiowa powinna by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C.

5. Wykonanie robét

5.1 Przygotowanie robot.

Przed osadzeniem stolarki i Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego
ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzeniu
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢ i oczysci¢. Nalezy przyja¢ taki sposéb mocowania
okien, aby po zamontowaniu nie byty przenoszone zadne sity nacisku ze $cian na oscieznice.
Przy doborze elementéw mocujgcych nalezy uwzglednic:

-przenoszone sity (napor wiatru).
-wytrzymatosé wspétpracujgcych czesci budowli (rodzaj muru, itp.)
-ruchy wystepujgce w szczelinie pomiedzy sciang a oknem.

Zastosowane elementy mocujgce powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg i nie mogg w nich
wystepowacé zadne zmiany ksztattu, ktére mogtyby wptyng¢ na funkcjonalnos¢ okna. Przy
mocowaniu okna w czesci progowej nalezy zwrdocié uwage na odpowiednie uszczelnienie, aby
woda nie przedostawata sie do wnetrza. Do mocowania okien w murze nalezy stosowac kotwy
systemowe (bedace w wyposazeniu stolarki okiennej) lub sruby z tulejami rozpreznymi.

Stolarke i Slusarke okienng nalezy zamocowac w punktach rozmieszczonych na osciezy zgodnie
z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej:

| Wymiary zewnetrzne (cm) | | Rozmieszczenie punktow zamocowan




wysokosé szerokosc¢ Liczba punktow W nadprozu i Na stojaka
mocowan progu

Do 150 4 Nie mocuje sie Po 2
150 - 200 6 Po 2 Po 2
Do 150 Powyzej 200 8 Po 3 Po 2
Do 150 6 Nie mocuje sie Po 3
o 150 - 200 8 Po 1 Po 3
Powyzej 150 Powyzej 200 10 Po 2 Po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia , wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki i slusarki.
Osadzanie stolarki i slusarki okiennej:

- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadach lub
listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale plastycznym, a szczeline przykry¢
listwa;
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie;
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢é mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm. Roznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

2mm przy dtugosci przekatnej do 1m;
3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m;

- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny pomiedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa¢ do tego celu materiatéw
wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi;

- Osadzone okno po zamontowaniu nalezy dokfadnie zamknac;

- Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzenie stolarki drzwiowe;j:

- Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych;

- Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezy. Oscieznice
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru;

- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym
do tego celu swiadectwem ITB;

- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektows;

- Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie. W wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezy.

- Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich:

| | Warto$¢ luzu i odchytek




Miejsca luzow okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg -1 -1

Postanowienia szczegotowe dot. montazu stolarki:

I. Okna montuje sie po odpowiednim przygotowaniu otworu okiennego (tj. usunieciu naciekéw
zaprawy, betonu itp.) i zdjeciu skrzydet okiennych. Zdjecie skrzydta okiennego nastepuje po
ustawieniu klamki w potozeniu "otwarte", zdjeciu plastikowych oston z zawiaséw, wysunieciu
bolca z zawiasu gérnego i wysunieciu skrzydta z zawiasu dolnego.

2. Przy montazu nalezy zwréci¢ uwage, aby otwory odwadniajgce w dolnej czesci ramy okna nie
zostaly zastonigte np. parapetem czy warstwg posadzki w przypadku drzwi balkonowych. .

3. Rame okna wstawia sie w otworze Sciany, zachowujgc odpowiednie odlegtosci. Rame nalezy
wypoziomowac i usztywni¢ drewnianymi klinami, a nastepnie przymocowac do muru.

4. Typowym mocowaniem okien w otworze jest montaz za pomoca specjalnych kotew. Kotwy
rozmieszcza sie na catym obwodzie okna z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

-skrajne kotwy muszg znajdowac sie w odlegtosci ok. 150 mm od narozy okna;
-odlegtos¢ kotwy od osi stupka lub rygla ok. 150 mm;
-odlegtos¢ miedzy kotwami max 700 mm;

5. Kotwy montowane poprzez zazebienie do ramy okna. przykreca sie do muru za pomocg
odpowiednio dtugich kotkow

rozporowych. wkretéw lub gwozdzi (w zaleznosci od konstrukcji $ciany). Kotwy przed
przymocowaniem do muru nalezy

odpowiednio uksztattowaé, aby przylegaty do ramy okna. Przy kotwieniu nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowac¢ kotwa rozciggniecia, scisniecia lub zwichrowania oscieznicy okna.

6. Istnieje réwniez mozliwos¢ montazu okna bezposrednio przez otwory w ramie przy pomocy
specjalnych kotkéw rozporowych lub wkretéw do drewna (dla konstrukcji drewnianych). Tego
rodzaju montaz jest niedopuszczalny do samodzielnego wykonania ze wzgledu na
niebezpieczenstwo wykrzywienia ramy lub uszkodzenia zgrzewow narozy w przypadku
niewlasciwego wykonania. Niedopuszczalne sg proby przebijania ramy okna.

7. Po zamontowaniu ramy w otworze nalezy usung¢ podkfadki montazowe, pozostawiajgc tylko
niezbedng ilos$¢ podktadek pod dolng belkg ramy.

8. Nastepng czynnoscig jest ponowne zatozenie skrzydet i ewentualna regulacja. Montaz
skrzydet nalezy Wykonac¢ w odwrotnej kolejnosci jak demontaz.

9. Po zamontowaniu skrzydet, jezeli zachodzi taka koniecznos¢ dokonac¢ ich regulacji. Zawiasy
skrzydta majg mozliwos¢ regulacji zaréwno w kierunku pionowym jak i poziomym. Zapewnia to
centryczne potozenie skrzydfa oraz lekkie zamykanie bez zacie€ i ocierania. Wszystkie zaczepy
dociskajgce na obwodzie ramy muszg by¢ tak ustawione, aby sita docisku byta rownomierna na
catym obwodzie.

10. W przypadku tgczenia dwoch okien stosuje sie specjalng listwe tgczgca, ktorg wciska sie na
profil ramy pierwszego okna, a nastepnie dociska sie drugie tak, aby listwa réwniez weszta w



profil ramy. Tak potgczone ramy nalezy skreci¢ specjalnymi wkretami w odlegtosci max 600 mm i
ilosci nie mniejszej jak 2 szt.

11. Ostatnim etapem montazu jest uszczelnienie przestrzeni pomiedzy ramg okna a otworem
okiennym w $cianie. Uszczelnienie mozna wykonac jedynie przy zatozonych, zamknietych i
zaszklonych skrzydtach (w przypadku witryn -po ich zaszkleniu). Zaleca sie stosowanie do tego
celu specjalnych pianek do uszczelniania. Zapewniajg one wiasciwg izolacje, tatwg prace oraz
prawidtowg techniczng prace okna.

UWAGA: Ze wzgledu na znaczne zwiekszanie objetosci twardniejgcej pianki nalezy zachowac
duzg ostroznosé. Drobne szczeliny (np. pomiedzy ramg a parapetem) uszczelni¢ mozna kitem
silikonowym. Do uszczelnienia nie wolno uzywac olkitu, polkitu itp.

12. Folie ochronng nalezy zerwa¢ dopiero po zakonczeniu wszelkich robét tynkarskich i
malarskich. Po zerwaniu folii ochronnej mozna przykreci¢ klamki. Przy montazu nalezy zwrdcié¢
uwage na prawidtowe ich potozenie: klamka w dot —okno zamkniete, klamka w bok na $wiatto
okna -okno otwarte, klamka w gére -okno uchylone.

13. Przy wszelkich pracach zwigzanych z montazem okien nalezy zachowac¢ duzg ostrozno$¢ w
celu unikniecia trudnych do usuniecia wgniecen i zadrapan.

5.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok w przypadku Slusarki aluminiowej i stalowej nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia.

5.4. Konserwacja oku¢:

Wskazane jest okresowe (przynajmniej raz w ciggu roku) oliwienie elementéw przesuwnych
oliwg techniczng w skrzydle oraz elementow statych w oscieznicy, co zabezpiecza je przed
przedwczesnym zuzyciem i gwarantuje ptynne uzytkowanie. Nie nalezy stosowac¢ smaréw |
olejow samochodowych. Stosowane srodki pielegnacyjno-czyszczgce nie moga naruszy¢ powtoki
antykorozyjnej okuc. Okucia nalezy chroni¢ przed zanieczyszczeniem i zamalowaniem.

5.5. Konserwacja uszczelek okiennych: )
Uszczelki okienne zaleca sie konserwowac¢ $srodkiem do pielegnacji gumy. Srodek chroni
uszczelke przed przymarzaniem, ,kwasnymi deszczami” oraz promieniami UV.

5.5. Wykonanie balustrad

Elementy powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcjg producenta zaakceptowang
przez Inwestora. Stupki balustrady nalezy zamocowac¢ do podtoza maksymalnie co 1,20m
w sposob trwaty zapewniajgcy przeniesienie obcigzen wymaganych w normach i
przepisach. W cene ofertowg nalezy wliczy¢ wszystkie okucia niezbedne do
niezawodnego funkcjonowania, nawet jesli one nie zostaty wymienione w tekstach
przetargowych. Minimalna wysokos¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy wynosi
1,1m.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia Balustrady
0,20m.

Przed zamdéwieniem balustrad u producenta, wykonawca winien zmierzy¢ rzeczywiste
wymiary z natury. Prowadzenie rob6t wymaga odpowiedniego oznakowania i
zabezpieczenia.

Za bezpieczenstwo i zabezpieczenie robét odpowiedzialny jest Wykonawca robét.
Zabezpieczenie robét nie podlega odrebnej zaptacie.



6. Kontrola i jakosé roboét

6.1.0g0dlIne zasady kontroli jakosci robot
Kontrola jako$ci robot zwigzanych z montazem stolarki drzwiowej i okiennej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z PN-88/B-10085 dla stolarki
drzwiowej i okiennej.
Ocena jakosci powinna obejmowac:

Sprawdzenie zgodnosci wymiardow,
Sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do

odwzorowania
Sprawdzenie jakosci materiatdw z ktérych zostata wykonana stolarka

Sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdéw ruchomych, okué oraz ich

funkcjonowania
Prawidtowos$¢é zmontowania i uszczelnienia

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg robot jest m? wbudowanej stolarki i $lusarki w $wietle o$cieznic, m
biezgcy w przypadku montazu balustrad oraz kpl. lub szt. w przypadku pozostatych
elementow.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadg odbioru robot zanikowych.
Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnosci
wyszczegolnione w punkcie 4.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10.

Przepisy zwigzane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét - ITB oraz inne
obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajow UE w zakresie przyjetym
przez polskie prawodawstwo.

PN-88/B-10085 + zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i
badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepisow



bezpieczehstwa i higieny pracy.
* Instrukcja montazu producentow stolarki drzwiowej i okiennej oraz listwy
wykanczajgcej prog drzwi.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST - 2.2 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH
(CPV 45421146-9)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem sufitu podwieszanego w technologii:

- oktadziny stropu z ptyt gipsowo-widknowych o gestosci > 1100 kg/m3 na rusztach
systemowych

- akustycznej, kasetonowej 60x60cm na systemowym ruszcie z pokryciem ptytg sufitowa gr.
4cm (klasa pochtaniania dzwieku A)

- akustycznej z pokryciem ptytg gipsowo-kartonowg GK gr. 1,25cm

- ocieplenie stropu zelbetowego ptytami z welny mineralnej gr. 10,0cm o gestosci > 40kg/m3
bezposrednio pod sufitami podwieszonymi - przyklejenie ptyt z wetny mineralnej do stropu

- punktowy demontaz i ponowny montaz ptyt sufitu podwieszonego w trakcie wykonywania
réznych etapow realizacji inwestycji

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamowienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét inwestycji ,Remont / Modernizacja / Przebudowa
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w Katowicach” zawartej
w pkt. 1.1 Wymagan Ogélnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie systemowego sufitu podwieszanego wraz z poszyciem z ptyt MDF,
ustrojami akustycznymi oraz ptytami Rigips w budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il
stopnia w Katowicach

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢é wykonania robodt, ich zgodnos¢ z
dokumentacja, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Wymogi formalne
Wykonanie sufitéw podwieszonych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢



wykonania.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robot, wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacjg techniczng, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robét. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegélnych opracowan przed przystgpieniem
do robot. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementéow lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogolne".

2.2 Zastosowane materiaty
Materiaty potrzebne do wykonania robot:

* plyty gipsowo-wtéknowe o gestosci > 1100 kg/m3 gr. 12,5mm
* plyty gipsowo-kartonowe GK gr. 1,25cm

* plyty MDF wraz z tgcznikami i obrobkami

* plyty z welny mineralnej gr. 10,0cm o gestosci >40kg/m3

+  plyty sufitowe systemowe klasy pochtaniania dzwieku A wraz z tgcznikami i
obrobkami

+ zaprawa klejowa do wetny mineralnej
* ruszt stalowy wg instrukcji producenta

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robat.

Do wykonania sufitu podwieszanego nalezy uzywac narzedzi zalecanych przez producenta
wyrobu.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogoine".

4.2 Transport i sktadowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany stosowac jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia



spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Transport materiatdw odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem
podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepisow przewozowych. Sktadowanie
materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

5. Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST -1.0. "Wymagania ogolne" pkt
5.

5.2 Warunki przystgpienia do robét

* Montaz sufitdw podwieszonych zgodnie z aprobatami technicznymi i wytycznymi
producenta oraz wg. zatgczonych kart wyrobu, oraz na przygotowanym podtozu.

* Montaz sufitow poprzedza wykonanie instalacji elektrycznych -podejscia do opraw
oswietleniowych [wbudowanych opraw kompaktowych] zgodnie z oznaczeniami na
rzucie sufitow i projektem instalacji elektrycznych

* Montaz sufitow powinien poprzedza¢ wykonanie prac malarskich [malowanie $cian]

* Po zmontowaniu sufitow nalezy zamontowac oswietlenie - wg projektu instalacji
elektrycznych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogolne"

6.2 Kontrola robét
Badania w czasie wykonywania roboét
Czestotliwos¢ i zakres badan:
Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci
technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczegdlnosci powinny dotyczyé sprawdzenia
materiatow:

* narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

* wymiary (zgodnie z tolerancjg),
» obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,
+ wystepowanie uszkodzenh powtoki cynkowej elementow stalowych.

Przy odbiorze sufitow podwieszonych nalezy sprawdzic :
+ jakos¢ wykonania prac montazowych wzrokowo w tym:
0 sprawdzenie wypoziomowania dolnej ptaszczyzny sufitéw

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu.

8. Odbiér robot



8.1 Ogodlne zasady wykonania obmiaru
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogdélne”

8.2 Zgodnos¢ z dokumentacjg
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji)
daty pozytywny wynik.

8.3 Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu podlega:

+ zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

* rodzaj zastosowanych materiatéw,

* przygotowanie podioza,

+ prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$lajg zapisy umowy.

10. Przepisy zwigzane

+  PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych. Czes¢ 2:
Sufity
+  PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
+  PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa
*+  PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym
«  PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
*+  PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czes$ci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych
«  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
+  PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w
sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemodw zapewnienia
jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.3 - TYNKI (CPV 45410000-4)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale oméwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem tynkéw wewnetrznych

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie roboét inwestycji ,Remont / Modernizacja / Przebudowa
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w Katowicach” zawartej w
pkt. 1.1 Wymagan Ogélnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie tynkéw w budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il stopnia w
Katowicach.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie tynku mozaikowego oraz cementowo-wapiennego, winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot
i gwarantujgcemu witasciwg jako$¢ wykonania.

1.5.2  Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacjg techniczng, oraz z projektem organizacji robdt,
wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementoéw lub rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.



2. Materiaty

Zastosowane materiaty:

« Cement
+ Wapno
+ Piasek
+ Woda
 Gips

Zaprawy uzyte do wykonania tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom wg PN-90/B-
14501 lub posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty techniczne. Do zapraw stuzgcych do
wykonania spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek odmiany | wgPN-79/B-06711.
Do zapraw przeznaczonych na wierzchnig warstwe tynku o gtadkiej powierzchni nalezy
stosowac piasek przesiewany odpowiadajgcy wymaganiom odmiany 2 wg PN-79/B-06711.
W przypadku stosowania gotowych mieszanek tynkarskich do wykonywania tynkow
zwyktych, powinny one odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998. Do
wykonywania tynkow pocienionych (dekoracyjnych) nalezy stosowa¢ masy tynkarskie
wymienione w normie PN-B-10106:1997 odnoszacej sie wymaganiami w stosunku do
suchych mieszanek, w przypadku stosowania mas w postaci past muszg one spetniac
wymagania odpowiednich aprobat technicznych.

Zrodta uzyskania materiatéw — zgodnie z wymaganiami w czeéci Wymagan Ogélnych.
Pozyskiwanie materialdw miejscowych — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogodlnych. Inspekcja wytwdrni materiatdbw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan
Ogodlnych. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w czesci
Wymagan Ogdlnych. Przechowywanie i skladowanie materiatéw — zgodnie z wymaganiami
w czesci Wymagan Ogolnych.

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same parametry
techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznos$ci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca
powiadomi Inspektora i Projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru i projektanta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz ich wiasciwe sktadowanie i wbudowanie
zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Sprzet
3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogdélne"

3.2 Sprzet do wykonywania robot
Do wykonania tynku stosuje sie, pace i szpachelki stalowe, kielnie murarskie, betoniarke.

Wykonawca jest zobowigzany uzywac tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robét. Roboty mozna



wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogolne".

4.2 Transport i sktadowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne
technicznie srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany stosowac jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakos¢ robét i wtasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniac
wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

Wapno i cement powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajgcy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegolnoscia przed wilgocia.

Wapno powinno by¢ skladowane na suchym podiozu, niedopuszczalny jest kontakt
wapna z gruntem. Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢
wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z wymogami ppoz. Przy gaszeniu wapna nalezy
zachowacé srodki ostroznosci zgodnie z wymogami bhp .

Wapno, cement, piasek i woda przeznaczone do wykonania tynkoéw powinny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami organicznym.

5. Wykonanie roboét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogodlne”.
5.2 Zalecenia ogdlne
Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C i pod warunkiem ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.
5.3 Zakres robo6t przygotowawczych

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowac¢ podtoze w zaleznosci od rodzaju
podtoza:
+ Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami
oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substanciji ttustych
* Oczyszczone podtoze bezposrednio przed tynkowaniem nalezy zmy¢ wodg
+ Podtoze betonowe pod tynk powinno by¢ rowne, lecz szorstkie
W murze ceglanym spoiny nie powinny wystawa¢ poza lico cegty
5.4 Zakres robot zasadniczych
Wykonanie tynku cementowo-wapiennego

Zaprawe cementowo-wapienng nalezy przygotowa¢ z uzyciem cementu
portlandzkiego i zuzla. Do zaprawy nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone w postaci



ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego,
ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek wapna niegaszonego
i bez zanieczyszczen. Gaszenie wapna powinno by¢ wykonana zgodnie z ustalonymi
wczesniej wytycznymi przez kierownika budowy w nawigzaniu do wytycznych ITB w
tym zakresie.

Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od marki
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. Orientacyjny sktad zaprawy o konsystencji 10
cm wg stozka pomiarowego:

Marka zaprawy Cement : ciasto Cement : wapno

wapienne : piasek hydratyzowane:
piasek

1,5 1:1:9 1:1:9
1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10

3,0 1:1:6 1:1:6
1:1:7 1:1:7
1:1,7:5 1:1,7:5

5,0 1:0,3:4 1:0,3:4
1:0,5:4,5 1:0,5:4,5

Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw mieszac sktadniki sypkie
(cement, wapno sucho gaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a
nastepnie doda¢ wode i w dalszym ciggu miesza¢ do uzyskania jednorodnej zaprawy. W
przypadku stosowania dodatkow sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed
potaczeniem z pozostatymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikéw sypkich. Podioze z elementéw ceramicznych, pod wykonanie tynkéw,
powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny powinny byé nie zapetnione zaprawg na
gtebokos$¢ 10+15 mm . Suche podioze nalezy zwilzy¢ przed wykonaniem obrzutki. Tynki
mozna wykonaé¢ w sposob reczny lub mechaniczny.

Obrzutke grubosci 3+4 mm , nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej marki 3 lub
5, lub z zaprawy cementowej 1:1.

Narzut nalezy wykonywa¢ wg pasow lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo-
wapiennej, po zwigzaniu obrzutki lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania
nalezy warstwe narzutu dociska¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku. Grubos¢
warstwy narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm .

Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu lecz przed jego stwardnieniem.
Podczas zacierania warstw gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Gtadz nalezy wykonac¢ z zaprawy cementowo-wapiennej. Piasek uzyty do wykonania gtadzi
powinien by¢ przesiany, o uziarnieniu 0,25+0,5 mm . Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie,
gtadkg pacg drewniang lub styropianows. Swiezo wykonane tynki w czasie wigzania i
twardnienia, tj. ok.

1 tygodnia, powinny by¢ zwilzone woda.

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogdine”.



6.2 Kontrola robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot, materiatéw i urzgdzeh.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jakosci robét na
terenie i poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub
aprobat technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakosci robét tynkarskich obejmuje nastepujgce badania:
+ Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng

« Sprawdzenie materiatéw

« Sprawdzenie podiozy

+ Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza

» Sprawdzenie grubosci tynku

« Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

« Sprawdzenie wykonczenia tynkoéw na stykach, narozach obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych

6.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Badanie jakosci robdét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w normach i aprobatach technicznych dla
materiatow i systemow technologicznych

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa

- tynki oblicza sie w m?
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robot

8.1 Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

8.2 Zgodnos¢ robot z projektem i specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST oraz

pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.3 Odbidr robdt

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania roboét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi normami technicznymi.

Do odbioru catosci zakohczonych robot tynkowych Wykonawca obowigzany jest przedstawic

projekt techniczny dla oceny zgodnosci wykonania tynkéw z dokumentacjg oraz dodatkowo:
» Protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczenia (atesty) materiatow

» Protokoty odbioréw robot czesciowych (miedzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku
budowy dotyczgce wykonanych robét
Tynki powinny by¢ badane wstepnie najwczesniej po 7 dniach od daty wykonania.
Jezeli wszystkie badania dadzg wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny =, roboty lub



ich czes¢ nalezy uznaé za niezgodne z normami. W tym przypadku wykonawca zobowigzany
jest doprowadzi¢ roboty do stanu odpowiadajgcego wymaganiom norm i przedstawic je do
ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10. Przepisy zwigzane

« Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie.”
Polskie normy:
+ PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

Ogodlne:
* Instrukcje uzycia i karty techniczne stosowanych wyrobéw
+ Aprobaty techniczne



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.4 - ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST
W rozdziale omowiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z
wykonaniem prac malarskich

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét inwestycji ,Remont / Modernizacja / Przebudowa
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w Katowicach” zawartej w
pkt. 1.1 Wymagan Ogoélnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie prac malarskich

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie prac malarskich winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo prac malarskich zgodnie z wymaganiami normami.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie
zaznajomi¢ z catosciag dokumentacjg techniczng, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegolnych opracowan przed przystgpieniem
do robot.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w takcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnos¢
obiektéw nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Prace malarskie na wysokos$ci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub
drabin. Réwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowa¢ odpowiednie
srodki ostroznosci (odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen,
zabezpieczenia p. poz.). Przy pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. poz.
i BHP.



2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST - 1.0. "Wymagania ogolne".

Zastosowanym materiatem do malowania $cian we wnetrzach sg farby emulsyjne lub/i
akrylowe do wymalowan wewnetrznych, przeznaczone do stosowania na tynki cementowe,
cementowo- wapienne, podtoza gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadaé
obowigzujgcej normie PN3C389440 i posiadac¢ ocene higieniczng PZH. Do malowania sufitow
oraz Scian zastosowano farby emulsyjne, malowane dwoma warstwami. Ponadto malowane
beda ptyty gipsowo-kartonowe i MDF. Wszelkie renowacje elementéw metalowych takich jak:
skrzynki elektryczne, grzejniki, czy rury wodociggowe i gazowe zostang wykonane przy
pomocy farb olejnych. Elementy konstrukcyjne tj. belki stalowe petnoscienne, konstrukcja
zadaszen wejs¢, zostang zabezpieczone farbg chlorokauczukowg lub/i ftalowg w dwdch
warstwach. Pierwszg warstwe bedzie stanowit grunt chlorokauczukowy, natomiast druga,
emalia chlorokauczukowa.

3. Sprzet

3.1 Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogodlne”.

3.2 Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletéw natryskujgcych, lub innego
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogolne".

4.2 Transport i sktadowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Farby akrylowe dostarczane sg w szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub
innych uzgodnionych z odbiorcg. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w
temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o poj. 1-20 I.
Nalezy przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie
zamknietych opakowaniach.

Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowaé¢ w pomieszczeniach
zamknietych lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. Wykonanie robot
5.1 Ogodlne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogodlne”.
5.2 Wymagania przy wykonywaniu rob6t malarskich zostaty opisane PN3B310280 ,Roboty



malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.”

oraz PN3B310285 ,Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.” Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie

swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadac

polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zosta¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. poz. W

szczegolnosci, przy wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajgcymi lotne

rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne nalezy:

+ stosowac odziez ochronng,

+ wewnetrzne roboty wykonywaé przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej,

+ przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi moggcych spowodowaé
iskrzenie,

+ zapewnic statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz

5.3 Opis ogolny
Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywaé
po zakonczeniu:
» robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjatkiem zatozenia opraw, przykryw
kontaktéw, wytacznikow elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),
« wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,
* montazu Slusarki i stolarki,
Drugie malowanie mozna wykona¢ po zakohczeniu:
+ biatego montazu,
* ulozenia posadzek (z wyjatkiem posadzek z tworzyw sztucznych).

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany
powinny by¢ réwne i bez spekah. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnac,
zaszpachlowac i zeszlifowag, jesli wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni. Nowe tynki
mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).
Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢,
naprawione przez wypetnienie ubytkoéw zaprawg cementowo-wapienng.
Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow,
naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo- wapienng.
Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN3ISO 850131:1996, dla danego typu farby podktadowej.

Gruntowanie:
* Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjnag
tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcieAczong woda

w stosunku 1:3-5.
* Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

* Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi, nalezy podfoze metalowe
pomalowac pierw farbg podktadowg chlorokauczukowa, a nastepnie farbg
nawierzchniowg chlorokauczukowag

Wykonywania powtok malarskich:
+ Powiloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkow
myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki powinny dawaé aksamitno-matowy
wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.



Powierzchnia powtok bez uszkodzenh, smug, plam i sladéw pedzla.

+ Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg
zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, z marszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy malowaniu
wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w réznych
odcieniach.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogdlne".

6.2 Kontrola robot

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapis6w w dzienniku budowy
i zaswiadczeh o jakosci materiatéw wystawionych przez producentéw oraz wynikéw
kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatow z
dokumentacjg techniczng, z normami pahstwowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jako$¢ jest niepotwierdzona
odpowiednimi swiadectwami powinny by¢ zbadane przed uzyciem.
Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie
przystosowanej do uzycia na budowie.

6.2.1 Farby akrylowe do wymalowan wewnetrznych na podtozach tynkowych.

Farby akrylowe powinny charakteryzowac sie:
* matowym wygladem powtoki,
+ czasem schniecia do 2 h,
« wydajnoscig ok. 10 m?/dm?3
+ liczbg nanoszonych warstw 1-2,
+ odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,
« gestoscig ok. 1,5 g/cm?

+ odpornoscig na promienie UV, dobrg przyczepnoscis.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podtoza-tynku nalezy dokonac po
uzyskaniu protokotu odbioru tynku, bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich. Badanie podtoza nalezy przeprowadzi¢ przy temperaturze min. 5°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza max. 65%.

Badanie powinno obejmowac:

+ okreslenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo3wapiennego,
cementowego, poprzez zeskrobanie warstwy tynku o gr 4 mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca 1% roztworem alkoholowym fenoloftaleiny - jezeli wystapi
zabarwienie ciemnorézowe-tynk nalezy uznac¢ za nie dostatecznie
skarbonizowany,

» okreslenie utwardzenia przygotowanych tynkow, poprzez kilkakrotne potarcie
dtonig powierzchni i sprawdzenie czy z powierzchni nie osypujg sie ziarenka
piasku,

« nasigkliwo$ci poprzez spryskanie powierzchni kilkoma kroplami wody, przy matej
nasigkliwoéci ciemna plama moze wystgpi¢ po 3 sekundach.

6.2.2 Farba emulsyjna

+ lepkos¢ (+23°C) KU: 100-110

+ gestos¢: maks. 1,5 g/cm

+ zawartos¢ substanc;ji lotnych: maks. 50%

» czas wysychania powtoki w temp. +20+2°C i wilgotnos$ci wzglednej powietrza



55+5%: maks. 2 godz. odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho

6.2.3 Farba olejna

+ lepkosc¢ (+23°C) KU: 130-160

+ gestos¢: maks. 1,5 g/cm

» czas wysychania powtoki w temp. +20+2°C i wilgotnosci wzglednej powietrza
55+5%: maks. 12 godz. odpornos¢ powtoki na tarcie na sucho

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1m?

Zarowno Inzynier jak i wykonawca mogg zgda¢ korncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
Odbidr robot malarskich obejmuje:
+ sprawdzenie atestacji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,
+ sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapisow w

dzienniku budowy,
* ocene jako$ciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robot malarskich nalezy przeprowadzaé w temperaturze powietrza
nie nizszej niz 5°C i przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena
powinna obejmowad:

+ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtoki:

o réwnomiernosci roztozenia farby, o jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta,
0 braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajgcych ptatkow

powtoki, widocznych gotym okiem sSladéw pedzla,
+ sprawdzenie potysku powtoki,

+ sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne
potarcie powtoki szmatkg w kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawac¢ slady
farbki na szmatce,

+ sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

+ sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

+ sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong po przesunieciu po niej
osetki z drobnoziarnistego piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym
okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metodg $cistg wg normy panstwowej),

* badanie przyczepnosci powtoki do tynku - poprzez probe oderwania ostrym
narzedziem, do podtozy metalowych - poprzez prébe przeprowadzong wg normy
na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg, po kilkakrotnym potarciu mokra,
miekkg szczotkg lub szmatkg nie powinny pozostaé na nich slady farby, a na
powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w barwie,

+ sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-
krotnym potarciu powtoki mokrg namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki



wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka mieé
jednakowg barwe,

+ sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uznac za
prawidtowe. Gdy ktérekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie, oraz nakaza¢ usuniecie
powtok i ich powtérne prawidtowe wykonanie, lub poprawienie niewtasciwie
wykonanych robot i powtdrne przedstawienie ich do badan.

9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$lajg zapisy umowy.

10. Przepisy zwigzane
* Dz. U. nr 109/2004 ,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

Polskie normy:

« PN3B310280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

+ PN3B310285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na
spoiwach bezwodnych.

+  PN3C381503 Wyroby lakierowe. Wstepne proby techniczne.

+  PN3C381515 Wyroby lakierowe. Nieniszczgce pomiary grubosci powtok.

+ PN3C381516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie Scieralnosci powtok lakierowanych

+  PN3C381519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

+  PN3C381521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na
dziatanie wody oraz na oznaczenie nasigkliwosci.

+  PN3C381526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na
uderzenie za pomocg aparatu Du Ponta.

« PN3C381528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych

na zginanie.
+  PN3C381530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

+  PN3C381531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podtoza
oraz przyczepnosci miedzy warstwowe;.

*  PN3H397051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i
zeliwa do malowania

. Ogdlne wytyczne:

+ BN384/6117305 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych.

+ BN377/6701304 Materiaty wykohczeniowe stosowane w budownictwie.
Oznaczenie trwatosci barwy metodg przyspieszong.

+ atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla
zastosowanych farb i lakierow.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 1l ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.5 - ROBOTY MURARSKIE
(CPV 45262500-6)

1. Wstep

1.1 Przedmiot SST

W rozdziale omdéwiono wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem $cianek dziatowych oraz uzupetnieniem $cian murowanych wraz z
zamurowaniem przebi¢ w scianach

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robot inwestycji ,Remont / Modernizacja / Przebudowa
budynku Panstwowej Szkoty Muzycznej | i Il st. im. M. Kartowicza w Katowicach” zawartej w
pkt. 1.1 Wymaganh Ogoélnych SST

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN-EN i przepisach Prawa Budowlanego

1.4 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie $cianek dzialowych oraz uzupetnieniem $cian murowanych i
zamurowaniem przebi¢ w $cianach wraz z innymi robotami murarskimi w budynku
Panstwowej szkoty Muzycznej | i Il stopnia w Katowicach.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robodt, ich zgodno$é z
dokumentacjg, SST i poleceniami Inwestora.

1.5.1 Wymogi formalne

Wykonanie murowania winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢
wykonania.

1.5.2 Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robé6t, wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie
zaznajomi¢ z catoscig dokumentacjg techniczng, oraz z projektem organizacji robot,
wykonanym przez Inzyniera robdt. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowanh przed przystgpieniem
do robdt.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie



wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczgcych
zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nosnosé
obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. Materiaty

Oznakowanie materiatdw powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Materiaty stosowane do wykonywania powinny posiada¢ na
opakowaniach termin przydatnosci do stosowania.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

- cegta petna

- bloczki komérkowe

- bloczki silikatowe

- bloczki termiczne Multipor gr. 10cm

- cement

- wapno hydratyzowane

- piasek

- beton C12/15,

- belki stalowe na nadproza

- belki nadprozowe typy L19

- bednarka

- siatka tynkarska

- obrobki blacharskie, papa termozgrzewalna, uzupetnienie docieplenia scian

- zaprawa do bloczkéw komérkowych

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwaérni lub innym umownym warunkom.

2.1. Woda. (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz waod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek. (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢c wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

-nie zawiera¢ domieszek organicznych,

-mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
Srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

Zaprawy:

Do wykonywania muréw powinny by¢ stosowane zaprawy - cementowo-wapienna marki
M12 wg PN-90/B-14501

Wykonawca zobowigzany jest zapewnié state dostawy na budowe zaprawy o wymaganych
parametrach.

Zaprawy budowlane zwykte PN90/B-14501

Zaprawy budowlane — Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-85/B-04500

Dodatki i domieszki do zapraw:

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, zobowigzany jest zastosowaé zaprawe z
odpowiednimi dodatkami i domieszkami, po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru.
Inspektor nadzoru zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkow i
domieszek:



-plastyfikatory i uptynniacze,

-dodatki przyspieszajgce wigzanie zaprawy i zwiekszajgce jej mrozoodpornosé¢ we
wczesnym stadium.

Marki zapraw.

M10 o sredniej wytrzymatosci na sciskanie 10,0MPa -dla scian nosnych

M5 o sredniej wytrzymatosci na sciskanie 5,0MPa -dla murowanych scianek dziatowych
Zaprawy do bloczkéw komérkowych — systemowe, przygotowywane zgodnie z wymaganiami
Producenta, wg Instrukcji i w zgodzie z procesem budowlanym, w odpowiednich proporcjach
do wody

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 1.0. "Wymagania ogolne".

3.2 Sprzet do wykonania robét

Roboty mozna wykonywaé recznie i przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska. Wykonawca winien stosowa¢ odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robot:

betoniarka, mtotki murarskie, kielnia, poziomica, pace, taty, wycigg budowlany i inny sprzet
niezbedny do realizacji robot.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogolne".

4.2 Transport i sktadowanie

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzagdzen stosowac sprawne technicznie
srodki transportu. Wykonawca jest zobowigzany stosowac¢ jedynie takich srodkéw
transportu, ktére nie wptywajg niekorzystnie na jakosc¢ robot i wtasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Cement, wapno hydratyzowane lub gotowe zaprawy murarskie powinny by¢ sktadowane w
sposob zabezpieczajgcy przed warunkami atmosferycznymi, w szczegdélnoscig przed
wilgocig.

Cement, wapno hydratyzowane, gotowe zaprawy murarskie powinny by¢ skladowane na
suchym podtozu, niedopuszczalny jest kontakt materiatu z gruntem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze.
Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementow konstrukciji
murowych.

5.2 Wytwarzanie zaprawy.
Wytwarzanie zaprawy moze odbywac sie w na terenie budowy w wydzielonym do tego celu
miejscu, zabezpieczonym przed dziataniem niekorzystnych wptywow czynnikéw



atmosferycznych. Dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 2%.
Dozowanie cementu, oraz dodatkéw powinno odbywac sie na niezaleznej wadze, o wiekszej
doktadnosci.

Dla wody i dodatkéw dozwolone jest rowniez dozowanie objetosciowe. Dozowanie wody winno
by¢ dokonywane

z doktadnoscig 2%. Czas i predkos$¢ mieszania powinny byc¢ tak dobrane, by produkowac
zaprawe odpowiadajgcg warunkom jednorodnosci, o ktorych byta mowa powyzej. Zaréb
powinien by¢ jednorodny.

Urabialnos¢ zaprawy powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci bez wystgpienia
pustek w masie zaprawy lub na powierzchni. Urabialnos¢ nie moze by¢ osiggana przy
wiekszym zuzyciu wody niz przewidziano w recepturze zaprawy. Zaprawy cieptochronne do
pustakéw Porotherm nalezy przygotowywac zgodnie

z wymaganiami Producenta catego systemu Porotherm, wg jego Instrukcji i w zgodzie z
procesem budowlanym (w odpowiednich proporcjach do wody), zgodnie z normg PN-B-1930 | :
1997 dla zapraw cieptochronnych o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A zblizonym do
wspotczynnika przewodnosci cieplnej pustaka, lub klejowe - umozliwiajgce wznoszenie muréw
na cienkie spoiny grubosci 1 - 3 mm.

5.3. Wytwarzanie elementéw murowych.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé na budowe elementy murowe o okreslonych w
odpowiednich normach parametrach. Zgodnos$¢ z wymaganiami dla elementéw murowych,
wykonawca zobowigzany jest potwierdzi¢ przed montazem elementéw wpisem do Dziennika
Budowy, oraz certyfikatem na znak bezpieczenstwa lub certyfikat zgodnosci a takze
odpowiednimi atestami.

5.4. Murowanie.

Poziomowanie podtoza.

Przystepujagc do prac murarskich, nalezy zaczg¢ od utozenia warstwy wyréwnawczej, ktorg
wykonuje sie z zaprawy murarskiej roztozonej rbwnomiernie na catej szerokosci muru. W
przypadku murowania elementéw murowych na fundamencie warstwe wyréwnawczg nalezy
utozy¢ na poziomej izolacji przeciwwilgociowej z papy lub specjalnych folii izolacyjnych. Wazne
jest, aby w przypadku zaprawy przygotowywanej na budowie pamigta¢ o odpowiednim
uziarnieniu kruszywa. Niepozgdane jest, aby ziarna kruszywa byty zbyt duze badz ostre,
poniewaz moze to spowodowac uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowe;.

Przygotowanie elementéw murowych.

Istotne jest, aby przed rozpoczeciem murowania zwilzy¢ elementy murowe, co pozwala zapobiec
zbyt szybkiemu oddawaniu wody przez zaprawe. Odpowiednia ilo§¢ wody niezbedna jest do
prawidtowego wigzania zaprawy murarskiej i do tego, by po zakonczeniu procesu wigzania miata
ona odpowiednig wytrzymatos¢. Szczegolnej starannosci nalezy dotozy¢ w przypadku
murowania w okresie wysokich temperatur. Wéwczas wskazane jest nawet zdjecie z palety folii
ochronnej i polewanie pustakow strumieniem wody. W przypadku temperatur nizszych
dopuszczalne jest zwilzanie tylko samej ptaszczyzny stykajgcej sie z zaprawg. Po
wypoziomowaniu podioza i zwilzeniu pustakéw mozna przystgpi¢ do murowania.

Docinanie bloczkow i pustakéow

W przypadku, gdy istnieje koniecznos¢ docinania elementéw, nalezy pamieta¢ o wypetnieniu
zaprawg spoiny pionowej w miejscu styku docietego i catego bloczka. Do cigcia elementow
stosowac pity zalecane przez producenta bloczkéw.

Przewigzania w murze.

Elementy murowe ukfada sie w kolejnych warstwach w sposob zapewniajgcy prawidtowe ich
przewigzanie. Spoiny pionowe w sgsiadujgcych ze sobg warstwach w zadnym wypadku nie
moga sie pokrywac, lecz muszg by¢ przesuniete, o co najmniej 0,4 h, (gdzie h, jest wysokoscig



elementu murowego), oraz nie mniej niz 100mm. O ile jest to mozliwe, zaleca sie wykonanie
przewigzania poprzez przesuniecie wynoszgce pot elementu w dwoch sgsiadujgcych warstwach
muru. W przypadku $ciany o niemodularnej dlugosci konieczne jest stosowanie elementow
uzupetniajgcych w postaci elementéw docinanych, ktére zaburzajg regularny uktad przewigzan w
murze i powodujg mniejsze, niz 100mm przewigzanie. Przewigzanie elementu murowego
uzupetniajgcego nie moze byc¢ jednak mniejsze niz 40mm. Przewigzania takie nie powinny
pokrywac sie ze sobg w kolejnych warstwach. Elementy docinane nalezy wmurowywac¢ w miare
mozliwosci w srodkowej czesci Sciany, a nie przy jej krawedziach.

W przypadku, gdy wysokosc¢ Sciany nie jest wielokrotno$cig 250mm, na warstwe wyréwnujaca, z
reguly bezposrednio pod stropem, stosuje sie elementy przyciete na wysokosci. Grubos¢ spoin
wspornych (poziomych) i poprzecznych wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich
powinna by¢ nie mniejsza niz 8,0mm i nie wigksza niz 15mm.

Potgczenia scian:

Sciany wzajemnie prostopadte nalezy poprzez wzajemne wigzanie ze sobg elementéw
murowych w murze, a takze przez tgczniki metalowe, lub zbrojenie przechodzgce w kazda ze
Scian, w sposob zapewniajgcy potgczenie rownowazne potgczeniu przez wigzanie elementow w
murze.

Grubos¢ spoin dla zapraw cieptochronnych to 1 — 3mm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A
zblizonym do wspotczynnika przewodnosci cieplnej pustaka.

Wzmocnienia scian:

Sciany dziatowe w newralgicznych miejscach nalezy wzmocnié przez zabudowanie w co drugie;
fudze poziomej ptaskownika stalowego 30x2mm (2mb / m2 $ciany)

5.5. Zalecenia ogolne:

Murowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegolng starannoscig i zgodnie i zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i
akceptacji przez Inspektora nadzoru dokumentacji technologicznej, obejmujgcej takie prace.
Murowanie powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw ogolnych:
-w okresie upalnej, stonecznej pogody wykonany mur powinien by¢ niezwtocznie
zabezpieczony przed nadmierng utratg wody.

-data rozpoczecia i zakohczenia murowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci
budowli powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

-wytrzymato$¢ zaprawy na Sciskanie, robocze receptury zapraw murarskich, konsystencja
zaprawy powinna by¢ potwierdzona odpowiednim zapisem w dzienniku budowy,

Gdyby prace murarskie byly wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca
zobowigzany jest codziennie rejestrowa¢ minimalne temperatury za pomocg sprawdzonego
termometru umieszczonego przy murowanym elemencie. Ewentualne nieréwnosci powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg
cementowa, ale tylko w przypadku, jesli uszkodzenia te sa

w granicach, ktére Inzynier Projektu uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element
podlega rozbidrce i odtworzeniu. Wszystkie wymienione wyzej roboty poprawkowe sg
wykonywane na koszt wykonawcy. Wytadunek mieszanki ze srodka transportowego powinien
nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia rozsegregowania
skfadnikow. Zabrania sie utozenia zaprawy w jednym ciggu nastepnie uktadania kolejno
elementéw murowych.

5.6. Przerwy robocze przy murowaniu.

Powierzchnia styku elementéw w miejscu przerwania murowania powinny by¢ starannie
przygotowane do potgczenia z kolejna warstwa, przez usuniecie z powierzchni stwardniatych
luznych okruchéw zaprawy.



5.7. Pielegnacja i warunki muru warunki pielegnacji Swiezego muru.
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego muru i jego pielegnacja w poczatkowym okresie
twardnienia powinny: zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno — wilgotnosciowych.

5.8. Wykonywanie otworéw, itp.

Wykonawca ma obowigzek $cistego wykonywania konstrukcji zgodnie z Rysunkami,
uwzgledniajgc ewentualne korekty wprowadzane przez nadzér autorski lub Inzyniera Projektu.
Dotyczy to wykonania wszelkiego rodzaju otwordw, nisz i zagtebien w murach. Wszystkie
konsekwencje wynikajgce z braku lub nieprawidtowo$ci tych elementéw obcigzajg catkowicie
wykonawce zaréwno, jesli chodzi o rozkucia i naprawy, jak i ewentualne op6znienia w
wykonaniu prac wlasnych i towarzyszgcych (wykonywanych przez innych wykonawcéw).

5.9. Wymiary bruzd pionowych, poziomych i ukosnych oraz wneki w scianach.

W Scianach nalezy unikac bruzd poziomych i ukosnych. Jezeli nie mozna ich unikng¢ zaleca sie
je sytuowac w 1/8 wysokosci sciany w swietle pod lub nad stropem. Bruzdy o wymiarach
podanych w tabelach mozna wykonywa¢ bez uzgodnien z Projektantem.

WYMIARY BRUZD PIONOWYCH | WNEK

Grubos¢é Bruzdy i wneki wykonane w gotowym | Bruzdy i wneki wykonane w trakcie

sciany Maksymalna Maksymalna Maksymalna Minimalna grubosé
gtebokosé szerokos¢ szerokosé Sciany w miejscu

bruzdy lub wneki

<115 30 100 300 70

od 116 do |30 125 300 90

od 176 do |30 150 300 140

od 226 do |30 200 300 215

>300 30 200 300 215

WYMIARY BRUZD POZIOMYCH | UKOSNYCH

Grubos¢ Maksymalna gtebokos¢

sciany dlugosé bez dtugosé 11 1250
ograniczenh

<115 0 0

od116do |0 15

od176do |10 20

od226do |15 25

>300 20 30

6. Kontrola jakosci

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogolne kontroli jakosci robot podano w SST -1.0. "Wymagania ogolne".

6.2 Kontrola robot

Badania w czasie roboét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania rob6t murarskich
w zakresie prawidiowos¢ ich wykonania. Badania te szczegdlnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozycji spoinujgcych
oraz innych robét zanikajacych, wykonanych tynkéw komindw, biatkowania a w



szczegolnosci:

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- kontroli odchytek wymiaréw , poziomow i pionéw,

Normatywne odchylenia Zrédto:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”, tom | "Budownictwo ogdlne”,

czesc 2, Wydawnictwo "Arkady", Wydanie 4, Warszawa 1990.

Konstrukcje murowe Wg tablicy 9-31, str. 86

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z cegty i pustakédw ceramicznych oraz z
elementow z betonu komorkowego.

Lp. | Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki dla muréw [mm]
Z cegly, pustakéw ceramicznych Z drobnowymiarowych
Mury spoinowane | Mury nie elementoéw z betonu
spoinowane komérkowego
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 3 6 4
murow:
- na dtugosci 1m
- na catej powierzchni $ciany 10 20 -
pomieszczenia
2 Odchylenie od pionu powierzchni 3 6 3
krawedzi
- na wysokosci 1m
- na wysokosci 1 kondygnaciji 6 10 6
- na catej wysokosci Sciany 20 30 15
3 Odchylenie przecinajacych sie 3 6 10
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie /najczesciej
prostego/:
- na dtugosci 1m
- na catej dtugosci $ciany - - 30

7. Obmiar robét
7.1 Jednostka obmiarowa

Zgodnie z przedmiarem
Zaréwno Inzynier jak i wykonawca mogg zgdac¢ kohcowego sprawdzenia
dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na
pismie.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Zgodnosc robot z projektem i specyfikacjg

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbidr robot

Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inwestor na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do
dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg - ST.



9. Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10. Przepisy zwigzane

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego i Ustawy o wyrobach
budowlanych, elementy instalacji spalinowej i kominéw oraz wktady kominowe powinny
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1443:2003, a ich elementy winny by¢ wytwarzane i
wprowadzane do obrotu zgodnie z normami PN-EN 1856-1 i PN-EN 1856-2;

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaj a:

PN-EN 1457:2003/A1:2004 Kominy - Ceramiczne wewnetrzne przewody kominowe -
Wymagania i metody badan (Zmiana A1) EN 1457:1999/A1:2002;

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlano montazowych (tom I[)
Arkady, Warszawa 1959-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych, ITB, Warszawa 2003.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. - w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr.
47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemoéw
oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposoboéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.6 — INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH
(CPV 45421141-4)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z montazem $cianek z ptyt gipsowo — kartonowych, ptyt gipsowo-wiéknowych
oraz oktadzin i warstw podposadzkowych z ptyt gipsowo-witoknowych z izolacjg
przeciwdzwiekowsq i termiczng.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie rob6t zwigzanych z montazem sScianek z ptyt gipsowo —
kartonowych, ptyt gipsowo-witdéknowych oraz oktadzin i warstw podposadzkowych z ptyt gipsowo-
witdknowych z izolacjg przeciwdzwiekowg i termiczng zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia
na budowe.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadaé¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych o gestosci powyzej 1100 kg/m3 (poszycie
obustronne gr. 12,5+10 mm) na rusztach metalowych podwadjnych z ceownikow C50 z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym i dociepleniem wetng mineralng o gestosci 20kg/m3 - Scianka o
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych Rw-62 - gr. Scianki 15,5 cm

- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych o gestosé powyzej 1100 kg/m3 (poszycie
obustronne gr. 12,5+10 mm) na rusztach metalowych podwojnych z ceownikéw C75 z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym i dociepleniem wetng mineralng o gestosci 20 kg/m3 - scianka o
izolacyjnosci od dzwiekéw powietrznych Rw-64 - gr. Scianki 20,5 cm



- Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych o gestosé powyzej 1100kg/m3 gr. 12,5mm na
rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 75-01 i
dociepleniem wetng mineralng o gestosci 20 kg/m3

- Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych o gesto$¢ powyzej 1100kg/m3 na rusztach
metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 50-01 i dociepleniem
wetng mineralng o gestosci 20 kg/m3

- warstwy podposadzkowe z ptyt gipsowo-wtoknowych o gestosci > 1100kg/m3 i gr. pierwszej i
drugiej warstwy odpowiednio 12,5 mm oraz 10mm ukfadane bezposrednio na wetnie mineralnej
twardej gr. 4cm o gestosci > 140kg/m

- gips budowlany szpachlowy

PN-B79405 - wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtéknowych
- ptyty o grubosci 10,0 mm, 12,5mm i 15mm (+- 0,2mm)

szerokos$¢ wg dostaw (+0 / -2)mm ; dlugos$¢ wg dostaw (+0 / -2)mm ; gestos¢ nominalna 1150 +-
50kg/m3
- woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 - woda do celéw budowlanych. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
ttuszcze organiczne, oleje i mut.

- klej do przymocowywania ptyt do $cian murowanych zgodny z wymaganiami producenta

3.Sprzet

Do wykonywania robot, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:

- Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST -1.0 "Wymagania ogoélne”.
- Sprzet do wykonywania suchych tynkéw

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST -1.0 "Wymagania ogolne".

Pakowanie i magazynowanie transportu systemowych elementéw Scianek i oktadzin z ptyt
gipsowych i gipsowo-witéknowych;

Piyty powinny by¢ pakowane w formie stosoéw, uktadanych poziomo na kilku poktadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia role opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest
spiety tasma dla usztywnienia, w miejscach usytuowania podktadek.

Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na réwnym i mocnym, a
zarazem ptaskim podkiadzie.

Wysokosc¢ skladowania - do pieciu pakietow o jednakowej dtugosci, nakladanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa sie przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych
plandekami), ktére umozliwiajg przewdz (jednorazowo) okoto 2000 metréow kwadratowych ptyt o
grubosci 12,5mm lub okoto 2400 metrow kwadratowych o grubosci 9,5mm.

Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy wozka
widtowego o udzwigu co najmniej 2000 kg lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.

5.0g6lIne warunki wykonywania robét

5.10gdlne zasady wykonania robét podano w SST -1.0 "Wymagania ogoélne”.

5.2.Warunki przystgpienia do robot:

Przed przystgpieniem do wykonywania okfadzin z ptyt powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.



Zaleca sie przystgpienie do wykonania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw
muréw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych, pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i
odpadoéw.

Oktadziny z ptyt nalezy wykonywac w temperaturze

nie nizszej niz +5st.C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej Ost.C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenie powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Montaz oktadzin z ptyt na Scianach murowanych

5.3.1. Przy montazu ptyt nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-72/B-10122 "Roboty
oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

5.3.2. Mocowanie ptyt za pomocg zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami wigzgcymi ptyte (oktadzine) ze $ciang a rownoczesnie zapewniajgca jej sztywnose,
sg placki z gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3.Przygotowanie podtoza:

- podfoze powinno by¢ twarde i oczyszczone z kurzu i luznych resztek zaprawy, stare powioki
malarskie: olejne powinny by¢ zeskrobane z klejowe zmyte,

- przed przystgpieniem do montazu ptyt, podtoze skropi¢ wodg, zbyt suche podtoze, szybko
odcigga wode z plackow gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i opadanie,

- dla podtoza nienasigkliwego nalezy stosowaé na placki zaczyn o wiekszej gestosci.

5.3.4. Mocowanie ptyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdujgca sie w stanie surowym $ciana, przeznaczona do obtozenia ma na
swym licu odchytki do 20 mm/mb, nalezy jg zniwelowaé przez rozpoczeciem montazu piyt.
Niwelacji powierzchni sciany dokonuje sie przez zamocowanie na niej gipsowych marek
kontrolnych, w rozstawach wynikajgcych z szerokosci zastosowanych ptyt. Marki winny mieé
srednice od 10 do 15 cm. Dopiero po zwigzaniu marek gipsowych i powtérnym sprawdzeniu lica
Sciany mozna przystgpi¢ do wiasciwego przyklejania piyt.

Ptyte do przyklejenia uktada sie strong licowg do podtogi w poblizu miejsca jej zamontowania.
Nastepnie na jej tylng strone naktada sie placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35
cm.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je uktadac gescie;j.
Grubos¢ naniesionych plackéw powinna by¢ nieznacznie wieksza, niz grubos¢ przygotowanych
marek. Plyte z naniesionymi plackami podnosi si¢ i lekko dociska do sciany. Nastepnie
skorygowac potozenie ptyty, czyli dosunaé jg do krawedzi juz zamontowanej ptyty. Opukujac
gumowym miotkiem przez prosta tate (najlepiej aluminiowg, o przekroju prostokgtnym 18x100mm
i dlugosci 2500 mm), doprowadza sie do doktadnego zlicowania ptaszczyzny montowanej ptyty z
wczeshiej zamontowang piyta.

Mozna tez stosowa¢ metode naktadania plackow gipsowych na $ciane. Szczegdlnie w
pomieszczeniach waskich (np. w korytarzach), gdzie nie da sie manewrowac ptytg z naniesionym
na nig zaczynem.

Przyklejone ptyty powinny dokfadnie przylega¢ do siebie swoimi diuzszymi krawedziami.
Wskazane jest jednoczesne mocowanie dwoch lub trzech ptyt zaczynem gipsowym z jednego
zarobu, nastepnie wspolne regulowanie ich potozenia.

5.3.5. Klejenie ptyt na styk do podtoza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg rowne, o odchyice do ok.
3 mm/mb, mozna zastosowaé metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego.
Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.4., na utozong licem do podtogi szerokg ptyte naktada sie cienka
warstwe klejgcg. Warstwe te rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej
powinien by¢ roztozony pasami wzdiuz dtuzszych krawedzi ptyt. Klej gipsowy uzyty do tego typu
klejenia powinien by¢ stosunkowo rzadki, co utatwia jego rbwnomierne rozprowadzenie w
momencie dociskania ptyty do podfoza.

5.3.6. Mocowanie ptyt na pasach

Przy nieréwnym podtozu, powstatym z powodu niedoktadnego murowania $ciany lub przerébek
(zamurowane otwory), moze zaistnie¢ koniecznos¢ wstepnego wyréwnania powierzchni przy
pomocy odpowiednich paséw. Pasy takie, o szerokosci 10 cm, odcina sie z ptyty i mocuje przy
pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje sie przy suficie i przy podtodze. Pasy



pionowe sg klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy powinny po zamontowaniu wyznaczac rowna
ptaszczyzne.

Po zwigzaniu zaczynu mocujgcego pasy do podtoza przystepuje sie do klejenia ptyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Montaz Scianek systemowych z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-wtéknowych - wykonaé
zgodnie z instrukcjg producenta i PN. Oktadziny z ptyt montuje sie, ustawiajgc je pionowo. Celem
polepszenia sie wtasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy fatami wktada
sie wetne mineralng.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST -1.0 "Wymagania ogoélne”. Badania w
czasie wykonywania robét:

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo-kartonowych powinna by¢ zgodna w PN-B-
79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegolnosci powinna by¢ oceniana:

- rownos¢ powierzchni piyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnosé i nasigkliwosc,

- obcigzanie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt.

6.2.2. Warunki badan ptyt i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa
Zgodnie z przedmiarem

Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci scian w
stanie surowym i wysokosci mierzonej od podfoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do
spodu stropu wyzszej kondygnacji. Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych
elementéw w stanie surowym.

Z powierzchni suchych tynkéw nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen,
jezeli kazda z nich jest mniejsza niz 0,5 metra kwadratowego.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne”.

Odbidér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-witoknowych. Jezeli odbiér podioza odbywa
sie po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.
6 ST daty pozytywne wyniki.

Wymagania przy odbiorze:

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,
- przygotowanie podfoza,

- prawidtowos¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach, i obrzezach,



- wichrowatos$¢ powierzchni.

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow
nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) faty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany z doktadnoscig 0,5 mm.

Odbiorowi podlega pomalowanie $cian i sufitéw farbg akrylows.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory robét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegdlne etapy robot zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonac¢ inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robat.

9. Platnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10.Normy i dokumenty zwigzane
10.1 Normy budowlane:

10.1. Normy PN-72/B-10122 Roboty okladzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badanie przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 90031  Normy dotyczgce systemow zapewnienia

9004) jakosci i zarzadzania systemami

zapewnienia jako$ci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.7 - KONSTRUKCJE STALOWE
(CPV 45223200-8 i CPV 45223210-1)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji stalowej wraz z jej zabezpieczeniem antykorozyjnym
w postaci powtok malarskich

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem konstrukcji
stalowej, zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 Ogélna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 1.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w rob6t budowlanych nie wymaga pozwolenia
na budowe.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Wyroby hutnicze wg PN-H-01107

Elektrody, druty, topiki wg PN-B-06200:1997 wykaz norm tabl. 2

Sruby zwykta wg PN-M.-82054-18

Sruby sprezajgce wg PN-M.-82054 potwierdzone atestem dla kazdej partii $rub.

powtoki malarskie wg Projektu Wykonawczego

Typy materiatéw — jak na Rysunkach Wykonawczych.

2.1 Akceptowanie uzytych materiatéow.

Stosowane materiaty i wyroby powinny by¢ zgodne z projektem i spetnia¢ wymagania Polskich
Norm Wszystkie materiaty i wyroby powinny mieé¢ zaswiadczenia jakosci zgodnie z PN EN
45014 i PN H 01107 lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosé.



Materiaty i wyroby dodatkowe w procesach technologicznych powinny by¢ dobierane
odpowiednio do wymaganh projektowych jesli w projekcie nie podano inacze;.

Materiaty i wyroby nalezy przechowywac i konserwowac zgodnie z wymaganiami norm i
warunkami gwarancji jakosci i w sposdb umozliwiajgcy fatwg i jednoznaczng identyfikacje
kazdej dostawy Wyroby nie oznaczone nie powinny by¢ stosowane na elementy konstrukcji
nosnej Akceptacja zgtoszonych w programach wytwarzania t montazu (pkt 5 12\5 1 3)
dostawcow materiatdow nie oznacza akceptacji materiatéow Wytwoérca jest zobowigzany do
dokumentowania odpowiedniej jakosci wszystkich partii materiatow

2.2. Stal konstrukcyjna.
2.2.1 Gatunki stali konstrukcyjne;j.

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywa¢ stal zgodnie z PN 901B 03200 Inne
gatunki stali (np. pochodzace z importu) mogg by¢ zastosowane przez Wytworce za zgodag
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jesli posiadajg Aprobate Techniczng ITB. Elementy
konstrukcyjno powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢c wymagania okreslone w
normach przedmiotowych dla blach uniwersalnych i grubych
wg PN-83/H-92120 PN 79/H-92146 i PN-B3/H-92203, dla ceownikéw PN-86/H 93403.

3.Sprzet

Do wykonywania robét, nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia:
- pita tarczowa;

- spawarka;

- mtotki;

4. Transport

4.1 Transport zewnetrzny (od dostawcy na miejsce budowy)

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjne;j
powinny odbywac sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od
substanciji aktywnych chemicznie i zanieczyszczeh moggcych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby
ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i sktadowane nad
gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate skladowanie stali
niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac
oznaczenia i cechy zgodnie z PN 731H 01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w
catym procesie wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobéw nalezy przenies¢
oznaczenia na czesci pozbawione oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozja.

Wszystkie elementy konstrukcji powinny by¢ tadowane na $rodki transportu w ten
sposob, aby mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych
naprezen deformacji lub uszkodzenh. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej
pozycji w jakiej bedzie eksploatowana. Ze wzgledu na tatwos¢ ich uszkodzenia szczegdlnie
chronione muszg by¢ elementy stykdw montazowych. Ze wzgledu na mozliwo$s¢ wyboczenia
we wszystkich rodzajach konstrukcji nalepy odpowiednio usztywnié¢ elementy wiotkie na
czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy nakladkowe czy blachy
stanowigce potgczenia muszg by¢ jednoznacznie oznakowane i umieszczone w miejscu
zamocowania przy pomocy srub montazowych. Elementy drobnowymiarowe takie jak sruby
podktadki nakretki czy drobne blachy powinny by¢ przewozone w zamknietych pojemnikach
Dzwigar powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej i ta pozycja powinna by¢
zachowana we wszystkich fazach transportu i montazu konstrukcji. Sposéb mocowania



elementéw musi wykluczy¢ mozliwo$¢ przemieszczenia przewrdcenia lub zsuniecia sie ich
w czasie transportu. Przewozone elementy powinny by¢ zatadowane w ten sposob aby nie
przekraczaty zadnej z odpowiednich skrajni ustalonych przez normy.

4.2 Transport wewnetrzny, zatadunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach
powinny by¢ sprawne oraz bezpieczne. W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa
obstuga tych urzgdzen powinna by¢ pouczona o ich dziataniu, o postugiwaniu sie nimi oraz o
zachowaniu sie w ich poblizu na co nalezy uzyskaé pisemne potwierdzenie pracownikow.
Predkosé poziomego przemieszczania tadunkéw powinna by¢ umiarkowana

(ok 5 km/h). Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do
srodka transportowego, aby nie dopuscie do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.
Elementy wiotkie nalezy usztywnia¢, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

4.3 Odbiér konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg
kompletne i odpowiadajg zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne
odchyitki nie powinny przekraczac¢ odchytek podanych w pkt 4 7 PN B 06200. Wytworca
konstrukcji powinien dostarczy¢ wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a
takze wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy, np.: komplet srub. Z
dostawy wylaczone sg farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone
okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jedli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor nadzoru uzna za konieczne, to
Wytwérca przedstawia Inzynierowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i
harmonogram usuwania odchytek. Inspektor nadzoru moze zastrzec, jakich prac nie mozna
wykonywac bez obecnosci jego przedstawiciela. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukcji, a
do ich wykonania powinien przystapic¢ tak szybko, jak jest to mozliwe ze wzgledow
technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w obecno$ci
przedstawiciela Inspektora nadzoru. Jesli po prostowaniu (usuwaniu odchytek) wystepuja
pekniecia lub inne uszkodzenia element (lub jego cze$¢) zostaje zdyskwalifikowany.

5.0go6lIne warunki wykonywania robét

5.1 Warunki ogélne

5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy.

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru
programu montazu. Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii:

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okre$lona jednoznacznie w Dokumentaciji
Projektowej lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskac
akceptacje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5.1.3. Kontrola wykonywanych robét.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych
badawczych

i odbiorcéw czesciowych na czas, ktérych nalezy przerwac¢ roboty. W zaleznosci od wyniku
badan Inspektor nadzoru podejmuje decyzje o kontynuowaniu robét.



5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy

5.2.1 Sktadowanie konstrukcji na placu budowy:

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i
udostepnienie go Wytworcy, by moégt dokonaé roztadunku konstrukcji i usungé ew.
uszkodzenia powstate w transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktada¢ zgodnie z
projektem technologii montazu uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegoélnych faz montazu.
Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowa¢ sie z gruntem lub woda, i dlatego nalezy jg
uktada¢ na podktadkach drewnianych lub betonowych (np na podkfadach kolejowych).
Sposob uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

- jej statecznos¢ i nieodksztatcalnosé;

- dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych;

- dobrg widocznos¢ oznakowania elementow sktadowych;

- zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wod opadowych $niegu zanieczyszczeh DTP.

W miare mozliwosci nalepy dazy¢ do tego, aby dzwigary i belki byty sktadowane w pozycji
pionowej (takiej jak w konstrukcjach) podparte w weztach W przypadku sktadowania w innej
pozycji niz pionowa lub przy innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane
sg obliczenia sprawdzajgce statecznos¢ i wytrzymatosc.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia:

Elementy skladowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w
sposob gwarantujgcy jego nieuszkodzenie Elementy transportowane przy pomocy dzwigoéw
muszg by¢ podnoszone przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa (prébne uniesienie na wysokos$¢ 20 cm brak przeszkdd na drodze transportu
przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga).

Wszelkie uszkodzenia elementow powstate w czasie transportu wewnetrznego musza by¢
ocenione przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i w razie koniecznosci element musi by¢
zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robaot.

5.2.3. Wykonanie potgczen statych na miejscu budowy — potgczenia na sruby:

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentaciji przekazanej z wytworni wykonywanie otworéw
i ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu
konstrukcji Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne) powinny by¢ prostopadte do
elementu Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwosci prowadzone mechanicznie.
Zte rozmieszczenie otworéw dyskwalifikuje element Wiercenie i rozwiercanie moze by¢
wykonywane tylko przy pomocy urzgdzen obrotowych Wiercenie przez szablon jest
dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu Wszystkie
czesci muszg byé starannie docisniete w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone
otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez
Inspektora nadzoru Szczelno$é potgczenia za pomocg Srub i trzpieni montazowych powinna
by¢ taka aby szczelinomierz grubosci 0,2 mm nie mégt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone
gtebiej niz na 20mm Diugosc¢ sruby powinna by¢ taka aby gwint Sruby pracujgcy na docisk i
Scinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie wchodzit gtebiej w otwér tgczonej czesci
niz na 2 zwoje Nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie
przylegac¢ do powierzchni tgczonych elementéw.

5.2.4. Obroébki winne by¢ tgczone miedzy sobg na podwdjny rgbek lezgcy.
* Uchwyty powinny by¢ zamocowane w sposéb trwaty do kotkéw rozporowych zamocowanych w
Scianach budynku.
* Przycinanie blachy wykonywaé nozycami recznymi lub elektrycznymi.

Zabrania sie ciecia blachy za pomocg szlifierek kgtowych i innego sprzetu powodujgcego
powstawanie wysokiej



temperatury.
* Wszystkie wygiecia blach nalezy wykonac¢ w taki sposob aby nie nastepowato pekanie blachy i
odpryskiwanie warstwy ochronne;j.

5.2.5. Dostosowanie do lokalnych uwarunkowanh wysokosciowych.

W uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru Inwestorskiego.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu:

Zasadnicze zabezpieczenie elementdéw konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest
w Wytwérni gdzie wykonuje sie wszystkie warstwy powtoki zabezpieczajgcej przed korozjg z
wytgczeniem ostatniej warstwy nawierzchniowej Wykonawca zapewni natozenie ostatniej
powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania Poprawki i warstwe
koncowg nalezy wykonywa¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dzien bez
opadow i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10st.C Dopuszcza sie wykonywanie prac
malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury
malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska
wczesniejszg zgode Inspektora nadzoru na wykonanie ostatecznej powtoki malarskie;.

6. Kontrola jakosci robét

6.1 Obowiazki Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie roboét
niezaleznie od dziatan kontrolnych Inspektora nadzoru.

6.2 Odbiory czesciowe.

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzgdza Inspektor nadzoru po zapoznaniu sie z
programem wytwarzania konstrukcji Harmonogramy stanowig integralng czes¢ akceptacii
programoéw Sposoéb i zakres odbiorow czesciowych opisane sg w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.
6.3 Zakres kontroli jakosci robot.

Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym:

- Weryfikacje jakosci prac warsztatowych kontroli jakosci w wytworni kwalifikacji wytwomi i jej
personelu;

- Pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementdw;

- Kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powiok malarskich;

- Jakosc tacznikow;

Po zakonczeniu montazu i malowania:

- Sprawdzenie ogodlnej geometrii ustroju;

- Sprawdzenie pofgczen montazowych w szczegdlnosci potgczen sprezanych — Sprawdzenie
wykonczenia zakotwien;

- Koncowy pomiar powtok malarskich

7. Obmiar robot

7.1 Jednostka obmiarowa

Zgodnie z przedmiarem

llosci przewidywanej stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Robot, w ktérym w kazdej pozyciji
uwzgledniono dodatki na wykonanie spoin oraz styki montazowe. llosci przewidywanego materiatu
zestawiono w Przedmiarze Robot

Jednostka obmiarowa. - jednostkg obmiarowa jest 1[t] wbudowane] stali profilowej. llo$¢ robot okresla
sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru

i sprawdzonych w naturze.



8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne”.

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inzyniera Projektu oraz wpisany do Dziennika
Budowy Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami roboczymi
konstrukciji stalowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji Sprawdzenie zgodnosci wykonanej
konstrukciji stalowej z rysunkami roboczymi obejmuije :

- Zgodnos¢ uzytych profili;

- Prawidtowe wykonanie potgczen skrecanych.

9. Platnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10.Normy i dokumenty zwigzane

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-88/H-84020 Stal niskostopowa konstrukcyjna ogoélnego przeznaczenia.

PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych.

Przygotowanie brzegéw do spawania.

10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, Tom | - Budownictwo
ogolne, Arkady Warszawa, 1990



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.8 — IZOLACJE PRZECIWDZWIEKOWE
(CPV 45323000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem izolacji przeciwdzwiekowe;.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie prac wykonczeniowych zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowej i przeciwdzwiekowej, zgodnie z dokumentacja projektows.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST 1.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych nie wymaga pozwolenia
na budowe.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania robot budowlanych powinny spetnia¢ warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- oktadziny przegrod ustrojami akustycznymi szerokopasmowymi o gr. 10cm UW100

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GK dzwiekochtonnych UP03 o wym. 0,6x0,6m
- okfadziny sufitow ustrojami akustycznymi szerokopasmowymi klejonymi do sufitu Master SQ

- sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych GK dzwiekochtonnych perforowanych na catej
powierzchni gr. 1,25 cm, UPRF03



- ustréj pochtaniajgco-rozpraszajgcy binarny 60x120x12cm BIN1

- okfadziny Scian ustrojami akustycznymi szerokopasmowymi Akusto Wall

- Scianki dziatowe i oktadziny

- warstwy podposadzkowe z ptyt gipsowo-wtdknowych ukladane bezposrednio na wetnie
mineralnej twardej gr. 4cm o gestosci > 140kg/m

- sufity podwieszone akustyczne

- wetna mineralna o gestosci > 40kg/m3 oraz o gestosci > 70kg/m3

- folia PCV;

3.Sprzet

Do wykonywania robot, nalezy stosowac nastepujgce narzedzia:
- watki;

- pedzle;

- pace z PCV, stalowe;

- folia ochronna;

- wiadra;

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w SST 1.0 ,Wymagania ogélne"
Proponuje sie uzy¢ nastepujgcych srodkow transportu:

- samochdd dostawczy;

- samochéd skrzyniowy;

5.0go6lIne warunki wykonywania robét

5.1.0gd6lne wymagania dotyczace robét podano w SST 1.0 Ogodlna Specyfikacja Techniczna.
5.2. Ptyty nalezy mocowa¢ do odpowiednio przygotowanych -wyréwnanych i zagruntowanych-
Scian zgodnie z zaleceniami producenta systemu, wykonanie izolacji /ilos¢ zgodna z
przedmiarem /- m2

5.3 Elementy akustyczne montowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz PN.

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét, podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom dokumentac;ji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontroli podlega wykonanie:

- szczelnosc izolacji;

7. Obmiar roboét

Jednostkg obmiaru jest:
m2 wykonanej izolacji ; szt. oraz kpl. elementdéw oktadzin

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robét, podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

Odbiorowi podlega wykonanie izolacji.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.



Przy wykonywaniu robét niezbedny jest systematyczny nadzér prowadzony przez wykonawce a
takze nadzor inwestorski i autorski.

Czesciowe odbiory roboét polegajg na sprawdzeniu, czy poszczegodlne etapy robét zostaty
wykonane wg projektu technicznego.

Odbioru robét powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

9. Platnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10.Normy i dokumenty zwigzane

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-77/B-27604 Papa smotowa na tekturze budowlane;.

10.1 Normy budowlane:

10.2 Inne przepisy:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Tom | -
Budownictwo ogédlne, Arkady Warszawa, 1990



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.9 - MONTAZ RUSZTOWAN
(CPV 45262120-8 i CPV 45262100-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z montazem rusztowan.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robot zwigzanych z montazem rusztowan.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 ,Wymagania ogoéine"

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robét budowlanych nie wymaga
pozwolenia na budowe.

2. Materialy

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

- elementy rusztowania ramowego (systemowego)

- liny stalowe do kotwienia w Scianie budynku

- podktady z bali drewnianych do posadowienia na gruncie

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne". Sprzet
budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.



Zgodnie z technologig zatozong w dokumentac;ji projektowej, do wykonania prac, proponuje sie
uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- wiertarki

- wkretaki

- poziomice

- topaty

- dzwig

- zuraw

4. Transport

Transport, zgodnie z warunkami ogélnymi w SST 1.0 ,Wymagania ogélne". Zgodnie z
technologig zatozong w dokumentacji projektowej, do transportu proponuje sie uzy¢ takich
Srodkow transportu jak:

- samochdd skrzyniowy

- przyczepa skrzyniowa

- samochéd dostawczy

5. Wykonanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonania robét podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne" i w dokumentaciji
projektowej, ponadto:

- przed dopuszczeniem pracownika do pracy, nalezy zaopatrzy¢ go w odziez i sprzet ochronny i
roboczy

- sktadowanie materiatéw budowlanych i urzgdzen powinno by¢ wykonane w sposob
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia , zsuniecia lub rozsuniecia sie skladowanych
materiatow i elementow

- opieranie skladowanych materiatéw o ptoty , budynki , stupy linii napowietrznych jest
zabronione

- przy sktadowaniu materiatéw odlegtos¢ stoséw powinna by¢ nie mniejsza niz 0,75 m od
ogrodzen i zabudowan i 5,0 m od stanowisk pracy

- ograniczy¢ dostep os6b postronnych do miejsca prac, w przypadku zajecia traktow
komunikacyjnych, stosowa¢ pomosty przenosne

5.2. Montaz rusztowania nalezy zaczaé¢ od utozenia podktadowych bali drewnianych i ich
wypoziomowania. Rusztowanie sktadaé¢ wg zatgczonej instrukcji, wskazane jest kotwienie
rusztowania przy uzyciu lin stalowych do sciany co druga kondygnacje. Sprawdzi¢
wypoziomowanie poszczegolnych kondygnacji rusztowania. Sprawdzi¢ stabilnos¢ catej
konstrukcji rusztowania. Rusztowanie osiatkowac.

5.4. W celu wykonania montazu rusztowan, nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

- montaz rusztowania /obmiar zgodny z przedmiarem/ m2

6. Kontrola jakosci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot, podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

6.2. Kontrola jakosci materiatow.

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwa jakosci producenta i uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

6.3. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakosci wykonania roboét, polega na zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowg i poleceniami inspektora nadzoru.



Ogolne zasady kontroli jakosci, podano w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Kontroli podlega:

- liniowo$&¢ i ustawienie rusztowania;

[J stabilnos¢ konstrukciji;

- wykonanie potgczen;

7.0bmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robét, podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiaru jest:

- komplet montazu rusztowania, na podstawie dokumentaciji projektowej i pomiaru w terenie.

8.0dbioér robét

Ogolne zasady obmiaru robét, podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

Odbiorowi podlega wykonanie kompletu montazu rusztowan.

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych.

9.Podstawa ptatnosci
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$lajg zapisy umowy.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy PN-M-479001:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
okreslenia , podziat i gtbwne parametry.

PN-M — 47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M — 47900-3: 1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Zigcza

PN-M-47900-4:1996 91.220 445 Rusztowania stojgce metalowe robocze

Zigcza



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.10 UKLADANIE PODLOG DREWNIANYCH (CPV 45430000-5)

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie podtég drewnianych (parkietu debowego) w Szkole
Muzycznej | i Il Stopnia w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
parkietu mocno wklejanego wraz z listwami przysciennymi - dgb gr.1,6cm. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobdw oceny
podtozy, wykonanie podtdg oraz ich odbiér.

Podstawowy zakres robot:

- przygotowanie podfoza,

- utozenie parkietu debowego kl. | (sortowanej) - na wlasne pioro, sortowanego bez sekow i
duzych réznic kolorystycznych, gr. 16 mm, uktadanego w jodetke

- utozenie listew cokotowych debowych,

- szlifowanie parkietu,

- gruntowanie parkietu lakierem podktadowym,

- lakierowanie parkietu i listew 3 - krotnie, lakierem pdétmat do parkietow o bardzo wysokiej
odpornosci na $cieranie i zarysowania,

- wywiezienie odpadow i ich utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne" .

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" . Parkiet nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktory
powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj drewna, grubos¢ podtogi. Projekt powinien rowniez
okresli¢ sposoéb wentylacji przestrzeni podpodtogowe;.



1.6. Dokumentacja robot

Dokumentacje robot — podtogi drewnianej stanowi:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
3.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1133),

- projekt wykonawczy

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z
2004 r. nr 202, poz.2072),

- dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U z 2006 r. poz.106 , poz. 1126 z pozniejszymi
Zmianami),

- protokoty odbioréw czesciowych, koricowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z
badan kontrolnych,

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji.
Powinien on uwzglednia¢:

- materiaty do wykonywania podfogi i warunki uzytkowania,

- rodzaj i stan podtozy pod podtoge.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
1.0 ,Wymagania ogdlne".

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania robot podtogowych powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm
polskich,

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiadac¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacg
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot wyktadzinowych i
oktadzinowych.

2.2. Wszelkie materiaty do wykonania podtdg powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Parkiet winny spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne: wilgotno$¢ max 8%, twardos¢ wg
Brinella - 1,45 -1,75 Mpa, nasigkliwo$¢ (po 24 h) - 1,5 %, scieralno$¢ na aparacie Stuttgart - max
0,13 mm

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoélne"
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania parkietu

Do wykonywania robot podtogowych nalezy stosowac:

narzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac w drewnie.



4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogélne"

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania posadzek nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Warunki wykonania robét:

Przed przystgpieniem do wykonania posadzek powinny by¢ zakonczone roboty
ogolnobudowlane w pomieszczeniach. Do wykonywania posadzek mozna przystgpi¢ po
sprawdzeniu prawidtowo$ci przygotowanego podtoza. Temperatura powietrza w pomieszczeniu,
w ktérym wykonuje sie posadzki z parkietu nie powinna by¢ nizsza niz 15° i powinna by¢
zapewniona co najmniej kilka dni przed wykonywaniem robot, w trakcie ich wykonywania oraz w
okresie wysychania kleju, lakieru.

Parkiet uktada¢ metoda przyklejania do podtoza. Miedzy parkietem a statymi pionowymi
elementami budynku (Scianami, stupami itp.) nalezy pozostawi¢ szczeline dylatacyjng o
szerokosci co najmniej 10 mm. Posadzka powinna by¢ trwale zwigzana z podktadem.

Posadzka powinna by¢: utozona szczelnie, rowno i poziomo.

Wymagania dotyczace jakosci wykonania: cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe,
dopuszczalne odchylenie powierzchni podtogi z parkietem od ptaszczyzny poziomej nie powinno
by¢ wieksze niz 2 mm/m na catej dtugosci pomieszczenia, powierzchnia podtogi powinna byé
réwna i pozioma, dopuszczalna szerokos$¢ spoin miedzy deszczutkami nie powinna by¢ wieksza
niz 0,4 mm, dopuszczalne nieréwnosci posadzki badane przez przytozenie dwumetrowej taty
kontrolnej w dowolnym kierunku nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm oraz w liczbie nie wigkszej
niz 2 na catej dtugosci taty, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny
poziomej nie powinno by¢ wigksze niz2 mm/m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia, listwy podtogowe powinny doktadnie przylega¢ do Scian i posadzki na catej swej
dtugosci.

Posadzka winna by¢ wyréwnana przez oszlifowanie. Na powierzchni posadzki nie moze byc¢
widocznych sladéw zarysowania materiatem Sciernym. Po oszlifowaniu i odkurzeniu posadzka
wraz z listwg podtogowg przyscienng powinna by¢ polakierowana lakierem podktadowym i
nawierzchniowym zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogéine"

6.2. Odbior materiatéw

Odbidr materiatow powinien byé dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe.
Odbidr materiatow powinien obejmowac sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.



Sprawdzenie materiatéw nalezy przy odbiorze robot zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zapiséw w dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) z kontroli producenta,
stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatébw z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi
normami. Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzgce watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robot poddane badaniom jakosci przez
upowaznione laboratoria.

6.3. Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do robot posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic;

-temperature pomieszczen,

-wilgotnosé¢ wzgledng powietrza (przy wykonywaniu posadzek z drewna ),

-wilgotnos¢ podktadu (przy wykonywaniu posadzek z drewna i tworzyw sztucznych).

Badanie temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomoca termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkitadu, w miejscu najdalej oddalonym od zrédta ciepta.
Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykonac za pomoca higrometru lub hydrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci powinna wynosic:

- przy powierzchni podkfadow do 450 m2 co najmniej 3 badania,

- dla kazdych nastepnych 150 m2 dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badanh temperatury, wilgotnosci wzglednej powietrza oraz .wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

6.4. Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzki z
dokumentacjg projektowg i SST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos¢ ich
wykonania wywiera wptyw na prawidtowos$¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny
dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot oraz innych robot ,zanikajgcych”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne" .

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na
gruncie pomiarow, przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.

Powierzchnie posadzek okresla sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor
Nadzoru/ i Wykonawcy.

8.2.1. Odbioér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po przygotowaniu podfoza,

- po przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjne;j,

- przed przykrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw,



- sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie jako$ci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstw izolacyjnej,

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréow oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podtogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji poditogi na podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych, wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawig zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od
rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia. posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych do
cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.



Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanej posadzki, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy sg uregulowane w zapisach umowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | cze$¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.11 KLADZENIE WYKLADZIN ELASTYCZNYCH -CPV 45432111-5

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie ktadzenia wyktadzin elastycznych PCV w Szkole
Muzycznej | i Il Stopnia w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
wyktadziny elastyczne PCV wraz z listwami przysciennymi. Zakres opracowania obejmuje
okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy,
wykonanie podtég oraz ich odbior.

Podstawowy zakres robat:

- przygotowanie podfoza,

- kladzenie posadzki z wyktadzin PCV klasa odpornosci na Scieranie T antyposlizgowa - 0,2-
0,3cm

- kladzenie posadzki z wyktadzin PCV antystatyczna, zmywalna, 100% PVC, bez ftalandw,
wysokos¢ catkowita 5mm, warstwa scieralna 0,55mm, waga catkowita 9.050g/m2, klasa
odpornosci ogniowej Bfl-s1, klasa uzytkowa 33-42, klasa antyposlizgowa R10, izolacja hatasu
uderzeniowego delta Lw 6dB

- kladzenie posadzki z wyktadzin antyposlizgowych w standardzie baletowym - 0,3cm

- utozenie listew cokotowych z polichlorku winylu zgrzewane



- wywiezienie odpadow i ich utylizacja.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne". Parkiet nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
ktory powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj drewna, grubosé podtogi. Projekt powinien
réwniez okresli¢ sposdb wentylacji przestrzeni podpodiogowe;.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczagce materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
1.0 ,Wymagania ogolne".

Przewiduje sie zastosowanie wyktadziny PCV o klasy odpornosci na Scieranie T antyposlizgowej
gr. 0,2-0,3cm, wykfadziny antyposlizgowej w standardzie baletowym gr. 0,3cm oraz wyktadziny
PCV antystatycznej, zmywalnej, 100% PVC bez ftalanéw, wysokos$c¢ catkowita 5mm, warstwa
Scieralna 0,55mm, waga catkowita 9.050g/m2, klasa odpornosci ogniowej Bfl-s1, klasa uzytkowa
33-42, klasa antyposlizgowa R10, izolacja hatasu uderzeniowego delta Lw 6dB

Podstawowe wymagania typowej wyktadziny PVC

DANE TECHNICZNE NORMA PARAMETR
Klasyfikacja uzytkowa EN 685 Klasy:
34,43, 23
Grubos¢ catkowita EN 428 2.0 mmi 3,0 mm
Warstwa uzytkowa EN 429 2.0mmi 3,0 mm
Catkowitamasa powierzchniowa | EN 430 3000 g/m2
Zabezpieczenie poliuretanowe | --- TAK — polimer XF PROTECTION
Wgniecenie resztkowe EN 433 0.08 mm
Odpornos¢ na nacisk punktowy | EN 424 Odporna
Oddziatywanie krzesta na EN 425 Odporna
rolkach
Stabilno$¢ wymiaru EN 669 <0.10%
Klasa ogniotrwatosci EN 13501-1 Cfls1
Wiasciwosci antystatyczne EN 1815 < 2kV
Absorpcja akustyczna EN ISO 140-8 6dB
EN ISO 717/2 DLw
*  Odpornos¢ barwy na ENISO 105-B02 | 26
Swiatto
o Odpornos¢ chemiczna EN 423 Dobra odpornosé
o Przewodzenie ciepta 0,015 K/W m? nadaje sie na podtogi z
EN 12524 ogrzewaniem podiogowym do
temperatury 27-C
Kolory 1750622 z 1750695

— 1750622 z 1750534

Dostarczana w postaci EN 427 Rolka 20 m-30m x 2 m




Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora i projektanta. Zastosowane wyktadziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot podtogowych nalezy stosowac:

narzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac wyktadzinowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wyktadzin nie wymaga specjalnych srodkéw i urzgdzen.
Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

5.1 Zasady ogoline przy kfadzeniu elastycznych wyktadzin potogowych:

. przed rozpoczeciem ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych i Sciennych powinny
by¢ ukonczone wszystkie roboty wykonczeniowe $cian i posadzek, wykonane roboty instalacyjne
. podtoze powinno by¢ przygotowane w sposob zapewniajgcy jak najlepsza
przyczepnos¢ materiatéw klejgcych

. Przed instalacjg wyktadzina powinna przyjg¢ temperature pomieszczenia (nie nizszg niz
18°C).

. Nalezy roztozy¢ wyktadzine na ptaskim podtozu, by materiat pozbyt sie naprezen i przyjat

temperature pomieszczenia. Nalezy unika¢ marszczenia i zaginania materiatu, gdyz moze to
doprowadzi¢ do nieodwracalnych zmian.

Uzywaj tylko klejéw przeznaczonych do wyktadzin winylowych, stosuj sie do wskazan
producenta klejéw.

Arkusze wykfadziny nalezy tgczyé termicznie przy pomocy sznura spawalniczego dedykowanego
danej wykfadzinie

. Przy uzyciu przymiaru i oléwka zaznacz Linie na wszystkich scianach pomieszczenia na
wysokosci ok. 10cm. Przy pomocy drobno-zgbkowanej pacy natozy¢ nalezy warstwe kleju na
Sciany do poziomu linii. Rozprowadzi¢ czes¢ kleju na podtoze

) Przycig¢ wyktadzine wedtug projektu. Dtugosc¢ arkuszy powinna przewyzszac diugosc
pomieszczenia, oznaczy¢ nalezy srodek arkusza oraz srodek podtoza prostopadtymi osiami.
Utatwi to utozenie arkusza we wiasciwej pozycji. Punkty przeciecia osi na wyktadzinie i na
podfozu powinny zachodzi¢ na siebie



. Jesli szerokos¢ pomieszczenia przekracza szerokos¢ wyktadziny (tzn. jesli dla przykrycia
podfoza potrzeba wiecej niz jednego arkusza), zaznaczy¢ nalezy na podtozu linie réwnolegtg do
Sciany wzdtuznej w odlegtosci 12 cm od miejsca, gdzie siega arkusz wyktadziny. Na tej linii
zaznaczy¢ srodek pomieszczenia. Na odwrotnej stronie wszystkich arkuszy zaznacz ich srodek
prostopadtymi osiami. Punkty przeciecia osi na podiozu i na arkuszach powinny zachodzi¢ na
siebie.

o Zwing¢ arkusze z potowy dtugosci pomieszczenia. Rozprowadzi¢ klej na podtozu pacg
zebatg. Wokot otwordw Sciekowych i w miejscach trudno dostepnych uzywac nalezy pedzla z
miekkiego wiosia. Wokot i wewnagtrz otwordw Sciekowych zastosowac klej kontaktowy. Docisng¢
starannie wyktadzine rolkg naroznikowa.

. Powstata luka musi zosta¢ uzupetniona tréjkgtem wycietym z wyktadziny. Aby utatwic
przyklejanie trojkata, wykonac¢ nalezy Ztobek na odwrotnej stronie materiatu za pomoca noza
okragtego. Gtebokos¢ ztobka nie powinna przekraczaé potowy grubosci arkusza.

. Przy pomocy rolki naroznikowej docisng¢ wyktadzine tak, aby przylegata scisle do linii
zetkniecia $ciany z podtogg. W pomieszczeniach, gdzie arkusz wyktadziny wystarcza dla
zakrycia catego podtoza, klej mozna rozprowadzi¢ na catej powierzchni przed potozeniem
arkusza.

o Potgczenie naroznikowe powinno by¢ umieszczone na jednej ze Scian, pod katem ok.
45°. Wybiera¢ nalezy najmniej widoczng (stabo oswietlong) Sciane.
. Zagig¢ trojkat i docisng¢ go do naroznika. Jezeli tréjkat bedzie zachodzit na czes¢

Scienng wyktadziny, przycig¢ nadmiar materiatu tak, aby krawedzie dokfadnie do siebie
pasowaty. Przecig¢é zachodzgcy materiat, aby Scisle przylegat. Frezowanie i spawanie potgczen
nalezy wykonac¢ po doktadnym wyschnieciu kleju

. W naroznikach wewnetrznych nalezy przecig¢ fatde materiatu rozpoczynajgc na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. JezZeli przed dopasowaniem materiatu zachodzi potrzeba
jego podgrzania (uplastycznienia), podgrzej takze przestrzeh pomiedzy sciang a materiatem.

. W naroznikach zewnetrznych wyktadzine nalezy odgig¢ i nacigé¢, rozpoczynajac na
wysokosci ok. 5 mm nad podtozem. (Linie na rysunku pokazujg zarys naroznika na arkuszu i
pozycje przeciecia pod katem 45"). Nastepnie nalezy wykonac ciecie po przekatnej,

. W naroznikach wewnetrznych i zewnetrznych uzywa¢ do spawania zgrzewarki
termicznej. Koncéwka do zgrzewania sznurowego musi by¢ specjalnie przystosowana do
zgrzewania podtdg winylowych. Doskonaty rezultat zapewnia stosowanie koncowki reperacyjnej
firmy Tarkett (Swan neck), ktérg ostatecznie uszczelnia sie wszystkie zgrzewy wzdtuz Scian i
podtog

. W przypadku rur usytuowanych w poblizu scian wykonac¢ nalezy naciecie w arkuszu i
docisng¢ wokot rury tak, by powstat kotnierz.

. Jesli ostona rury wykonywana jest: z wyktadziny podtogowej przygotowang ostone nalezy
dopasowac do rury, nastepnie uzywajgc kleju kontaktowego przykleic i ostatecznie zespawac
brzegi wyktadziny, uzywajgc w tym celu koncowki typu ,szyja tabedzia”.

. W przypadku rur sciekowych zgig¢ nalezy arkusz przy rurze i zaznaczy¢ na nim punkt
odpowiadajgcy srodkowi rury. Wycig¢ w wyktadzinie otwoér o srednicy ok. 25 mm mniejszej niz
srednica rury. Otwoér wycina¢ zaczynajac od zgiecia. Ogrzac nalezy arkusz winylowy i wcisngé
go w rure. Odcig¢ nadmiar materiatu nozem hakowym

. Otwory sciekowe, lezgce w tej samej ptaszczyznie co podioga. Ogrzaé arkusz i
zaznaczy¢ usytuowanie otworu przy pomocy pierscienia zaciskowego. Nastepnie wycigé
niewielki otwor posrodku oznaczonego otworu $ciekowego. Ogrza¢ wyktadzine i wcisngé
pierécien w otwor. W celu dodatkowego uszczelnienia rozprowadzac¢ nalezy warstwe silikonu
pomiedzy arkuszem, a krawedzig pierscienia

. Do frezowania wszystkich ztgcz stosuje sie frezarke reczng z ostrzem ze stopu twardego.
Duze powierzchnie mozna frezowac przy pomocy frezarki elektrycznej. Spawanie termiczne
wykonuje sie przy pomocy zgrzewarki termicznej wyposazonej w koncowke do zgrzewania



sznurowego

. wszystkie zgrzewy muszg ostygnac¢ przed odcieciem nadmiaru zgrzewu.

Odcinanie rozpoczac¢ nalezy w miejscu, gdzie rozpoczeto zgrzewanie. Zaleca sie dwuetapowg
obrobke zgrzewu: wstepng i wygtadzajgcg. N6z do odcinania nadmiaru zgrzewu zapewnia
wykonanie obu etapow pracy.

o W naroznikach wewnetrznych na przejsciu z poziomu w pion stosowac ¢wier¢ walki
systemowe
. Gorna krawedz cokolika musi by¢ licowana z ptaszczyzng $ciana poprzez wycofanie

cokolika z ptyt GKBI na gr. ok. 3 mm (zastosowac¢ ptyte GKBI 9mm w strefie cokotowej
Sciany).Potgczenie $ciany z wyktadzing akrylowane.

5.2. Instalacja wyktadzin pradoprzewodzacych.

Wyktadziny tego typu montuje sie z uzyciem tasm miedzianych oraz klejéw zwyktych i klejéw
przewodzgcych. Pasy wyktadziny nalezy klei¢ na catej powierzchni, stosujgc do tego celu dobre;j
jakosci klej akrylowy do wyktadzin podtogowych. Ze wzgledu na spdd wyktadziny, ktéry pokryty
jest widéknami grafitowymi, stosowanie kleju przewodzacego na catej powierzchni zostato
wyeliminowane. Klej przewodzacy nalezy stosowac tylko podczas klejenia ptytek podtogowych
oraz do przyklejania tasm miedzianych do spodniej strony wyktadziny. Nalezy zwréci¢ uwage,
aby klej rozprowadzany byt réwniez na powierzchni tasm miedzianych.

5.3. Uziemianie wykladziny.

Przy ukfadaniu paséw wykladziny krétszych niz 10m.zastosowanie paska folii miedzianej na
jednym z krotszych bokéw pomieszczenia jest zupetnie wystarczajace.

Przy ukfadaniu paséw wyktadziny dtuzszych niz 10 m. Paski folii miedzianej powinny by¢
utozone krzyzowo pod wyktadzing z zachowaniem ok. 200 mm odlegtosci od jej krancow.
Réwnoczesnie w przypadku koniecznosci potgczenia dwdch paséw wyktadziny zawsze nalezy
stosowac pasek folii miedzianej ok. 1 mb, uktadajgc go prostopadle do linii tgczenia krancow
wyktadzin.

Przy ukfadaniu paséw wykfadziny dtuzszych niz20 m paski folii miedzianej nalezy uktada¢ co 20
m, zachowujgc

prostopadte utozenie w stosunku do paséw wyktadziny, oraz zawsze nalezy pozostawiac¢ 20 cm
odlegtosci pomiedzy pasami

folii miedzianej, a krotszym bokiem pomieszczenia.

W przypadku tgczenia krancéw wyktadzin nalezy zawsze stosowac pasek folii miedzianej o
dtugosci 1 m

5.4.Laczenie

Sgsiadujgce ze sobg pasy wyktadziny spajane sg termicznie, przy pomocy specjalnych sznurow
spawalniczych. Przed wykonaniem tgczenia sznurami spawalniczymi, miejsca tgczen nalezy
sfrezowac przy pomocy recznej frezownicy lub specjalnej maszyny frezujgcej, nie gtebiej na 3/4
grubosci wyktadziny.

Uwaga: Podczas ciecia, frezowania nalezy zachowa¢ szczegoélng ostroznos¢ , majgc na uwadze
miedziang siatke przewodzaca,

ktora przy braku nalezytej ostroznoéci instalatora moze ulec uszkodzeniu. Nastepnie uzywajac
zgrzewarki elektrycznej, stuzgcej do spawania termicznego, nalezy ,zespawac” brzegi za
pomocg sznura spawalniczego. Nadmiar zgrzewu nalezy odcigé po ostygnieciu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".



6.1. Czynnosci kontroli ogdine;.

Podstawe do odbioru technicznego ktadzenia elastycznych wyktadzin potogowych i Sciennych
stanowig nastepujgce badania:

- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego na podstawie ogledzin i oceny wizualnej;

- sprawdzenie materiatéw polegajgce na ustaleniu, czy zastosowany materiat jest zgodny z
ustaleniami projektowymi, czy jest wydana deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
wymienionymi w ustaleniach technicznych normami lub aprobatami technicznymi, oraz na
sprawdzeniu zapiséw z kontroli przed wydaniem komponentéw zaprawy.

- sprawdzenie podtozy polegajgce na eliminacji wad —powinny by¢ rowne, niepylgce, bez
rys i spekan, pozbawione zabrudzen.

- réwnosci za pomoca taty kontrolnej;

- Sprawdzenie odchylenia od ptaszczyzny poziomej lub okreslenie spadku za pomocg faty
kontrolnej i poziomnicy

- Potgczen wzajemnych czesci wyktadzin na podstawie ogledzin

- sprawdzenie wykonczenia cokotéw na stykach, narozach, obrzezach i przy
szczelinach dylatacyjnych.

- Sprawdzenie odchylen od prostoliniowosci, pomiar szerokosci spoin.

- sprawdzenie podtozy;

- sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni wyktadzin metodg ogledzin
wizualnych oraz dotykowg poprzez przetarcie dtonig po nawierzchni. Barwa powinna by¢ zgodna
z zatozeniami projektowymi. Podczas intensywnej ekspozycji stonecznej nie powinny ujawniaé
sie zadne strefowe dyferencje w odbiciu promieni stonecznych.

- sprawdzenie wyoblenia na przejsciu ptaszczyzny poziomej w pionows.

6.2. Czynnosci kontroli wykladzin pradoprzewodzacych

Po instalacji nalezy upewnic sie, czy wszystkie sektory instalowanej wyktadziny sg uziemione.
Nalezy upewnic¢ sie , czy na nowo potozonej wyktadzinie nie ma plam po kleju oraz pecherzy
powietrza i czy tgczenia sg ciggte. Ze wzgledu na wilgotnos¢ konstrukcji spodniej, przewodnosé
podtogi moze by¢ mierzona najwczesniej 6 tygodni po montazu.

6.3. Ocena wynikow badan.

Odbierana posadzka z elastycznej wyktadziny podtogowej powinna by¢ uznana za zgodng z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badah da wynik ujemny, potozona wyktadzina powinna by¢ uznana za
niezgodng z wymaganiami normy. Potozona wykfadzina uznana za niezgodng z wymaganiami
normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:

- poprawié potozenie wyktadziny wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu
doprowadzenia ich do zgodnosci z norma, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego
badania, badz;

- nakaza¢ usuniecie wykladziny z catego pomieszczenia nie odpowiadajgcego
wymaganiom normy i zgdac powtérnego jego wykonania

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie wyktadzin i oktadzin oblicza sie w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na
gruncie pomiaréw, przyjmujgc wymiary w Swietle Scian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupéw, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznosé pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego.



Powierzchnie wyktadzin okresla sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor
Nadzoru/ i Wykonawcy.

8.2.1. Odbioér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po przygotowaniu podfoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej,

- przed przykrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu.

Odbiér powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstw izolacyjnej,

8.2 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- szczego6towe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbiorow czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podfogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji podtogi na podstawie protokotéw odbioréow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.



Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych, wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawig zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbiorow miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
posadzke petnych wtasciwosci techniczno - uzytkowych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

-sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od
rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykdéw materiatow posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia. posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych do
cokotéw; badania nalezy wykonac¢ przez ogledziny.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna byc¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustaleh umownych,.

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanej posadzki, wykonac jg ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentdéw odbiér moze by¢é dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamowieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy sg uregulowane w zapisach umowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$lajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy

PN-EN 13813:2003 - Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Terminologia.
PN-88/B-32250 - Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

2. Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogélne (kod B-
00.00.00.), wydanie OWEOB Promocja - 2003 rok

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | czes¢ 4, wydanie Arkady -
1990 rok



- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych czes¢ B zeszyt 5

- Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 r.

- PN-75/B-04270 Wyktadziny podtogowe z polichlorku winylu. Badania.

- PN-78/B-89004 Materiaty podtogowe z polichlorku winylu). Wyktadziny elastyczne bez warstwy
izolacyjnej. Arkusze i ptytki

- PN-87/C-94163 Wyroby gumowe. Wyktadziny i ptytki podtogowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 1l ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.12 KLADZENIE PLYTEK - CPV 45431000-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie ktadzenia ptytek z kamieni sztucznych (posadzki i
glazura) w Szkole Muzycznej | i Il Stopnia w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST



Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie
posadzek ceramicznych wraz z listwami przy$ciennymi i glazurg z kamieni sztucznych. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i
sposobow oceny podtozy, wykonanie podtdg oraz ich odbiér.

Podstawowy zakres robat:

- przygotowanie podfoza,

- ktadzenie posadzki z ptytek z kamieni sztucznych

- ktadzenie glazury z ptytek z kamieni sztucznych

- utozenie listew cokotowych z kamieni sztucznych

- montaz i dostawa listew naroznikowych

- wywiezienie odpadow i ich utylizacja.

Zakres prac towarzyszgcych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
- precyzyjne pomiary wyjsciowe geometrycznej regularnosci powierzchni bazowych
(prostoptaszczyznowosé, wartosci kgtow naroznych, zachowanie pionéw i poziomow) oraz z
wysokosciowe nawierzchni spocznika przed wejsciem do klaki schodowej;
- prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowg pod oktadzing osprzetu instalacji elektrycznej w
zakresie

ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;
- prace zwigzane ze stabilizacjg i zabudowg pod oktadzing przepustow instalacji, kanalizacji.
- prace zwigzane z wykonczeniem krawedzi granicznych z nawierzchniami wykanczanymi w
innej technologii;
Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera
- zabiegi stuzgce zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki okiennej i drzwiowej przed
uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
- zabezpieczenie istniejgcych kohcowek przytgczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem.
- oznaczenia informacyjne i kierowanie ruchem pieszym w strefie uktadania ptytek i fugowania;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogodlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoélne". Parkiet nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,
ktéry powinien okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj drewna, grubos¢ podtogi. Projekt powinien
rowniez okresli¢ sposob wentylacji przestrzeni podpodtogowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
1.0 ,Wymagania ogdlne".

Piytki stosowane na zewnatrz.
Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gress mrozoodporne i antyposlizgowe
gatunku pierwszego posiadajgce aprobaty techniczne.




llos¢ wadliwych ptytek nie moze stanowi¢ wiecej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem
ptytek nalezy przejrzec catg partie i dobra¢ w ten sposob, aby na jednej ptaszczyznie znalazty
sie ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych nalezy po ich roztozeniu,
oceni¢ intensywnos¢ barwy i wzoru, i pomieszac¢ tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o

réznym wygladzie.

Na zewnatrz stosowac¢ wytgcznie ptytki do zastosowan zewnetrznych dopuszczone dla obiektow

uzytecznosci publiczne;j.

Wymagania szczegolne:
Nasigkliwosé:

Wytrzymatosé na zginanie:
Wytrzymatos$¢ na pekniecia wioskowate:
Twardos¢ (skala Mohsa)
Mrozoodpornosc:

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne:
Klasa $cieralnosci:

Odpornos¢ na plamienie:

Odpornos¢ na dziatanie srodkow hig.:
Wspoétczynnik tarcia:

Ptytki stosowane na posadzkach wewnatrz.

0,05%

min.45 N/mm2
odporne

8

mrozoodporna

max.130mm3

min.IV

min.klasa 3 — odporne
min.GB

R11/V4

Do wykonania posadzek i oktadzin nalezy stosowac ptytki gress gatunku |, posiadajgce

aprobaty techniczne.

llos¢ wadliwych ptytek nie moze stanowi¢ wiecej niz 5% catosci materiatu. Przed utozeniem
ptytek nalezy przejrze¢ catg partie i dobraé¢ w ten sposob, aby na jednej ptaszczyZnie znalazty
sie ptytki o tym samym odcieniu. W przypadku ptytek wzorzystych nalezy po ich roztozeniu,
oceni¢ intensywnos¢ barwy i wzoru, i pomieszac tak, aby nie stworzyly sie regularne pasy o

réznym wygladzie.

Wymagania szczegolne:
Nasigkliwos¢:

Wytrzymatos¢ na zginanie:
Wytrzymatosé na pekniecia wioskowate:
Twardos¢ (skala Mohsa)
Mrozoodpornosc:

Odpornos¢ na $cieranie wgtebne:
Klasa $cieralnosci:

Odpornos¢ na plamienie:

Odpornos¢ na dziatanie srodkoéw hig.:
Wspoétczynnik tarcia:

Podktady pod ptytki.

0,05%

min.45 N/mm2
odporne

8

zalecana

max.130mm3

min.IV

min. klasa 3 — odporne
min.GB

R11/V4

Podkfady powinny by¢ rowne, trwate, nieodksztatcalne o powierzchni czystej i szorstkiej,
pozbawione powtok malarskich, bez zattuszczen i sladéw bituméw. Posadzki powinny by¢
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Doktadno$¢ wykonania powierzchni

podktadu powinna by¢ taka, aby tata dtugosci 2 m przytozona w dowolnym miejscu podkfadu nie

wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadkow
nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Odchylenie
to nie powinno powodowaé zaniku zatozonego w projekcie spadku

Zaprawa klejowa.




Zaprawa klejowa stosowana do uktadania ptytek powinna posiada¢ odpowiednie atesty,
odpowiadajgce wymaganiom okreslonym w Instrukcji ITB i powinna by¢ przygotowana wg
sprawdzonej doswiadczalne receptury.

Na zewnatrz stosowac¢ wytgcznie zaprawy klejowe mrozoodporne.

Grubos¢ warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod ptytki powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw ptytek oraz zgodna z instrukcjg podang przez producenta kleju.

Masa fugowa.
Masy fugowe stosowane do uktadania ptytek powinny posiada¢ odpowiednie atesty,

odpowiadajgce wymaganiom okre$lonym w Instrukcji ITB i powinny by¢ przygotowane wg
sprawdzonej doswiadczalnie receptury. Kolor masy fugowej o tonacje ciemniejszy od koloru
ptytek. Nienasigkliwe.

Listwy naroznikowe glazury
Systemowe listwy do glazury z tworzywa sztucznego lub/i aluminium jako wykonczenie narozy
glazury oraz na stykach tgczgcych glazure z powierzchnig tynkéw $cian

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w
dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ réwnowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do
zamiany. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora i projektanta. Zastosowane wyktadziny powinny posiada¢ dopuszczenie PZH do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdéine".
3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot podtogowych nalezy stosowac:

narzedzia reczne i mechaniczne niezbedne do wykonywania prac wyktadzinowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania posadzek i glazury nie wymaga specjalnych srodkow i
urzgdzen.

Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie.
W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do
zatadunku i roztadunku fadunku urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw
podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed
opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".



Prawidtowos¢ wykonania powierzchni. Ptytki - gatunku pierwszego powinny by¢ dobrane wedtug
barwy i odcienia oraz utozone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacjg techniczng).
Powierzchnia powinna by¢ rowna, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno przekraczac:

-2 mm na petnych dtugosciach bokoéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego.

-2,5 mm na petnych dtugosciach bokow i przekgtnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego.

-3,0 mm na petnych dtugosciach bokdéw i przekatnych pomieszczenia przy wykonaniu z ptytek
gatunku pierwszego.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, poziomu lub od ustalonych powinno by¢
wieksze niz 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci. Odchylenie to nie powinno powodowaé
zaniku zatozonego w projekcie spadku.

Prostoliniowosc¢ spoin. Spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugosé, szerokos¢ lub wysokosc
pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie
powinno wynosic¢ wiecej niz:

-2mm na 1 metri 3mm na catej dlugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku I.

-3mm na 1 metri 3mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku II.
-3mm na 1 metri 4mm na catej dtugosci, szerokosci lub wysokosci - dla ptytek gatunku Il1.

Dla uzyskania jednolitej szerokosci spoiny na catej dtugosci jej przebiegu nalezy stosowac
wktadki krzyzykowe dystansowe usuwane po stwardnieniu zaprawy klejowej. Szerokos¢ spoin
miedzy ptytkami w przypadku zréznicowania wymiarow bokow ptytek ceramicznych moze byé
regulowana przez zastosowanie szerszych badz cienszych wktadek krzyzykowych w zakresie
tolerancji —0,5mm do +0,5mm.

Grubos¢ spoin i ich wypetnienie. Po zwigzaniu zaprawy klejgcej spoiny pomiedzy ptytkami
nalezy oczysci¢ i wypetni¢ zaprawg do spoinowania tzw. fugg. Zaprawe nalezy wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Nadmiar zaprawy powinien by¢ usuniety, w taki sposob aby szczelina
na petnej gtebokosci zostata wypetniona a w szerokosci pomiedzy krawedziami ptytek pozostata
przegtebiona kolebkowo gtadka nawierzchnia zaprawy fugowej. Przy doborze zaprawy fugowe;j
nalezy uwzgledni¢ szerokos¢ spoiny.

Wykonczenie powierzchni. Powierzchnia powinna by¢ czysta. W miejscach przylegania do scian
posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokosci co najmniej 10cm. Cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane z posadzkg. W miejscach styku dwéch odmiennych posadzek powinny one
by¢ odgraniczone za pomocg ptaskownika stalowego lub innym odpowiednim materiatem.
Wszystkie krawedzie ciggte oktadzin z ptytek, dochodzgce do ptaszczyzn prostopaditych powinny
by¢ w krawedziach naroznych wklestych lub wypuktych wykanczane systemowymi ksztattkami
listowymi PVC o kolorze dobranym do koloru fugi. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru

i Projektanta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdéine".

Badanie materiatéw nalezy przeprowadzac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i
zatgczonych zaswiadczen (atestoéw) z kontroli, stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatéw z
wymaganiami dokumentac;ji technicznej oraz z powotanymi normami. Materiaty uzyte do
wykonania posadzek i oktadzin nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakosé powinny byé
zbadane, jezeli budzg jakiekolwiek watpliwosci.

Badanie posadzki powinno obejmowac sprawdzenie:

a) prawidtowosci wykonania powierzchni,



b) prostoliniowo$ci spoin,

c) zwigzania posadzki lub oktadziny z podktadem,
- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia.

Opis badan:

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni. Prawidtowe utoZzenie ptytek oraz ich barwe i
odcien nalezy sprawdzi¢ wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i
wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nalezy przeprowadzaé za pomocg taty
kontrolnej dtugosci 2 m, przyktadanej w dwdch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu.
Przeswit miedzy tatg a powierzchnig posadzki nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm.
Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzi¢
tatg i poziomnica.

Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu,
naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci i dokona¢ pomiaru odchylen z doktadnoscig do
1 mm

Sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
mtotkiem drewnianym. Charakterystyczny gtuchy dZzwiek jest dowodem nie zwigzania posadzki z
podktadem

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin
zewnetrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci Im nalezy
pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5mm.

Sprawdzenie wypetnienia spoin nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo (jednolita wartos¢ przegiebienia
masy fugowej, brak wykruszen), oraz dotykowo (prawidtowa gtadkos¢ fugi, brak ,zacieréw” lub
zatar¢ na powierzchnie ptytek)

Sprawdzenie wykonczenia profili naroznych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo wzdtuz linii
montazu na styku z ptaszczyzna ptytkowang oraz dotykowo (zwtaszcza na narozach wypukiych)
pod wzgledem wystawania krawedzi profilu listwowego poza ptaszczyzne ptytkowana.

Ocena wynikéw badan

Jezeli wszystkie ww. badania dadzg wynik dodatni, wykonang posadzke nalezy uznaé za
zgodng z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaz jedno badanie da wynik ujemny, catg
posadzke lub jej czes¢ nalezy uznac za niezgodng z wymaganiami normy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

7.2.Zasady obmiarowania

Powierzchnie posadzek i glazury oblicza sie w m2 na podstawie dokonanych bezposrednio na
gruncie pomiarow, przyjmujgc wymiary w Swietle $cian w stanie surowym. Z obliczonej
powierzchni odlicza sie powierzchnie stupow, pilastrow, fundamentéw i innych elementow
wieksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbieznos¢ pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
sie wedtug stanu faktycznego. Powierzchnie posadzek i glazury okresla sie wg stanu
faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu



Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor
Nadzoru/ i Wykonawcy.

8.2.1. Odbioér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robot:

- po przygotowaniu podfoza,

- po przyklejeniu badz utozeniu warstwy izolacyjnej,

- przed przykrywaniem warstwg ochronng lub uktadaniem podktadu.

Odbidér powinien obejmowac:

- sprawdzenie materiatéw,

- sprawdzenie réwnosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza,

- sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji (jezeli jest przewidziana),

- sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstw izolacyjnej,

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej podfogi z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do
konstrukcji poditogi na podstawie protokotéw odbioréow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku
budowy.

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych, wykonania robot (cieplnych, wilgotnosciowych)
nalezy przeprowadzi¢ na podstawig zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki i glazury powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno - uzytkowych.



Odbidr posadzki powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki;

-sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem; badanie nalezy przeprowadzi¢ zaleznie od
rodzaju posadzki przez ogledziny, naciskanie lub opukiwanie,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badania
prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru odchylen z
dokfadnos$cig 1 mm, a szerokosci spoin za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
Sprawdzenie wykonczenia. posadzki i prawidtowosci zamocowania listew podtogowych do
cokotow; badania nalezy wykonac przez ogledziny.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny posadzka nie powinna by¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

-jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ posadzke i przedstawic jg ponownie do odbioru,

-jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci posadzki
zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

-w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanej posadzki, wykonac jg ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynno$ci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i
wykonawcy.

Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zamoéwieniem.
Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy sg uregulowane w zapisach umowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw
odbioru.

[2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych
[4] PN-B-30020:1999 Wapno budowlane. Wymagania

[5] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne

[6] PN-88/B-06250 Beton zwykly

[71 PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[8] BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie.
[9] PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonéw

[10] PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania



[11] PN-63/B-06254 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw komaorkowych

[12] PN-EN ISO 10 545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia odpornosci na $cieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

[13] PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

[14] PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych i lastrykowych.

[15] PN-78-B-12032 Ptytki i ksztattki podtogowe kamionkowe.

[16] PN-B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych, szkliwionych.

[17] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

[18] PN-EN 12004:2002. Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

[19] PN-ISO 13006:2001. Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i
znakowanie.

PN-EN 87:1994. Piytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

[20] PN-EN 159:1996. Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej E
> 10%. Grupa B .

[21] PN-EN 176:1996.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o matej nasigkliwosci
wodnej E<3%.Grupa B |

[22] PN-EN 177:1997.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
3% <E< 6%.Grupa B lla.

[23] PN-EN 178:1998.Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%.GrupaB lIb.

[24] PN-70/B-10100. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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SST 2.13 BETONOWANIE - CPV 45262300-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie betonowania konstrukcji w Szkole Muzycznej | i Il
Stopnia w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
konstrukcji betonowych i zelbetowych realizowanych w ramach zadania. Zakres opracowania
obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatéw, wymagan i sposobow oceny,
wykonania i odbioru robét betoniarskich.

Podstawowy zakres robat:

- przygotowanie podfoza,

- wykonanie deskowan wraz z usztywnieniem,

- stemplowanie deskowan i ich rozebranie

- ukfadanie i zageszczanie betonu,

- pielegnacja betonu

- rozebranie deskowan

- wylewki podposadzkowe w tym elastyczna, dwusktadnikowa zaprawa na bazie cementu

- posadzki betonowe zbrojone siatkg stalowg oraz wiéknami polimerowymi w ilosci 1kg/m3

- iniekcja rys $cian, stropdw i ptyt dennych Zelbetowych suchych badz wilgotnych z
dostosowaniem materiatu iniekcyjnego do stanu rysy

- zszycie rys o rozwartosci wiekszej niz 2mm z zastosowaniem systemowych rozwigzan typu
Helifix lub innych réwnowaznych, o podobnych wtasciwosciach i cechach

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".



2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST
1.0 ,Wymagania ogolne".

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:
Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej.

2.1.1. Cement - wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw). Do
kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotgczone swiadectwo jakosci (atest). Kazda
partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi
uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru. Zakazuije sie pobierania cementu ze stacji
przesypowych (siloséw), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj
cementu z tej samej cementowni.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlegaé¢
nastepujagcym badaniom:

voznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci wg norm PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-
3:1996, PN-EN196-6:1997

v sprawdzenie zawartosci grudek. Wyniki ww. badan dla cementu portlandzkiego normalnie
twardniejgcego musza spetnia¢ nastepujgce wymagania (przy oznaczaniu czasu wigzania w
aparacie Vicata):

v poczatek wigzania - najwczesniej po uptywie 60 minut

v koniec wigzania - najp6zniej po uptywie 10 godzin. Przy oznaczaniu réwnomiernosci zmiany
objetosci: vwg proby Le Chateliera - nie wiecej niz 8 mm v'wg préby na plackach - normalna.
Cementy portlandzkie normalnie i szybko twardniejgce podlegajg sprawdzeniu zawartosci grudek
(zbrylen) nie dajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie. Nie dopuszcza
sie wystepowania w cemencie wiekszej niz 20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie
rozgnies¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie. Grudki nalezy usung¢ poprzez przesianie
przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku gdy wymienione badania wykazag
niezgodnos¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu. Magazynowanie:
vcement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

v'cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub Zelbetowe przystosowane do
pneumatycznego zatadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych Scianach.




Podioza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed sciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podtogi
magazynéw zamknietych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest
od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

V10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych

vpo uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwoérnie, w przypadku przechowywania w
sktadach zamknietych. Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne swiadectwo
jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposéb umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnos$cig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu sktadowym oddzielnie sktadowane
na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajgcy mieszanie sie. Kruszywa grube
powinny wykazywac¢ wytrzymatos¢ badang przez sciskanie w cylindrze zgodng z
wymaganiami normy PN-B-06714.40. W kruszywie grubym nie dopuszcza sie grudek gliny.
W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekraczac¢ 5%, a nadziarna 10%.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

Vv 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

v % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej
do kierunku betonowania.

Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaly one zbadane
w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg
wymagania dotyczgce grysow granitowych ibazaltowych. Grysy powinny odpowiadaé
nastepujgcym wymaganiom:

v'’zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1 %

v'zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%

v'wskaznik rozkruszenia - dla gryséw granitowych - do 16%, dla gryséw bazaltowych i innych - do
8% v'nasigkliwos¢ - do 1,2%

v'mrozoodporno$¢ wg metody bezposredniej - do 2%

v'mrozoodpornos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej - do 10%

Vvreaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna
wywotywac zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%

v'zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,1%

v'’zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

v'zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy

PN-B-06714.26.

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego
lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢ poszczegoélnych
frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

vdo 0,25mm -14 T 19%

vdo 0,50 mm - 33 T 48%

vdo 1,00 mm -53 T 76%

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
v'’zawartos$¢ pytéw mineralnych - do 1,5%



Vvreaktywnos$¢ alkaliczna okreslona wg normy PN-B-06714.34 nie powinna wywotywac
zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%

v'’zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%

v'zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%

v'’zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg
normy

PN B-06714.26

v'w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym obejmujgcym:
voznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-B-06714.15

voznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-B-06714.12

voznaczenie zawartosci grudek gliny, ktérg oznacza sie podobnie jak zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych v oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych wg normy PN-B-06714.13.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw
jego petnych badan wg normy PN-B-06712 oraz wynikow badania specjalnego
dotyczgcych reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy
PN-B- 06712, uzycie

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-02str. nr 6takiego kruszywa moze nastgpic¢
po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-
B-06714.18 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.1.3.Woda zarobowa - wymagania i badania
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250. Jezeli wode
do betonu przewiduje sie czerpac¢ z wodociggoéw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

2.1.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
v'napowietrzajgcym

v uplastyczniajgcym

v przyspieszajgcym lub opdzniajgcym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek
kompleksowych: v napowietrzajgco - uplastyczniajgcych

v przyspieszajgco - uplastyczniajgcych. Domieszki do betondw musza mie¢ aprobaty wydane
przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostow oraz posiadac atest
producenta.

2.2.Beton

Beton do konstrukcji obiektow kubaturowych i inzynieryjnych musi spetnia¢ nastepujace
wymagania: v nasigkliwos¢ - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250

v'mrozoodpornos¢ - F75

v'wodoszczelnos¢ - W10

v'wskaznik wodno - cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,50.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-B-06250 tak, aby przy
najmniejszej ilosci wody zapewnic szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez
wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i
wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegoélnych frakcji kruszywa
grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci. Zawartos¢
piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewnia¢ niezbedng



urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 24% przy
kruszywie grubym do 16 mm. Optymalng zawartosc piasku w mieszance betonowej ustala sie
nastepujgco: z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3 T 5) mieszanek
betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajgcych
réznag, ale nie wiekszg od dopuszczalnej ilos¢ piasku. Za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie
taka, przy ktoérej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sie
najwiekszg masg objetosciowa. Wartos¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do
wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgcego mieszanke betonowg nalezy okresli¢
doswiadczalnie. Wspétczynnik ten wyznacza sie na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu
Zz mieszanek o roznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od wartosci przewidywane;j
teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Do teoretycznego ustalenia wartosci
wskaznika w/c w mieszance mozna skorzystac¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i
dojrzewajgcej w warunkach naturalnych (srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 100C)
srednig wymagang wytrzymatos$¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 RbG.

Zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowg wg normy PN-B-
06250 nie powinna przekraczaé:

vwartosci 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajgcych

vwartosci 3,5 t 5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16mm

vwartosci 4,5 T 6,5% - dla betonu narazonego na staty dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie

PN B-06250 symbolem K-3. Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas
projektowania jej sktadu i nastepnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badania:

*metodg Ve-Be

*metodg stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencjg mieszanki a kontrolowang metodami okreslonymi w
normie PN-B-06250nie moga przekraczac:

*+ 20% warto$ci wskaznika Ve-Be

*+ 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

Pomiaru konsystencji mieszanek K-1 do K-3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonac¢ aparatem
Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K-3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy Stozka
opadowego

2.3. Drewno

- Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017;

- Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-631S-06251 i
PN75/D-96000;

Drewno dostarczane na budowe w przekrojach i dlugosciach dostosowanych do przewidywanych
potrzeb.

2.4. Materiaty do iniekcji

Za sprawdzenie przydatnosci materiatow oraz jakos¢ wbudowania odpowiada Wykonawca.
Zastosowane materiaty powinny by¢ oznakowane znakiem CE lub B. Wymagania i wtasciwosci
uzytkowe materiatdw muszg odpowiada¢ zamierzonym zastosowaniom i przyjetym metodom
naprawy. Dla wyrobow deklarowanych na zgodno$¢ z normg PN-EN 1504-5 [31], decyzje o




uwzglednieniu w wymaganiach parametrow dodatkowych (dla niektérych zastosowan) podejmuje
projektant indywidualnie dla kazdej naprawianej konstrukcji, w zaleznosci od przyczyn
uszkodzen, oddziatywujgcych obcigzen i metody naprawy. Nalezy stosowac rozwigzanie
systemowe; niedopuszczalne jest mieszanie systemow.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania

Sprzet i narzedzia do wykonywania robét betonowych - roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez zarzgdzajgcego realizacjg inwestycji. Do
podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujgce sie
jednakowymi drganiami na catej dlugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Transport materiatéw do wykonania wylewek betonowych i iniekcji nie wymaga specjalnych
srodkow i urzgdzen. Zaleca sie uzywac do transportu samochodéw pokrytych plandekami lub
zamknietych dla materiatéw opakowanych w workach. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci
materiatéw zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku fadunku
urzgdzen mechanicznych. Sktadowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w
pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikéw samochodowych
(t.zw. Gruszek). llos¢ ,gruszek” nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne;j
rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna
wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru.

Czas transportu mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

V90 min - przy temperaturze +150C

V70 min - przy temperaturze +200C

v30 min - przy temperaturze +300C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

5.1  Zalecenia ogdlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce
szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru) obejmujacej:

v'wybor sktadnikow betonu

vopracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych

v'sposéb wytwarzania mieszanki betonowej



Vv'sposob transportu mieszanki betonowej

V'kolejnos¢ i sposéb betonowania

v'wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach

v'sposob pielegnacji betonu

v'warunki rozformowania konstrukcji (deskowania)

v'zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:
v prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostow itp.

v prawidtowos¢ wykonania zbrojenia

v'zgodnosé rzednych z projektem

v czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny v prawidtowos¢ wykonania wszystkich robdt zanikajgcych, miedzy innymi
wykonania przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych itp.

v prawidtowosé rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w
betonowg konstrukcje (kanatow, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.)

v'gotowos¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06250 i PN-B-
06251. Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru i
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2.  Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.

Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonane wytgcznie wagowo z
doktadnoscia:

V't 2% - przy dozowaniu cementu i wody

V't 3% - przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢ kontrolowane co
najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co
najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzglednia¢ korekte
zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie,
jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty. Do podawania mieszanek betonowych nalezy
stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich oprdznianie lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki betonowej nie
nalezy zrzucaé¢ z wysokos$ci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku,
gdy wysokosc¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowe;j

(do wysokosci 3,00 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,00 m).

Przy wykonywaniu elementéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw
dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

v'w fundamentach, $cianach mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy badz za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajgc
wibratorami wgtebnymi

v przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadac¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy

v'przy betonowaniu stref przydylatacyjnych stosowac¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:
v'wibratory wgtebne stosowacé o czestotliwosci min. 6000 drgan/min, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej



v podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora
v podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$é 5T8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20T30sek., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

v'kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4R (promien
skutecznego dziatania wibratora, zwykle wynosi on 0,30T0,50 m)

v belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt
pomostow

i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

v czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

v zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokoéci i od 1,00 do 1,50 m w kierunku diugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy ustali¢
doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna kierowac sie zasadg, ze powinna ona by¢
prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania
powinna byc¢ starannie przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez
usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodg. PowyZzsze zabiegi wykona¢ nalezy bezposrednio przed
rozpoczeciem betonowania. W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanego przez
wibrowanie wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20st.C trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.  Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie konstrukgji nalezy wykonywac wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +50C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa
przed pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na
prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. W
wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +200C w chwili
ukfadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7
dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza
niz 350C. Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu,
nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot za pomoca mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia +50C nalezy nie p6zniej niz
po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczg¢ pielegnacije wilgotnosciowg betonu i
prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe. Przy



temperaturze otoczenia +150C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe. Woda
stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.5.Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

v wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie

v pekniecia i rysy sg niedopuszczalne

v rownos$¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukfosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcii, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za
pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po
rozdeskowaniu.

5.6. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpér) nalezy
wykonac¢ wg projektu technologicznego deskowania opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowe;j i
uzgodni z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

v szybkos$¢ betonowania

v spos6b zageszczania

v obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

v zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcji

v zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu

v zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé

v zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia

v ' wykazywac¢ odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm. Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i
pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust nalezy uszczelni¢ tasmami
z tworzyw sztucznych albo piankg. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykow
Scian z dnem deskowania oraz stykéw deskowan belek i poprzecznic. Sfazowania nalezy
wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowg. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw
typu odcinki rur, fgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.7. Naprawa betonu (iniekcja)

Przed przystgpieniem do wykonania naprawy nalezy wykona¢ diagnostyke konstrukcji
okreslajgca rodzaj i zakres uszkodzen oraz przyczyne ich powstania.

Diagnostyka powinna zawierac:

v inwentaryzacje rys,

v okreslenie przyczyn powstania rys,



v okreslenie rodzaju rys (ruchome, nieruchome) , zmiany ich szerokosci,

v stopien zawilgocenia rys.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu iniekcji ciSnieniowej obejmuja:

v przygotowanie (oczyszczenie) rysy,

v obsadzenie pakerow,

v przeprowadzenie iniekcji,

v usuniecie koncowek,

v/ naprawienie powierzchni

Przed przystgpieniem do robot nalezy:

v okresli¢ typ rysy: powierzchniowe, konstrukcyjne,

v okresli¢ przebieg rys,

v okresli¢ szerokos¢ rozwarcia rys,

v okresli¢ miano szerokosci rozwarcia rys,

v okresli¢ wilgotnos¢ — rysa sucha, wilgotna, przeciekajaca,

v okresli¢ zanieczyszczenie rysy (jezeli wystepuje),

v okresli¢ dobor srodka iniekcyjnego,

v okresli¢ rodzaj, sposéb osadzenia i rozmieszczenia kohcéwek iniekcyjnych (pakeréw)
(kohcowki naklejane, wbijane, osadzane w wywierconych otworach),

v okresli¢ sposdb powierzchniowego uszczelniania rysy (jezeli jest wymagane),

v dobra¢ metode i parametry iniekcji (czas, cisnienie).

Do Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie, zabezpieczenie, utrzymanie oraz rozbiérka
rusztowan, pomostow roboczych i innych urzadzen pomocniczych niezbednych do prowadzenia
robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Badania kontrolne betonu

Dla okre$lenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie
nie mniejszej niz:

v 1 prébka na 100 zarobéw

v 1 prébka na 50 m3 betonu

v 3 probki na dobe

v 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250. Jezeli
prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgji. Jezeli wyniki tych
badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28
dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora
nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni. Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobrac przy
stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie skfadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 prébki o
ksztatcie regularnym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie z normg PN-B-06250
Prébki trzeba przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé¢ w okresie 28 dni, zgodnie z
normg PN-B-06250. Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez badaé na prébkach wycietych z konstrukciji.



Dla okre$lenia mrozoodpornos$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu
wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy
prébki 100 mm. Prébki nalezy przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90
dni, zgodnie z normg PN-B-06250. Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z
konstrukcji. Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-B-06250 liczba probek
reprezentujgcych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy
przeprowadzi¢ w okresie 28 dni. Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
skfadnikow i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie
wiekszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub srednicy 100 mm. Probki trzeba
przechowywac w warunkach laboratoryjnych i badaé w okresie 28 dni, zgodnie z normg PN-B-
06250. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcji. Na
Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez
wiasne laboratoria lub inne, uprawnione) przewidzianych normg PN-B-06250, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatéw. Jezeli

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ST-02str. nr 11beton poddany jest
specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢é uwzglednione
badania przewidziane aktualng norma i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

v badanie sktadnikéw betonu

v badanie mieszanki betonowe;j

v badanie betonu.

6.2. Tolerancja wykonania

6.2.1. Wymagania ogdlne

Rozréznia sie tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klase tolerancji N2
zaleca sie w przypadku wykonywania elementow szczegolnie istotnych z punktu
widzenia niezawodnosci konstrukcji o powaznych konsekwencjach jej zniszczenia oraz
konstrukcji o charakterze monumentalnym.

Ustalenia projektowe powinny okresla¢ wszelkie wymagania dotyczgce tolerancji specjalnych z
podaniem: v zmian wartosci dopuszczalnych podanych w niniejszy rozdziale

v innych typow odchyleh, ktére powinny by¢ dodatkowo kontrolowane, poza wartosciami
podanymi w normie, fgcznie z okreslonymi parametrami i wartoSciami dopuszczalnymi

v specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczegdlnych elementow konstrukcji.
Dokfadnos¢ pomiaréw odchytek geometrycznych powinna by¢ okreslona w ustaleniach
projektowych. Odchylenia poziome usytuowania podpor i elementéw powinny by¢ mierzone w
stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywajgcych sie z osiami
Scian lub stupéw. Odchylenia poziome wzdtuz wysokosci budynku powinny przyjmowaé wartosci
réznoimienne w stosunku do ukfadu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchylen o
charakterze systematycznym nalezy podjaé dziatania korygujace.

6.2.2. System odniesienia Przed przystgpieniem do robé6t na budowie nalezy ustali¢ punkty
pomiarowe zgodne z przyjetg osnowg geodezyjng stanowigce przestrzenny uktad odniesienia do
okreslania usytuowania elementéw konstrukcji zgodnie z normami PN-87/N-02251 i PN-74/N-
02211.

Punkty pomiarowe powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 (metr szescienny) konstrukcji betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sig ilos¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. Z kubatury nie
potrgca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonaniem odbioru robot ulegajacych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli Inwestora / Inspektor
Nadzoru/ i Wykonawcy.

8.3 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robét jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnos$ci z dokumentacjg projektows.

Odbior ostateczny dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréow oraz dokonanej ocenie wizualne;.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy z zapisami dotyczgcymi toku prowadzonych robot,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

- protokoty odbioru podiozy,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentow dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie wykonanej pracy z projektem i opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru betonowych konstrukcji, a w
odniesieniu do konstrukcji na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania iniekcji, podktadu, i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku
budowy.



Sprawdzenie prawidtowosci wykonania tych robot powinno by¢ dokonane po uzyskaniu przez
podtoze (wylewki, iniekcji) petnych wiasciwosci techniczno - uzytkowych.

Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin i oktadzin z zaméwieniem.
Protokot odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajgcym a wykonawca.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Zasady odbioru pogwarancyjnego, jak i rozliczenie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy sg uregulowane w zapisach umowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$lajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania PN-B-03150/01
Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Materiaty PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat,
nazwy i okreslenia PN-EN 197-1 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla
cementu powszechnego uzytku

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci PN-EN 480-1 Domieszki do
betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badan
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-066251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne PN-B-14501 Zaprawy
budowlane zwykte PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu PN-B-32250 Materiaty
budowlane. Woda do betonu i zaprawy PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych PN-M-47900.00 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Okreslenia, podziat i gtdwne wymiary PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe
robocze. Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz
eksploatacja PN-M-47900.02 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania
ramowe.

Ogdlne wymagania i badania PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania.
Wymagania PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002 i 9003 - normy dotyczace zarzgdzania
jako$cig i zapewnienia jakosci

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje ITB 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i
zelbetowych 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie
dodatkéow mineralnych Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU PANSTWOWEJ
SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 1l ST. IM. M. KARLOWICZA W KATOWICACH

SST 2.14 ZBROJENIE - CPV 45262310-7

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie zbrojenia konstrukciji w Szkole Muzycznej | i || Stopnia
w Katowicach

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie
przygotowania i montazu zbrojenia betonu realizowanych w ramach zadania. Zakres
opracowania obejmuje okreslenie wymagan odno$nie wtasno$ci materiatow, wymagan i
sposobdw oceny, wykonania i odbioru robét zbrojeniowych.

Podstawowy zakres robat:

- przygotowanie zbrojenia

montaz zbrojenia

kontrola jakosci robét i materiatow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace
robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine"

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow SST 1.0
~Wymagania ogolne".

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji techniczne;.

Stal wg PN-H-93215:1982 oraz PN-H~84023106:1989. Gtéwne prety w konstrukcjach
zelbetowych, wykonac¢ ze stali klasy A-IlIN, rozdzielcze i strzemiona ze stali A-0 i A-l. Siatki
zbrojeniowe stalowe Q378. Prety zbrojeniowe moga by¢ dostarczane na budowe jako
przygotowane warsztatowo lub ciete i doginane na budowie.

Do wykonywania elementow zelbetowych zastosowaé mieszanke betonowg o sktadzie:

Cement portlandzki 35 : 350 kg/m3
Piasek: 500 --/--
Zwir 2-8 mm 600 --/--

Zwir 8-16 mm 800 --/--

Woda 150 I/m3

2.1.2 Dostawa stali.

Inspektor nadzoru, w momencie dostawy stali na Plac Budowy, dokona w obecnosci Wykonawcy
odbioru stali zbrojeniowej w wigzkach, kregach oraz statkach na budowie, na podstawie atestu,
w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac¢:

- znak wytworcy;

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej,



- cechowanie wigzek i kregdéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki
dla kazdej wigzki czy kregu,
- Srednice nominalna.

2.1.3.0cena wzrokowa stali zbrojeniowej i siatek.

Przy ocenie wzrokowej stali, nalezy uwzglednic¢ nastepujgce kryteria:

na powierzchni pretow nie moze by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

odchyiki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania musza miescic sie w
granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach przedmiotowych,

prety dostarczone w wigzkach nie mogg wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz
5mm na 1 m dtugo$ci preta.

2.1.4. Magazynowanie stali zbrojeniowe;.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem nieprzepuszczalnym, na
podtozu suchym, w przegrodach lub stojakach z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

2.1.5. Elementy stalowe do zabetonowania

Wykonawca zamontuje w szalunkach elementy stalowe do zabetonowania zgodnie z projektem.
Prace zbrojarskie wykonane specjalistycznymi urzadzeniami stanowigcymi wyposazenie
zbrojarni. Sprzet uzywany do wykonania zbrojenia musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

2.2. Zbrojenie rozproszone.

Widkna stalowe 1/50 i 1/60 przeznaczone sg do mikrozbrojenia betonu. Do zastosowania w
betonach z kruszywem naturalnym o $rednicy ziaren nie przekraczajgcej 16mm. Klasa betonu
powinna by¢ nie mniejsza niz B25, a stosunek w:c nie powinien by¢ wiekszy niz 0,6. W celu
zmniejszenia ilosci wody zarobowej mogg by¢ stosowane domieszki chemiczne, nie powodujgce
korozji wtdkien stalowych.

3. SPRZET | NARZEDZIA

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdélne".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania

Rodzaje sprzetu uzywanego do robot zbrojarskich pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu

z zarzadzajacym realizacjg umowy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robét i przepiséw BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego
realizacjg umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do wykonania zbrojenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,.

5. WYKONANIE ROBOT



Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Czyszczenie zbrojenia. Nalezy dokona¢ czynnosci:

-Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukgji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zattuszczone lub zabrudzone farbami nalezy czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi
ttuszcz,

- Stal narazona na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka;

- Stal pokrytg tuszczacg sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie lub tez przez piaskowanie;

- Stal tylko zabtocong mozna zmy¢ strumieniem wody;

- Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody;

- Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inzyniera
Projekty;

- Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stotowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane, haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264.

taczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264.
Wykonawca zapewni przygotowanie stali na stanowisku zadaszonym, umieszczonym zgodnie z
Projektem Zagospodarowania Placu Budowy, wyposazonym w urzgdzenia do giecia i
prostowania pretow stalowych o srednicy do 25 mm,

5.3. Montaz zbrojenia

Wykonawca utozy zbrojenie po Odbiorze Czesciowym deskowan.

Wykonawca nie bedzie podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostéw
transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw musi by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

5.4. Wytyczne wykonawcze dla elementéw:

N.w. elementy nalezy wykona¢ wg opracowania projektu konstrukc;ji
-wykonanie zbrojenia faw i ptyt fundamentowych;

-wykonanie zbrojenia $cian zelbetowych

-wykonanie zbrojenia ptyt stropowych i stropodachowych

- wykonanie zbrojenia schodow

-wykonanie zbrojenia stupéw, belek i nadprozy

- wykonanie zbrojenia muréw oporowych

-wykonanie zbrojenia warstw podposadzkowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdéine".

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia oraz pozostatych elementéw do zabetonowania w betonie
polega na sprawdzeniu zgodnosci z Projektem, Specyfikacja i normami przedmiotowymi.
Nastepujgce kryteria doktadnosci montazu zbrojenia bedg przedmiotem kontroli:

Parametr Zakresy tolerancji Dopuszczalna




roznica

Ciecia pretow dlaL<60m 20 mm
(L- dtugos¢ preta wg projektu) dlaL>60m 30 mm
Odgiecia (odchylenia w stosunku do potozenia dla L<0 5m 10
mm
okreslonego w projekcie) dla05m<I<15m 15 mm
dla L>1.5m 20 mm.
Usytuowanie pretéw otulenie (zmiana wymiaru w <6 mm
stosunku do wymagan projektu)
Odchylenie plusowe (h- jest catkowitg gruboscig dla h<0.5m 10
mm
elementu) dla0.5m<h<1.5m 15 mm
dla L>1.5m 20 mm
odstepy pomiedzy sgsiednimi rownolegtymi pretami a < 0.05m 5 mm
(a - jest odlegtoscig projektowang pomiedzy a<0.20m 10 mm
powierzchniami przylegtych pretow) a<0.40m 20 mm
a>0.40m 30 mm
odchylenia w relacji do grubosci lub szerokosci b <0.25m 10
mm
w kazdym punkcie zbrojenia (b - oznacza catkowitg) b<0.50m 15
mm
grubos¢ lub szerokosé¢ elementu b<15m 20
mm
b >1-5m 30 mm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

7.2. Zasady obmiarowania

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia tj. teoretyczng
dtugosc pretdw poszczegdinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich ciezar jednostkowy
(kg/mb). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow

o $rednicach wiekszych od wymaganych w Dokumentacji. llosci przewidywanego zbrojenia
zestawiono

w Przedmiarze Robat.

Jednostka obmiarowa.
Jednostkg obmiarowg jest 1 t stali zbrojeniowej wbudowanej w konstrukcje.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdélne".

8.2. Odbior dostawy stali

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien
by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Zaswiadczenie to powinno zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalng,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

- cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych dla kazde
wigzki pretow,



8.3 Odbioér zmontowanego zbrojenia

Odbidr zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
Projektu oraz wpisany do Dziennika Budowy.

Odbidr powinien polegac¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej Specyfikacji,

Sprawdzenie zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi obejmuje;

- zgodnos¢ ksztattu pretow,

- zgodnos$¢ liczby pretoéw i ich $rednic w poszczegdlnych przekrojach,

- rozstaw strzemion,

- prawidtowe wykonanie hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien,

- zachowanie wymaganej projektem technicznym otuliny zbrojenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-H-84023106:989 Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-93215:982 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu,
PN-B-3264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i

projektowanie



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI / PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU
PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W
KATOWICACH

SST 2.15 DOCIEPLENIE DACHU - CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie docieplenia dachu budynku w Szkole Muzycznej | i Il
Stopnia w Katowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét ,zwigzanych z dociepleniem dachu budynku, zgodnie z
dokumentacja projektowa.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- docieplenie dachu budynku i termorenowacji cokotéw scian budynku;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych wymaga pozwolenia na
budowe.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 1.0
~Wymagania ogolne".

Materiaty uzyte do wykonania rob6t budowlanych powinny spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, w przypadku braku normy — powinny odpowiadac¢
warunkom technicznym wytwérni lub innym umownym warunkom. Do wykonania robot
budowlanych, nalezy stosowa¢ materiaty zgodnie z dokumentacjg projektowa, opisem
technicznym i rysunkami.

Materiaty:

2.1. Granulat z wetny mineralnej wdmuchiwany do przestrzeni poziomych. Do izolowania
poziomych przestrzeni poddaszy nieuzytkowych, stropodachdéw wentylowanych stosuje sie
granulat o gestosci 30 i 45 kg/m3, a do skosnych przestrzeni poddaszy uzytkowych, $cian
trojwarstwowych oraz $cian o konstrukcji szkieletowej o gestosci 60 kg/m3



Materiaty stosowane do wykonania termoizolacji stropodachéw wentylowanych powinny miec:
— oznakowanie znakiem CE

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

Do materiatéw pomocniczych zalicza sie:

— kominki wentylacyjne (w celu zapewnienia skutecznosci wentylacji fgczne pole powierzchni
otworéw wentylacyjnych powinno miesci¢ sie w przedziale 500-1500mm2 na 1 m2 powierzchni
stropodachu — przy niewystarczajgcej istniejgcej wentylacji nalezy wykonac, zgodnie z
dokumentacjg projektowg, uzupetniajgcg wentylacje np. poprzez zastosowanie dodatkowych
kominkéw wentylacyjnych),

— materiaty do zaslepiania otwordw technologicznych np. ,korki” betonowe z betonu B15

i klej mrozoodporny do ich wklejenia,

— pape termozgrzewalng do mocowania do podfoza kominkéw wentylacyjnych i odtworzenia
fragmentow pokrycia dachowego w miejscach wycietych otworéw technologicznych

— elastyczny uszczelniacz dekarski,

— gaz propan-butan w butli do mocowania do podtoza papy termozgrzewalne;.

Wszystkie wyzej wymienione materiaty muszg mie¢ wiasciwosci techniczne okreslone przez
producenta i odpowiadajgce wymaganiom aprobat technicznych bgdz odpowiednich norm

2.2. Piyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju FS (samo
gasnace ), o wymiarach 100x50 cm; odpowiadajgce nastepujgcym wymaganiom:

- wymiary - nie wieksze niz 600 x 1200 mm + 0,3%, grubo$¢ zgodna z projektem zgodna z
projektem technicznym ocieplenia,

- struktura styropianu - zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt - szorstka, po krojeniu z blokéw,

- krawedzie ptyt - proste, z ostrymi kantami, bez wyszczerbien i wytaman,

- sezonowanie — w okresie co najmniej 2 miesiecy od wyprodukowania

Pozostate wymagania dla ptyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-B-20130:1999
2.3.Tkaniny zbrojagce

Do wykonywania ocieplenia nalezy stosowac tkanine z wiékna szklanego o symbolu handlowym
2036-001 oraz wzmocniong siatke z widkna szklanego Powinna ona spetniajgcg nastepujace
wymagania :

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku, 14-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek tkaniny o szerokosci 5 cm wzdtuz watku w stanie aklimatyzowanym -nie
mniej niz 125 daN,

- tkanina powinna by¢ zaimpregnowana alkalioodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN - 92/P - 85010,

2.4. Kleje i masy klejgce

- Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza oraz do przyklejania tkaniny szklanej
wzmacniajgcej do ptyt styropianowych, mozna stosowac np. nastepujgce kleje i masy klejgce
produkowane w kraju:

- Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza o symbolu handlowym

- Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarska,

2.5. Laczniki do mocowania styropianu do podtoza
Do mocowania ptyt styropianowych stosowaé nalezy tworzywowe tgczniki typu z gtéwkg
styropianowg 10 mm grubosci i 45 mm Srednicy.



2.6.Masy tynkarskie
Do wykonywania wypraw elewacyjnych przy ocieplaniu $cian zewnetrznych nalezy stosowaé
mase tynkarskg zgodng z projektem, uzyskiwang przy rozprowadzaniu paca.

2.7 .Profile metalowe

Lista cokotowa z aluminium anodowanego, z krawedzig odciekowg i krawedzig do gory

Katownik z kapinosem i paskiem siatki zbrojeniowej. Stuzy do obrdbki dolnej krawedzi pod rynna.
Katownik ispo ze stali szlachetnej V2A do wzmacniania narozy pionowych zwiaszcza na
najnizszej kondygnagiji.

2.8.Materiaty uszczelniajgce

Tadma uszczelniajgca z impregnowanego, ekspandujgcego miekkiego tworzywa piankowego
Uszczelka hydrofobowa na bazie neoprenu. Jednosktadnikowa pianka poliuretanowa do
uszczelniania niedokfadnie zamontowanych ptyt ociepleniowych

2.9. Systemowe elewacyjne profile gzymsowe

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdéine".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania

Do wykonywania docieplenia dachu nalezy stosowa¢ maszyny i agregaty wdmuchujgce
Maszyny bgdz agregaty wdmuchujgce nalezy dobiera¢, tak aby ich wydajnos¢ byta dostosowana
do rodzaju istniejgcej konstrukcji stropodachu. Maszyny o zbyt duzej wydajnosci moga
powodowac wieksze zuzycie granulatu anizeli zaktada projekt, a jednoczesnie formowac tzw.
.Kieszenie”. Zaleca sie stosowac agregaty o wydajnosci od 4 m3/h do 10 m3/h.

Kompletny zespot dozujgco-wdmuchujgcy stanowia:

a) Agregaty bgdz maszyny o napedzie elektrycznym lub spalinowym.

b) Przewody gietkie (elastyczne) do transportu granulatu na dach, wyposazone w zaciski oraz
dysze redukcyjne.

c) Specjalne koncowki wdmuchujgce umozliwiajgce sterowanie strumieniem granulatu. Agregaty
lub maszyny powinny by¢ wyposazone w odpowiednie mechanizmy i podzespoty pozwalajgce na
regulacje

i roznicowanie dozowania granulatu oraz zdalne sterowanie niezbedne w przypadku
ewentualnego zatkania

przewodu elastycznego. Najlepszym rozwigzaniem w tym zakresie jest wyposazenie maszyny lub
agregatu w odpowiedni zawor pomiedzy koncéwka wdmuchujgcg a dozownikiem, ktory
zapobiega cofaniu sie granulatu (przez wsteczne cisnienie) podczas zatrzymania pracy maszyny
lub agregatu.

Przedmiotowe urzgdzenia muszg by¢ obowigzkowo wyposazone w ostony bezpieczenstwa dla
operatora oraz w systemy zapewniajgce wytwarzanie minimalnej ilosci pytu a takze spokojng
prace urzgdzenia, bez nadmiernego nagrzewania sie i hatasu. Nieodzownym wyposazeniem jest
réwniez tachometr do regulacji ci$nienia nadmuchu. Ponadto maszyna powinna by¢ wyposazona
w mechanizm zapobiegajgcy jej uszkodzeniu przez ewentualnie znajdujgce sie w granulacie obce
ciata. Kazde urzgdzenie musi by¢ opatrzone, w miejscu widocznym dla operatora, w instrukcje
obstugi wraz z informacjg o ewentualnych zagrozeniach.

Koncéwki wdmuchujgce powinny by¢ wykonane z materiatu odpornego na $cieranie, a zarazem
lekkiego (granulat zawiera w swej strukturze drobny piasek kwarcowy lub bazaltowy). Ponadto
muszg posiadac rekojes¢ antyelektrostatyczng i Srednice dopasowang do przewoddw
elastycznych.

Do wykonywania rob6t ociepleniowych ze styropianu nalezy stosowac nastepujgce narzedzia :
- szczotki druciane do oczyszczenia powierzchni scian ( recznie i mechanicznie ),



- szpachle i packi ( metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego ) do naktadania mas klejgcych
i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia ptyt styropianowych,

- pace drewniane pokryte papierem Sciernym do wyréwnania powierzchni przyklejonych do piyt
styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgce;j,

- faty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

- sita 0 oczkach | mm do przesiewania pisku.

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci okoto 40
- 60 | do przygotowania masy klejace;j,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wtasnym zbiornikiem i sprezarkg
powietrza do nakfadania masy tynkarskiej,

- urzgdzenia transportu pionowego

- rusztowania stojakowe state lub wiszgce,

- aparaty do zmywania wodg podtoza sciennego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogoline”.

4.2. Transport i sktadowanie materiatéw

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do wykonania docieplenia powinny
odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Materiaty nalezy utozy¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu,.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

Przed przystgpieniem do wykonania robét ociepleniowych lub dociepleniowych stropodachu bgdz
stropu w poddaszu nieuzytkowym nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci opisu stanu
istniejacego, zamieszczonego w dokumentacji projektowej, ze stanem faktycznym. W
niedostepnej przestrzeni stropodachu czynno$¢ ta powinna by¢ wykonywana podswietlong lunetg
obserwacyjng, poprzez

nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory prébne (g 80 mm). Przed
nawierceniem tych otworow nalezy sprawdzi¢ detektorem rozmieszczenie pretow zbrojeniowych
w ptytach dachowych.

W trakcie kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubosé¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze uktad scianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych goérng ptyte dachu w stropodachu.

Prace termoizolacyjne stropodachéw wentylowanych i stropéw w poddaszach nieuzytkowych z
granulowanej wetny mineralnej powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego wykonawce.
Ukfadanie granulowanej wetny mineralnej skalnej lub szklanej powinno odbywac sie metodg
wdmuchiwania za pomocg specjalnego zespotu dozujgco-wdmuchujgcego opisanego. W
niedostepne przestrzenie stropodachéw wentylowanych granulat wdmuchuje sie przez otwory
technologiczne. W kazdym polu pomiedzy $ciankami podtrzymujgcymi ptyty dachowe powinny
by¢ co najmniej 2 otwory — jeden do wdmuchiwania granulatu, a drugi przeciwlegty do obserwacji
przez lunete réwnomiernosci uktadania granulatu. Wdmuchiwanie granulatu powinno by¢
poprzedzone wykonaniem niezbednych czynnosci przygotowawczych, takich jak:

— wytrasowanie osi otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowg
(przy wykonywaniu tej czynnosci na dachach lub stropach zelbetowych nalezy wykorzystywaé
detektory do wykrywania zbrojenia),

— wyciecie otwordw technologiczno-montazowych, zgodnie z dokumentacjg projektowsq i
szczegotowq specyfikacjg techniczng,



— sprawdzenie czy nie istniejg przeszkody do wykonania nadmuchu (w niedostepnych
przestrzeniach stropodachéw wentylowanych czynno$¢ ta powinna by¢é wykonywana przy uzyciu
podswietlonej lunety obserwacyjnej),

— w przestrzeniach dostepnych dla ludzi z zewnatrz oczyszczenie izolowanego podtoza i
usuniecie wszystkich przeszkéd do wykonywania nadmuchu,

— zabezpieczenie przed zalaniem niektérych otworéw technologiczno-montazowych.

W celu rownomiernego utozenia granulatu miejsca nadmiernie wypetnione przedmuchuje sie
samym powietrzem, a miejsca puste (tzw. kieszenie) uzupetnia. Dla umozliwienia utozenia rowne;j
warstwy

granulatu operator maszyny (agregatu) wdmuchujgcej powinien mie¢ zabezpieczong tgcznos¢,
za pomoca radiotelefonu, z operatorem koncowki wdmuchujgce;j.

Sukcesywnie wraz z postepem roboét izolacyjnych nalezy wykonywa¢ dokumentacije
fotograficzng, stanowigcg zatgcznik do protokotu odbioru robot. Po utozeniu granulatu nalezy
wykonac, zgodnie z dokumentacjg projektowg i szczegdtowg specyfikacjg techniczng, czynnosci
koncowe:

— za$lepi¢ otwory technologiczne przewidziane w dokumentac;ji projektowej do zakrycia,

— zamontowac urzadzenia i elementy wentylacji wywiewnej np. kominki wentylacyjne na otworach
przewidzianych w dokumentaciji projektowej do wentylacji wywiewnej,

— uzupetnié i uszczelni¢ pokrycie dachowe na zaslepionych otworach technologicznych i przy
kominkach wentylacyjnych,

— usungc¢ wszelkie uszkodzenia powstate w trakcie wykonywania robét termoizolacyjnych.
Grubos¢ ukfadanej termoizolacji powinna wynosi¢ nie mnigj niz grubosé skorygowana (ds)
okreslona w dokumentacji projektowej, przy czym minimalna grubo$¢ nowej, dodatkowej
termoizolacji powinna wynosi¢ co najmniej 200 mm.

Termoizolacja powinna by¢ utozona réwng warstwg bez przerw i ubytkow, tzw. kieszeni.
Maksymalna wilgotno$¢ granulatu moze wynosi¢ nie wiecej niz 2%.

Termoizolacja nie moze zatyka¢ otworéw wentylacyjnych

Ocieplenie scian metodg "bezspoinowg" powinno by¢ wykonywane scisle wedtug wytycznych
szczegoétowych - wylgcznie przez wyspecjalizowane jednostki wykonawcze.

Roboty dociepleniowe wykonac¢ nalezy wedtug wytycznych okre$lonych w $wiadectwie
dopuszczenia ITB nr 334/02. Budynek przeznaczony do ocieplenia scian zewnetrznych powinien
by¢ nalezycie przygotowany do wykonania robét. Dotyczy to zaréwno podtoza tj. powierzchni
zewnetrznej Scian jak i otoczenia budynku

Roboty ociepleniowe prowadzi¢ nalezy jedynie przy pogodzie bezdeszczowej w tempera-turze
powietrza nie nizszej niz + 5 ° C i nie wyzszej niz + 25 ° C. Takie warunki temperatury powinny
panowac przez co najmniej 24 godziny przed rozpoczeciem robot. Zaleca sie, aby wilgotnosé
wzgledna powietrza nie byta nizsza niz 55%.

Podczas wykonywania robét sciany zewnetrzne budynku oraz materiaty powinny by¢ chronione
przed uszkodzeniami i deszczem.

Warstwy materiatowe powinny by¢ chronione przed zmianami pogodowymi oraz uszkodzeniami
zarowno podczas ich naktadania jak i bezposrednio po ich natoZzeniu. Powierzchnie robocze
powinny by¢ chronione przed kondensacjg pary wodnej i bezposrednim promieniowaniem
stonecznym za pomocg oston z brezentu lub nieprzezroczystej folii z tworzywa sztucznego w celu
niedopuszczenia do uszkodzenia lub zniszczenia warstw materiatow.

Wykonanie robot ociepleniowych powinno byé skoordynowane z innymi robotami wykonywanymi
w budynku. Nalezy zadba¢ o to, aby roboty byly wykonane przez wystarczajgcy zespot
pracownikow dysponujgcych wtasciwym sprzetem i narzedziami w dostatecznej ilosci tak, aby
roboty byly wykonywane w sposéb ciggly bez spoin, uszkodzen po rusztowaniach i innych
wyniklych w trakcie robot.

Warunkiem wykonywania robot ociepleniowych metodg bezspoinowg jest stabilnosé podtoza
gwarantujgca okreslone potaczenie warstwy ociepleniowej z podtozem.

W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci warstwy ociepleniowej do podtoza, powinno ono
znajdowac sie w stanie powietrzno - suchym a powierzchnia podtoza powinna by¢ oczyszczona z
luznych czasteczek, pytu i zanieczyszczen.



Wszystkie roboty remontowe przewidziane do wykonania na elewacjach a majgce wptyw na
trwato$¢ i estetyczny wyglad elewacji powinny by¢ wykonane przed pracami ociepleniowymi.
a) Przy wykonywaniu ocieplenia scian zewnetrznych metodg " bezspoinowg " powinna by¢
zachowana nastepujgca kolejnosc:

* prace przygotowawcze ( kompletowanie materiatow, sprzetu i urzgdzen, montaz rusztowan,
zdjecie obrébek blacharskich),

* sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

« ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

* przygotowanie masy klejgcej,

* naktadanie dolnej warstwy elewacji z wtopieniem w nig tkaniny z wtékna szklanego,

* wykonanie zewnetrznej warstwy elewacji,

* wykonanie robot malarskich zewnetrznych,

« demontaz rusztowan,

* uporzgdkowanie terenu wokot budynku;

b) Wykonanie préby przyklejania styropianu

Powierzchnie sciany nalezy oczysci¢ z kurzu, pytu, cienkich powtok i wypraw (jezeli ulegty w
sposo6b widoczny tuszczeniu ) i przyklei¢ w roznych miejscach 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm, Do przyklejenia styropianu stosowac kleje lub masy klejgce. Mase klejgca
nalezy natozy¢ na cate powierzchnie probek styropianowych warstwg o grubosci okoto 10 mm, a
nastepnie przytozy¢ i docisngé probki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni
Sciany.

Po 4 dniach nalezy wykonac¢ prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podfoza i przyczepnosc kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki
styropianu oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwg masy klejgcej, oznacza to, ze
podtoze nie zostato prawidtowo oczyszczone lub ze wierzchnia warstwa nie ma wystarczajgcej
wytrzymatosci. W takim przypadku nalezy doktadniej oczysci¢ powierzchnie sciany lub usungé
warstwe i wykonaé ponownie prébe przyklejenia styropianu. Jezeli rozerwanie nastgpi w spoinie
klejowej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg wytrzymatoscia i takiego kleju nie wolno
stosowac.

c)Przygotowanie zaprawy i mas klejgcych

- Zaprawa klejgca, do mocowania ptyt styropianowych do podtoza uzyskiwana przez zarobienie
woda fabrycznie przygotowanej suchej mieszanki, w proporcji podanej przez producenta.

- Masa klejgca do wykonywania warstwy zbrojonej na ptytach styropianowych pod wyprawe
tynkarskg, dostarczana w postaci gotowej do stosowania. Warstwa masy klejgcej na ptytach
styropianowych powinna mie¢ grubos¢ 3-5mm.

d) Mocowanie ptyt styropianowych do podtoza.

Przyklejanie ptyt styropianowych

- Nalezy rozpoczynac¢ od dotu $ciany budynku tj. od poziomu cokotu i posuwac sie ku gorze.
Mase klejgca nalezy uktadac packa stalowa na ptycie styropianowej na obrzezach pasem o
szerokosci 4 cm. i w czesci sSrodkowej plackami o srednicy okoto 10 cm. o grubosci okoto 10 mm.
Do mocowania pierwszego dolnego rzedu piyt nalezy uzy¢ listwy cokotowej. Powinna by¢ ona
przybita co najmniej 3 kotkami rozporowymi na mb. osadzonymi na minimum 50 mm.
Bezwzglednie nalezy kotki umiesci¢ w pierwszym i ostatnim otworze kazdego odcinka listwy. Na
narozach nalezy listwe przycig¢ pod katem. Na wysokosci 20 cm ponizej okapu (ostatnia warstwa
ptyt izolacyjnych) natozy¢ zaprawe klejowq i uzbroi¢ paskiem z siatki z widkna szklanego tak by
zwisata 30 cm ponizej linii okapu. Bedzie ona przewinigta przez gérng krawedz systemu na
ptaszczyzne materiatu izolacyjnego. Po natozeniu masy klejgcej nalezy ptyty styropianowe
natychmiast przytozy¢ do Sciany w przewidywanym miejscu i docisngé uderzeniami deski
drewnianej o szerokosci 10 cm i dtugosci min 1,8 m. az do uzyskania réwnej ptaszczyzny z
sgsiednimi ptytami, co nalezy sprawdzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej. Jezeli masa klejgca
wycisnie sie poza obrys ptyty, nadmiar nalezy usungc.

- Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt po raz drugi, uderzenia lub p6zniejsze
ruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejania ptyty styropianowej, nalezy jg oderwac,
zebra¢ mase klejgca ze Sciany i ptyty i ponownie ptyte przyklei¢. Ptyty nalezy przykleja¢ w



uktadzie poziomym diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukfadu spoin. Piyty uktadaé
nalezy na styk bez spoin. Powierzchni bocznych nie wolno w zasadzie smarowac¢ masg klejaca.

- W przypadku ptyt pierwszego rzedu oraz ptyt klejonych do $cian przy otworach lub szczelinach
dylatacyjnych przewidziane jest stosowanie dodatkowych waskich paskow tkaniny zbrojacej
wtopionych w mase klejgcg owijajgcych boczne skrajne powierzchnie ptyt wraz z krawedziami w
celu wzmocnienia ostonietych obrzezy ptyt.

- Wywiniecie siatki na $ciane powinno wynosi¢ co najmniej 60 mm. Przed umocowaniem dolnego
rzedu ptyt styropianowych nalezy do sciany powyzej dolnej krawedzi ptyt - na szerokosci co
najmniej 60 mm. - przyklei¢ na mase klejacg waski pasek tkaniny zbrojgcej. Po posmarowaniu
masg klejgca tylnej powierzchni ptyt, nalezy rowniez posmarowac¢ dolng powierzchnie boczna i
dolng czes¢ powierzchni czotowej po to, aby luzno zwisajgca czes¢ waskiego paska siatki - przy
uzyciu stalowej packi - mogta by¢ wtopiona w mase klejaca.

- Jesli kontrola powierzchni przy uzyciu taty kontrolnej wykaze nieréwnosci, nalezy je wygtadzié¢
za pomocg pac drewnianych oklejonych papierem sciernym ruchami okreznymi. Po wyréwnaniu
powierzchni ptyt nalezy je oczysci¢ z luznych czastek szczotkg lub sprezonym powietrzem. Przed
wykonaniem wiasciwej wyprawy elewacyjnej nalezy wzmocni¢ naroza $cian oraz naroza
otworow.

- Naroza scian i otworéw do wysokosci 2 m wzmacnia sie kgtownikami ochronnymi ze stali
szlachetnej z natozong siatkg wg p. 10.6 a powyzej 2 m waskimi paskami tkaniny zbrojgcej
wtopionymi w mase klejgcg utozong po obu stronach wzdtuz krawedzi naroza.

- Kazdg otwartg spoine lub ubytek nalezy wypetni¢ pianka.

- Spoiny pomiedzy oknem parapetem i ociepleniem wypeié profilem uszczelniajgcym.

Mechaniczne mocowanie ptyt

- Mocowanie mechaniczne wykonaé nalezy niezaleznie od przyklejania ptyt styropianowych masg
klejgcg. Do mocowania ptyt styropianowych stosowac nalezy tgczniki z tworzywa.

- Lgczniki powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie. Powinno by¢é minimum 4 kotki na m2.
Wszystkie ewentualne nieréwnosci wzmocni¢ nalezy dodatkowymi kotkami. Zaktadanie tgcznikow
wykonywac¢ mozna dopiero po 24 godzinach od czasu przyklejenia ptyt styropianowych.

- Przed wprowadzeniem fgcznika w otwér, wywiercone otwory nalezy oczyscic¢ z urobku, np.
przez ich przewietrzanie.

- Wiertarke uruchamia¢ nalezy dopiero po przebiciu ptyty izolacyjnej i dotknieciu wierttem o
podtoze.

e)Przyklejanie tkaniny zbrojgcej

- Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowac kleje i masy klejgce przygotowane zgodnie
instrukcjg producenta.

[J Przyklejanie tkaniny zbrojgcej mozna rozpoczac¢ nie wczesniej niz po uptywie 3 dni od czasu
przyklejenia ptyt styropianowych przy pogodzie bezdeszczowej i temperaturze nie nizszej

niz +5 ° Cinie wyzszej niz- 25 ° C.

- Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciggtg warstwg o szerokosci
1,10-1,20 m i grubosci minimum 1,5 mm- max 3 mm, rozpoczynajgc od goéry $ciany pionowej o
szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyklei¢ tkanine
zbrojaca rozwijajac rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac ja w mase klejacg za pomocg
packi stalowej lub drewnianej. Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase
klejaca. Nastepnie wyszpachlowa¢ mase uzbrojeniowg przenikajgca przez oczka siatki. Siatka
musi by¢ wszechstronnie okryta masg zbrojeniowa i znajdowac sie mozliwie u géry (na zewnatrz)
tak aby nie byt widoczny kolor siatki. Grubos¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 mm i me wiecej niz 3 mm.

- Mase zbrojeniowg nalezy przeprowadzi¢ przez dziurkowang krawedz listwy cokotowej i réwno
obcigc.

- Naktadana tkanina nie powinna wykazywac¢ sfatdowan i powinna by¢ rwnomiernie napieta.

- Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 100 mm w pionie i
poziomie.



- W narozach siatka powinna zachodzi¢ za krawedz naroza w obu kierunkach, lecz nie wiecej niz
na dtugos¢ 20 cm.

- Powierzchnia po utozeniu tkaniny zbrojgcej powinna by¢ gtadka i pozbawiona nieréwnosci. Jesli
stwierdzi sie miejsca, w ktorych tkanina wzmacniajgca jest widoczna, miejsca te nalezy wyréwnac
masg klejgca.

- Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby byto mozliwe wyklejanie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci

- Narozniki otwordéw okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejanie
bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20 x 35 cm.

- Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ujeta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg
wywingc¢ na $ciane sgsiednia pasem o szerokoéci okoto 15 do 20 cm. W taki sam sposob nalezy
wywingc¢ tkaning na oscieza okienne i drzwiowe.

- W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na
wszystkich naroznikach pionowych na parterze, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane kgtowniki wzmacniajgce.

- W czesci parterowej (do 3 m) ocieplanych scian zaleca sie zastosowac¢ dwie warstwy tkaniny
zbrojacej. Na scianach szczytowych nalezy uzyc¢ jako dodatkowego wzmocnienia siatki typu
Panzer (ktadziona bez zaktadéw na styk pod normalnym zbrojeniem).

d)Wykonywanie wyprawy elewacyjne;j

- Wyprawy elewacyjne mozna wykonywacé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach
me nizszych niz + 5° C i nie wyzszych niz + 25° C.

- Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadow atmosferycznych
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciagu 24
godzin.

- Do wykonywania wypraw elewacyjnych nalezy stosowa¢ masy tynkarskie zgodnie z
odpowiednimi swiadectwami ITB.

f)Sposoby ocieplania scian w miejscach szczegodlnych

- Do zabezpieczenia naroznikow wypuktych na parterze do wysokoéci 2 m od poziomu terenu,
nalezy stosowac katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Katowniki nalezy przykleja¢ masg
klejgcg do styropianu i dopiero wéwczas tkanine szklang lub polipropylenowg z wywinieciem jej
co najmniej 20 cm na Sciane przylegtg z kazdej strony naroznika.

- Do ocieplenia osciezy okiennych i drzwiowych i nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci
nie mniejszej niz 2 cm.

- Na powierzchni osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojgcej o
szerokosci umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oscieza. Nastepnie na catej powierzchni
osciezy gornych i pionowych nalezy przyklei¢ ptyty styropianowe ktére powinny by¢ tak przyciete
aby plyt przyklejone na ptaszczyznie sciany przylegaty doktadnie do ptyt styropianowych
ocieplajgcych oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw, nalezy przy
oscieznicy $cigc€ ukosnie ptyty styropianowe. Z kolei nalezy wywingc¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu a nastepnie naklei¢ przedtuzenie tkaniny z powierzchni
Sciany. Na styku ocieplenia z o$cieznicg nalezy zatozy¢ profil uszczelniajgcy z pianki PUR
bitumowanej fabrycznie.

- Na bokach podokienniki powinny by¢ wtozone w profil odprowadzajacy ktéry z kolei jest
osadzony w tasmie uszczelniajgce;.

- Ocieplenie scian przy cokole budynku wykona¢ nalezy wedtug rysunkéw. Warstwe ocieplajgcg
z ptyt styropianowych nalezy zakonczy¢ na poziomie co najmniej 20 cm ponizej dolnej
ptaszczyzny stropu.

- Styropian przyklejany na scianie parterowej nalezy przedtuzy¢ poza jej dolna krawedz. Dolne
krawedzie ptyt styropianowych nalezy wzmocni¢ przez naklejanie katownikéw wzmacniajgcych
oraz tkaniny zbrojgcej, ktdrg nalezy wywing¢ na powierzchnie styropianu oraz okoto 10 cm na
sciane cokotowg a nastepnie przyklei¢ ptyty styropianowe na scianie cokotowej. Przyklejajgc
druga warstwe tkaniny zbrojgcej na scianie parterowej nalezy jg przedtuzy¢ na styropian
przyklejony na cokole oraz na nie ocieplong $ciane cokotu okoto 10 cm ponizej styropianu.



- Okoto 20 cm ponizej ptaszczyzny stropu nad piwnicg nalezy przymocowac do sciany profil
prowadzgcy z blachy stalowej ocynkowanej, nastepnie przyklei¢ styropian i wykona¢ wyprawe
tynkarska wzmocniong dwiema warstwami tkaniny zbrojgcej,

g) Naprawa uszkodzen uktadu dociepleniowego na scianach zewnetrznych

- Niewielkie miejscowe ubytki wyprawy elewacyjnej mozna zaszpachlowac i uzupetni¢ swiezg
masg tynkarska.

- W przypadku miejscowych, gtebokich uszkodzeh uktadu ociepleniowego niezbedna jest
naprawa polegajgca na wymianie uszkodzonych jego fragmentéw. Naprawe takg wykonuje sie w
nastepujacy sposob:

0w miejscu uszkodzonym zaznacza sie obszar kwadratu lub prostokata, przecinajgc warstwe
elewacyjna wzdtuz przekatnych i odchylajgc jg na 4 strony po okoto 10 cm poza uszkodzone
miejsce,

[JOw uszkodzonym miejscu wycina sie uszkodzony fragment ptyty styropianowej, wklejajac nowy
wycinek doktadnie dopasowanego styropianu, a nastepnie naklejajgc na mm tkanine zbrojgca
tak, aby tkanina zakrywata styk ,nowego" i ,starego" styropianu, ;

LJOw koncowej fazie naprawy, wczesniej fragmenty wyprawy elewacyjnej oczyszcza sie z czesci
popekanych i pokruszonych oraz przykleja do podioza wygtadzajgc powierzchnie masg klejagca, a
nastepnie naktada sie mase tynkarska.

h) Przymocowac profile gzymsowe wg instrukcji producenta, sprawdzi¢ ich wypoziomowanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdéine".

Kontrola jako$ci wykonania ocieplenia dachu i docieplenia cokotéw $cian polega na sprawdzeniu
zgodnosci z Projektem, Specyfikacjg i normami przedmiotowymi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest:

* m 2 wykonania docieplenia dachu i termorenowac;ji scian budynku;

* mb elewacyjnego, systemowego profilu gzymsowego;

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdine".

8.2. Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Termoizolacje scian styropianem oraz docieplenie stropodachéw wentylowanych i trudno
dostepnych przestrzeni w poddaszach nieuzytkowych metodg wdmuchiwania granulowanej
wetny mineralnej sg robotami zanikajgcymi i ulegajacymi zakryciu, ich sprawdzanie i odbiér musi
wiec odbywac sie sukcesywnie, wraz z postepem prac. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzac
badania ich wtasciwosci Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uznac, ze kontrolowany zakres prac termoizolacyjnych zostat
prawidtowo wykonany tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng
(szczegotowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania byt negatywny, to kontrolowany zakres prac
termoizolacyjnych nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i
rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowos$ci. Po wykonaniu ustalonego
zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ ich ocene i odbior. Wszystkie ustalenia zwigzane z
dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub



protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3 Odbiodr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot.

Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem
koncowym.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy.

Protokot odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania cze$ciowego rozliczenia robdt, jezel
umowa takg forme przewiduje.8.4 Odbioér koncowy

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych.
Odbioru robét powinien dokonac inspektor nadzoru inwestorskiego, przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okres$lajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Swiadectwo ITB Nr 334/02
Bezspoinowy system ocieplania scian
zewnetrznych budynkow
Aprobata Techniczna ITB At-15- Zestawy wyrobow do wykonywania
2599/2001 ocieplen scian zewnetrznych budynkow

Certyfikat zgodnosci Nr ITB - 271/02
Aprobata Techniczna ITB At-15-2021/2001 - Ekofiber

PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspétczynnik przenikania
ciepta

PN-88/13-30005 Cement hutniczy 25

PN-92/P-85010 Tkaniny szklane

PN-B-20130:1999 Piyty styropianowe

PN —90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkow .

Metoda badania stopnia
rozprzestrzenienia ognia przez sciany

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech
fizycznych i wytrzymatosciowych

PN- 88/B-06250 Beton zwykty

PN-B10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy

tynkarskie do wypraw pocienionych Ptyty
styropianowe

PN — B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w
budownictwie
Piyty styropianowe / PS-E/

PN- 83/N-03010 Statystyczna kontrola jakosci. Losowy
wybér jednostek produktu do prébki



PN-EN 12524: 2003 Materiaty i wyroby budowlane.
Wiasciwosci cieplno-wilgotnosciowe.
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe

PN-EN ISO 13789:2001 Wiasciwosci cieplne budynkow.
Wspotczynniki strat ciepta przez
przenikanie. Metoda obliczania

PN-EN ISO 13788:2003 Cieplno-wilgotnosciowe wtasciwosci
komponentéw budowlanych i elementow
budynku

PN-EN I1SO 717-2:1999 Akustyka

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w

budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH
REMONTU / MODERNIZACJI /| PRZEBUDOWY SALI BUDYNKU
PANSTWOWEJ SZKOLY MUZYCZNEJ I 1 Il ST. IM. M. KARLOWICZA W
KATOWICACH

SST 2.16 ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA
ORAZ WYKONYWANIA NAWIERZCHNI DROG - CPV 45233000-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania oraz odbioru robot w zakresie wykonania nawierzchni z kostki brukowej przy budynku
w Szkole Muzycznej | i Il Stopnia w Katowicach

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja obejmuje wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukoweyj
betonowej na podbudowie z kruszyw tamanych i piasku, zgodnie z dokumentacja projektows.

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie:

- wykonanie koryta pod nawierzchnie

- wywoz na sktadowisko zbednej ziemi

- optata za sktadowanie ziemi

- mechaniczne profilowanie i zageszczenie podifoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

- warstwy odsgczajgce z piasku w korycie

- podbudowa z kruszywa tamanego

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera

- zabezpieczenie placu budowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST, sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robdét podano w SST 1.0 Ogdlna Specyfikacja Techniczna.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania , zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa , specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane, wykonanie w/w robot budowlanych wymaga pozwolenia na
budowe.

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST 1.0
~Wymagania ogolne".

2.1. Kostka brukowa grub. 8 cm szara z betonu wibroprasowanego — musi posiadac atest
producenta oraz Aprobate Techniczng i odpowiada¢ wymaganiom podanym w zaleceniach IBDiM
dot. udzielenia Aprobat Technicznych Nr Z/96-03-002 Betonowa Kostka Brukowa — Wydanie II
2.2. Piasek na podsypke piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711 ,Kruszywa
naturalne.

Piasek do zapraw budowlanych”. Uzyty piasek nie moze zawiera¢ domieszek gliny w ilosciach
przekraczajgcych 5 %, do podsypki nalezy stosowaé cement portlandzki wg PN-B-17901. Piasek
do wypetnienia ztgczy miedzy kostkami wg PN-B-06711 (zalecany drobnoziarnisty).

2.3 Cement wg PN-B-19701:1997, PN-B-19705:1998, PN-90/B-30010, PN-90/B-30011

2.4. kruszywo tamane grub. 44,0 cm wg PN-86/B-06712 zgodnie z PN-88/B-06250

2.5. woda wg PN-89/B-32250

Wymagania
L.p- Wiasciwosci Gatunek 1 Gatunek 2
Stan powierzchni licowej:
- tekstura Jednorodna w danej |Jednorodna w danej
- rysy i spekania partii partii
- kolor wedtug katalogu producenta Niedopuszczalne Niedopuszczalne
Jednolity dla danej Dopuszczalne roznice
1 partii w odcieniu tego




- przebarwienia

- plamy, zabrudzenia niezmywalne wodag
-naloty wapienne

Dopuszczalne
niekontrastowe
przebarwienia na
pojedynczej kostce
Niedopuszczalne
Dopuszczalne

samego koloru

Dopuszczalne
kontrastowe
przebarwienia tego
samego koloru na
pojedynczej kostce
Niedopuszczalne
Dopuszczalne

Uszkodzenia powierzchni bocznych:
- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkos¢ (dtugosc i

2
30mm x 10 mm

2
50 mm x 20 mm

2 |szerokos¢)
Szczerby i uszkodzenia krawedzi i Niedopuszczalne Niedopuszczalne
3 |narozy przylicowych

Uszkodzenia krawedzi pionowych

2
20mm x 6 mm

2
30 mm x 10 mm

- dopuszczalna liczba w 1 kostce
- dopuszczalna wielkos¢ (diugosc i
4 | gtebokos¢)

Dopuszcza sie nastepujgce odchyiki od wymiarow:
- dlugos¢ i szerokos¢ + 3,0 mm

- grubos¢ £ 5,0 mm

Kostka musi posiada¢ Aprobate Techniczng IBDiM.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdéine".

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania

Do wykonywania nawierzchni stosowac:

- ptyta wibracyjna do wprasowania kostek w podsypke (wibrator powinien mie¢ site odsrodkowg
16-20kN)

i powierzchnie ptyty 0,35-0,50 m2, zalecana czestotliwos¢ 75 do 100 HZ.

- narzedzia brukarskie do recznego uktadania kostki

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu pod warunkiem
odpowiedniego zabezpieczenia kostki brukowej przed uszkodzeniem w czasie transportu.
Wymagania odnosnie transportu

i sktadowania jak dla klinkieru wg BN-77/6741-02.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

5.1. Roboty ziemne — uwagi ogolne
Roboty ziemne nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Grunt pod podbudowe powinien by¢ zageszczony warstwami do stopnia ID>0,67 (czyli 1s=0,97).



5.2. Roboty przygotowawcze

Zakres robot obejmuje wytyczenie (w oparciu o dane projektowe i istniejgce elementy terenowe)
punktow gtownych, tj. poczgtkdw i koncdw elementoéw geometrycznych wraz z ich
zestabilizowaniem sytuacyjnym i wysokosciowym. Wytyczenie linii i krawedzi wykopéw powinno
by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny i potwierdzone protokolarnie.

5.3. Wykonanie wykopow

Zakres robot obejmuje wykonanie mechaniczne i reczne wykopow pod warstwy konstrukcyjne
nowo projektowanych elementéw nawierzchni. Przewiduje sie przew6z gruntu uzyskanego z
wykopéw na skfadowisko.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw. Niezgodnosci nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie
do profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora Nadzoru, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Paliki lub szpilki do prawidtowego
uksztattowania profilu w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane. Rozmieszczenie palikow
lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegodlnosci jego moc nalezy dostosowaé
do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Jezeli w obrebie prowadzonych robot zostang stwierdzone obiekty — instalacje podziemne nie
wykazane

w dokumentaciji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowac Inspektora Nadzoru. Roboty ziemne
w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie. W przypadku natrafienia na
przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty nalezy przerwac i powiadomié
Inspektora Nadzoru/Inzyniera oraz wtadze konserwatorskie.

Wykopy nalezy wykonac¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng dna
wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy robotach
mechanicznych. W przypadku przegtebienia wykopow ponizej przewidywanego poziomu nalezy
doprowadzi¢ do wyrdéwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem
podktadowym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. W przypadku prowadzenia robot w okresie
zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczy¢ przed przemarzaniem lub usung¢ warstwe
przemarznietg i doprowadzi¢ do wymiany podtoza jak przy przegtebieniu.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), podanego w normie BN-77/8931-12, minimalna wartos¢ Is wynosi
0,97.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is,
minimum 0,97. Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%. Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢
osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podjac srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do
akceptacji Inspektorowi Nadzoru/Inzynierowi.

5.4. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykona¢ po zakonczeniu
robét budowlanych zwigzanych z budynkami, po zdjeciu wierzchniej warstwy gleby na gtebokos¢
projektowanej podbudowy oraz po doktadnym wytyczeniu wszystkich elementéw. Grunt
doktadnie oczysci¢ z korzeni rosngcych roslin i zagesci¢ mechanicznie walcem lub ptytg
wibracyjng. Zageszczenie gruntu powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci
wskaznika zageszczenia (Is), podanego w normie BN-77/8931-12, minimalna wartosé

Is wynosi 0,97.

5.4.1. Podsypka z piasku



Podsypke piaskowg zmieszac z cementem w proporcji 1:4, grubos¢ warstwy 4 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana. Podioze pod utozenie nawierzchni
moze stanowi¢ grunt piaszczysty — rodzimy lub nasypowy o WP=35 wg BN-68/8931-01 Drogi
samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

5.4.2. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31.5 grubosci minimum 30cm

Warstwe podbudowy uktada sie na catej powierzchni projektowanej nawierzchni. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, o tgczne;j
grubosci min. 30 cm. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo wyprofilowaé do spadkéw
poprzecznych i pochylen podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Grubsze
kruszywo stabilizowac¢ drobniejszym. Warstwe zageszcza sie walcami stalowymi wibracyjnymi
gtadkimi.

5.4.3. Warstwa wierzchnia z kostki betonowej

Kostke uktadac¢ na catej projektowanej powierzchni. Szczeliny miedzy kostkami nie mogg wynosic
wiecej

jak 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Kostke uktada¢ ,,od czota”
znajdujgc sie na nawierzchni, aby nie zniszczy¢ uprzednio utozonej podsypki. Powierzchnia
kostki przed ubijaniem powinna by¢ oczyszczona. Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek
brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek
przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Do zageszczania
nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac¢ walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem ptukanym o frakcji od 1-2 mm.
Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej iloSci piasku. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu. Miejsca w ktérych doszto
do uszkodzenia powierzchni trawiastej nalezy obsiac trawa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

6.1. Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robo6t odbywa sie na biezgco po zakohczeniu kazdego etapu robét
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni i polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstepnej oceny stanu podtoza oraz
jako$éci i zgodnos$ci dostarczonych materiatéw budowlanych, jak rowniez prowadzenie biezgcej
kontroli wykonywanych robét — po ukonczeniu kazdego etapu robét. Ma to na celu prawidtowe
wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowigzku
prowadzi¢ moze do nawarstwiania sie kolejnych bteddw, co w konsekwencji skutkowac bedzie
ztg jakoscig prac, koniecznoscig dokonania poprawek i ewentualnoscig zastosowania kar
umownych przez zleceniodawce.

Etapy robét podlegajgce kontroli:
wykonanie robo6t rozbiérkowych,
- wykonanie robot ziemnych,
- przygotowania podfoza (gruntu) pod wykonanie podbudowy,
- wykonanie poszczegolnych warstw podbudowy (grubos¢ i zageszczenie),
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
- wykonanie betonowych faw fundamentowych pod krawezniki i obrzeza,
- wykonanie kraweznikéw i obrzezy,

6.1.1. Kontrola robét ziemnych



Sprawdzenie i odbiér robot ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normg PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrdcic¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposob nie pogarszajgcy ich wiasciwosci,

- odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robot,

- doktadnos¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

- rzedng dna wykopow,

- stopien zageszczenia dna wykopodw.

Prawidlowos¢ zageszczenia dna wykopu musi by¢ potwierdzona przez Inspektora
Nadzoru/Inzyniera.

6.1.2. Kontrola wykonania kraweznikowi obrzezy

6.1.2.1. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do ustawienia betonowych
kraweznikow i obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach
elementu, zgodnie z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1
mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji. Sprawdzenie katéw prostych

w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w
normach podanych dla odpowiednich materiatow.

6.1.2.2. Kontrola w czasie robot

W czasie robo6t nalezy sprawdzaé wykonanie:

a) koryta pod fawe - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

b) tawy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

c) ustawienia betonowego kraweznika i obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci kraweznika i
obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
kraweznika i obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

6.1.3. Kontrola podbudowy z kruszyw

- Nieréwnosci podiuzne nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04
Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fata.

- Nierownosci poprzeczne warstwy nosnej i wyréwnujgcej nalezy mierzy¢ tata.
Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

- Spadki powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg + 0,5%.

- Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm.

- Warstwy w planie nie moze by¢ przesuniete w stosunku do projektowanego usytuowania
o wiecej niz+ 1 cm.

- Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentac;ji projektowej z
tolerancjg = 1 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w
dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe



warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Wskaznik zageszczenia (Is) powinien by¢ rowny lub wiekszy od 0,97 wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek
gruntéw. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Jezeli jako
kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnos¢ kruszywa w
czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.1.4. Kontrola wykonania nawierzchni z kostki

- réwnos¢ podtoza, nierdwnosci nie mogg przekraczac 2 cm przy sprawdzaniu tatg 4m co
20m w kierunku podiuznym i poprzecznym zgodnie z normg BN-68/8931-04;

- spadki - nie mogag przekracza¢ 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m na odcinku
krzywolinijnym:;

- rzedne wysokos$ciowe - nie mogg przekracza¢ 2cm na odcinku 20m prostolinijnym i 10m
na odcinku krzywolinijnym;

- uksztattowanie osi - nie moze by¢ przesuniete o wiecej niz 5cm w stosunku do

projektowane;j;

- zageszczenie podioza - musi spetnia¢ kryterium Is nie mniejsze niz 0,97;

- wilgotnos¢ - powinna by¢ zgodna z PN-B-06714-17;

- wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci na dostarczone wyroby;

- doktadnos¢ wypetnienia spoin — wypetnienie catkowite na petng gtebokos$¢,

- kolorystyka — zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.2. Kontrola jakosci materiatow i wyrobow

Wszystkie stosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej,
niniejszej specyfikacji oraz dokumentéw odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadac
deklaracje zgodnosci wydane przez producenta.

Po stwierdzeniu formalnej przydatnosci wyrobdéw i materiatow, nalezy dokonac¢ sprawdzenia
zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowe;j.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub
zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.
Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5i 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majgcg zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogolne".

7.2. Zasady obmiarowania

Jednostkg obmiaru jest:

1 m3 — w odniesieniu do objetosci;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 mb — w odniesieniu do dlugosci

llo$¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.



8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST 1.0 ,Wymagania ogdlne".

8.2. Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg nalezy stosowac:

- odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, polegajgce na korncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji obiektu ulegajg zakryciu
lub zanikaja;

- odbiory czesciowe polegajgce na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat,

ustalonych
w szczegotowych warunkach umowy, w ktérych okresla sie rowniez terminy odbioréw
czesciowych;

- odbiory ostateczne polegajgce na ocenie ilosci i jakosci catosci wykonanych roboét oraz
ustalenia koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru koncowego
moze by¢ tylko catkowicie zrealizowana umowa.

Czynnosci odbiorowych dokonuje komisja powotana przez zamawiajgcego. Z przeprowadzonych

czynnosci odbiorowych sporzgdza sie protokoty. Protokdt odbioru korncowego podpisywany jest

przez zamawiajgcego dopiero po usunieciu przez wykonawce wad ewentualnie stwierdzonych w

trakcie odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami

Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty okreslajg zapisy umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow

i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-B-06711 Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych.

- BN-64/8845-01 Chodniki z ptyt betonowych. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i oceny zgodnosci
- PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie scieralnosci na tarczy Boehmego

- PN-B-06250 Beton zwykly

- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci
- PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw

- BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.



