
SA.270.10.2025 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
SA.271.10.2025 

 

W dniu ___________ r. w Rudach pomiędzy:  

 
Skarbem Państwa  
Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  
Nadleśnictwem Rudy Raciborskie z siedzibą w Rudach  
ul. Rogera 1;  
47 – 430 Rudy 
NIP 639-000-35-92, 
REGON 272536296 
reprezentowanym przez: 
Tomasza Pacię – Nadleśniczego, 
 

zwanym dalej „Zamawiającym”,  

 

a  
 

_______________________________________ 

_______________________________________ z siedzibą w ____________________________________ 

ul. _________________________________________  

__ - ___ ____________________________________________ 

NIP _________________________________________, REGON ___________________________________ 

reprezentowaną/nym przez: 

_________________________________________________ 

zwaną/ym dalej „Wykonawcą”, 

zaś wspólnie zwanymi dalej „Stronami”, 
 

w wyniku dokonania wyboru oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej, złożonej 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę surowego torfu 
sfagnowego do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy w 2025 roku (II)” 
ZG.270.10.2025 przeprowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania 
negocjacji, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 z późniejszymi zmianami dalej 
„PZP”), została zawarta umowa („Umowa”) następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot i zakres Umowy 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę 1 200 m3 
surowego torfu sfagnowego o stopniu rozkładu do 15% frakcjonowanego  
(frakcja 1-20 mm) 
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2. Strony dopuszczają możliwość zmniejszenia ilości dostarczonego torfu o 30%.  
Minimalna, zagwarantowana ilość zakupionego torfu (70%) wynosi 840  m3 w ciągu 
trwania Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowe dostawy torfu  
o analogicznych parametrach, jak opisane poniżej (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie 
jest zobowiązany do zlecenia dostaw będących przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie 
służy roszczenie o ich zlecenie. Zamawiający w ramach Opcji może zlecić dostawy  
o maksymalnej wielkości do 30% wielkości podstawowej określonej  
w ust 1 tj. do 360 m3. Dostawy w ramach Opcji zostaną zrealizowane za taką samą 
cenę netto 1 m3 jak dla ilości podstawowej. Maksymalna wartość Opcji wynosi zatem 
30% wartości Umowy. Zamawiający wykorzysta Opcję w przypadku zwiększonej 
ilości zamówień na substraty torfowe wytwarzane w Gospodarstwie Szkółkarskim  
w Nędzy.  
 

4. Dostarczany torf będzie spełniał następujące parametry (obligatoryjnie): 
 

a) torf wysoki sfagnowy o stopniu rozkładu do 15% frakcjonowany  
(frakcja 1-20 mm)  

b) zawartość materii organicznej 85-100% 
c) gęstość objętościowa 50-150 kg/m3 
d) porowatość ogólna 85-95 % objętości 
e) pojemność wodna 70-80 % objętości przy 10 cm H2O 
f) pojemność powietrzna 15-25% objętości przy 10 cm H2O 
g) pH w wodzie 3,5-4,5 stałe dla całej dostawy  
h) zasolenie do 0,12 mS/cm 
i) wilgotność    45%  - 65%(dopuszczalne zastosowanie substancji dowilżających) 
j) udział frakcji <1 mm do 55% 
k) udział frakcji ≥20 mm poniżej 0,50% dot. pomiarów na sitach wstrząsarki 
l) niedopuszczalne różnice powyżej 0,2 pH pomiędzy poszczególnymi partiami 

dostawy 
m)  niedopuszczalna zawartość korzeni i innych zanieczyszczeń (np. wełnianki) 
n) niedopuszczalna obecność organizmów kwarantannowych (grzybów, bakterii, 

nicieni) oraz nasion chwastów 
o) opakowanie typu Big Bal (lub podobne) o objętości powyżej 4 m3, na paletach. 

 

5. Wykonawca ma obowiązek podania Zamawiającemu źródła pochodzenia 
dostarczanego torfu (państwo, nazwa i lokalizacja kopalni oraz dane złoża) w związku 
z obowiązkiem zgłoszenia do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin  
i Nasiennictwa. 

6. Wykonawca, pod rygorem odstąpienia od Umowy, gwarantuje, że dostarczany torf 
będzie spełniał wszystkie wymagania wyszczególnione w § 1 ust 4 oraz, że ilość torfu 
we wszystkich dostarczanych Big Balach będzie zgodna z wymaganiami SWZ i Umowy 
oraz ilością zadeklarowaną w ofercie tj ____m3 w BB. 

7. Ilość dostarczonego torfu będzie weryfikowana na podstawie pomiaru objętości 
jednego, losowo wybranego Big Bala (BB) z każdej dostawy (samochodu). Ustalenie 
objętości torfu zostanie dokonane w oparciu o metodykę zawartą w normie PN-EN 
12580 przy czym ilość próbek zostanie ze względów logistycznych ograniczona  
do czterech cylindrów miarowych. 

8. Ilość torfu dla każdej dostawy (transportu) zostanie ustalona jako iloczyn wyniku 
pomiaru określonego w ust. 7 oraz ilości BB w danej dostawie. 
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9. Z uwagi na specyfikę przedmiotu umowy Strony dopuszczają rozbieżność pomiędzy 
zadeklarowaną w ofercie ilością m3 w badanym BB, a ilością w badanym BB na 
poziomie nieprzekraczającym +/- 5,00 %. 

10. W przypadku gdy rozbieżność, o której mowa w ust. 9, przekroczy poziom 5,00 % na 
niekorzyść Zamawiającego (faktyczna ilość torfu w losowo badamy BB będzie 
mniejsza niż zadeklarowana w ofercie) przyjmuje się, że przedmiotowa rozbieżność 
dotyczy całej danej dostawy. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 Wykonawca zobowiązany jest do wyrównania 
brakującej ilości torfu. 
 

§ 2 

Realizacja dostaw i termin realizacji Umowy 

1. Torf będzie dostarczany do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy na koszt 
Wykonawcy. 

2. Wszystkie koszty związane z dostawą, ubezpieczeniem, opakowaniem, załadunkiem, 
oraz opłaty celne, podatki i inne pokrywa Wykonawca. 

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe podczas transportu 
towaru będącego przedmiotem umowy. 

4. Wszelkie dokumenty przewozowe wymagane prawem powszechnie obowiązującym, 
w tym polskim i unijnym sporządza Wykonawca. 

5. Rozładunek torfu na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy wykonywany 
będzie sprzętem i na koszt Zamawiającego. 

6. Miejscem realizacji dostaw jest Gospodarstwo Szkółkarskie w Nędzy koło Raciborza,  
ul. Myśliwska 6, 47-440 Nędza powiat raciborski, województwo śląskie. 

7. Przedmiot umowy powinien zostać zrealizowany do upływu 2 miesięcy od dnia 
podpisania umowy przy czym poszczególne dostawy torfu odbywać się będą 
sukcesywnie, zgodnie z Harmonogramem Dostaw Torfu stanowiącym załącznik  
nr 1 do niniejszej Umowy i będący jej integralną częścią. 

8. Godziny dostaw –  w dni robocze od 6:00 do 14:00. 
9. Telefon kontaktowy do Gospodarstwa Szkółkarskiego w Nędzy: +48 32 410 20 37. 

§ 3 

Cena 

1. Ustalona  na podstawie złożonej Oferty cena 1 m3 torfu wynosi __________zł. 
2. Wartość Umowy brutto wynosi ________________ zł (słownie:____________________________zł),  

wartość netto ________________zł (słownie ________________________________________________zł), 
a wartość podatku VAT _____________zł (słownie ________________________________________zł). 

3. Wartość Umowy nie obejmuje dostaw torfu realizowanych w ramach Opcji. 

§ 4 

Warunki płatności 

1. Strony postanawiają, że płatność realizowana będzie na podstawie faktur częściowych 
wystawianych przez Wykonawcę po dostarczeniu danej partii torfu. 

2. Płatność za dostarczony torf będzie realizowana w PLN w terminie do 21 dni  
od doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury na rachunek 
bankowy Wykonawcy:______________________________________________________________________  
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Każdorazowa zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy wymaga zawarcia 
aneksu do Umowy. 

3. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca może wystawiać ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu  
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz 
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 – „Ustawa  
o Fakturowaniu”).  

5. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o której mowa 
w ust. 4, Wykonawca jest obowiązany do wysłania jej do Zamawiającego za 
pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania („PEF”). Wystawiona przez 
Wykonawcę ustrukturyzowana faktura elektroniczna winna zawierać elementy,  
o których mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto faktura lub załącznik do niej 
musi zawierać numer Umowy i wykaz dostaw (np. nr PZ), których dotyczy.  

6. Ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną należy wysyłać na następujący adres 
Zamawiającego na PEF. Skrócona nazwa skrzynki: PGLLP Nadleśnictwo Rudy Racib, 
Typ/Numer PEPPOL: NIP/6390003592 

7. Za chwilę doręczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawać się będzie 
chwilę wprowadzenia prawidłowo wystawionej faktury, zawierającej wszystkie 
elementy, o których mowa w ust. 6 powyżej, do konta Zamawiającego na PEF,  
w sposób umożliwiający Zamawiającemu zapoznanie się z jej treścią. 

8. Podatek VAT naliczony zostanie w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia 
faktury. W przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania 
Umowy w stosunku do stawki obowiązującej w dniu jej zawarcia lub kolejnych zmian 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odpowiednio skorygowaną cenę brutto bez zmiany 
wysokości ustalonej ceny netto 1 m3 torfu. 

9. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje się posługiwać rachunkiem 
rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. Prawo Bankowe (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 1646 z późniejszymi zmianami)  
zawartym w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia 11 
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2025 r.  
poz. 775 z późniejszymi zmianami). Wykonawca przyjmuje do wiadomości,  
iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował mechanizm 
podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 
r. o podatku od towarów i usług 

Zapłata:  

1) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej  
z otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy,  
w rozumieniu art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
i usług. 

2) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej 
faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek  
w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest 
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 
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10. Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod 
rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią jakiejkolwiek wierzytelności 
wynikającej z Umowy. 

11. W przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi  
się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum), wskażą oni Wykonawcę 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu 
wszystkich Wykonawców.  

12. Dokonanie zapłaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w rozumieniu  
art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów 
 i usług wskazanego Wykonawcy zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności  
w stosunku do wszystkich pozostałych Wykonawców. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do terminowej regulacji zobowiązań wobec 
podwykonawców, a Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 
rozliczeń Wykonawcy z podwykonawcami. 

 

§ 5 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Wykonawca, zgodnie z wymaganiami SWZ, przed zawarciem Umowy wniósł 
zabezpieczenie należytego jej wykonania, w wysokości 5 % wartości Umowy brutto 
tj________________zł w formie___________________ („Zabezpieczenie”). 

2. Zabezpieczenie służy zabezpieczeniu zapłaty roszczeń z tytułu niewykonania 
lub nienależytego wykonywania Umowy.  

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni po zakończeniu dostaw 
torfu w ramach Umowy i uznaniu Umowy za należycie wykonaną.  

4. Zamawiający upoważniony jest do zaspokojenia z Zabezpieczenia, jak również  
z innych kwot należnych Wykonawcy na podstawie Umowy, wszelkich należności 
służących Zamawiającemu w stosunku do Wykonawcy, w tym w szczególności kar 
umownych, zwiększonych kosztów oraz odszkodowań należnych Zamawiającemu 
w związku z niewłaściwą realizacją Umowy. 

 

§ 6 

Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki w terminie dostaw określonym w Harmonogramie Dostaw Torfu 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu, karę umowną w wysokości 0,20 % wartości Umowy brutto z każdy 
dzień zwłoki, za każdy poszczególny okres wynikający z Harmonogramu Dostaw 
Torfu stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy. Przedmiotowa kara nie ulega 
proporcjonalnemu zmniejszeniu w przypadku częściowej dostawy torfu w danym 
okresie.  

2. W przypadku dostarczenia torfu niespełniającego wymagań Umowy Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto torfu, który 
nie spełniał wymagań Umowy oraz poniesie koszty jego reklamacji, rozładunku  
i ponownego załadunku zgodnie z warunkami opisanymi w Umowie. Wykonawca nie 
poniesie przedmiotowej kary, jeżeli w terminie do 14 dni od poinformowania go  
o wystąpieniu wady wymieni wadliwy torf na wolny od wad i zgodny z wymaganiami 
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Umowy. W takim przypadku Wykonawca poniesie jedynie koszty reklamacji 
rozładunku i ponownego załadunku.  

3. W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
zapłaci on karę umowną w wysokości 20% wartości brutto niedostarczonego torfu. 

4. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty za dostarczony torf Zamawiający jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości ustawowej.  

5. W przypadku gdy szkoda przewyższa wysokość kar umownych Zamawiającemu służy 
prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

6. Odstąpienie od Umowy nie wyłącza uprawnienia Zamawiającego do dochodzenia kar 
umownych należnych z tytułu wystąpienia okoliczności mających miejsce przed 
złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 

7. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30 % wartości Umowy brutto. 

§ 7 

Reklamacje 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli jakości i ilości dostarczanego torfu. 
W zależności od zakresu, badania kontrolne przeprowadzane będą przez:  
a) Pracowników Nadleśnictwa Rudy Raciborskie, 
b) Zakład Upraw Roślin Szklarniowych Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, 
c) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Katowicach 
d) lub inne. 

2. Badania będą przeprowadzone na koszt Zamawiającego. 

3. W przypadku, gdy wyniki analizy wykażą, że dostarczony torf nie spełnia parametrów 
określonych w § 1 ust 4 Umowy, Zamawiający może obciążyć Wykonawcę kosztami 
wykonania badań. 

4. Zamawiający oświadcza, a Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że torf nie 
spełniający parametrów określonych w § 1 ust 4 nie nadaje się do produkcji sadzonek 
kontenerowych, w związku z czym jest dla Zamawiającego nieprzydatny. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego wstrzymania zapłaty za 
dostarczony torf oraz kolejnych dostaw w przypadku stwierdzenia, że nie spełnia  
on wymagań jakościowych i/lub ilościowych. Dostarczony torf nie spełniający 
wymagań pozostawiony będzie w Gospodarstwie Szkółkarskim do dyspozycji 
Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca po przesłaniu przez Zamawiającego drogą 
elektroniczną stosownego pisma o konieczności odbioru torfu pozostawi  
go u Zamawiającego, Zamawiający będzie miał prawo zutylizowania torfu na koszt 
Wykonawcy. 

5. W przypadku dostawy torfu nie spełniającego wymagań Umowy Zamawiający 
każdorazowo obciąży Wykonawcę kosztami rozładunku oraz ponownego załadunku 
takiego torfu. 

6. Ewentualne reklamacje związane z jakością lub ilością zakupionego i dostarczonego 
towaru zgłaszane będą na piśmie (pocztą tradycyjną lub elektroniczną) w terminie  
do 14 dni od daty: 

a) odbioru; 
b) wykrycia wady; 
c) otrzymania przez Zamawiającego wyników analizy reklamowanego torfu 
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7. Reklamacje rozpatrywane będą przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 
oraz Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 

8. W przypadku przeprowadzania badań ilości lub jakości dostarczonego torfu  
w Gospodarstwie Szkółkarskim w Nędzy jako pomiarów reklamacyjnych, których 
wynik potwierdzi, że reklamowany torf nie spełnia wymagań jakościowych i/lub 
ilościowych Zamawiający każdorazowo obciąży Wykonawcę kosztami 
przeprowadzenia tych badań. 

§ 8  

Odstąpienie od Umowy 

1. W przypadku naruszenia postanowień lub nie wywiązania się z warunków Umowy 
Strony zastrzegają możliwość odstąpienia od Umowy lub od jej nie zrealizowanej 
części po wcześniejszym wezwaniu do wykonywania Umowy zgodnie z jej treścią. 

2. Rozwiązanie Umowy może nastąpić również na mocy obustronnego porozumienia 
stron. 

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w całości lub części w terminie  
do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

 

§ 9 

Zmiany Umowy 

1. Każda ze stron może żądać wprowadzenia zmian  w Umowie w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpi jedna  
z poniższych okoliczności: 

1) Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji Umowy  
(lub przedłużenia terminu dostawy danej partii torfu poprzez zmianę 
Harmonogramu Dostaw Torfu) o okres odpowiadający okresowi trwania 
przeszkody uniemożliwiającej terminową realizację dostaw jeżeli w trakcie 
obowiązywania Umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające jej realizację 
zgodnie z warunkami opisanymi  w Umowie, za które odpowiedzialności nie 
ponosi Wykonawca ani Zamawiający.  

2) W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się  
o udzielenie zamówienia dopuszcza się zmianę członka konsorcjum 
upoważnionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu 
wszystkich członków konsorcjum.  

3)  Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku: 

a) wystąpienia siły wyższej, co uniemożliwia wykonanie Przedmiotu 
Umowy zgodnie z SWZ; 

b) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy 
zgodnie z  § 1 ust 2 

c) zmiany powszechnie obowiązującego prawa lub wewnętrznych 
przepisów wpływających na pogorszenie kondycji finansowej 
Zamawiającego 

2. Wystąpienie którejkolwiek z okoliczności wskazanych w ust. 1 nie stanowi 
zobowiązania Stron do wprowadzenia zmiany. 
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§ 10 

Rozstrzyganie sporów 

1. Zamawiający i Wykonawca podejmą starania, aby rozstrzygnąć ewentualne spory 
wynikające z Umowy ugodowo poprzez bezpośrednie negocjacje. 

2. Jeżeli Zamawiający i Wykonawca nie będą w stanie rozstrzygnąć sporu ugodowo, spór 
zostanie rozstrzygnięty przez sądy właściwe miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie właściwe przepisy prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej.  

2. Umowę zawarto w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie zmiany lub 
uzupełnienia Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy, o której 
mowa w zdaniu poprzednim. 

3. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej  
ze Stron.  

4. Następujące załączniki do Umowy stanowią jej integralną część: 

1) Załącznik nr 1 Harmonogram Dostaw Torfu  

 

 

 

 

__________________________________    ___________________________________ 
Zamawiający       Wykonawca 
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Załącznik nr 1 

do istotnych postanowień umowy SA.271.10.2025 

 

HARMONOGRAM DOSTAW TORFU 

Termin realizacji 2 miesiące od dnia zawarcia Umowy 

 

 

Termin dostawy 
liczony od dnia podpisania 

umowy 

ILOŚĆ DOSTARCZANEGO TORFU 

w pierwszym miesiącu 600 m3 
w drugim miesiącu 600 m3 

RAZEM: 1 200 m3 
 

 

 

Zamawiający        Wykonawca 


