Przedmiar robot

Nazwa zadania:

Remont pomieszczen biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp.
przy ul. Moniuszki 2

Adres inwestycji: ul. Moniuszki 2, 66 — 400 Gorzéw Wlkp.

Inwestor: Prokuratura Okregowa w Gorzowie Wlkp.

Rodzaje robdét wedtug Wspélnego Stownika Zamébwien

45442100-8 Roboty malarskie
45233291-5 Instalowanie odbojnic
34928472-7 Oznakowanie

opr. M. Kedziora

Gorzow Wikp. listopad 2025 r.



Ip. podstawa opis j.m. ilos¢ razem
1. Parter
1.1. Roboty przygotowawcze
pom.2,3,4,5,6,7,8,10,11, 12,13, 14, 15
. przestawienie mebli i wyposazenia
analiza . . .
1. . W pomieszczeniach oraz ich ponowne rg 4
indywidualna . . .
ustawienie po zakonczeniu prac
) KNR-W 4-01 | zabezpieczenie folig drzwi, okien, parapetow kol 13
1216-01 i innych elementéw Pl
KNR-W 4-01 . . . . kpl. 13
3 1216-01 zabezpieczenie podtdg folig budowlang m2 200
analiza demontaz i montaz ramek — oston
4 | . . zewnetrznych gniazd wtyczkowych i tgcznikéw szt. 35
indywidualna
podtynkowych
analiza mocowanie gniazd wtyczkowych i tgcznikdw
5. . . . szt. 35
indywidualna | do puszki PK60 za pomocg wkretéw
6 analiza zabezpieczenie gniazd wtyczkowych szt 35
indywidualna | itgcznikéw podtynkowych '
przygotowanie powierzchni do malowania
KNR 4-01 L ) 2
7 z naprawag rys, pekniec i odpryskéw (do 1% m 2
1204-08 . . .
tacznej powierzchni)
KNR 4-01 C o, 2
8 1204-05 gruntowanie Scian i sufitéw m 668
1.2. Malowanie pomieszczen
pom.2,3,4,5,6,7,8,10, 11, 12, 13, 14, 15
9 KNR 4-01 malowanie sufitéw farbami lateksowymi, m2 200
1204-01 min. 2-krotne
KNR 4-01 malowanie $cian farbami lateksowymi, min. )
101 120402 | 2-krotne m 468
KNR 4-01 . N . . R
11 1215-08 sprzatanie po zakonczeniu robdt malarskich m 200
1.3. Listwy zabezpieczajace Sciany
pom. 10, 11, 14, 15
analiza demontaz i montaz (przesuniecie istniejgcych)
12 | . . s szt. 4
indywidualna | odbojnic $ciennych
KNNR szt 6
13 2/1108/2 dostawa i montaz odbojnic $ciennych m.b 98
analogia ) ’
1.4. Oznakowanie przydrzwiowe
pom.2,3,4,5,6,7,8, 10,11, 12,13, 14, 15
. dostawa i montaz tabliczek informacyjnych,
analiza
14 montowanych od strony korytarzy przy szt. 13

indywidualna

drzwiach




Ip. podstawa opis j.m. ilos¢ razem
2. Pietro
2.1. Roboty przygotowawcze
pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna
. przestawienie mebli i wyposazenia
analiza . . X
15 | . . W pomieszczeniach oraz ich ponowne rg 4
indywidualna . . .
ustawienie po zakonczeniu prac
16 KNR-W 4-01 | zabezpieczenie folig drzwi, okien, parapetdéw i kol 16
1216-01 innych elementéw Pl
KNR-W 4-01 . . . . kpl. 16
17 1216-01 zabezpieczenie podtdg folig budowlang M2 278
analiza demontaz i montaz ramek — oston
18 | . . zewnetrznych gniazd wtyczkowych i szt. 45
indywidualna S
tacznikdéw podtynkowych
19 analiza mocowanie gniazd wtyczkowych i szt 45
indywidualna | tacznikéw do puszki PK60 za pomocg wkretow '
20 analiza zabezpieczenie gniazd wtyczkowych szt 45
indywidualna | i tgcznikéw podtynkowych '
21 KNR K-04 !:)rzygo.towa.nlle pgfifpza —oczyszczenie m? 245
0101-01 i zmycie sufitow i $cian
przygotowanie powierzchni do malowania z
KNR 4-01 L, . 2
22 naprawa rys, pekniec i odpryskéw (do m 7,15
1204-08 . i .
1% tacznej powierzchni)
KNR 4-01 o, 2
23 1204-05 gruntowanie Scian i sufitéw m 745
2.2. Malowanie pomieszczen
pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna
KNR 4-01 malowanie sufitéw farbami lateksowymi, min. )
241 120401 | 2-krotne m 228
KNR 4-01 malowanie Scian farbami lateksowymi, min. 2- 2
251 120402 | krotne m >17
KNR 4-01 . L . . R
26 1215-08 sprzatanie po zakonczeniu robot malarskich m 228
2.3. Listwy zabezpieczajace Sciany
pom. 18, 22
analiza demontaz i montaz (przesuniecie istniejgcych)
27 | . . L, szt. 3
indywidualna | odbojnic $ciennych
KNNR szt 3
28 2/1108/2 dostawa i montaz odbojnic $ciennych m.b 55
analogia ) ’
2.4. Oznakowanie przydrzwiowe
pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna
. dostawa i montaz tabliczek informacyjnych,
analiza
29 montowanych od strony korytarzy przy szt. 16

indywidualna

drzwiach




Ip. podstawa opis j.m. ilos¢ razem
3. Poddasze
3.1. Roboty przygotowawcze
pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38
. przestawienie mebli i wyposazenia
analiza . . .
24 | . . w pomieszczeniach oraz ich ponowne rg 2
indywidualna . . .
ustawienie po zakonczeniu prac

25 KNR-W 4-01 | zabezpieczenie folig drzwi, okien, parapetdw i kol 3

1216-01 innych elementéw Pl
KNR-W 4-01 . . . . kpl. 8

26 1216-01 zabezpieczenie podtdg folig budowlang m2 100

analiza demontaz i montaz ramek — oston

27 | . . zewnetrznych gniazd wtyczkowych i tgcznikéw szt. 24

indywidualna
podtynkowych

analiza mocowanie gniazd wtyczkowych ifacznikéw
. . . . szt. 24
indywidualna | do puszki PK60 za pomocg wkretéw

analiza zabezpieczenie gniazd wtyczkowych
. . . L2 szt. 24
indywidualna | i tagcznikéw podtynkowych

KNR 4-01 przygotowanie powierzchni do malowania
28 z naprawag rys, pekniec¢ i odpryskow (do 1% m? 3,89
1204-08 . . .
tacznej powierzchni)
KNR 4-01 C o, 2
29 1204-05 gruntowanie Scian i sufitéw m 389
3.2. Malowanie pomieszczen
pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38
KNR 4-01 malowanie sufitéw farbami lateksowymi, min. )

30 120401 | 2-krotne m 119
KNR 4-01 malowanie Scian farbami lateksowymi, min. 2- m? 270
1204-02 krotne
KNR 4-01 . L . . 5

31 1215-08 sprzatanie po zakonczeniu robot malarskich m 155

3.3. Listwy zabezpieczajgce Sciany
pom. 36, 37
analiza demontaz i ponowny montaz (przesuniecie
32 |, . s R szt. 1
indywidualna | istniejgcych) odbojnic Sciennych
KNNR
33 2/1108/2 dostawa i montaz odbojnic $ciennych szt. 1
/ y y mb. | 1,06
analogia
3.4. Oznakowanie przydrzwiowe
pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38
. dostawa i montaz tabliczek informacyjnych,
analiza
34 montowanych od strony korytarzy przy szt. 8

indywidualna

drzwiach




