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Przedmiar robót  

 

Nazwa zadania:  

Remont pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. 

przy ul. Moniuszki 2 

 

Adres inwestycji: ul. Moniuszki 2, 66 – 400 Gorzów Wlkp. 

Inwestor: Prokuratura Okręgowa w Gorzowie Wlkp.  

 

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień  

45442100-8  Roboty malarskie 

45233291-5  Instalowanie odbojnic 

34928472-7  Oznakowanie 
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lp. podstawa opis j.m. ilość razem 

1. Parter 

1.1. Roboty przygotowawcze 

pom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

1 
analiza 

indywidualna 

przestawienie mebli i wyposażenia                       
w pomieszczeniach oraz ich ponowne 
ustawienie po zakończeniu prac 

rg 4  

2 
KNR-W 4-01 

1216-01 
zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów                 
i innych elementów 

kpl. 13  

3 
KNR-W 4-01 

1216-01 
zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 

kpl. 
m² 

13 
200 

 

4 
analiza 

indywidualna 

demontaż i montaż ramek – osłon 
zewnętrznych gniazd wtyczkowych i łączników 
podtynkowych 

szt. 35  

5 
analiza 

indywidualna 
mocowanie gniazd wtyczkowych i łączników 
do puszki PK60 za pomocą wkrętów 

szt. 35  

6 
analiza 

indywidualna 
zabezpieczenie gniazd wtyczkowych                      
i łączników podtynkowych 

szt. 35  

7 
KNR 4-01 
1204-08 

przygotowanie powierzchni do malowania        
z naprawą rys, pęknięć i odprysków (do 1% 
łącznej powierzchni)                  

m² 2  

8 
KNR 4-01 
1204-05 

gruntowanie ścian i sufitów m² 668  

1.2. Malowanie pomieszczeń 

pom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

9 
KNR 4-01 
1204-01 

malowanie sufitów farbami lateksowymi,  
min. 2-krotne 

m² 200  

10 
KNR 4-01 
1204-02 

malowanie ścian farbami lateksowymi, min.  
2-krotne 

m² 468  

11 
KNR 4-01 
1215-08 

sprzątanie po zakończeniu robót malarskich m² 200  

1.3. Listwy zabezpieczające ściany 

pom. 10, 11, 14, 15 

12 
analiza 

indywidualna 
demontaż i montaż (przesunięcie istniejących) 
odbojnic ściennych 

szt. 4 
 

13 
KNNR 

2/1108/2 
analogia 

dostawa i montaż odbojnic ściennych 
szt. 

mb. 
6 
9,8 

 

1.4. Oznakowanie przydrzwiowe 

pom. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

14 
analiza 

indywidualna 

dostawa i montaż tabliczek informacyjnych, 
montowanych od strony korytarzy przy 
drzwiach 

szt. 13 
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lp. podstawa opis j.m. ilość razem 

2. Piętro 

2.1. Roboty przygotowawcze 

pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna 

15 
analiza 

indywidualna 

przestawienie mebli i wyposażenia                       
w pomieszczeniach oraz ich ponowne 
ustawienie po zakończeniu prac 

rg 4  

16 
KNR-W 4-01 

1216-01 
zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów i 
innych elementów 

kpl. 16  

17 
KNR-W 4-01 

1216-01 
zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 

kpl. 
M² 

16 
228 

 

18 
analiza 

indywidualna 

demontaż i montaż ramek – osłon 
zewnętrznych gniazd wtyczkowych                 i 
łączników podtynkowych 

szt. 45  

19 
analiza 

indywidualna 
mocowanie gniazd wtyczkowych                    i 
łączników do puszki PK60 za pomocą wkrętów 

szt. 45  

20 
analiza 

indywidualna 
zabezpieczenie gniazd wtyczkowych                      
i łączników podtynkowych 

szt. 45  

21 
KNR K-04 
0101-01 

przygotowanie podłoża – oczyszczenie                   
i zmycie sufitów i ścian 

m² 745  

22 
KNR 4-01 
1204-08 

przygotowanie powierzchni do malowania z 
naprawą rys, pęknięć i odprysków                (do 
1% łącznej powierzchni) 

m² 7,15  

23 
KNR 4-01 
1204-05 

gruntowanie ścian i sufitów m² 745  

2.2. Malowanie pomieszczeń 

pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna 

24 
KNR 4-01 
1204-01 

malowanie sufitów farbami lateksowymi, min. 
2-krotne 

m² 228  

25 
KNR 4-01 
1204-02 

malowanie ścian farbami lateksowymi, min. 2-
krotne 

m² 517  

26 
KNR 4-01 
1215-08 

sprzątanie po zakończeniu robót malarskich m² 228  

2.3. Listwy zabezpieczające ściany 

pom. 18, 22 

27 
analiza 

indywidualna 
demontaż i montaż (przesunięcie istniejących) 
odbojnic ściennych 

szt. 3 
 

28 
KNNR 

2/1108/2 
analogia 

dostawa i montaż odbojnic ściennych 
szt. 

mb. 
3 
2,5 

 

2.4. Oznakowanie przydrzwiowe 

pom. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28a, 28, 28b, 29, sala konferencyjna 

29 
analiza 

indywidualna 

dostawa i montaż tabliczek informacyjnych, 
montowanych od strony korytarzy przy 
drzwiach 

szt. 16 
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lp. podstawa opis j.m. ilość razem 

3. Poddasze 

3.1. Roboty przygotowawcze 

pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 

24 
analiza 

indywidualna 

przestawienie mebli i wyposażenia                       
w pomieszczeniach oraz ich ponowne 
ustawienie po zakończeniu prac 

rg 2  

25 
KNR-W 4-01 

1216-01 
zabezpieczenie folią drzwi, okien, parapetów i 
innych elementów 

kpl. 8  

26 
KNR-W 4-01 

1216-01 
zabezpieczenie podłóg folią budowlaną 

kpl. 
m² 

8 
100 

 

27 
analiza 

indywidualna 

demontaż i montaż ramek – osłon 
zewnętrznych gniazd wtyczkowych i łączników 
podtynkowych 

szt. 24  

 
analiza 

indywidualna 
mocowanie gniazd wtyczkowych  i łączników 
do puszki PK60 za pomocą wkrętów 

szt. 24  

 
analiza 

indywidualna 
zabezpieczenie gniazd wtyczkowych                      
i łączników podtynkowych 

szt. 24  

28 
KNR 4-01 
1204-08 

przygotowanie powierzchni do malowania               
z naprawą rys, pęknięć i odprysków  (do 1% 
łącznej powierzchni) 

m² 3,89  

29 
KNR 4-01 
1204-05 

gruntowanie ścian i sufitów m² 389  

3.2. Malowanie pomieszczeń 

pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 

30 
KNR 4-01 
1204-01 

malowanie sufitów farbami lateksowymi, min. 
2-krotne 

m² 119  

 
KNR 4-01 
1204-02 

malowanie ścian farbami lateksowymi, min. 2-
krotne 

m² 270  

31 
KNR 4-01 
1215-08 

sprzątanie po zakończeniu robót malarskich m² 155  

3.3. Listwy zabezpieczające ściany 

pom. 36, 37 

32 
analiza 

indywidualna 
demontaż i ponowny montaż (przesunięcie 
istniejących) odbojnic ściennych 

szt. 1 
 

33 
KNNR 

2/1108/2 
analogia 

dostawa i montaż odbojnic ściennych 
szt. 

mb. 
1 
1,06 

 

3.4. Oznakowanie przydrzwiowe 

pom. 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38 

34 
analiza 

indywidualna 

dostawa i montaż tabliczek informacyjnych, 
montowanych od strony korytarzy przy 
drzwiach 

szt. 8 
 

 

 


