Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: 1
Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zui;::)az;;l)e planu (ha)
Sarnéw 17-07-1-01-1  -b -00 T 2 024 | ODN-IIP wykonane 0,25
Sarnéw 17-07-1-01-1  -d -00 T 2 025 | ODN-IIP prowizorium 0,5
Sarnow 17-07-1-01-1A  -f -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,63
Sarnow 17-07-1-01-3  -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,64
Sarnow 17-07-1-01-3A -a -00 T 2022 | ODN-LUK wykonane 0,7
Sarnow 17-07-1-01-8 -a -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,5
Sarnow 17-07-1-01-9  -a -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,2
Sarnow 17-07-1-01-10 -f -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,32
Sarnéw 17-07-1-01-12 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Sarnow 17-07-1-01-18 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,69
Sarnow 17-07-1-01-18 - -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,77
Sarnow 17-07-1-01-19 -c -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Sarnow 17-07-1-01-20 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,62
Sarnow 17-07-1-01-23 -b -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 2,06
Kujawy 17-07-1-02-26 -a -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,96
Kujawy 17-07-1-02-27 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,51
Kujawy 17-07-1-02-27 -f -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,72
Kujawy 17-07-1-02-27 -1 -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,79
Kujawy 17-07-1-02-28 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,46
Kujawy 17-07-1-02-29 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Kujawy 17-07-1-02-33 -¢ -99 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,11
Kujawy 17-07-1-02-33 -c -99 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0
Kujawy 17-07-1-02-35 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,19
Kujawy 17-07-1-02-36  -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,44
Kujawy 17-07-1-02-37 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,46
Kujawy 17-07-1-02-37 - -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,8
Kujawy 17-07-1-02-37 -I -02 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,68
Kujawy 17-07-1-02-38 -f -01 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,9
Kujawy 17-07-1-02-41 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,06
Kujawy 17-07-1-02-43 -a -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,53
Kujawy 17-07-1-02-43 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,41
Kujawy 17-07-1-02-44 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,37
Kujawy 17-07-1-02-53 -b -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,88
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Kujawy 17-07-1-02-53 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,71
Kujawy 17-07-1-02-54 -a -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,25
Kujawy 17-07-1-02-54 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,91
Kujawy 17-07-1-02-54 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,49
Kujawy 17-07-1-02-56 -a -02 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,77
Kujawy 17-07-1-02-58 -h -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 3,48
Kujawy 17-07-1-02-61 -d -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 7,07
Kujawy 17-07-1-02-63 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,41
Kujawy 17-07-1-02-64 -p -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,89
Kujawy 17-07-1-02-65 -l -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,55
Kujawy 17-07-1-02-67 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,15
Kujawy 17-07-1-02-69 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,39
Kujawy 17-07-1-02-69 -c -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,26
Kujawy 17-07-1-02-69 -d -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,28
Kujawy 17-07-1-02-69 -f -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,87
Kujawy 17-07-1-02-111 -f -01 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 2,05
Wojcieszkoéw 17-07-1-03-113 -h -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,92
Wojcieszkow 17-07-1-03-114 -i -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,51
Wojcieszkéw 17-07-1-03-114 -k -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,74
Wojcieszkow 17-07-1-03-115 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,87
Wojcieszkow 17-07-1-03-115 -h -99 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 0,51
Wojcieszkéw 17-07-1-03-118 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,49
Wojcieszkow 17-07-1-03-118 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,43
Wojcieszkow 17-07-1-03-119 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,72
Wojcieszkéw 17-07-1-03-122 -h -99 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,08
Wojcieszkow 17-07-1-03-123 -g -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,02
Wojcieszkéw 17-07-1-03-125 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,79
Wojcieszkow 17-07-1-03-127 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,69
Wojcieszkow 17-07-1-03-128 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,76
Wojcieszkéw 17-07-1-03-129 -f -99 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,16
Wojcieszkow 17-07-1-03-129 -h -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,96
Wojcieszkow 17-07-1-03-130 -a -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,2
Wojcieszkéw 17-07-1-03-130 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,43
Wojcieszkow 17-07-1-03-131 -b -00 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 4,27
Wojcieszkéw 17-07-1-03-133 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,34
Wojcieszkow 17-07-1-03-136 -d -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,42
Wojcieszkow 17-07-1-03-137 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,62
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Wojcieszkow 17-07-1-03-138 -b -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,8
Wojcieszkow 17-07-1-03-139 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,21
Wojcieszkéw 17-07-1-03-139 -p -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,23
Wojcieszkow 17-07-1-03-140 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,13
Wojcieszkow 17-07-1-03-141 -b -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,66
Wojcieszkow 17-07-1-03-141 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 2,71
Wojcieszkow 17-07-1-03-142 -a -02 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,75
Wojcieszkéw 17-07-1-03-142 -d -00 T 2022 | ODN-HAL wykonane 0,31
Wojcieszkdw 17-07-1-03-143 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,93
Wojcieszkow 17-07-1-03-143 -g -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,94
Gutow 17-07-1-04-144 -d -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,75
Gutow 17-07-1-04-145 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,06
Gutow 17-07-1-04-145 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,84
Gutow 17-07-1-04-147 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,91
Gutow 17-07-1-04-147 -f -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,87
Gutow 17-07-1-04-149 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,53
Gutow 17-07-1-04-149 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,06
Gutow 17-07-1-04-150 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,56
Gutéow 17-07-1-04-150 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,42
Gutow 17-07-1-04-151 -a -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,13
Gutow 17-07-1-04-151 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,38
Gutow 17-07-1-04-152 -b -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,45
Gutow 17-07-1-04-152 -d -01 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,33
Gutow 17-07-1-04-153 -c -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,03
Gutow 17-07-1-04-153 -d -01 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Gutow 17-07-1-04-154 -b -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,31
Gutéow 17-07-1-04-155 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,81
Gutow 17-07-1-04-155 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,77
Gutow 17-07-1-04-155 -d -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,78
Gutow 17-07-1-04-155 -f -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,15
Gutow 17-07-1-04-156 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,14
Gutow 17-07-1-04-157 -a -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 3,07
Gutow 17-07-1-04-157 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,25
Gutow 17-07-1-04-161 -a -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Gutow 17-07-1-04-161 -b -02 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,64
Gutow 17-07-1-04-163 -a -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,28
Gutow 17-07-1-04-163 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 4,26




Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny L zatozenia czynnoscl biLle uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Gutéw 17-07-1-04-165 -a -02 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,71
Gutow 17-07-1-04-166 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,64
Gutow 17-07-1-04-175 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,13
Gutow 17-07-1-04-175 -c -99 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,14
Gutow 17-07-1-04-184 -a -02 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,49
Gutow 17-07-1-04-184 -b -99 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,34
Gutow 17-07-1-04-184 -c -02 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Gutow 17-07-1-04-185 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,19
Gutéw 17-07-1-04-185 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,87
Gutow 17-07-1-04-186 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,35
Gutow 17-07-1-04-187 -g -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,25
Gutow 17-07-1-04-187 -g -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,65
Gutow 17-07-1-04-187 -i -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,34
Gutow 17-07-1-04-188 -h -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,03
Gutow 17-07-1-04-189 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
Gutow 17-07-1-04-198 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,24
Gutéw 17-07-1-04-198 -b -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,9
Gutow 17-07-1-04-200 -b -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,04
Gutow 17-07-1-04-201 -a -02 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,76
Gutow 17-07-1-04-203 -b -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,75
Gutow 17-07-1-04-204 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,72
Gutow 17-07-1-04-213 -d -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,79
Korwin 17-07-1-05-74 -a -01 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,53
Korwin 17-07-1-05-76 -c -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,84
Korwin 17-07-1-05-76 -d -02 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,16
Korwin 17-07-1-05-77 -f -99 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,98
Korwin 17-07-1-05-78 -c -99 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,87
Korwin 17-07-1-05-79 -k -00 T 2 025 | ODN-IIP prowizorium 0,9
Korwin 17-07-1-05-148 -b -02 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,8
Korwin 17-07-1-05-148 -g -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,68
Korwin 17-07-1-05-158 -c -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 2,6
Korwin 17-07-1-05-159 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,32
Korwin 17-07-1-05-168 -a -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,62
Korwin 17-07-1-05-168 -b -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,94
Korwin 17-07-1-05-169 -a -01 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,67
Korwin 17-07-1-05-169 -b -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0
Korwin 17-07-1-05-169 -b -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,91
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Korwin 17-07-1-05-170 -k -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,52
Korwin 17-07-1-05-171 -a -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,92
Korwin 17-07-1-05-173 -a -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,55
Korwin 17-07-1-05-177 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,72
Korwin 17-07-1-05-178 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,67
Korwin 17-07-1-05-181 -f -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,32
Korwin 17-07-1-05-181 -i -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,6
Korwin 17-07-1-05-182 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,69
Korwin 17-07-1-05-192 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,97
Korwin 17-07-1-05-192 -g -01 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,82
Korwin 17-07-1-05-193 -i -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,6
Korwin 17-07-1-05-194 -d -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,17
Korwin 17-07-1-05-195 -a -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 1,04
Korwin 17-07-1-05-195 -c -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,9
Korwin 17-07-1-05-196 -j -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,24
Korwin 17-07-1-05-205 -c -99 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,72
Korwin 17-07-1-05-206 -d -02 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,31
Korwin 17-07-1-05-206 -g -01 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,12
Korwin 17-07-1-05-207 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,18
Korwin 17-07-1-05-207 -h -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,91
Korwin 17-07-1-05-210 -c¢ -01 T 2024 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,78
Korwin 17-07-1-05-214 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,95
Korwin 17-07-1-05-214 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,29
Korwin 17-07-1-05-216 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,45
Korwin 17-07-1-05-218 -a -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,26
Korwin 17-07-1-05-219 -b -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,36
Korwin 17-07-1-05-219 -¢ -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,92
Korwin 17-07-1-05-219 -d -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,47
Korwin 17-07-1-05-219 -g -00 T 2 025 | ODN-ZRB prowizorium 1,87
Korwin 17-07-1-05-220 -b -02 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,29
Korwin 17-07-1-05-220 -g -02 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,47
Korwin 17-07-1-05-221 -c -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,56
Korwin 17-07-1-05-221 -c -99 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,6
Korwin 17-07-1-05-221 -d -01 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,22
Korwin 17-07-1-05-221 -d -99 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,14
Korwin 17-07-1-05-224 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,17
Korwin 17-07-1-05-225 -a -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,38
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Korwin 17-07-1-05-226 -b -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,05
Stoczek 17-07-2-12-407 -c -01 T 2 022 | ODN-HAL wykonane 0
Stoczek 17-07-2-12-411 -b -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,54
Stoczek 17-07-2-12-411 -c -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,13
Stoczek 17-07-2-12-413 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,09
Stoczek 17-07-2-12-416 -d -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 1,21
Stoczek 17-07-2-12-420 -b -00 T 2021 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,95
Stoczek 17-07-2-12-420 -g -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 1,25
Stoczek 17-07-2-12-422 -k -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,56
Stoczek 17-07-2-12-422 -m -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,66
Stoczek 17-07-2-12-425 -k -00 T 2021 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,59
Stoczek 17-07-2-12-428 -d -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,15
Stoczek 17-07-2-12-459 -b -00 T 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 1,72
Stoczek 17-07-2-12-459 -d -00 T 2 023 | ODN-LUK wykonane 0,5
Stoczek 17-07-2-12-460 -j -99 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,68
Stoczek 17-07-2-12-461 -g -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 1,82
Stoczek 17-07-2-12-463 -k -00 T 2021 | ODN-ZRB wykonane 0,88
Stoczek 17-07-2-12-465 -d -01 N 2022 | ODN-ZtOZ | wykonane 2,64
Stoczek 17-07-2-12-465 -d -01 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0
Stoczek 17-07-2-12-467 -a -00 T 2021 | ODN-LUK wykonane 0,57
Stoczek 17-07-2-12-479 -b -00 T 2 021 | ODN-ZRB wykonane 0,65
Stoczek 17-07-2-12-479 -d -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,43
Stoczek 17-07-2-12-482 -b -00 T 2025 | ODN-ZtOZ | prowizorium 0,48
Stoczek 17-07-2-12-483 -d -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 4,11
Stoczek 17-07-2-12-484 -b -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 2,69
Stoczek 17-07-2-12-488 -a -00 T 2 021 | ODN-LUK wykonane 0,04
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