

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
NAS	N-ZNGOSP	Kryńszczak	17-07-2-06-373 -c -00	ZB-NASBK	Zbiór nasion buka	-----	KG	55,00	-	361	ZB-NASBK
	N-ZNPN	Ławki	17-07-2-13-438 -g -00	ZB-NASLP	Zbiór nasion lipy	-----	KG	50,00	-	363	ZB-NASLP
	N-ZNPOZ	Kryńszczak	17-07-2-06-375 -j -00	ZB-NASP	Zbiór nasion pozostałych gat.	-----	KG	0,20	-	369	ZB-NASP
		Kryńszczak	17-07-2-06-382 -g -00	ZB NASCZR	zbiór nasion czereśni	-----	KG	4,00	-	367	ZB NASCZR
		Kryńszczak	17-07-2-06-397 -b -00	ZB-NASGB	Zbiór nasion graba	-----	KG	2,00	-	364	ZB-NASGB
		Ławki	17-07-2-13-437 -c -00	ZB-NASBRZ	Zbiór nasion brzozy	-----	KG	0,60	-	362	ZB-NASBRZ
		Ławki	17-07-2-13-438 -r -00	ZB-NASWZ	Zbiór nasion wiązu	-----	KG	0,50	-	365	ZB-NASWZ
	N-ZSPN	Ławki	17-07-2-13-436 -h -00	N-ZSPNSO	Zbiór szyszek z plant. nas. So	-----	KG	1 000,00	-	351	N-ZSPNSO
SZKL	N-ZSPUN	Ławki	17-07-2-13-436 -d -00	N-ZSPUNMD	Zbiór szyszek z PUN Md	-----	KG	500,00	-	357	N-ZSPUNMD
	N-NASIONA	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
	O-SLOCHRM	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	370	GODZ RH8
	SL-DESZCZ	TUNEL	14-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	14-01- /	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	-----	AR	6,00	-	190	OPR-PPALA
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	OPR-PPALA	Oprysk, plecak. spal szkółka	-----	AR	20,00	-	190	OPR-PPALA
	SL-FORM	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	WYJ-FORM	wyj.szkółk.wielolat.formo.korz	2	TSZT	1,00	30,14	309	WYJ WFORM
	SL-KOMP	LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	12,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	15- - /	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	10,00	2,09	295	NAW-MINER
		LEŚNA	15- - /	ROZS-SUBS	Rozsiewacz substratu SRS	2	AR	200,00	-	294	ROZS-SUBS
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-KOMP	Zał.ręcz.komp.na środ.transpor	1	M3P	300,00	0	205	ZAŁ-KOMP
	SL_NAW	TUNEL	14-01-25/01	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	1,00	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	14-01-25/01	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
		TUNEL	14-01-25/02	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	1,00	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	14-01-25/02	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
		TUNEL	14-01-25/03	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	1,00	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	14-01-25/03	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
		TUNEL	14-01-25/04	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	1,00	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	14-01-25/04	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
		TUNEL	14-01-25/05	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	1,00	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	14-01-25/05	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
		TUNEL	14-01-25/06	NAW-MIND	Nawożenie mineralne - dolistne	-----	AR	1,00	-	227	NAW-MIND
		TUNEL	14-01-25/06	NAW-MINER	Nawożenie mineralne	-----	AR	1,00	0,21	295	NAW-MINER
	SL-OCHR	TUNEL	14-01- /	SZUK-PĘDR	badanie zapędraczenia gleby	2	SZT	71,00	60,21	157	SZUK-PĘDR
	SL_PIEL	TUNEL	14-01-25/01	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	46,21	328	PIEL-NAM
		TUNEL	14-01-25/01	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	9,13	213	PRZEZ-NAM
		TUNEL	14-01-25/02	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	46,21	328	PIEL-NAM
		TUNEL	14-01-25/02	PRZEZ-NAM	ręcz.przerzedz.siew.z piel.nam	-----	AR	1,00	9,13	213	PRZEZ-NAM
		TUNEL	14-01-25/03	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	46,21	328	PIEL-NAM
		TUNEL	14-01-25/04	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	46,21	328	PIEL-NAM
		TUNEL	14-01-25/05	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	46,21	328	PIEL-NAM
		TUNEL	14-01-25/06	PIEL-NAM	ręczne pielenie w namiotach	-----	AR	6,00	46,21	328	PIEL-NAM
		LEŚNA	15-01-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	23,25	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	232,50	778,64	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	232,50	11,16	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	2	H	23,25	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/02	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. roślin	-----	AR	46,50	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-01-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,67	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	6,70	22,44	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	6,70	0,32	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	0,67	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/11	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,67	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/11	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	6,70	22,44	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/11	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	6,70	0,32	251	SPUL-C

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	15-01-25/11	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	0,67	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/12	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/12	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,10	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/12	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,10	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/12	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/12	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	1,00	4,68	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/12	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/12	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/12	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	1,00	2,47	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/14	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/14	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	20,00	66,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/14	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	20,00	0,96	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/14	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/14	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	2,00	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-01-25/15	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	73,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/15	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	730,00	2 444,77	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/15	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	73,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/15	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	73,00	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-01-25/17	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/17	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/17	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/17	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/17	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	1,00	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-01-25/19	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,60	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/19	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	26,00	87,07	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/19	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	26,00	1,25	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/19	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,60	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/19	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	2,60	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-01-25/20	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,70	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/20	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,07	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/20	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,07	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/20	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	7,00	23,44	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/20	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	0,70	3,28	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/20	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	7,00	0,34	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/20	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	0,70	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/20	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	0,70	1,73	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/22	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/22	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,20	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/22	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,20	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/22	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	20,00	66,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/22	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	2,00	9,37	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/22	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	20,00	0,96	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/22	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/22	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	2,00	4,93	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/23	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/23	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,10	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/23	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,10	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/23	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/23	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	1,00	4,68	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/23	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/23	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/23	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	1,00	2,47	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/24	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/24	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,10	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/24	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,10	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/24	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkołka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo- godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	15-01-25/24	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	1,00	4,68	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-01-25/24	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/24	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/24	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	1,00	2,47	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-01-25/25	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	10,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/25	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-01-25/25	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-01-25/25	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	10,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,34	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/02	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,23	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/02	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	2,34	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	23,40	78,37	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/02	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	2,34	10,96	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	23,40	1,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,34	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/02	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	2,34	5,77	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,34	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/03	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,33	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/03	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,34	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	33,40	111,86	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/03	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	3,34	15,64	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	33,40	1,6	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	0,33	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/03	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	3,34	8,24	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,34	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/04	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,23	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/04	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,23	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	23,40	78,37	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/04	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	2,34	10,96	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	23,40	1,12	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,34	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/04	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	2,34	5,77	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/05	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/05	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,10	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/05	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,10	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/05	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/05	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	1,00	4,68	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/05	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/05	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/05	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	1,00	2,47	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/06	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	3,34	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/06	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,33	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/06	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,33	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/06	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	33,40	111,86	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/06	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	3,34	15,64	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/06	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	33,40	1,6	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/06	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	3,34	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/06	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	3,34	8,24	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/07	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	1,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/07	GODZ RN1	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,10	-	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/07	GODZ SR1	Koszt. transp. do SPUL-R1	-----	H	0,10	-	273	SPUL-R1
		LEŚNA	15-02-25/07	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	10,00	33,49	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/07	PIEL-RN1	ręczne pielenie w okresie wsch	2	AR	1,00	4,68	246	PIEL-RN1
		LEŚNA	15-02-25/07	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	10,00	0,48	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/07	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	1,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/07	SPUL-R1	spulchn. międzyrzęd. motyką	2	AR	1,00	2,47	273	SPUL-R1

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_PIEL	LEŚNA	15-02-25/10	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	26,35	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/10	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	263,50	882,46	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/10	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	263,50	12,65	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/10	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	26,35	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/10	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	52,70	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-02-25/13	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	5,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/13	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	50,00	167,45	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-02-25/13	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	50,00	2,4	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/13	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	5,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-02-25/13	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	10,00	-	208	ZB-KAM
		LEŚNA	15-03-25/02	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	0,50	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-03-25/02	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	5,00	16,75	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-03-25/02	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	5,00	0,24	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-03-25/02	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	0,50	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-03-25/03	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-03-25/03	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	20,00	66,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-03-25/03	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	20,00	0,96	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-03-25/03	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,00	-	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-03-25/04	GODZ RN	Wyn, zał i wywóz chwastów	-----	H	2,00	-	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-03-25/04	PIEL-RN	ręczne pielenie w rzędach	2	AR	20,00	66,98	245	PIEL-RN
		LEŚNA	15-03-25/04	SPUL-C	spul.gl.opiel.wielorzęd.-szkół	2	AR	20,00	0,96	251	SPUL-C
		LEŚNA	15-03-25/04	SPUL POM	Pomoc przy opielaczu	-----	H	2,00	-	251	SPUL-C
	SL-PODC	LEŚNA	15- - /	WYOR-CS	wyoryw.,podcin.sekc.sadz.do za	2	AR	182,20	38,44	257	WYOR-CS
		LEŚNA	15- - /	WYORSPOM	Pomoc przy wyor. sekcyjnym	2	H	20,00	-	257	WYOR-CS
	SL_POZ	TUNEL	14-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	14-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	40,00	-	370	GODZ RH8
		TUNEL	14-01- /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	3,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	20,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	80,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	80,00	-	373	GODZ RU8
		LEŚNA	15- - /	SPUL-GZ	Spulchnianie gleby glebogryzark	2	HA	5,32	57,17	90	SPUL-GZ
		LEŚNA	15- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	100,00	-	208	ZB-KAM
	SL-PRZECH	LEŚNA	15- - /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	1,00	0,69	274	DEZ-OPR
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	TERMO-NAS	Wykonanie termoterapii żołądki	-----	KG	2 500,00	-	241	TERMO-NAS
		LEŚNA	15- - /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	10,00	4,89	329	ŻEL-1
		LEŚNA	15- - /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	10,00	10,63	330	ŻEL-2
		LEŚNA	15- - /	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	10,00	23,09	331	ŻEL-IL
	SL-REMONT	TUNEL	14-01- /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		TUNEL	14-01- /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	SL-SUBSTR	TUNEL	14-01- /	DEZ-OPR	dezynfekcja podłoża - opryski	-----	AR	6,00	4,15	274	DEZ-OPR
		TUNEL	14-01- /	ROZŁ-SUB	przygot. substr. do obsiewu	-----	AR	1,00	21,92	310	ROZŁ-SUB
		TUNEL	14-01- /	UKŁ-SUB	układanie warstwy substr.15cm	-----	AR	1,00	10,39	209	UKŁ-SUB
		TUNEL	14-01- /	ZEBR-SUB	ręczn.zebr.substr.wywież.z nam.	-----	AR	1,00	16,75	336	ZEBR-SUB
	SL-UGÓRC	LEŚNA	15- - /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	200,00	-	208	ZB-KAM
	SL_UPR	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	100,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	SL-UTRZYM	LEŚNA	15- - /	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15- - /	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	50,00	-	370	GODZ RH8
	SL_WIEL	LEŚNA	15- - /	SZK-1R	ręczne szkółkow.sadz.do 1-roku	2	TSZT	10,00	32,65	175	SZK-1R
		LEŚNA	15- - /	SZK-WR	ręczne szkółkow.sadz.2-3 latek	2	TSZT	10,00	69,54	177	SZK-WR
	SL_WYJM	TUNEL	14-01- /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	1,80	-	307	WYJ 2-3L
		TUNEL	14-01- /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	1,00	-	306	WYJ 1R
		TUNEL	14-01- /	WYJ-1IN	ręczn.wyj.sort.licz.1l.igl.tran	-----	TSZT	9,00	8,53	299	WYJ-1IN

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYJM	TUNEL	14-01- /	WYJ-1LN	ręcz.wyj.sort.licz.1l.liś.tran	-----	TSZT	36,00	76,86	300	WYJ-1LN
		TUNEL	14-01- /	WYJ-2LN	ręcz.wyj.sort.licz.2-3l.liś.	-----	TSZT	9,00	22,11	303	WYJ-2LN
		TUNEL	14-01- /	ZB-KAM	Zb. i wyw. kamieni i poz. rośl	-----	AR	6,00	-	208	ZB-KAM
		TUNEL	14-01- /	ŻEL-1	Żelowanie 1-latek	1	TSZT	45,00	22,01	329	ŻEL-1
		TUNEL	14-01- /	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,00	9,57	330	ŻEL-2
		LEŚNA	15- - /	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,00	0,15	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	2,00	0,42	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	15,00	3,62	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	300,00	98,4	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	DOŁ-4I	dołow. 4-5 lat. igł. z donies.	1	TSZT	6,00	2,27	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	15- - /	GODZ 23L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	108,00	-	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	GODZ 45L	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	1,60	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	15- - /	GODZ W1R	prace transp. przy wyj. sadz.	-----	H	1,10	-	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	SORT-1I	sort., licz., zabezp. 1l igł.	1	TSZT	11,00	4,39	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	SORT-1L	sort., licz., zabezp. 1l liśc.	1	TSZT	2,00	0,81	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	SORT-2I	sort., licz. i zabezp. 2l igł.	1	TSZT	15,00	7,43	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	SORT-2L	sort., licz. i zabezp. 2l liś	1	TSZT	300,00	176,1	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	SORT-4I	sort., licz. i zabezp. 4l igł.	1	TSZT	8,00	10,14	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	15- - /	UKŁAD-1I	sor.licz.ukł.1lat.igł.pojemnik	1	TSZT	10,00	3,23	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	WYJ-1IR	ręcz.wyj.1lat.igł.bezsort,licz	2	TSZT	10,00	9,68	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	WYJ-1IW	wyj.1lat.igł.wyoranych	2	TSZT	1,00	0,6	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	WYJ-1LR	ręcz.wyj.1lat.liś.bezsort,licz	2	TSZT	1,00	1,71	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	WYJ-1LW	wyj.1lat.liś.wyoranych	2	TSZT	1,00	1,06	306	WYJ 1R
		LEŚNA	15- - /	WYJ-2IW	wyj.2-3l.igł.wyoranych	2	TSZT	15,00	16,17	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	WYJ-2LW	wyj.2-3l.liś.wyoranych	2	TSZT	300,00	477,3	307	WYJ 2-3L
		LEŚNA	15- - /	WYJ-4IR	ręcz.wyj.4-5l.igł.bezsort,licz	2	TSZT	2,00	5,98	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	15- - /	WYJ-4IW	wyj.4l.igł.wyoranych	2	TSZT	6,00	-	308	WYJ 4-5L
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	10,00	0,81	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,00	0,13	219	ZAŁ-1
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,14	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,00	0,18	220	ZAŁ-2
		LEŚNA	15- - /	ZAŁ-4IL	załad.4-5l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,00	0,35	221	ZAŁ-4
	SL_WYS	TUNEL	14-01-25/01	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	14-01-25/01	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,00	0,26	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	14-01-25/01	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,00	0,15	232	WYC-RR
		TUNEL	14-01-25/02	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	14-01-25/02	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,00	0,26	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	14-01-25/02	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,00	0,15	232	WYC-RR
		TUNEL	14-01-25/03	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	14-01-25/03	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,00	0,26	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	14-01-25/03	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,00	0,15	232	WYC-RR
		TUNEL	14-01-25/04	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	14-01-25/04	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,00	0,26	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	14-01-25/04	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,00	0,15	232	WYC-RR
		TUNEL	14-01-25/05	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	14-01-25/05	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,00	0,26	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	14-01-25/05	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,00	0,15	232	WYC-RR
		TUNEL	14-01-25/06	SIEW-CRC	ręcz.siew nas. rządki	-----	AR	1,00	4,38	266	SIEW-CRC
		TUNEL	14-01-25/06	WAŁ-FOL	wałow.w namiot.i szklar.reczn	-----	AR	1,00	0,26	287	WAŁ-FOL
		TUNEL	14-01-25/06	WYC-RR	wyciskanie rządków siewn. ręcz	-----	AR	1,00	0,15	232	WYC-RR
		LEŚNA	15-02-25/02	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,17	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,34	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/02	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,34	1,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/02	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	2,34	3,62	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/03	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,67	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/03	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,34	-	370	GODZ RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: 3

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
SZKL	SL_WYS	LEŚNA	15-02-25/03	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,34	1,74	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/03	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,34	0,66	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-02-25/03	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	3,34	5,16	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/04	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,17	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/04	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,34	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/04	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,34	1,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/04	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,34	0,46	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-02-25/04	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	2,34	3,62	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/05	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	0,2	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-02-25/05	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	1,00	1,55	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/06	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,67	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,34	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	3,34	1,74	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	3,34	0,66	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-02-25/06	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	3,34	5,16	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/07	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/07	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/07	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	1,00	1,55	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/08	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	0,50	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/08	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/08	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	1,00	0,52	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/08	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	1,00	0,2	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-02-25/08	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	1,00	1,55	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-02-25/09	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,17	-	380	GODZ MH8
		LEŚNA	15-02-25/09	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,34	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-02-25/09	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	2,34	1,22	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-02-25/09	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	2,34	0,46	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-02-25/09	SIEW-R	ręcz.siew nasion na pow.otwart	2	AR	2,34	3,62	313	SIEW-R
		LEŚNA	15-03-25/05	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,66	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-03-25/05	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	11,00	5,74	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-03-25/05	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	11,00	2,17	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-03-25/05	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	11,00	1,61	291	SIEW-GC
		LEŚNA	15-03-25/06	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,65	-	370	GODZ RH8
		LEŚNA	15-03-25/06	OSŁ-ATM	osł.szkółki przed wpływ.atmosf	1	AR	44,00	22,97	210	OSŁ-ATM
		LEŚNA	15-03-25/06	OSŁ-REG	regulowanie położenia osłon	1	AR	44,00	8,67	211	OSŁ-REG
		LEŚNA	15-03-25/06	SIEW-GC	wysiew nasion grubych-szkółka	2	AR	44,00	6,42	291	SIEW-GC

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzenia Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
	Nazwa	Symbol	Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego Borowe górskie bez boru bagiennego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe Lasy górskie	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA ŚCIO	I	II	III	IV
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

- Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścióły i runa/ lub ściółą /tylko ściółą, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płyty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
- Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
- Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
- Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
- Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłóć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N”, natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G”. Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Stopnie Trudności	Granice przedziałów	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*			
		0-5%	6-30%	31-50%	51-75% Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	I	II	III	IV	V

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszenie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszenie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłóć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbowka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.