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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
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WYKAZ WARUNKOW TECHNICZNYCH PRZEBUDOWY:

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
dla oswietlenia drogowego (ZA2) - droga ekspresowa S5 — pismo
nr OD5/ZR8-1/828/2012 (TR/06/2012) z dnia 23.07.2012r.,

uzgodnienie lokalizacji stupéw oswietlenia S5 pod linig 220 kV — pismo Polskie
Sieci Elektroenergetyczne SA Departament Eksploatacji nr 2757-DEWL-7070-
ESz/13 z dnia 23.06.2013 r.,

warunki likwidaciji kolizji nr M/149/2012 z dnia 10.01.2012 r., ENEA Operator,
warunki techniczne na przebudowe i zabezpieczenie urzgdzen i sieci
telekomunikacyjnych w ciggu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku miedzy
stacjg benzynowag a miejscowoscig Swieciechowa (obreb dziatek 1226/26.
1226/25, 1226/34) z dnia 3 lipca 2013 r. — HFC systems.

URS Polska Sp. z 0.0.



ENEA Operator Sp. 7 0.0, Oddziat Dystrybucii Poznan Leszno, 23.07.2012 T,
Rejon Dystrybucii Tesano
ul. Grunwaldeks 128

Gd=100 Lesyno

ODS/ZRE-1/828/2012
(TRMAG/2012)

Skarb Panstwa-Generalny Dyrektor
Drdg Krajowyceh i Autostrad dzialajacy
przez Generalng Dyrelicje Drog
krajowych i Autostrad Oddzial Poznan
ul. Henryka Siemiradzkiego 5A

60 - 763 Poznan

Warunki preylyezenia
do sicei elektroenergetyeznej ENEA Operator Sp. z 0.0.

Charakier i Jokalizacja obiekiu / lokalu

oswietlenie drogowe (ZAZ2) - droga chspresowa 55, Wilkowice (pht. ZA2)
warunki dotyers preylyezenia obiekto projektowanego

# mocg preyhyceeniows 60 KW na napiecia 0,4 kY

vakwalilikowsnego do TV grupy prayhacreniowe

I. MIEISCE PRZYLACZENIA
Rozdzicinica nn projektowane] stacji transformatorowej.
I, RODZAJ POLACZENIA ¥ SIECLA ORAZ ZAKRES MIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dolyesgoym wregdzen ENEA Operator Sp. z 0.0,
1.1 zakres niezbednych emian w sieci ENEA Operator
Rozhudown sieci veslizowann wspdlnic z warinkami zgrupowanymi ne WP/B25/2012 - w istnicigeci linil
napowietrznej SN 15 kV WLOSZAKOWICE pomigdey odljeznikiem ne 1131 i odgalczicniem do stacji
transformatorowe] nr K-103 zabudowad slup rozgaleiny 7z odlgeznike - wziemunlkiem w  Kierunku
projektowane] stacl transTormatorowej, Pobudmwaé stacje transformatorows mocy i typem dostosowang do
potreel. Projektowany stacje zasilic ciggiem liniowym SN 15 kY wyprowadzonym z projektownnego slupa, o
Ritdrym mowsa puwyiej.

1.2 zakres dotyczgey budowy preylgeza
Wykonaé przylaeze kablowe o przekroju wedlug obliczed, 7 rozdziclnicy nn projektowanej stacji
transformatorowej, Projektowane preylyeze ealwficzyé zlgezem kablowe - pomiarowym £ tworzyws
termontwardzalnego 2 pomiarem typu ZK-1/Pp zabodowanym przy projekiowane] stacji transformatorowej,
W projeklowanym elgeen praygotowaé miejsce do zainstalowania projelilowanego ukladu pomiarowego,
2. w zakresie dotycegeym uregdeeh podmiotu przylaczanego
Z listwy eaciskowe] (Lz) projektowanego ziqeza wyprowadeié instalacje odbiorezn dostosowang do potrzeh.
I, MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRY TN
Znciski listwy preylgezeniowej (LZ) w zljezu kablowe - pominrowym od strony nstalacji odbiorezej Klienty
(Zlgcze kablowo - pomiarowe stanuwi wiisnoié ENEA Operator Sp. 2 0.0.)
Migisce dostarczania energii elekiryeenc stanowi jednoczesnie granice wiasnodel i cksploataci urzadzen,
1V. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlgeze kablowo - pomiarowe,
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGD
L Wymagania techniczne dotyceyce projeléowanego ukladu pomiarowo-rozlicceniowego:

1
2

ulidad zabudowaé w uklndzie trijsystemowym;
liczniki energii elektrycane] powinny:
— posindné aprobate typu oraz aktuaing legalizacje GUM,
— posindné klase doldadnodei nie gorszq niz 1 dla energii ceynnej i 2 din energii biernej,
rejestrowad moe Srednio 157,
— refestrowad minintum & M8 eykli calkowinia dla kazdej mierzonej energii elektryeznci,
— automatycenic gamykac okres voeliczeniowy wslkazany w umowic o dwiadezenie uslug dysteybueji lub
Taryfie dia energii elelitryeznej
liczniki energii elektrycanej nalery wyposazyé w ukiad synchronizacji ceasu co najmniej ruz na dohe,
obwody wtdine napicciowe wyposazyé w preckainiki cigglo$ci obwodiw lub wylwrzysiad, o ile istnieje,
sypnalizacic ciaglosel napleeia w licenibach cnergii eleltryeznej;
stosowad preckladniki pradowe o preekbadni prydowej 20005 Tub 40005, ktdre powinny;
— posiadaé aprobaty typu oraz akiualng legalizacje GUM,
— posiadac kiase dokladnodei nie gorszy niz 0,5,
— byé dobrane do aktualne) mocy nmownej,
— posindaé wspolczynnik bezpieczenstwa preyrzadu FS dia przeliadnildw pradowyeh nie wickszy niz 5;
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6. moc znamiogowa rdzeni preekladunilidw prgdowyeh powinng zostaé dobrana tak, zeby vbeigienle strony
wtirnej eawieralo si¢ miedzy 25 %, a 100 % wartodei nominaloe] mocy rdzeni tych przekladnilkow; w
preypadlin  wystypienia  Konlecznofci  docigienia  rdzenia  pomiarewego jake docigienie nalely
zastosowad atestowane vegystory insialowane w abudowach praystesowanyeh do plombowaning

7. urzgdzemin zasilajyce, do whkladu pomiarowo-rozliczeniowego  wlycenie, nalezy preystosowad do
plomhowania, w tym sloeynkl zaciskowe przekladnikaw;

8. urzgdzenia pompenicze powinny byé:

— zabudowane w oslonach preysiosowanych do oplomhbnwanin,
-- zahezpicczone nd zward i przepied od sirony zasilania;
9, licznili nvaz pozostale elementy pomocnicze nalezy zabudowaé w zigezn kahlowo — pomiarowym.
1. Wymagania techniczne dotyezgee uldadiw transmisjl danyeh pomiarowych:

I. naledy zagwarantownd tramsmisje danych pomiarowyeh, umozliwiajageg dostep do  uwrzgdeed
pomiarowo-rozliczeniowych z poziomu serwera ENEA Operalor 5p. 2 0.0,

2. transmis|a danych z podstawowego ukladu pomiarewo-rogliczeniowego do sysiemn pomiarawego ENEA
Operator Sp. z 0.0, powinna by¢ realizowann w sposib off-line”;

3. system pomiarowy Klienta powlinien zdalnie przekazywaé dane pominrowe w standardzie ,"I'PFiREE"
na serwer ftp lub strone www ENEA 5.A., w daobic ni-1 do godziny 6:00;

4, uvkiad powinien zapewniaf znormalizowany standard prolokeln fransmisji, nmozliwiajacy zdalny odeeyt
danyech pomiarowych do systemuo pomiarowege ENEA Operalor Sp. 2 0.0,

5. (lransmisja danych pomiarowych z vkladu pomiarowe-rozliczeniowego powinna byé realizowana i
podrednictwen  Interfejsbw  szevegowyeh  licznikiw  emergii  elektrycene] lub  rejestratordw
(koneentratordw))

6. urzgdzenin technologicene systemdw lacznodci powinny posiadad homalagacje ministerstwa wiadeiwego
ds, lgcznodci, dopuszezajpcy do instalowania | uiylkewania uwrzgdzed na terenie Raeceypospoliie]
Polskicj

VI, RODZAL | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
— gléwne: wedlng obliczen, rozdziclnica nn projeltowanej stacji translormatorowej,

—  preedliczuikowe: wedlug abliczen, zigcze kablowo - pomiarowe,

VI WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]
Energia elelitrycena winna byd poblerana przy wspblezynnikn moey ndpowiadajpeym tg ¢ = 0,4
VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
mae zwarciows 200 MV A na szynach rozdeielni SN 15 kV GPZ Leszno Gronowo,
czas wylaczenia napiccia wynilajgey = dzinlanin zabeepleczen 5 5,
IX. DANE | INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY O PORAZEN
Zasilajgca sled niskiego napigeia pracuje w uktadzie TN-C, w instulacji odblorese] naledy zastosowaé adpowiedni
il tego ukdadu system | urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

X UWAGI DODATRKOWE

. Instalacje wewnclrzng nalezy wykonaé zgodnie 7 wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury = dnia 12.00.2002 r. w sprawie ,warnnkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki I ich
usytuowanic” (Del = 2002 v, Nr 75 poz, 690 z pdéniejszymi zmianami).,

2. Instalowane urzadzenia powinny spelniad wymagania norm oraz posiadaé odpowiednie atesty,

3. Preylaczane wrzadzenia powinny posiadadé wymagang odpornodd na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé
lak skonstrumwane, aby nie wywolywaly w swoim frodowisku zaburzed elektromagnetycznych o wartodciach
przckraczajacych odpornoét na le zaburzenia innych urzadzed wystgpujacych w Lym Srodowisku,

4, Zrealizowanic zasilania na podstawie przedmiotowych warunkdw preylaczenia stanowié bedeie podstaws do zawarcia
w oumowie o fwiadezenic uslug dystrybuejl lub umowie kompleksowej standardowyeh parsmiciedw jakosciowyeh
energii elektryczne] w zakresie ndchylen capstotlivwedel 1 napigeia, odksziatcenin napigcia, zawartodel poszezegdlnych
harmonicznych, wskagnika dlugookresowegn migotania Swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane] |
planowane] oraz czasu irwania przerw nieplanowanych i planowanyeh w clagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujgeego prawa.

5. Podstawg do rozpocegeia realizacii prac projektowych | budowlann - montazowych ujgtych w niniciszyeh warunkach
w zakresie urzadzen Klienla stanowis preedmiolowe warunki prevlacrenia.

6. ENEA Operator Sp. 7z 0.0, zapewni dostawe energii cleklrycene] po spelnienin wymogdw okreglonych w warunkach
preyiaczenia i zawarte] umowic o przylaezenic,

Data waenodei warankdw preylyezeniar 2 lata od daty ich dorgezenia.

Llwagrar:
Niwigjsze warnnki annljy warnnki nr €05ZRE-1/828/2012 ¢ dnia 3105201 2r,
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Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad

Oddziat Poznan

ul. Henryka Siemiradzkiego 5A

60 - 763 Poznan

Dotyczy; wniosku o okreslenie warunkow przylgozenia do sieci ENEA Operalor Sp. 2 o0, obiekiu: céwiellenie
drogows (ZA2)-droga ekspresowa S5, lokalizacja obisktu: dz. nr {pkt. ZAZ2), Wilkowice.

W nawiazaniu do prowadzone] korespondencii dotyczgce] okreslenie warunkow przylaczenia  uprzejmie
informujemy, ze isinigje mozliwosé przylgozenia do sieci ENEA Operater Sp. z 0.0, wiioskowanego obiekiu.

W zalgczeniu przesylamy nowe warunki przylaczenia oraz projekt umowy o przyfaczenie do sieci. W przypadhu
akceptac]i przedmictowych warunkow i trybu ich realizacji przedstawionego w projekcie umowy o przylgczenie prosimy o
uzupeinienie je] w zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie | zwrot do ENEA Operator Sp. z o.o. obu egzemplarzy. W
przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okredleniem wszystkich rozbieznoscl | propozycjami ich
rozwigzarn.

Oferowana w umowie warunki sa wazne w okresie waznosci wydanych warunkow preylgczenia, fj. przez okres 2
lat od daty dorgczenia, z tym zastrzezeniem, ze oferowane warunki cenowe zawarte w ninigjsze] umowle sg akiualne w
okresie waznosci cbowiazujacej Taryly oplat zatwierdzonej przez Prezesa URE w dniu 19.12.2011 r. W razie zmiany taryfy
oplat za przytgezenie dia ENEA Operator Sp. z o.0. zastosowane bgda opfaty aklualne w chwili zawierania umowy o
przytaczenie do siec.

Stawka podatku od towardw i uslug VAT na dzien 23.07.2012 wynesi 23 %.

Kwota optaly wynosi nelto §282,80 zt co po uwzglednieniu wiw stawki podatku VAT, daje kwotg brutto w
wysokosci 10208,75 2.

Jednoczesnie informujemy, 1z w przypadku ustawows] zmiany stawki podatku VAT wskazana kwola brullo
ulegnic zmianie. Wszelkie informacie dotyczacs wysokosci oplaty za przylgczenie mozna uzyskat w Rejonie Dystrybugii
Leszno.

Dodatkows informacie oraz wyjasnienia mozna uzyskac w Rejon Dystrybucji Leszno nr telefonu 8% 525-82-10 lub
65 525-82-35.

Trost ohowigzujacej Tandy dia ustug dyskybugii energil elekirycznej dostgpna jest na stronie internatowe] ENEA
Operator Sp. z 0.0, www.operator.enea pl.

zafgezniki:
warunki przylgesenia nr DDSZRE-1/8282012
2wz, projaktu umowy o preyfgezanie
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Polskie Sieci Elektroenergetyczne
"""" § Spotka Akcyjna

Poiskie Siect Elektroenergetycune Spotka Akcyina {upreednic defalajaea pod fima  Polskde Sieg
Elekeroenergetycane Operator $.A4.1, ul. Wamszawska 165, 05.520 Konstancin-Jeziorna, NiP 528-27-48-366,
REGON 015668195, Nr KRS 00001975%6 Sad Rejonowy dla m.si. Warszawy, XIV Wydziat Xrajowego Rejestry
Sadowego, Wysokosé kapitatu zakiadowego: 9.60%5.273.008,00 7\, kapital zakladowy w catodc] wotacony

Departament Eksploatacji

W - DEWL-7070-ESz/13

Szanowny Pan

Krzysztof Wojcieszak

Kierownik Zespolu Projektowania Linii 1.2
Energoprojekt Poznah S.A.

ul. Piekary 19

60-967 Poznan

Fax: 61 8524631

Dotyczy: aktualizacji projektu budowlanego przebudowy linii 220kV Polkowice-Leszno/Plewiska przesto
skrzytowaniowe z projektowanqg drogq S-5 125-126

W nawiazaniu do przestanego uaktualnionego projektu budowlanego nr P-23008/1 Tom 07/03 przebudowy
linii napowietrznej 220 kV Polkowice-Leszno/Plewiska, na skrzyzowaniu z projektdwanq droga S-5 relacji
Poznan-Wroclaw, w zakresie:

e Zmian graficznych.

e Zmian w rozstawie latarni oswietlenia w pasie linii.

e Zmian typu thumikéw drgan.
informujemy, Ze akceptujemy wprowadzone zmiany. Jedynie prosimy o zastosowanie latarfi z masztami
lamanymi. Powyzsza uwaga powinna by¢ uwzgledniona przy aktualizacji projektu wykonawczego, ktory
podlega akceptacji PSE S.A.
Sprawe prowadzi Elzbieta Szmigiera tel.: 22 2422443

1. PSE-Poznafi S.A.

2. SU

3. WLa/a

Sekretarist Bank PEKAD A Gddzlal w Warszawle
teld, +48 2Z 242 10 4% e, pas, ot ui. Nowogrodzka 11, 00-950 Warszawa

fax +48 22 242 23 85 Wr konta: 56424059181 111500045 137468
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Warunki likwidacji kolizji nr M/149/2012

Dotyczy: dot. warunkow usunigeia kolizji M/14656/2009 z dnia 22-07-2009 r. projektowanej trasy S5
Poznan - Wroctaw, odcinek Radomicko - Kaczkowo z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi.
Odpowiadajac na pismo z dnia 28-12-2011 r. ENEA Operator Sp. z o.0. Rejon Dystrybucji

Leszno informuje, ze w ze wzgledu na czynnosci cywilnoprawne anuluje sie warunki usuniecia kolizji

M/14656/2009 z dnia 22-07-2009 r. projektowanej trasy S5 Poznan - Wroctaw, odcinek Radomicko -

Kaczkowo z istniejagcymi urzadzeniami elektroenergetycznymi .

Jednoczesnie nowe warunki likwidacji ww. kolizji otrzymujg brzmienie:

ENEA Operator Sp. z o0.0. wstgpnie wyraza zgod¢ na przebudowe istniejacej infrastruktury

elektroenergetycznej kolidujacej z planowana inwestycja pod warunkiem, ze usunigcie kolizji odbedzie

sie na koszt wnioskodawcy (Inwestora budowy) oraz, ze projekt zostanie sporzadzony zgodnie z

obowiazujacymi normami i przepisami.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy miejsc kolizji (w przeslanych wezesniej z naszej strony

mapach projektowych w korespondencji z dnia 22-07-2009 r.) oznaczonych jako:

1. Kolizja EW5-1:

a) NN —linia 220 kV — (kolizje uzgodni¢ z wlascicielem PSE),
b) WN —linia 110 kV Leszno Gronowo — Wschowa (kolizj¢ uzgodnic¢ z OD5/ZZD/DM),
¢) SN — linia napowietrzna SN 15 kV Leszno Gronowo — Wloszakowice, AFL 6 -70.
2. Kolizja KE4:
a) SN —linia SN -15 kV — Leszno Gronowo —Debowa Leka, AFL 6 -70,
b) nN — linia kablowa 0,4 kV — oéwietlenie (linia konsumentowa),
¢) nN — linia 0,4 kV — przepompownia (linia konsumentowa).

3. Kolizja KE5:

a) SN —2 x linia kablowa SN 15 kV —typu 2 x YHAKXs 3x1x120 — od stacji nr 1034
,,Leszno Wodociagi” do stacji nr 982 ,,Leszno Elewator”, -

4. Kolizja KE6:

a) SN — konsumentowe linie kablowe SN 15 kV — zasilanie uje¢ wody i oczyszczalni
Sciekow w Henrykowie.

5. Kolizja KE7:

a) SN — linia napowietrzna SN 15 kV — odgatezienie do stacji nr 3 Henrykowo, AFL 6 -35,
6. Kolizja KES:
a) nN — linia napowietrzna 0,4 kV AL 4x35 obwdd ze stacji nr 1107 ,,Leszno Krytowa I,
b) nN — przytacze kablowe 0,4 kV — zasilanie dzialki nr 380/1.

7. Kolizja KE9:
a) SN — linia napowietrzna SN 15 kV — Kloda — Tarnowa Laka, AFL 6 -35.

II. Wymagania techniczne:

1. Nowe odcinki linii projektowa¢ jako linig napowietrzne lub kablowe poza obszarem kolizji. Wybor
rozwigzania lezy w gestii wnioskodawcy pod warunkiem, Ze przyjete rozwigzanie bedzie poprawne
technicznie i spetnia¢ bedzie obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0.
zabezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej.

ENEA Qperator Sp.z 0.0

€60-478 Poznar Zzytiska 58
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III. W celu usunigcia kolizji nalezy:

1. Wykona¢ projekt przebudowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Przebudowane
elementy infrastruktury elektroenergetycznej wymienione w punkcie I.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 i L7
dostosowa¢ do wymogdéw obowigzujgcych norm.

2. Na etapie projektowania zakres niezbgdnych prac oraz szczegély przyjetych w projekcie rozwiazan
technicznych nalezy uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji Leszno

3. Nalezy ustanowi¢ na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0., nieodptatne prawo uzytkowania nieruchomosci
w postaci posadowienia przedmiotowej sieci elektroenergetycznej w liniach granicznych terenu
begdgcego wilasnoscig Klienta. Zakres wykonywania ww. prawa bedzie polegal na korzystaniu
(eksploatacji, dokonywaniu kontroli, przegladow, konserwacji, modernizacji i remontéw, usuwaniu
awarii, wymianie urzadzen infrastruktury elektroenergetycznej oraz na prawie wstepu na obcigzony
grunt w celu przeprowadzenia przedmiotowych prac), przez ENEA Operator Sp. z 0.0. ze
stanowiacych jej wlasno$¢, posadowionych na tej/tych nieruchomosci/ach urzgdzen infrastruktury
elektroenergetycznej . Nalezy uzyska¢ od wilascicieli nieruchomosci zgody na korzystanie z
nieruchomosci.

4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej odbedzie sie zgodnie z art. 32 Ustawy o drogach publicznych
zdnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. 22007 r. nr 19, poz. 115 z poznigjszymi zmianami) .

5. Projekt techniczny (2 egzemplarze) usuniecia kolizji wraz z dokumentacja prawna nalezy przedlozyé
do sprawdzenia pod katem zgodnosci z wydanymi warunkami na likwidacje kolizji w Rejonie
Dystrybucji Leszno.

6. Po uzyskaniu od odpowiedniej terenowej jednostki administracji decyzji o pozwoleniu na budowe (z
klauzulami prawomocnosci) sieci elektroenergetycznej prosze zglosié si¢ w Sekcji Majatku
Sieciowego Rejonu Dystrybucji Leszno pok. 10 z kosztorysem inwestorskim w celu zawarcia
umowy na usunigcie kolizji. Sposéb przekazania na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0. nowo
wybudowanego odcinka infrastruktury elektroenergetycznej w zamian za zlikwidowany bedzie
regulowata umowa.

7. Inwestor ponosi petna odpowiedzialnos¢ karng i materialna za uszkodzenia urzadzen
elektroenergetycznych powstale w czasie wykonywania robdt oraz za uszkodzenia i szkody ktére
mogly powsta¢ na skutek prowadzenia robot.

8. Wynikajacy z dokumentacji stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ z nia niezgodny albo moze nie
obejmowac¢ wszystkich instalacji podziemnych. W zwigzku z tym wszelkie roboty ziemne musza
zosta¢ poprzedzone przekopami kontrolnymi za$ urzadzenia podziemne nalezy zinwentaryzowaé oraz
zawiadomic ich uzytkownikow.

9. W trakcie budowy przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego nalezy zachowaé wszystkie wymagania
Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych w ENEA
Operator Sp. z 0.0. i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 03.47.401 z dnia
19 marca 2003r.).

10. Materialy z demontazu, ktorych wiascicielem jest ENEA Operator
Sp. z 0.0., nalezy zda¢ do Rejonu Dystrybucji Leszno albo wskazane przez niego miejsce.

11. Materialy podlegajgce utylizacji nalezy w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji w Lesznie utylizowaé,
a dowdd z jej przeprowadzenia nalezy dostarczy¢ do jednostki, z ktorg dokonano uzgodnienia.

Niniejsze warunki sa wazne do dnia 05-01-2014 r.

UWAGA:

1. Niniejsze warunki nie stanowia uzgodnienia projektu technicznego.

2. W przypadku wystgpienia przez Inwestora z wnioskiem o wydanie warunkéw przylaczenia przedmiotowe warunki
likwidacji kolizji mogg ulec zmianie. O powyzszym fakcie nalezy powiadomi¢ Wydzial Zarzgdzania Majatkiem
Sieciowym w ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Leszno, ulica Grunwaldzka 128

Sprawgmprowadzi: Robert Mikolajezyk

Kh: Piotr ﬁu gowa
1. URS/Scott Wilson, ul. Klecinska 123, 54-413 Wroctaw
2. RD-8/DZ/ZM-a/a.
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Poznan, dnia 03 lipca 2013r.

Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Poznaniu

ul. Siemiradzkiego 5a

60-763 Poznan

Nasz znak: 373/KrA/2013
Dotyczy: Wydania warunkéw na przebudowe i zabezpieczenie urzadzen i sieci

telekomunikacyjnych w ciagu drogi powiatowej nr 4760P na odcinku miedzy
stacja benzynowa a miejscowoscia Swieciechowa (obreb dziatek 1226/26,
1226125, 1226/34).

Spotka HFC Systems sp. z 0.0. ul. K. Potockiej 25, 60-211 Poznan, wystepujac w imieniu INEA S.A.

ul. Kolejowa 19/21, 60-717 Poznan wydaje nastepujace warunki techniczne:
i

Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 30 dniowym wyprzedzeniem (do Departamentu
Planowania i Rozwoju Sieci),
Przebudowy kabla $wiatlowodowego nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 1% do 6°),
Prace zwigzane z przektadaniem kabla swiattowodowego nalezy wykonac¢ pod nadzorem
osoby wskazanej przez wiasciciela kabla (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 110 zi
netto + VAT za jedng roboczogodzine,
Wszystkie koszty zwigzane z przefgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor,
Schematy spawania wiokien $wiattowodowych w istniejacych i nowo projektowanych
zlgczach przekazane zostang przed przystapieniem do prac przez osobe wskazang przez
wiasciciela kabla (INEA S.A.) do nadzoru nad prowadzonymi pracami,
Warunki szczegb6towe - Obszar kolizji — skrzyzowanie drogi powiatowej nr 4760P
z projektowang drogg S5 Poznan — Wroctaw (obreb dziatek 1226/26, 1226/25, 1226/34)
a) Kanalizacja teletechniczna:
i. Wykona¢ przetozenie kanalizacji 4 otworowej nalezgcej do INEA S.A. zgodnie
z przedstawiong proponowanag trasg w pismie
C71-WR-RD1/PL1292/425/2013 (w normatywne odlegtosci od planowanego
uzbrojenia terenowego).
ii. Studnie nalezy zaprojektowac jako SK-2 (skrajne) i SKR-1 ($rodkowe)
zgodnie z propozycjg (z pominieciem studni obok przepompowni sciekow).
iii. Pod wszelkimi jezdniami utwardzonymi stosowac ostonowe rury gruboscienne
HDPE.
iv. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu

infrastruktury telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety.

HFC SYSTEMS Sp. & o. o, Adres siedziby: o:. Oiwiecenia 59, €1-210 Peznan, adres do korespondencji:
ul. Klaudyny Potockiej 25, 60-711 Pornan, tel. €1 222 11 77, fax 61 222 11 78, e-mail: info@hfcsystems.pl, www.hicaystemes.pl
REGON 630881352, NIP  782-17-20-259, wpisana do rejestru  przedsigbiorcéw  Krajowege Rejestru  Sgdowego
prrez Sad Rejonowy Pornan-Nowe Missto i Wilde w Pernaniu, Wydrsiat VIl Gospodarczy Krajowepo Rejestru Sadowego
pod nr KRS 0000058934, kapital zakfadowy - 103.400 o
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v. Przetozenie urzgdzen telekomunikacyjnych zaprojektowac bez przerw
w fgcznosci,

vi. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy
potwierdzi¢ za pomocg przekopow prébnych,

vii. W  przypadku odkrycia w trakcie robdét ziemnych  urzadzen
telekomunikacyjnych nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyc
i powiadomi¢ upowaznionego przedstawiciela INEA S.A. nadzorujgcego
prace,

viii. Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy
powykonawczo nanies¢ na mapy i dostarczyé do INEA S.A. oraz osobie
wydajgcej warunki techniczne w formie inwentaryzacji geodezyjnej.

b) Obiekt kolizji - kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 144J (12x12J):
i. Kabel przecig¢ w potowie przebudowywanego odcinka i wycofaé do skrajnych
studni (na poczatku i koncu zaktadanej kolizji z 40m zapasem)

ii. Miedzy skrajnymi studniami zaciagna¢ kabel potaczeniowy w postaci kabla
tego samego typu i producenta.

iii. W skrajnych studniach wybudowa¢ mufy FIST GC02-BC16.

iv. W skrajnych studniach kabel facznikowy z wycofanymi kablami pospawac
w mufach FIST GC02-BC16 calym profilem (tak aby zachowa¢ poprzednig
funkcjonalnosg).

v. Pozostaly zapas kabla uwing¢ na zamontowanych stelazu zapasu (zapas na
kazdym dochodzgcym do mufy kablu powinien wynosi¢ co najmniej 20m).

vi. Nalezy bezwzglednie zachowa¢ promienie giecia oraz nie przekraczac
maksymalnych sit ciggnienia kabla podczas jego przektadania.

7. Prace zwigzane z przebudowa kanalizacji oraz kabla swiattowodowego zostang protokolarnie
odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela kabla (INEA S.A.),

8. Po zakonczeniu prac Inwestor zobowigzany jest do przekazania dokumentaciji powykonawczej
przebudowanej sieci. W tym jeden egzemplarz dokumentacji nalezy przekaza¢ zwrotnie do
osoby wydajacej niniejsze warunki techniczne,

9. W przypadku znalezienia w kanalizacji kabli nie ujetych w powyzszych warunkach
technicznych nalezy ponownie wystapi¢ o wydanie warunkéw technicznych na ich
przebudowe,

10. Termin waznosci wydanych warunkéw wygasa po uptywie 6 miesiecy od daty ich wystawienia.

Kontakt: HFC Syst
) . ystems sp. z 0.0.
Krystian Adamski, ul. Kiaudyny Potockiej 25

tel. 600 092 187 60-211 Poznan

tel. 061 222-11-77, fax 0B1 222-11-78
e-mail: krystian.adamski@hfcsystems.pl ' 7§2 }7-40-269, REG ,NTOBUJSSZ

Jj’ﬁ“bm/\ AN { W
L c //
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Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

CZESC TEKSTOWA

URS Polska Sp. z 0.0.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

Urzadzenia elektroenergetyczne
1. Oswietlenie drogi S5 na odcinku od km 7+500 do km 7+650

Na odcinku drogi S5 od km 7+500 do 7+650 zostang zastosowane stupy tamane o wysokosci 7 m.
Zmiana rozwigzania o$wietlenia drogi S5 na tym odcinku wynika z ograniczen stosowania wysokich
elementow pod przebudowywang linig WN 220 kV Polkowice — Leszno/Plewiska i polega na zmianie
lokalizacji stupédw oswietleniowych (zageszczeniu z uwagi na nizszg wysokos¢) w stosunku do wersji
uzgodnionej protokotem ZUDP nr GN.111.6630.280.2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.

Rozwigzanie zastosowania stupéw famanych o wysokosci 7 m zostato zaakceptowane przez Polskie
Sieci Energetyczne SA Departament Eksploatacji pismem nr 2757-DEWL-7070-ESz/13 z dnia
25 czerwca 2013 .

Oswietlenie w zakresie lokalizacji kabli zasilajgcych oraz rozmieszczenia stupéw oswietleniowych na
pozostalym odcinku nie ulega zmianie w stosunku do wersji uzgodnionej protokotem ZUDP
nr GN.111.6630.280.2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.

2. Kaolizje sieci nn-4 — przytacze dla zasilania pompowni sciekéw przy ul. Leszczynskiej
—km 10+790 (drogi S5)

Zmianie podlega odcinek linii kablowych w granicy terenu przeznaczonego pod pompownie wod
deszczowych przy ul. Leszczynskiej.
Zmieniono lokalizacje ztagcza kablowego. Obecnie zabudowane zostato przy wijezdzie na teren
pompowni. Od ztgcza wyprowadzony zostanie odcinek kabla WLZ do szafki sterowniczej.
W zwigzku ze zmiang ztgcza kablowego utozone zostang dodatkowe odcinki kabli o dtugosci 24m typu
YAKY 4x120mm2 (od starej lokalizacji ztgcza do nowej) oraz YKYzo 5x10 (dodatkowy odcinek
zasilajgcy szafke sterowniczg).
Roboty dla linii kablowych prowadzi¢ zgodnie z ogéinymi zasadami i zgodnie z normg ,N-SEPE-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, stosujac nasyp z
warstwy piasku nad i pod kabel o grubosci 10 cm oraz folie ochrong o kolorze odpowiednim do
napiecia linii kablowe;j.
Rozwigzanie kolizji nn-4 na pozostatym odcinku nie ulega zmianie w stosunku do wersji uzgodnionej
protokotem ZUDP nr GN.I11.6630.280.2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.

URS Polska Sp. z o.0.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

Urzadzenia telekomunikacyjne
Kolizja nr INEA1- km 10+785
Stan istniejacy

Wzdtuz drég powiatowej nr 4760P miedzy dzielnicg Leszna Zatorze a miejscowoscig Swieciechowa
(ul. Leszczynska) znajdujg sie linia swiattowodowa z kabla Z-XOTKtsd144J(12x12J) w rurociggu
kablowym o profilu 2xHDPE32/2,9+2xHDPE40/3,7.

Projektowana droga S5 i projektowane rondo w ciggu w/w drogi powiatowej oraz projektowana
lokalne droga wewnetrzna do stacji zlewczej i przepompowni Sciekdw — powodujg kolizje

z powyzszymi linig telekomunikacyjng, ktéra wymaga przebudowy.

Stan projektowany

Przebudowa polega na budowie kanalizacji kablowej jednootworowej z rury HDPEp125x7,1 pod
jezdnig drogi S5, pod drogg powiatowg i pod drogg wewnetrzng o nr D15P, zakonczonej studniami
typu SKR-2 poza rowami przydroznymi oraz budowie studni kablowych typu SKR-2 na koncach kolizji.
Miedzy w/w studniami koncowymi projektuje sie kablowy rurocigg $wiattowodowy o profilu
2xHDPE32/2,9+2xHDPE40/3,7 z kablem $wiattowodowym typu Z-XOTKtd144J(12x12J). Kabel
XzZTKMXpw2x2x0,8 to tzw. kabel lokalizacyjno-sygnalizacyjny linii $wiattowodowej. Na ich
skrzyzowaniu z drogg S5 i innymi drogami, z pozostatymi ciekami wodnymi oraz na skrzyzowaniu z
obcym uzbrojeniem projektowany w/w cigg rurociag z kablem swiattowodowym nalezy zaciggnaé¢ do
projektowanych przepustowych rur ochronnych typu 1xHDPEp125x7,1. Minimalne gtebokosci
posadowienia elementow linii szczegétowo okreslone sg w p. 3.3. Nad rurociggiem kablowym w
potowie gtebokosci jej posadowienia nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg o szerokosci 20 cm w kolorze
pomaranczowym z napisem ,UWAGA KABEL SWIATLOWODOWY”. Projektowane studnie kablowe
muszg posiadaé pokrywy z ryglem antywlamaniowym i logo Operatora. W miejscach zmiany trasy linii
projektuje sie telekomunikacyjne stupki oznaczeniowe. Przetgczenie istniejgcej linii $wiattowodowej na
nowg projektuje sie przez wykonanie w studniach koncowych muf swiattowodowych z obustronnymi
zapasami kabli wynoszgcymi 40,0 m tgczacymi kable swiattowodowe istniejgce i projektowane.
Projektuje sie mufy swiattowodowe

typu FIST GCO02-BC16 lub mufy innych producentéw o réwnowaznych parametrach technicznych.
Projektowane do likwidacji odcinki linii $wiattowodowej odkopaé i zutylizowaé razem z innymi
demontowanymi materiatami.

W sytuacji przejscia liniami kablowymi i rurociggami kablowymi w przepustach kablowych lub w
kanalizacji kablowej pod drogami wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich posadowienia, aby
goérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie pod warstwg konstrukcyjng drogi, lecz nie mnie;j
niz 1,2m ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni drogi ekspresowej S5 i nie mniej niz 1,0m
ponizej projektowanej docelowej niwelety jezdni innych drég nizszych klas.

Natomiast na pozostatym terenie wymagana gteboko$¢ utozenia przebudowywanych linii kablowych,

rurociggow kablowych, kanalizacji kablowej lub przepustéw ochronnych nie moze byé mniejsza niz:

URS Polska Sp. z o.0.
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na terenach zielonych i polach uprawnych — 1,0m,
w poboczu drég — 1,0m,

na pozostatem terenie pasa drogowego — 1,0m,

a o o p

pod dnem rowu przydroznego — 0,8m,

e. pod dnem cieku wodnego- 1,0m.
Powyzsza gtebokosé mierzona jest jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig kabli,
rurociggu kablowego, kanalizacji kablowej, rur ochronnych, a odpowiednio istniejgcg lub docelowg
rzedng terendw zielonych i pdl uprawnych, projektowang docelowg rzedng pobocza drég i
pozostatego terenu objetego pasem drogowym oraz projektowang docelowg rzedng dna rowu.
Dno rowéw kablowych wytozy¢é podsypka piaskowg, rury i kable umiesci¢ w obsypce piaskowe; i
przykry¢ zasypka piaskowa. Grubos¢ podsypki i zasypki 10 cm. Rowy kablowe zasypywac
warstwowo o wskazniku zageszczenia gruntu 1s>0,95, natomiast w przypadku uktadania linii pod
konstrukcjg drogi wskaznik zageszczenia wg projektu drogowego. Po zasypaniu rowdw kablowych
teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Koncowym etapem przebudowy sieci teletechnicznych jest obowigzkowe przeprowadzenie
powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej i obowigzkowe sporzadzenie technicznej dokumentacji

powykonawczej.

URS Polska Sp. z o.0.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

WYKAZ PUNKTOW
CHARAKTERYSTYCZNYCH
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Wykaz punktow charakterystycznych dla:

(oswietlenie S5)

pu'r\]"ktu X (N) Y (E) Uwagi
prawa strona S5
5.211 5650140.09 3692003.27
5.212 5650140.54 3692002.68
5.213 5650141.05 3692003.11
5.214 5650155.81 3692000.81
5.215 5650156.24 3692000.21
5.216 5650156.97 3692000.63
5.216a 5650171.12 3691998.38
5.216b 5650171.56 3691997.79
5.216¢ 5650172.29 3691998.21
5.217 5650186.45 3691996.00
5.218 5650186.85 3691995.34
5.219 5650187.41 3691995.86
5.220 5650203.42 3691993.44
5.221 5650203.81 3691992.69
5.222 5650204.47 3691993.28
5.223 5650218.60 3691991.17
5.224 5650219.20 3691990.41
5.225 5650220.02 3691990.96
5.225a 5650233.86 3691989.29
5.225b 5650234.60 3691988.53
5.225¢ 5650235.37 3691989.11
5.226 5650249.25 3691987.46
5.227 5650250.01 3691986.75
5.228 5650250.78 3691987.29
5.229 5650265.01 3691985.73
5.230 5650265.48 3691985.03
5.231 5650266.35 3691985.58
5.231a 5650280.42 3691984.08
5.231b 5650280.89 3691983.41
5.231c 5650281.77 3691983.94
lewa strona S5
5.141 5650283.01 3692020.90
5.142 5650282.55 3692021.54
5.143 5650281.74 3692021.02
5.143a 5650266.26 3692022.55
5.143b 5650265.78 3692023.23
5.143c 5650264.96 3692022.74
5.144 5650249.22 3692024.26
5.145 5650248.86 3692024.90
5.146 5650248.26 3692024.35

URS Polska Sp. z 0.0.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

pu'r\]"ktu X (N) Y (E) Uwagi
5.147 5650247.15 3692024.46
5.148 5650232.29 3692025.91
5.149 5650231.94 3692026.56
5.150 5650231.35 3692026.00
5.151 5650215.35 3692027.59
5.152 5650215.02 3692028.23
5.153 5650214.42 3692027.68
5.154 5650198.50 3692029.47
5.155 5650198.11 3692030.03
5.156 5650197.58 3692029.59
5.156a 5650181.64 3692031.69
5.156b 5650181.26 3692032.27
5.156¢ 5650180.73 3692031.81
5.157 5650164.85 3692034.07
5.158 5650164.43 3692034.65
5.159 5650163.82 3692034.22
5.160 5650147.97 3692036.58
5.161 5650147.61 3692037.12
5.162 5650147.09 3692036.72
5.163 5650130.24 3692039.27
5.164 5650129.88 3692039.86
5.165 5650129.22 3692039.43

Wykaz punktéw charakterystycznych zatgczony do uzgodnienia ZUDP nr GN.111.6630.280.2013 z dnia
11 czerwca 2013 r. ulegt zmianie w zakresie punktdw od nr 4.141 do nr 5.165 i od nr 5.211 do
nr 5.231 — punkty do nr 5.140, pomiedzy 5.166 a 5.210 oraz od nr 5.232 nie ulegly zmianie.

Z uwagi na zmiange ilosci stupéw dodano takze nowe punkty z przyrostkiem literowym.

URS Polska Sp. z 0.0.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

Wykaz punktow charakterystycznych dla:
(kolizja nn-4)

pu'r\]"ktu X (N) Y (E) Uwagi
6.145.1 5647171.96 3692503.61
6.145.2 5647171.74 3692503.25
6.145.3 5647181.09 3692488.89

Wykaz punktoéw charakterystycznych zatgczony do uzgodnienia ZUDP nr GN.111.6630.280.2013 z dnia
11 czerwca 2013 r. nie ulegt zmianie. Dodano nowe punkty na diugosci dodatkowej sieci.

URS Polska Sp. z 0.0.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.

Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

Wykaz punktow charakterystycznych dla:
(teletechnika - INEA)

pu'r\]"ktu X (N) Y (E) Uwagi
TE1 5647077.04 3692569.13 poczatek kolizji INEA1
TE2 5647077.62 3692569.29
TE3 5647082.42 3692570.65
TE4 5647158.59 3692590.71
TES 5647198.86 3692442.08
TE6 5647175.22 3692429.45
TEY 5647145.77 3692366.94 koniec kolizji INEA1

Wykaz punktoéw charakterystycznych zatgczony do uzgodnienia ZUDP nr GN.111.6630.280.2013 z dnia
11 czerwca 2013 r. nie ulegt zmianie. Dodano nowe punkty na diugosci kolizji.

URS Polska Sp. z 0.0.




Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

CZESC RYSUNKOWA

URS Polska Sp. z 0.0.



Budowa drogi S5 Poznan —Wroctaw, odcinek Radomicko — Kaczkowo.
Projekt Budowlany — Projekt Architektoniczno-Budowlany.
Whniosek o uzgodnienie przez Powiatowy ZUDP

SPIS RYSUNKOW

Nr Data
rysunku e SLElE wydania
01-00 Plan orientacyjny 1: 25 000
02-06 Plan sytuacyjny/Plansza zbiorcza od km 6+600 do 7+900 1:1 000 07.2013
02-09 Plan sytuacyjny/Plansza zbiorcza od km 9+900 do 11+600 1:1 000

URS Polska Sp. z 0.0.




