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Remont pomieszczeń Prokuratura Krosno Odrzańskie.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 Remont pomieszczeń - prace ogólnobudowlane

1
d.1

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią m2

686,63 m2 686,630
RAZEM 686,630

2
d.1 analiza indy-

widualna

Prace demontażowe - demontaż oznakowań, żaluzji kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1

KNR-W 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z
poszpachlowaniem nierówności

m2

ściany 1612,53 m2 1 612,530
j.w. 2,40 m2 2,400
j.w. 32,62 m2 32,620
j.w. 33,83 m2 33,830
j.w. 134,16 m2 134,160

A  (suma częściowa) ---------------
m2 1 815,540

sufit 637,37 m2 637,370
B  (suma częściowa) ---------------

m2 637,370
mozaika 171,32 m2 171,320
mozaika 53,98 m2 53,980
mozaika 38,34 m2 38,340
mozaika 16,37 m2 16,370

C  (suma częściowa) ---------------
m2 280,010

RAZEM 2 732,920
4

d.1
KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża gruntowanie preparatem wzmacniającym  jednokrotnie m2

poz.3 m2 2 732,920
RAZEM 2 732,920

5
d.1

KNR-W 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi tynków wewnętrznych ścian m2

poz.3A m2 1 815,540
RAZEM 1 815,540

6
d.1

KNR-W 4-01
1204-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi antyrefleksyjnymi starych tynków wew-
nętrznych sufitów

m2

poz.3B m2 637,370
RAZEM 637,370

7
d.1

KNR AT-31
0505-01

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie; warst-
wa pośrednia na ścianach

m2

poz.3C m2 280,010
RAZEM 280,010

8
d.1

KNR AT-31
0505-03

Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Baumit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ścia-
nach

m2

poz.7 m2 280,010
RAZEM 280,010

9
d.1

Montaż oznaczeń bhp i ppoż. kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

2 Prace elektryczne wymiana opraw oświetleniowych

10
d.2

KNR 4-03
1134-01

Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowymszt.

108 szt. 108,000
RAZEM 108,000

11
d.2

KNR-W 5-08
0502-04

Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobe-
tonie mocowane na kołkach plastikowych (ilość mocowań 4)

kpl.

108 kpl. 108,000
RAZEM 108,000

12
d.2

KNR-W 5-08
0511-19

Montaż na gotowym podłożu opraw led kpl.

108 kpl. 108,000
RAZEM 108,000

3 Malowanie drzwi oraz wymiana szyldów i klamek

13
d.3

KNR-W 4-01
1209-08 z.sz.
2.3.  z.sz.4.5.
4. 9914-01 z.
sz.4.5.4.
9914-07

Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-
nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - klatki schodowe - dwustronnie skrzydła
płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierć-
wałkami

m2

83,25 m2 83,250
RAZEM 83,250
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14
d.3

TZKNBK XII
0503-153

Wymiana klamki z szyldem z założeniem na poprzednim miejscu bez naprawy
miejsca uszkodzonego

kpl.

43 kpl. 43,000
RAZEM 43,000

15
d.3

KNR AL-01
0304-06
analiza indy-
widualna

Montaż  samozamykacz do drzwi szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

4 Naprawa stolarki okiennej oraz montaż rolet

16
d.4

Wykonanie serwisu stolarki okiennej zewnętrznej, z naprawą okuć oraz wymianą
uszczelek, klamek ( w zależności od potrzeby)

kpl

38 kpl 38,000
RAZEM 38,000

17
d.4

Montaż rolet okiennych - wykonanych na zamówienie - z funkcją dzień noc - w ka-
secie i prowadnicach

kpl

29*3+4 kpl 91,000
RAZEM 91,000

5 Wymiana klimatyzatora 

18
d.5

Wymiana klimatyzatora 3,22 kW kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

6 Wywóz gruzu i utylizacja

19
d.6

KNR 4-04
1101-03
1101-06 

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem dostawczym na odległość 10 km

m3

2 m3 2,000
RAZEM 2,000
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