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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania i uzbrojenia terenu 

I. Część ogólna

1. Przedmiot inwestycji – Przedmiotem inwestycji jest projekt zadaszenia istniejącej rampy

do rewizji celnych. 

2. Zakres zamierzenia –Zamierzenie inwestycyjne obejmuje realizację obiektu wraz z zago-

spodarowaniem terenu i przyłączem energetycznym

3. Założenia projektowe

Zgodnie z zawartą umową podstawą opracowania dokumentacji projektowej budowy zadaszenia

rampy do kontroli celnych na terenie kolejowego przejścia granicznego w Siemianówce jest specy-

fikacja istotnych warunków zamówienia /SIWZ/

4. Dostęp dla osób niepełnosprawnych – nie dotyczy

5. Kolejność realizacji obiektów – jednoetapowo

II. Działka – stan istniejący

1. Istniejący stan zagospodarowania działki  

     Obszar wskazany pod realizacje  inwestycji  zlokalizowany jest  na terenie  kolejowego

przejścia granicznego w Siemianówce. 

2.   Rozbiórki – nie występują

III. Projektowane zagospodarowanie działk  i (obiekty liniowe)

      Wodociąg – istniejący                   

       Kanalizacja sanitarna – istniejąca                

     Zasilanie energetyczne - istniejące

     Kanalizacja telekomunikacyjna – istniejąca

IV.       Zestawienie parametrów technicznych zadaszenia

 Szerokość – 9.80m² 

 Długość – 30.00m² 

 Wysokość – 6.14m



V.       Konserwacja zabytków

1. Dane informujące o wpisaniu działki lub terenu do rejestru zabytków

      Obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej

2. Dane informujące o ochronie działki na podstawie ustaleń Decyzji o ustaleniu lokalizacji

inwestycji celu publicznego – nie dotyczy

VI.     Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę znajdującej się w  

          granicach terenu górniczego – nie dotyczy.

Opracował:

arch. Maciej Andruszkiewicz



OPIS TECHNICZNY

do projektu  architektoniczno wykonawczego

 I. Przeznaczenie i program użytkowy obiektów budowlanych, charakterystyczne 

    parametry techniczne:

1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu

Projektowana wiata  będzie częścią  składową  infrastruktury międzynarodowego kolejowego  przejścia

granicznego w Siemianówce. Projekt obejmuje budowę nowoprojektowanej wiaty na istnieją-

cej rampie przeładunkowej o szerokości 9,60m.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu oraz wym. warunki bezpieczeństwa

Projektowana budowla będzie służyła do obsługi międzynarodowego kolejowego przejścia granicznego

w Siemianówce. Wiata ma za zadanie zadaszyć i oświetlić miejsce pracy osób wykonujących

przeładunek towarów.

Forma obiektu jest prosta. Zadaszenie z attyką stanowi z zewnątrz prostopadłościenną

formę opartą na 10 słupach stalowych.

3.  Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego

Obiekt zaprojektowany został w konstrukcji stalowej. Główne elementy konstrukcji dachu to

kratownice płaskie i dwuteowniki wsparte na słupach stalowych z profili prostokątnych. Peł-

ne obliczenia, schematy, a także szczegółowy opis techniczny zostały zawarte w odrębnym

projekcie branży konstrukcyjnej.

4.  Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego

Energia elektryczna – obiekt będzie zasilany z rozdzielnicy R14(kładka). Zapotrzebowanie

na energię w ilości 5,0 kW

5.  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko

Obiekt nie ma negatywnego wpływu na otaczające środowisko.



II Rozwiązania projektowe

a) spełnienie warunków określonych Decyzją lokalizacji inwestycji celu publicznego

 – nie dotyczy

b) wysokość obiektów – 6.14m

c) rozwiązania projektowe :

Fundamenty

W istniejącej rampie przeładunkowej należy wykonać odwierty pod fundamenty słupów.

Fundamenty należy wykonać z betonu C20/25 zbrojonego stalą ST3S. Posadowienie funda-

mentów na poziomie 146,52 m n.p.m.

Szczegółowy opis w projekcie branży konstrukcyjnej.

Słupy

Słupy zaprojektowano jako stalowe z profili rurowych 200x200x8mm. W dolnej części słu-

pów zaprojektowano elementy ozdobne w postaci opasek z blachy gr 2mm. Elementy należy

wykonać zgodnie z rysunkiem detalu. Słupy należy zabezpieczyć  farbą  antykorozyjną a na-

stępnie pomalować na kolor RAL 7015

Dach

Dach  płaski  (  spadek  5%)  o  konstrukcji  stalowej  z  dwuteowników  i  kratownic  płaskich

60x60x6mm. Dwuteowniki montowane są  pod kątem tak by uzyskać  spadek 5%. Elementy

konstrukcyjne dachu należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną. Pokrycie dachowe należy wy-

konać z blachy trapezowej TR 94/250 grubości 0,75mm powlekanej na kolor RAL 7047. Bla-

chę trapezowa należy montować za pomocą blachowkrętów bezpośrednio do kratownicy.

Krawędzie blachy trapezowej należy wykończyć przy użyciu wypełniaczy z profili trapezo-

wych PE. Połączenia arkuszy blachy oraz mocowanie rynny należy wykonać z wykorzysta-

niem taśm uszczelniających.

Podsufitka i wykończenie powierzchni bocznych dachu

W celu zabezpieczenia wiaty przed gnieżdżeniem się ptactwa należy obudować konstrukcje

wiaty blachą  trapezową  T8 grubości 0,5mm powlekaną  na kolor RAL 7047. Blachę należy

mocować za pomocą blachowkrętów do rusztu z ceowników C80 zainstalowanych od spodu

konstrukcji i przy krawędziach bocznych. Ceownik należy zabezpieczyć farbą antykorozyjną.



Rynny i rury spustowe

Rynny 150x60mm należy wykonać na budowie z blachy ocynkowanej i instalować ze spad-

kiem min. 0,5% w kierunku rur spustowych. Rynny należy mocować do spodu blachy trape-

zowej. Rury spustowe metalowe Ø 75 mm powlekane na kolor RAL 7015 należy instalować

w linii słupów zgodnie z rzutem dachu. W powierzchni rampy oraz w ściance bocznej rampy

należy wykonać bruzdę w celu umieszczenia w niej rury zbiorczej Ø 160 mm, do której nale-

ży podłączyć rury spustowe. Po zakończeniu instalacji odprowadzenia wody opadowej z da-

chu projektowanej wiaty rury zbiorcze należy zalać betonem i wykończyć na gładko w sto-

sunku do powierzchni rampy.

.1 Funkcja obiektu – obiekt techniczny

.2 Spełnienie wymagań określonych w art.5 ust. 1 ustawy „Prawo budowlane” poprzez:

a). Zaprojektowanie obiektu zgodnie z przepisami, w tym techniczno- budowlanymi, obowią-

zującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej zapewniającymi bezpieczeń-

stwo konstrukcji, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo użytkowania, odpowiednie wa-

runki higieniczne i zdrowotne oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami,

oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

b). Zaprojektowanie obiektu w sposób zapewniający możliwość  jego użytkowania zgodnie z

jego przeznaczeniem.

c). Spełnienie wymagań dotyczących ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich poprzez

stosowanie  rozwiązań  projektowych  funkcjonalnych,  konstrukcyjnych,  technologicznych  i

technicznych zapewniających – nie dotyczy

III. Konstrukcja nowa nie sprawdzona – nie dotyczy

IV. Niepełnosprawni – nie dotyczy

                                                                                                                                                      

V. Dane techniczne obiektów, charakteryzujące wpływ obiektów budowlanych

        na środowisko 

       Obiekt nie ma negatywnego wpływu na otaczające środowisko.

   

                Opracował:

             arch. Maciej Andruszkiewicz



INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem inwestycji jest budowa zadaszenia rampy do kontroli celnych na terenie KPG w Siemianówce 

W zakres robót przewidzianych w trakcie realizacji zamierzenia inwestycyjnego wchodzą :

 przygotowanie placu budowy

 zorganizowanie zaplecza socjalnego;

 przebudowa/przekładki istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją;

 roboty  ziemne

 wyznaczenie miejsc składania materiałów;

 wykonanie elementów konstrukcyjnych wylewanych na mokro 

 urządzenie i uporządkowanie terenu objętego inwestycją;

Kolejność prac i harmonogram realizacji całości obiektu będzie zależał od organizacji robót przyjętych przez

wykonawcę.

2.  Wykaz istniejących obiektów podlegających adaptacji , bądź rozbiórce:

Na terenie inwestycji nie występują elementy podlegające rozbiórce

3.   Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie

      bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Na terenie inwestycji nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeń-

stwa i zdrowia ludzi

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu w trakcie prowadzenia prac

    budowlanych, które mogą stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

 Ruch kołowy pojazdów budowy.

 Miejsca rozładowcze pojazdów budowy.

 Place składowe materiałów sypkich w pryzmach lub zasiekach.

 Place składowe materiałów chemicznych szkodliwych.

 Place składowe materiałów w pojemnikach ciśnieniowych.

 Place składowe materiałów łatwopalnych.

 Place składowe materiałów innych niż w/w: drobnicy, wyrobów gotowych itp.

 Przyścienne podnośniki, wyciągi, dźwigi.



 Koparki samojezdne.

 Pompy samojezdne podające masę betonowa lub zaprawę wraz z pojazdami dostawczymi.

 Wykopy o skarpach nieumocnionych.

 Wykopy o skarpach umocnionych.

 Roboty ziemne prowadzone w bezpośrednim sąsiedztwie infrastruktury.

 Roboty demontażowe związane z sieciami uzbrojenia podziemnego.

5.  Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji

     robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce

     i czas ich występowania

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji inwestycji:

 Przy pracach ziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe zabezpieczenie wykopów, sposób

ustawienia sprzętu i maszyn. Istnieje możliwość natrafienia na niezidentyfikowane wcześniej obiekty podziemne

lub infrastrukturę podziemną z uwagi na wcześniejsze przeznaczenie terenu.

 Podczas prac związanych z dostarczaniem materiałów budowlanych i ich składowaniem należy zapewnić

bezpieczeństwo dla ich transportu na placu budowy oraz bezpiecznego składowania.

 Przy wykonywaniu  prac montażowych konstrukcji żelbetowych należy zwrócić szczególną uwagę na bez-

pieczeństwo zarówno pracowników wykonujących tę pracę, jak i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałych pra-

cowników znajdujących się w strefie zagrożenia. 

 W czasie prac przy rozbudowie sieci energetycznej istnieje zagrożenie porażenia prądem.

Rodzaje zagrożeń :

Fizyczne – mechaniczne – ręczne prace transportowe

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 wszelkie miejsca na placu budowy, w których występuje  czynność  przenoszenia ręcznego ciężarów, w

szczególności: place składowe, place produkcji pomocniczej, drogi komunikacyjne, stanowiska rozła-

dunkowe.

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Fizyczne – mechaniczne – uderzenia, wstrząsy, zgniecenia, przekłucia, przecięcia, otarcia

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 układy drogowe,

 mechaniczne i fizyczne składowanie i przemieszczanie,



 użytkowanie sprzętu: zmechanizowanego, pomocniczego, narzędzi,

 obróbka przedmiotów,

 upadek przedmiotów.

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Fizyczne – mechaniczne - wybuchy

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 przemieszczanie, składowanie i użytkowanie pojemników ciśnieniowych,

Czas wystąpienia zagrożenia:

 roboty stanu surowego i wykończeniowe.

Fizyczne – mechaniczne – poślizgnięcia, upadki

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 przejścia i stanowiska pracy, w szczególności na: pochyłościach, progach, nawierzchniach wilgotnych,

 śliskich, tłustych, oblodzonych

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Fizyczne – mechaniczne – drgania (wibracje)

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 użytkowanie maszyn i urządzeń emitujących drgania (wibracje), w szczególności udarowych

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Fizyczne – termiczne – wysoka temperatura, ogień

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 pożar materiałów, maszyn lub urządzeń,

 ogrzewanie materiałów, maszyn lub urządzeń stosowanych w podwyższonej temperaturze,

 przemieszczanie materiałów, maszyn lub urządzeń o podwyższonej temperaturze,

 wykonywanie prac z użyciem materiałów, maszyn lub urządzeń o podwyższonej temperaturze,

 spawanie,

 ciecie, skutkujące podwyższeniem temperatury materiału ciętego i narzędzia tnącego,

 obsługa, konserwacja materiałów, maszyn lub urządzeń emitujących podwyższona temperatu-

rę,   

 przejścia i stanowiska pracy w pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni w warunkach,



 podwyższonej temperatury otoczenia,

 przygotowanie, spożywanie produktów spożywczych o podwyższonej temperaturze,

 użytkowanie urządzeń grzewczych.

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Fizyczne – termiczne - zimno

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

• niezamierzone oziębienie materiałów, maszyn lub urządzeń,

• oziębianie materiałów, maszyn lub urządzeń stosowanych w obniżonej temperaturze,

• przemieszczanie materiałów, maszyn lub urządzeń o obniżonej temperaturze,

• wykonywanie prac z użyciem materiałów, maszyn lub urządzeń o obniżonej temperaturze,

• obsługa, konserwacja materiałów, maszyn lub urządzeń emitujących obniżona temperaturę,

• przejścia i stanowiska pracy w pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni w warunkach obniżonej  

       temperatury otoczenia. 

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Fizyczne - elektryczne

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 niezamierzone uszkodzenia materiałów, maszyn lub urządzeń z napięciem elektrycznym,

 wykonywanie prac z użyciem materiałów, maszyn lub urządzeń z napięciem elektrycznym,

 obsługa, konserwacja maszyn i urządzeń z napięciem elektrycznym.

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Hałas

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 układ drogowy

 użytkowanie maszyn i urządzeń emitujących hałas

 przejścia i stanowiska pracy w przestrzeniach zwielokratniających hałas

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Nadmierne oświetlenie

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 spawanie



 przejścia i stanowiska pracy, w których występuje zagrożenie układu wzrokowego lub niedostateczna  

postrzegalność, w szczególności poprzez: nadmierna intensywność światła długotrwała lub chwilowa,

 odblask, olśnienie

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Niedostateczne oświetlenie

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 przejścia i stanowiska pracy, dla których doświetlenie światłem dziennym jest wystarczające, jednak ze 

względu na ich użytkowanie lub wykonywanie prac poza okresem dostatecznego doświetlenia światłem

dziennym – wymagane jest doświetlenie dodatkowe,

 przejścia i stanowiska pracy w pomieszczeniach lub przestrzeniach niedoświetlonych lub nieoświetlo-

nych światłem dziennym.

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

Chemiczne – aerozole – pyły, włókna

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 przemieszczanie, składowanie i użytkowanie materiałów emitujących pyły, włókna

 wykonywanie prac z użyciem maszyn lub urządzeń emitujących pyły, włókna

Czas wystąpienia zagrożenia:

 roboty wykończeniowe

Chemiczne – aerozole – dymy, mgła

Chemiczne – gazy, pary

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 pożar materiałów, maszyn lub urządzeń,

 ogrzewanie materiałów, maszyn lub urządzeń,

 wykonywanie prac z użyciem materiałów, maszyn lub urządzeń emitujących dymy, mgle, gazy, pary, w

szczególności technologie: malarskie, natryskowe, ciśnieniowe,

 spawanie,

 użytkowanie urządzeń grzewczych.

Czas wystąpienia zagrożenia:

 roboty stanu surowego i wykończeniowe.

Chemiczne – płyny – zanurzenie, chlapanie, pryskanie

Miejsce wystąpienia zagrożenia:

 niezamierzone uwolnienie płynów (substancji ciekłych) z opakowań,

 przemieszczanie, składowanie i użytkowanie płynów (substancji ciekłych), w szczególności, technolo-

gie impregnacyjne: malarskie, poprzez zanurzenie, natrysk,



 wytwarzanie, przemieszczanie, składowanie, rozmieszczanie w formach docelowych mas półpłynnych, 

betonowych i zapraw,

 stanowiska pracy w pomieszczeniach lub na otwartej przestrzeni w warunkach zawilgocenia,

Czas wystąpienia zagrożenia:

 cały okres trwania budowy.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

    realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy zatrudnieni na budowie, a w szczególności wykonujący prace niebezpieczne jak roboty ziemne w 

okolicach skarp, montaż konstrukcji stalowej i roboty dachowe, powinni być przeszkoleni w zakresie :

 Planu BiOZ

 Prowadzonych robót

 zasad BHP

 zasad użycia środków ochrony osobistej oraz obuwia i odzieży ochronnej

 zasad postępowania w razie zagrożenia wypadkiem

 zasad udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku

Codziennie brygadziści lub mistrzowie maja obowiązek udzielać instruktażu stanowiskowego przed rozpoczę-

ciem prac podległym sobie pracownikom.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robot-

niczych, przeprowadza się jako:

 szkolenie wstępne,

 szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników z zagro-

żeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metoda-

mi bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z praca 

na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępne-

go na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika

na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie dłuższym niż 6 

miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach opera-

torów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwa-

lifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami 

trójfazowymi o mocy do 1 KW.  Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bhp.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawują kierownik robót oraz 

majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana :

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,



 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wy-

padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pra-

cy,

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o spraw-

ność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie :

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, kierownik budowy powinien pod-

jąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagroże-

niami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

 zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii,

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracowni-

kami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i 

obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej i tabela opracowana przez 

pracodawcę.

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków po-

winny zapewniać wystarczająca ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszko-

dzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposo-

bach posługiwania się tymi środkami. 

7.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeń-

stwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagro-

żenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komu-

nikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych kierownik budowy powinien zapewnić wszelkie możliwe środki 

techniczne i organizacyjne aby zapobiec niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożli-

wiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych mogących wystąpić zagrożeń, m.in.:

 Środki techniczne i organizacyjne winny wynikać ze szczegółowego harmonogramu prac bu-

dowlanych wykonanego przez generalnego wykonawcę. Wskazane wyżej zagrożenia winny 

mieć swoje odniesienie w opracowanym planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Zastosowane środki techniczne winny wynikać z ogólnych zasad bezpieczeństwa prowadzenia

robót budowlanych, jak :



 barierki ochronne przy wykopach i pracach na wysokości

 wydzielenie stref niebezpiecznych (miejsce prowadzenia robót ziemnych i montażowych) 

wraz z oznakowaniem np. do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej

 wyznaczenie ciągów komunikacyjnych – dojść do miejsc pracy wraz z wyznaczeniem drogi 

ewakuacyjnej

 wydzielenie punktów ochrony przeciwpożarowej i rozmieszczenia sprzętu gaśniczego

 zaznajomienie pracowników z lokalizacją apteczki pierwszej pomocy i jej wyposażeniem

 oznakowanie i zabezpieczenie miejsc poboru energii elektrycznej 

 przegląd sprawności elektronarzędzi – ewidencja napraw i konserwacji

 stosowanie barier ochronnych szelek bezpieczeństwa przy pracy na wysokościach

 przystępowanie do pracy w odzieży ochronnej, a w szczególności w kaskach

 ogrodzenie terenu budowy wraz z zabezpieczeniem wejścia i wjazdu dla pojazdów budowy.

 W strefach pracy dźwigu oraz innego ciężkiego sprzętu budowlanego należy wykonać zabez-

pieczenia taśmami określającymi zasięg strefy zagrożenia.

 Pracownicy zatrudnieni w trakcie wykonywania prac powinni być wyposażeni we właściwą 

odzież roboczą i ochronną oraz sprzęt ochrony osobistej, w zależności od wykonywanych 

prac. 

Ograniczenie zagrożeń szczególnych

Warunki bhp przy robotach ziemnych określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod -

czas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U.

Nr 118, poz. 1263, 2001 r.).

Wykonanie robót ziemnych należy prowadzić na podstawie planu organizacji robót określającego kolejność i

metody ich wykonania.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokonać inwentaryzacji urządzeń podziemnych (instalacji wodocią-

gowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej) na drodze wykopów kontrolnych lub innymi metoda-

mi, w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrożeń. 

Przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy określić bezpiecz-

ne odległości (w pionie i poziomie), w jakich mogą być prowadzone roboty przy użyciu sprzętu ciężkiego. Odle -

głości bezpiecznego używania maszyn roboczych należy ustalić z jednostkami zarządzającymi tymi instalacjami.

Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów poszukiwawczych

powinno odbywać się ręcznie.

W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zinwentaryzowane przewody należy natychmiast przerwać prace i za-

wiadomić o tym kierownictwo budowy.



Prace ziemne w okolicach skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu należy wykonywać pod nadzorem

przedstawicieli właścicieli danego uzbrojenia.

Przy wykonywaniu wykopu sprzętem zmechanizowanym pracownicy powinni znajdować się w bezpiecznej od

niego odległości.

Podczas wykonywania wykopów wąsko przestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować

się wyłącznie w części zabezpieczonej wykopu.

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina

naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju, jest

zabronione.

W czasie wykonywania koparką wykopów wąskoprzestrzennych należy wykonywać obudowy wyłącznie w za-

bezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowy prefabrykowane, z użyciem wcześniej przewidzianych

urządzeń mechanicznych.

Miejsce wykopu należy ogrodzić i oznakować napisami ostrzegawczymi, szczególnie podczas przerw w pracy.

Podczas wykonywania wykopów niedopuszczalne jest: 

 tworzenie nawisów,

  wysuwanie lemiesza maszyny roboczej poza krawędź klina odłamu,

 używanie maszyn roboczych na gruntach gliniastych w czasie trwania ulewnego deszczu,

 włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem,

 przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej,

 przemieszczanie maszyny roboczej po pochyleniach przekraczających dopuszczalny stopień, określony 

w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

 wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości mniej-

szej niż to określają odrębne przepisy,

 przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego skrzy-

ni, w przypadku gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona.

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie jednocześnie innych robót oraz przeby-

wanie osób niezatrudnionych.

Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w odległości nie mniejszej niż

0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany

min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składo-

wisko.

W klinie odłamu gruntu nie wolno składować materiałów, urządzać dróg dojazdowych i przejść.

Każdorazowe rozpoczęcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy lub skarp.

Jeżeli głębokość wykopu jest większa niż 1 m należy wykonać zejścia do wykopu. Odległość miedzy zejściami

do wykopu nie powinna przekraczać 20 m.

Ściany wykopu należy zabezpieczyć zgodnie z opracowanym planem wykonania robót ziemnych (skarpowanie,

szalunki, rozpory).

Krawędzie wykopów oznaczyć i zabezpieczyć przed osobami postronnymi zgodnie z obowiązującymi przepisa-

mi.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.



W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy

wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady o wysokości 1,1 m nad terenem i

w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. Balustrady powinny być wyposażone w deskę krawęż -

nikową wysokość 0,15 m oraz być zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezależnie od usta-

wienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglądami bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w

sposób uniemożliwiający wpadniecie do wykopu i zabezpieczyć balustradami, linami lub taśmami ostrzegaw-

czymi.

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien za-

pewnić stały dozór.

Przejścia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 1,2 m a

dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejścia (pomostu) muszą znajdować się ba-

rierki z poręczami o wysokości 1,10 m i deską krawężnikową wysokość 0,15 m.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu

gruntu.

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie należy demontować stopniowo od dna wykopu.

Podczas zagęszczania gruntu urządzeniami wibracyjnymi miejsca pracy mają być oznakowane przenośnymi za-

porami oraz mają być przestrzegane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, określone w dokumentacji tech-

niczno-ruchowej i w instrukcji obsługi.

Wykopy należy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową.- teren wokół wykopu powinien być ukształtowany

ze spadkiem 3-5% od krawędzi skarpy, tak, aby wody opadowe nie spływały do wykopu.

Ograniczenie zagrożeń mogących wystąpić podczas prac zbrojarskich :

 urządzenie do cięcia gięcia elementów stalowych powinny być sprawne i obsługiwane przez 

wykwalifikowanych pracowników,

 sprzęt powinien być odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed każdorazowym użyciem,

 transport surowca i elementów gotowych powinien być zgodny z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa.

Ograniczenie zagrożeń przy pracach betonowych lub żelbetowych :

 należy ściśle przestrzegać technologii produkcji masy betonowej, nadzór powinien prowadzić 

pracownik przeszkolony,

 sprzęt powinien być odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed każdorazowym użyciem,

 używanie środków chemicznych do mieszanek betonowych powinno się odbywać przy zacho-

waniu szczególnej ostrożności, przez odpowiednio zabezpieczonych w odzież ochronną pra-

cowników.

Ograniczenie zagrożeń mogących wystąpić podczas prac spawalniczych :

 do wykonania stałej pracy w zawodzie spawacza elektrycznego lub gazowego może być do-

puszczony pracownik, który ukończył odpowiedni kurs spawalniczy z wynikiem pozytywnym 

oraz uzyskał odpowiednie uprawnienia, ma dobry stan zdrowia potwierdzony świadectwem le-

karskim,



 prace spawalnicze należy prowadzić w miejscu do tego przystosowanym i w odpowiednim 

ubraniu ochronnym,

 sprzęt powinien być odpowiednio konserwowany i sprawdzany przed każdorazowym użyciem.

Wyjazd z placu budowy powinien być odpowiednio oznakowany

8.Podsumowanie – zalecenia końcowe

Wymienione powyżej rodzaje czynności budowlanych i związane z nimi zagrożenia stanowią podstawę do 

szczegółowego planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, którego sporządzenie leży w zakresie obowiązków kie-

rownika budowy. 

Plan ten winien uwzględniać uwarunkowania wynikające z przyjętego harmonogramu prac budowlanych oraz 

technologii wykonywania tych prac. Ze względu na szeroki zakres prac przy realizacji całości zespołu szczegól-

ny nacisk powinien być położony na koordynację prac oraz związane z tym zapewnienie bezpieczeństwa dla 

wszystkich pracowników budowy oraz służb pomocniczych i nadzoru nad budową.
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- kamera stała nr S4/KS1
  (montowana na słupie nr S4)
- kamera obrotowa nr K3/KO1
  (montowana na elementach
  konstrukcji stalowej nr K3)

- czujka ruchu

- promiennik podczerwieni

- projektowany słup nr S4
- skrzynka punktu kamerowego montowana na  słupie

- złącze kablowe zewnęrzne

- studnia kablowa szczelna KS 100.63/53 LD
- zasięg detekcji intruza kamery stałej
  kąt widzenia kamery 33°
  rozdzielczość wewnątrz obszaru > 60 pix / m

- zasięg detekcji intruza kamery obrotowej
  rozdzielczość wewnątrz obszaru > 60 pix / m
  dla proj. kamery max. zasięg wynosi 795m

- zasięg identyfikacji intruza kamery stałej
  rozdzielczość wewnątrz obszaru > 380 pix / m

- zasięg identyfikacji intruza kamery obrotowej
  rozdzielczość wewnątrz obszaru > 380 pix / m
  dla proj. kamery max zasięg wynosi 124m

- światłowodowa linia kablowa
   każdy kabel w osobnej rurze typu OPTO 40

- linia energetyczna zasilająca punkty kamerowe
- przepusty kablowe

- oprawa oświetleniowa LED 10800lm IP65  na
słupie stalowym ocynkowanym h-6m z fundamentem
prefabrykowanym 120W

Z1
- oprawa oświetleniowa LED 5400lm IP65  na słupie
stalowym ocynkowanym h-3m mocowanym do kładkiZ2- wyłącznik schodowy IP44

-GRANICA TERENU ZAMKNIĘTEGO
- rozłącznik 3F 25A IP65
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