

Górzno, dnia 15.04.2025 r.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA
Centrum Rehabilitacji w Górznie
Górzno 63
64-120 Krzemieniewo

Informacja o zmianie treści SWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym – bez negocjacji na zadanie: **„Przebudowa z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na potrzeby ośrodka dziennego dla dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego oraz dla osób dorosłych” (nr ogłoszenia 2025/BZP 00169225/01)**

Działając na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320), Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Centrum Rehabilitacji w Górznie, wprowadza następujące zmiany w treści załącznika nr 9B do SWZ – przedmiar robót instalacyjnych branży sanitarnej:

- 1) w poz. 19 w miejsce 2 (dwóch) kompletów umywalek dla niepełnosprawnych wpisano 3 (trzy) komplety,
- 2) w poz. 31 w miejsce 3 (trzech) kompletów ustępów dla niepełnosprawnych wpisano 2 (dwa) komplety,
- 3) zmianie uległy poz. 104-105 poprzez dodanie dwóch pozycji, tj. „rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, w samoczynnych sieciach przeciwpożarowych, przy średnicy nominalnej rurociągu: 50 mm” w ilości 7 m (po zmianie poz. 104) i „otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym, o grubości 9 mm, przy średnicy zewnętrznej rurociągu: 54 mm” w ilości 7 m (po zmianie poz. 106).
W związku z powyższym, zwiększyła się ilość w dotychczasowej poz. 105 (po zmianie poz. 107) z 16,500 m na 23,500 m.
- 4) zmianie uległy poz. 106-107, tj. w pozycji 106 zmieniono ilość montażu zaworów hydrantowych na ścianie, o średnicy nominalnej: 25 mm z 6

(sześciu) sztuk na 4 (cztery) sztuki (po zmianie poz. 108) oraz w poz. 108 zmieniono ilość montażu szafek hydrantowych: wewnętrznych z wężem półszytym dł. 30 m i prądownicą z 6 (sześciu) sztuk na 4 (cztery) sztuki (po zmianie poz. 110)

W związku z powyższym, zwiększyła się ilość w dotychczasowej poz. 107 (po zmianie poz. 109) z 0,882 m³ na 0,588 m³.

- 5) w związku z w/w zmianami opisanymi w pkt. 3 i 4 zmianie uległa numeracja od pozycji 104.

W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 9B do SWZ – przedmiar robót instalacyjnych branży sanitarnej. Kalkulacja ceny dot. robót opisanych w przedmiarze robót instalacyjnych branży sanitarnej (załącznik nr 9B do SWZ) powinna być sporządzona według załącznika nr 9B do SWZ w wersji załączonej do niniejszej informacji o zmianie treści SWZ.

Dokonane zmiany zostają zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania, tj. <https://ezamowienia.gov.pl/pl/>

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert i termin otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Udzielone odpowiedzi na zgłoszone pytania oraz zmiany treści SWZ są wiążące dla wykonawców.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA CENTRUM REHABILITACJI
W GÓRZNIK
mgr Magdalena Wilk

Zamawiający

Załącznik:

- 1) Przedmiar robót instalacyjnych branży sanitarnej – załącznik nr 9B-wersja z dnia 15.04.2025r..