Pakiet: 3

i Grupa' . powierzchnia
Les$nictwo Adres lesny ediekizaiozenia czynr]os?l Wersja planu uprawy
adr uprawy (zatozenie (ha)
uprawy)
PIELKA 09-03-2-07-28 -b -01 T 2025|PBD-ODN plan zasadn. 0,26
PIELKA 09-03-2-07-28 -d -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 2,77
PIELKA 09-03-2-07-28 -g -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 0,68
PIELKA 09-03-2-07-29 -b -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 2,3
PIELKA 09-03-2-07-29 -b -02 N 2023|PBD-ODN wykonane 1,12
PIELKA 09-03-2-07-29 -d -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 1,65
PILKA 09-03-2-07-51 -f -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 0,49
PIELKA 09-03-2-07-53 -b -01 T 2024|PBD-ODN wykonane 2,22
PIEKA 09-03-2-07-53 -c -01 T 2024|PBD-ODN wykonane 1,48
PILKA 09-03-2-07-58 -d -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 2,9
PIELKA 09-03-2-07-69 -i -01 T 2025(PBD-ODN wykonane 3,49
PILKA 09-03-2-07-80 -h -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 2,17
PILKA 09-03-2-07-82 -b -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,44
PILKA 09-03-2-07-82 -c -00 T 2026 (PBD-ODN prowizorium 0,44
PILKA 09-03-2-07-82 -d -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,71
PILKA 09-03-2-07-295 -d -00 T 2026 (ODN-ZRB prowizorium 3,8
PIEKA 09-03-2-07-295 -f -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 0,52
PIELKA 09-03-2-07-297 -h -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 1,3
PILKA 09-03-2-07-297 -h -00 T 2025|PBD-ODN plan zasadn. 1,3
PIELKA 09-03-2-07-299 -b -00 T 2024|PBD-ODNL |wykonane 0,12
PIEKA 09-03-2-07-299 -f -00 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,62
PIELKA 09-03-2-07-299 -f -00 T 2025(ODN-ZRB plan zasadn. 0,62
PILKA 09-03-2-07-300 -d -00 T 2026|PBD-ODNL [prowizorium 0,3
PIELKA 09-03-2-07-416 -d -01 T 2025(PBD-ODN wykonane 1,09
PIEKA 09-03-2-07-416 -f -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 0,47
PIELKA 09-03-2-07-416 -0 -01 T 2025|PBD-ODNRB [wykonane 0,15
PIEKA 09-03-2-07-419 -g -00 T 2026|ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,45
PIELKA 09-03-2-07-423 -n -00 T 2024|PBD-ODNL |[wykonane 0,16
PIEKA 09-03-2-07-423 -n -00 T 2025[ODN-LUK plan zasadn. 0,16
PIELKA 09-03-2-07-434 -a -01 N 2022(PBD-ODN wykonane 3,8
PIEKA 09-03-2-07-435 -b -01 T 2025(PBD-ODN plan zasadn. 0,49
PIELKA 09-03-2-07-435 -d -01 T 2025|PBD-ODN wykonane 3,41
PIEKA 09-03-2-07-437 -d -01 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 0,92
SMOLNIKI 09-03-2-10-159 -a -01 T 2024|ODN-ZRB wykonane 0,57




SMOLNIKI 09-03-2-10-159 -d -00 T 2024|0ODN-ZtOZ |wykonane 0,67
SMOLNIKI 09-03-2-10-159 -f -00 T 2024[ODN-ZtOZ |wykonane 0,77
SMOLNIKI 09-03-2-10-160 -b -00 T 2026{0ODN-ZLOZ  |prowizorium 2
SMOLNIKI 09-03-2-10-161 -d -00 T 2025(0ODN-ZLOZ  |wykonane 1,91
SMOLNIKI 09-03-2-10-162 -d -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 3,4
SMOLNIKI 09-03-2-10-172 -b -00 T 2026{0ODN-ZLOZ  |prowizorium 1,89
SMOLNIKI 09-03-2-10-174 -d -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 0,44
SMOLNIKI 09-03-2-10-174 -h -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 2,01
SMOLNIKI 09-03-2-10-176 -c -01 T 2025(0ODN-ZtOZ  |wykonane 1,46
SMOLNIKI 09-03-2-10-281 -k -00 T 2025[0ODN-ZtOZ  |wykonane 0,74
SMOLNIKI 09-03-2-10-290 -c -00 T 2026|ODN-ZtOZ |prowizorium 1,57
SMOLNIKI 09-03-2-10-290 -i -00 T 2022(ODN-ZRB wykonane 1,06
SMOLNIKI 09-03-2-10-316 -a -01 N 2022(ODN-ZRB wykonane 2,56
SMOLNIKI 09-03-2-10-318 -d -00 T 2024[0ODN-ZtOZ |wykonane 1,21
WOLKA 09-03-2-12-325 -b -00 T 2025(ODN-POR  [wykonane 2,3
WOLKA 09-03-2-12-327A -b -00 T 2023(ODN-ZRB wykonane 2,8
WOLKA 09-03-2-12-372 -¢ -01 T 2025|0DN-ZtOZ  |wykonane 2,4
WOLKA 09-03-2-12-373 -l -00 T 2024 (ODN-LUK wykonane 0,19
WOLKA 09-03-2-12-378 -b -00 T 2026|ODN-ZtOZ  |prowizorium 0,76
WOLKA 09-03-2-12-379 -i -00 T 2026 (ODN-ZRB prowizorium 2,69
WOLKA 09-03-2-12-382 -a -01 N 2022(ODN-ZRB wykonane 2,43
WOLKA 09-03-2-12-382 -c -01 N 2022(ODN-ZRB wykonane 0,94
WOLKA 09-03-2-12-383 -c -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 3%
WOLKA 09-03-2-12-384 -b -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 3,23
WOLKA 09-03-2-12-385 -h -00 T 2025(PBD-ODN wykonane 2,51
WOLKA 09-03-2-12-388 -h -00 T 2024[ODN-ZRB wykonane 1,45
WOLKA 09-03-2-12-389 -f -00 T 2024[ODN-ZRB wykonane 0,99
WOLKA 09-03-2-12-389 -g -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 3,15
WOLKA 09-03-2-12-391 -i -00 T 2026|PBD-ODN prowizorium 1,72
WOLKA 09-03-2-12-394 -a -01 T 2025(ODN-ZRB wykonane 3,09
WOLKA 09-03-2-12-394 -b -00 T 2026|ODN-ZRB prowizorium 0,62
WOLKA 09-03-2-12-398A -f -00 T 2024[ODN-ZRB wykonane 3,82
WOLKA 09-03-2-12-399 -d -00 T 2022(ODN-ZRB wykonane 1,69
WOLKA 09-03-2-12-404 -g -00 T 2026|ODN-ZLOZ  |prowizorium 0,68
WOLKA 09-03-2-12-404 -n -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 1,25
WOLKA 09-03-2-12-405 -g -00 T 2022|ODN-ZRB wykonane 1,55
WOLKA 09-03-2-12-405 -h -00 T 2022|ODN-ZtOZ |wykonane 3,99
WOLKA 09-03-2-12-409 -g -00 T 2023|ODN-ZLOZ |wykonane 1,53
WOLKA 09-03-2-12-412 -b -00 T 2024|PBD-ODN wykonane 3,24




