Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	AGROT	Kamionna	17-06-1-05-170 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,93	-	21	WPOD-BN
		Kamionna	17-06-1-05-174 -i -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,72	-	21	WPOD-BN
		Kamionna	17-06-1-05-176 -o -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,16	-	21	WPOD-BN
		Kamionna	17-06-1-05-179 -g -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,58	-	21	WPOD-BN
		Urle	17-06-1-06-388 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,58	-	21	WPOD-BN
		Urle	17-06-1-06-388 -d -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,03	-	21	WPOD-BN
		Urle	17-06-1-06-396 -h -00	PORZ>100	oczysz.zręb/hal.pokr.pow.100%	1	HA	0,57	11,34	12	PORZ>100
		Urle	17-06-1-06-396 -h -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	0,57	-	21	WPOD-BN
		Urle	17-06-1-06-396 -j -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,45	-	21	WPOD-BN
		Urle	17-06-1-06-397 -b -00	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	200,00	90,2	18	PORZ-STOS
		Urle	17-06-1-06-397 -b -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,77	21,3	38	ROZDR-PP
		Urle	17-06-1-06-397 -b -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,77	-	21	WPOD-BN
		Urle	17-06-1-06-409 -a -00	PORZ-ROZD	znosz.pozost.pozręb.do rozdrob	1	M3P	180,40	48,89	17	PORZ-ROZD
		Urle	17-06-1-06-409 -a -00	WPOD>63N	Wyc.z.u.pow61%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,07	72,22	19	WPOD N
		Urle	17-06-1-06-409 -h -00	PPOD-62N	Wyn.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,42	27,23	23	PPOD N
		Urle	17-06-1-06-409 -h -00	WPOD-62N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.1-2.n	-----	HA	1,42	58,38	19	WPOD N
		Jagodne	17-06-1-07-548 -c -00	ROZDR-PP	rozdrab.poz.pozręb.bez m.z gle	1	HA	1,43	17,21	38	ROZDR-PP
		Jagodne	17-06-1-07-548 -c -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	1,43	-	21	WPOD-BN
		Jagodne	17-06-1-07-559 -c -00	WPOD>6BN	Wyc.b.u.pow 60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,32	-	21	WPOD-BN
		Jagodne	17-06-1-07-560 -b -00	WPOD-6BN	Wyc.b.u.31-60%pokr.podsz. niz	-----	HA	2,96	-	21	WPOD-BN
	CP	Kamionna	17-06-1-05-169 -s -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,31	41,28	132	CP-W
		Kamionna	17-06-1-05-174 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,68	58,24	132	CP-W
		Kamionna	17-06-1-05-175 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,68	47,62	132	CP-W
		Kamionna	17-06-1-05-176 -m -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	5	HA	0,26	8,77	132	CP-W
		Kamionna	17-06-1-05-176 -m -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,02	28,91	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-385 -b -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,10	1,89	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-385 -b -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	0,41	9,43	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-427 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,25	4,73	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-427 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,28	52,46	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-433 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	1	HA	0,23	3,57	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-433 -h -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	1	HA	2,08	42,31	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-434 -h -00	CP<05D<40	CP-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,17	3,9	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-434 -h -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	1,51	38,78	132	CP-W
		Urle	17-06-1-06-435 -k -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,64	46,49	132	CP-W
		Jagodne	17-06-1-07-505 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	1,16	32,88	132	CP-W
	CW	Kamionna	17-06-1-05-169 -y -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,48	14,92	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-169 -y -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,92	57,62	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-177 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,13	3,67	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-177 -g -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,50	16,5	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-365 -b -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	1	HA	0,22	5,65	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-365 -c -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,74	34,45	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-365 -c -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	3	HA	1,74	60,32	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-368 -t -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,73	39,54	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-368 -t -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	5	HA	0,18	6,87	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-369 -a -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	5	HA	0,48	22,34	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-369 -a -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,12	3,32	128	CW-W
		Kamionna	17-06-1-05-370 -b -00	CW>30D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat,31-50%	5	HA	0,45	22,16	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-379 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,68	21,13	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-379 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,73	62,81	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-388 -l -00	CW>05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,72	25,7	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-388 -l -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	4	HA	0,48	12,06	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-388 -l -00	PODK-FORM	podkrzes. i form.drzew na upra	1	TSZT	2,16	-	129	PODK-FORM
		Urle	17-06-1-06-400 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,37	11,5	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-400 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	3	HA	1,47	38,48	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-402 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	4,03	92,72	128	CW-W

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	CW	Urle	17-06-1-06-405 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,66	20,51	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-405 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	2,63	78,92	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-417 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	3	HA	0,33	8,46	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-417 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,99	84,76	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-426 -j -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,58	18,02	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-426 -j -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,30	65,2	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-436 -g -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,49	15,23	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-436 -g -00	CZ>05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, 6-30%	2	HA	1,96	35,54	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-444 -f -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,33	6,97	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-444 -f -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,99	84,76	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-453 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,52	10,99	128	CW-W
		Urle	17-06-1-06-453 -a -00	CZ>50S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,51-75%	2	HA	2,07	58,68	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-503 -c -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	0,21	6,53	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-503 -c -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	1,85	55,52	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-535 -b -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	4	HA	1,92	59,66	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-535 -b -00	CZ<05S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat, < 5%	3	HA	0,21	3,79	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-544 -n -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	4	HA	0,45	13,5	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-548 -a -00	CW<05D<40	CW-nach <40%, II Gr.gat, < 5%	2	HA	0,68	15,81	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-548 -a -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,74	69,35	128	CW-W
		Jagodne	17-06-1-07-572 -f -00	CZ>30S<40	CZ-nach <40%, I Gr.gat,31-50%	2	HA	2,37	54,53	128	CW-W
	NAT-WPG	Jagodne	17-06-1-07-540 -c -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	19,41	12,01	72	WYK-PASCZ
		Jagodne	17-06-1-07-548 -d -00	WYK-PASCZ	wyorywanie bruzd-pług leśny	2	KMTR	6,21	3,84	72	WYK-PASCZ
	ODN-GLEB	Urle	17-06-1-06-388 -c -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	11,28	7	77	WYK-POGCZ
		Urle	17-06-1-06-388 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	7,35	4,56	77	WYK-POGCZ
		Urle	17-06-1-06-395 -d -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	16,78	10,42	77	WYK-POGCZ
		Urle	17-06-1-06-395 -f -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	2	KMTR	5,35	4,15	77	WYK-POGCZ
		Urle	17-06-1-06-397 -b -00	WYK-P5GCP	Wyoryw.bruzd pług l.pogł 0.5ha	2	KMTR	12,64	12,37	78	WYK-P5GCP
		Urle	17-06-1-06-409 -a -00	PGL-POGL5	Prz. gleby pogłęb. do 0,5 ha	-----	KMTR	7,64	-	90	PGL-POGL5
		Urle	17-06-1-06-409 -h -00	WYK-FRECZ	przyg.gleby.frezem w pasy	3	KMTR	10,14	12,26	79	WYK-FRECZ
		Jagodne	17-06-1-07-560 -b -00	WYK-POGCZ	wyoryw.bruzd pług leś.z pogłęb	1	KMTR	19,73	12,25	77	WYK-POGCZ
	ODN-ZŁOŻ	Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	10,87	3,57	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	10,87	-	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	4	M3	1,00	3,78	101	KOP-ROW
		Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	10,87	300,07	103	SADZ WIEL
		Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	10,87	1,97	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	7,60	2,49	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	7,60	-	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	2	M3	1,00	2,02	101	KOP-ROW
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	7,60	209,8	103	SADZ WIEL
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	7,60	1,38	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	ŻEL-IL	Żelowanie sadzonek pozostałych	1	TSZT	7,60	17,55	540	ŻEL-IL
		Urle	17-06-1-06-378 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,67	3,83	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-378 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,67	-	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-378 -a -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	6,00	8,89	101	KOP-ROW
		Urle	17-06-1-06-378 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,67	257,72	103	SADZ WIEL
		Urle	17-06-1-06-378 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,67	2,11	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-381 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	3,53	1,16	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-381 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	3,53	-	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-381 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	3,53	77,96	103	SADZ WIEL
		Urle	17-06-1-06-381 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	3,53	0,64	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-382 -b -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,07	1,66	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-382 -b -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	5,07	-	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-382 -b -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	5,07	139,96	103	SADZ WIEL
		Urle	17-06-1-06-382 -b -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,07	0,92	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-504 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	8,66	2,84	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-504 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	8,66	-	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZŁOŻ	Jagodne	17-06-1-07-504 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	8,66	191,25	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-504 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	8,66	1,57	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	17,32	2,65	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,67	0,88	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	19,99	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	17,32	173,29	102	SADZ 1R
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	2,67	73,71	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	17,32	1,4	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,67	0,48	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	3,41	3,62	539	ŻEL-2
		Jagodne	17-06-1-07-534 -c -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	11,67	3,83	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-534 -c -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,67	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-534 -c -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	11,67	257,72	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-534 -c -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	11,67	2,11	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-538 -a -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	9,33	3,06	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-538 -a -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	9,33	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-538 -a -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	9,33	257,55	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-538 -a -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	9,33	1,69	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-538 -a -00	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	9,33	9,92	539	ŻEL-2
	ODN-ZRB	Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,31	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,08	1,67	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	20,71	-	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	KOP-ROW	kopanie rowów-różne przekroje	1	M3	2,00	2,96	101	KOP-ROW
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	13,63	85,95	106	SAD-BRYŁ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,00	20,01	102	SADZ 1R
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,08	112,19	103	SADZ WIEL
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	13,63	0,3	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,08	0,92	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	2,00	0,31	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	5,86	1,92	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	21,86	-	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	14,00	88,28	106	SAD-BRYŁ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	2,00	20,01	102	SADZ 1R
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	5,86	129,41	103	SADZ WIEL
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	2,00	0,16	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	14,00	0,31	111	DOW-SADZ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	5,86	1,06	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,52	0,83	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	13,02	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,50	66,21	106	SAD-BRYŁ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	2,52	55,65	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,50	0,23	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,52	0,46	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	ŻEL-2	Żelowanie 2-latek	1	TSZT	2,52	2,68	539	ŻEL-2
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	9,50	1,45	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	1,16	0,38	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	20,66	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	1	TSZT	10,00	63,06	106	SAD-BRYŁ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	9,50	95,05	102	SADZ 1R
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	1,16	25,62	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	9,50	0,77	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,00	0,22	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	1,16	0,21	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	11,25	1,72	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,67	0,22	111	DOW-SADZ

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
HOD	ODN-ZRB	Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,92	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	11,25	112,56	102	SADZ 1R
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,67	14,8	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igl.rozład.-zabezp.	1	TSZT	11,25	0,91	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,67	0,12	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igl. z donies.	1	TSZT	10,92	1,67	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	0,77	0,25	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	-----	TSZT	11,69	-	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	SADZ-1KP	sadz.1 latek kostur pasy/taler	1	TSZT	10,92	109,25	102	SADZ 1R
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	1	TSZT	0,77	17	103	SADZ WIEL
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	10,92	0,24	111	DOW-SADZ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,77	0,14	111	DOW-SADZ
	PIEL	Kamionna	17-06-1-05- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	2,00	39	123	KOSZ UA
		Kamionna	17-06-1-05- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	7,00	239	124	KOSZ UB
		Kamionna	17-06-1-05- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	3,00	164	125	KOSZ UC
		Urle	17-06-1-06- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	7,00	137	123	KOSZ UA
		Urle	17-06-1-06- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	6,00	205	124	KOSZ UB
		Urle	17-06-1-06- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	5,00	274	125	KOSZ UC
		Jagodne	17-06-1-07- - -	KOSZ UA	Wyk chw i us zb nal st. I-II	-----	HA	6,00	117	123	KOSZ UA
		Jagodne	17-06-1-07- - -	KOSZ UB	Wyk chw i us zb nal st. III-IV	-----	HA	4,00	136	124	KOSZ UB
		Jagodne	17-06-1-07- - -	KOSZ UC	Wyk chw i us zb nal st. V-VI	-----	HA	1,00	55	125	KOSZ UC
	POPR	Kamionna	17-06-1-05-365 -k -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	8,40	-	111	DOW-SADZ
		Kamionna	17-06-1-05-365 -k -00	POP-B<150	popr.sad.zak.s.korz.brył do150	2	TSZT	8,40	106,18	107	POP-BRYŁ
		Kamionna	17-06-1-05-365 -k -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igl.pojemn.	1	TSZT	8,40	0,18	111	DOW-SADZ
ŁOW	ŁO-DOKSO	Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	10,00	-	827	GODZ MŁ23
	ŁO-DOKSOL	Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	5,00	-	827	GODZ MŁ23
	ŁO-DOKSU	Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	5,00	-	827	GODZ MŁ23
	ŁO-DOKTR	Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	5,00	-	827	GODZ MŁ23
	ŁO-POLET	Poletko łowieckie-358k	358/71	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,44	-	605	ŁR-BRON
		Poletko łowieckie-358k	358/71	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	-----	HA	0,22	-	604	ŁR-KULT
		Poletko łowieckie-358k	358/71	ŁR-ORKA	Głeboka orka	-----	HA	0,22	-	600	ŁR-ORKA
		Poletko łowieckie-358k	358/71	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,22	-	617	ŁR-WYSNAS
		Poletko łowieckie-361c	361/71	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	0,82	-	605	ŁR-BRON
		Poletko łowieckie-361c	361/71	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	-----	HA	0,41	-	604	ŁR-KULT
		Poletko łowieckie-361c	361/71	ŁR-ORKA	Głeboka orka	-----	HA	0,41	-	600	ŁR-ORKA
		Poletko łowieckie-361c	361/71	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	0,41	-	617	ŁR-WYSNAS
	ŁO-URZS	Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	5,00	-	827	GODZ MŁ23
		Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ RŁ23	Prace godz. ręczne w łowiec.	-----	H	10,00	-	825	GODZ RŁ23
	ŁO-ZASIED	Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ ŁU23	Pr godz ręcz z urz. mech w łow	-----	H	20,00	-	828	GODZ ŁU23
		Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ MŁ23	Prace godz. ciągnik. w łowiec	-----	H	5,00	-	827	GODZ MŁ23
		Obwód łowiecki 241	20/71	GODZ RŁ23	Prace godz. ręczne w łowiec.	-----	H	30,00	-	825	GODZ RŁ23
		Obwód łowiecki 241	20/71	ŁR-BRON	Bronowanie	-----	HA	5,52	-	605	ŁR-BRON
		Obwód łowiecki 241	20/71	ŁR-KULT	Kultywatorowanie	-----	HA	2,76	-	604	ŁR-KULT
		Obwód łowiecki 241	20/71	ŁR-ORKA	Głeboka orka	-----	HA	2,76	-	600	ŁR-ORKA
		Obwód łowiecki 241	20/71	ŁR-WYSNAS	Wysiew nasion siewnikiem zboż.	-----	HA	2,76	-	617	ŁR-WYSNAS

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-GRODZN	Jagodne	17-06-1-07-534 -c -00	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,50	-	143	GRODZ-SN
		Jagodne	17-06-1-07-534 -c -00	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	1	HM	11,73	133,1	143	GRODZ-SN
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	GODZ SIAT	Godz. transp. siatki	-----	H	0,30	-	143	GRODZ-SN
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	GRODZ-SN	grodzenie upraw siatką niziny	2	HM	2,18	29,96	143	GRODZ-SN
	O-GRODZR	Kamionna	17-06-1-05-170 -k -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-170 -k -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	2,75	10,28	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-170 -w -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-170 -w -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	5,03	18,8	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-176 -m -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-176 -m -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,25	23,36	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-179 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	-----	H	0,50	-	150	GRODZ-DEM
		Kamionna	17-06-1-05-179 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzeń	2	HM	6,35	23,73	150	GRODZ-DEM
	O-GRODZS	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	3,00	-	151	K GRODZEŃ
		Kamionna	17-06-1-05- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	-----	H	1,00	-	151	K GRODZEŃ
		Jagodne	17-06-1-07- - -	K GRODZEŃ	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	-----	H	10,00	-	151	K GRODZEŃ
	O-KONTRU	Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	21,00	2,86	158	PUŁ-RYJ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,50	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Urle	17-06-1-06-444 -a -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	20,00	2,72	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-536 -h -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	6,00	0,82	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-555 -f -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	12,00	1,63	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -f -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	0,50	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	1	H	0,50	-	158	PUŁ-RYJ
		Jagodne	17-06-1-07-558 -g -01	PUŁ-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	7,00	0,95	158	PUŁ-RYJ
	O-PROGNŚ	Kamionna	17-06-1-05- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	3,00	9,66	162	SZUK-OWAD
		Urle	17-06-1-06- - -	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	10,00	32,19	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-505 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-542 -a -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-544 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-550 -b -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	2	SZT	1,00	3,79	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-554 -i -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-557 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-572 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-574 -c -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-590 -f -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-593 -l -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-595 -d -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD
		Jagodne	17-06-1-07-600 -h -00	SZUK-OWAD	Próbne poszukiw.owad.m.podokap	1	SZT	1,00	3,22	162	SZUK-OWAD

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-SMIECI	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	75,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	160,00	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	6,00	-	210	GODZ MH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
	O-SPALGAŁ	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	10,00	-	14	PORZ MECH
		Kamionna	17-06-1-05- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	3,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	10,00	-	14	PORZ MECH
		Urle	17-06-1-06- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	10,00	4,51	18	PORZ-STOS
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	6,00	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	1	M3P	20,00	-	14	PORZ MECH
		Jagodne	17-06-1-07- - -	PORZ-STOS	wyn.ukł.pozost.pozręb.w stosy	1	M3P	20,00	9,02	18	PORZ-STOS
	O-SPAŁM	Kamionna	17-06-1-05-176 -a -00	GODZ ZOSŁ	Godz. transp. zdj. Osłonek	-----	H	0,14	-	140	ZAB-OSŁZD
		Kamionna	17-06-1-05-176 -a -00	ZAB-OSŁZD	zdejmowanie osłonek młodniki	1	TSZT	0,91	-	140	ZAB-OSŁZD
	O-ZGRYZC	Kamionna	17-06-1-05-171 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,24	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-171 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,38	6,42	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-171 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,40	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-171 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,58	26,71	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-175 -h -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,77	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-175 -h -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,08	61,26	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-176 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,32	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-176 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,31	22,15	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-176 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,23	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-176 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	0,94	15,89	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-178 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,46	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-178 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,85	31,28	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,60	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-179 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,39	40,41	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-354 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,29	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-354 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,27	25,26	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,40	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-354 -d -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,63	38,14	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-361 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,34	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-361 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	1,47	34,4	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-361 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,39	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-361 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,58	22,71	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,28	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-362 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,14	22,68	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-362 -j -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,60	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-362 -j -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,42	40,91	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-365 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Kamionna	17-06-1-05-365 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,85	31,28	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-386 -k -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,33	-	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-386 -k -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,31	18,83	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-388 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,32	-	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-388 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,22	20,63	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-388 -m -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,12	-	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-388 -m -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	4	HA	0,50	11,7	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-396 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,67	-	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-396 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,68	38,51	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-404 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,62	-	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-404 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,49	35,78	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-450 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,35	-	133	ZAB-REPEL

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRL	O-ZGRYZC	Urle	17-06-1-06-450 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,41	28,05	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-450 -i -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,26	-	133	ZAB-REPEL
		Urle	17-06-1-06-450 -i -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	1,06	21,08	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-504 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-504 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,95	32,97	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-505 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,49	42,1	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-539 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-539 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	3	HA	3,28	65,24	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-544 -p -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-544 -p -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,80	30,43	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-545 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-545 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,50	25,36	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-561 -b -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-561 -b -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,00	33,81	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-563 -a -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-563 -a -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,42	34,78	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-575 -g -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-575 -g -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	1,97	28,31	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-575 -l -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,25	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-575 -l -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,39	34,35	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-596 -c -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	1,00	-	133	ZAB-REPEL
		Jagodne	17-06-1-07-596 -c -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	1,90	32,12	133	ZAB-REPEL
	O-ZWGRZBD	Kamionna	17-06-1-05-367 -d -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,15	-	168	SMAR-PBIO
		Kamionna	17-06-1-05-367 -d -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	3,71	15,24	168	SMAR-PBIO
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	GODZ SMAR	Godz. transp. smar. Bioprep.	1	H	0,25	-	169	SMAR-MECH
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	SMAR-MECH	Mechanicz.smar. pni biopropara	1	HA	1,44	-	169	SMAR-MECH
		Kamionna	17-06-1-05-369 -n -00	GODZ SMAR	Godz. transp. smar. Bioprep.	1	H	0,25	-	169	SMAR-MECH
		Kamionna	17-06-1-05-369 -n -00	SMAR-MECH	Mechanicz.smar. pni biopropara	1	HA	1,34	-	169	SMAR-MECH
		Jagodne	17-06-1-07-541 -o -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,10	-	168	SMAR-PBIO
		Jagodne	17-06-1-07-541 -o -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	1,25	5,13	168	SMAR-PBIO
		Jagodne	17-06-1-07-547 -b -00	GODZ PBIO	Godz. transp. biopreparat	1	H	0,16	-	168	SMAR-PBIO
		Jagodne	17-06-1-07-547 -b -00	SMAR-PBIO	smarowanie pni biopreparatem	1	HA	2,76	11,34	168	SMAR-PBIO
		Jagodne	17-06-1-07-549 -f -00	GODZ SMAR	Godz. transp. smar. Bioprep.	1	H	0,33	-	169	SMAR-MECH
		Jagodne	17-06-1-07-549 -f -00	SMAR-MECH	Mechanicz.smar. pni biopropara	1	HA	0,87	-	169	SMAR-MECH
		Jagodne	17-06-1-07-573 -d -00	GODZ SMAR	Godz. transp. smar. Bioprep.	1	H	0,16	-	169	SMAR-MECH
		Jagodne	17-06-1-07-573 -d -00	SMAR-MECH	Mechanicz.smar. pni biopropara	1	HA	0,68	-	169	SMAR-MECH
		Jagodne	17-06-1-07-581 -m -00	GODZ SMAR	Godz. transp. smar. Bioprep.	1	H	0,50	-	169	SMAR-MECH
		Jagodne	17-06-1-07-581 -m -00	SMAR-MECH	Mechanicz.smar. pni biopropara	1	HA	2,12	-	169	SMAR-MECH
	O-ZWRYJM	Kamionna	17-06-1-05-171 -i -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	1,50	-	210	GODZ MH8
		Kamionna	17-06-1-05-171 -i -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06-400 -j -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06-400 -j -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	28,50	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07-559 -f -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Jagodne	17-06-1-07-559 -f -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	30,00	-	200	GODZ RH8
	O-ZWWTÓRM	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00	-	200	GODZ RH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	8,00	-	14	PORZ MECH
		Kamionna	17-06-1-05- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	2,00	-	165	ZW-ZRĘB
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	PORZ MECH	Wyw pozost. drzewn. ciągnikiem	-----	M3P	20,00	-	14	PORZ MECH
		Urle	17-06-1-06- - -	ZW-ZRĘB	Zwalcza. szkod. wtór. zrębko.	1	M3	5,00	-	165	ZW-ZRĘB
OCHRP	P-INFO	Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	16,00	-	909	GOPP RH8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
OCHRP	P-INFO	Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	8,00	-	909	GOPP RH8
	P-PASYS	Urle	17-06-1-06-429 -b -00	GODZ-MIN2	g. przej. przy odn. pasów ppoż	-----	H	0,50	-	908	ODN-PASC
		Urle	17-06-1-06-429 -b -00	ODN-PASC	Odn.bruzd p-poż min.szer > 2m	1	KMTR	0,15	0,05	908	ODN-PASC
	P-PORZ	Kamionna	17-06-1-05-350 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,54	8,13	902	PPOŻ-PORZ
		Kamionna	17-06-1-05-355 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,17	17,62	902	PPOŻ-PORZ
		Kamionna	17-06-1-05-367 -d -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,60	9,04	902	PPOŻ-PORZ
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	1,08	16,27	902	PPOŻ-PORZ
		Kamionna	17-06-1-05-369 -n -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,75	8,47	902	PPOŻ-PORZ
		Urle	17-06-1-06-429 -b -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,57	6,44	902	PPOŻ-PORZ
		Urle	17-06-1-06-429 -g -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,46	5,2	902	PPOŻ-PORZ
		Urle	17-06-1-06-444 -c -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,25	2,82	902	PPOŻ-PORZ
		Urle	17-06-1-06-514 -f -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	2	HA	0,51	7,68	902	PPOŻ-PORZ
		Urle	17-06-1-06-514 -h -00	PPOŻ-PORZ	porząd.teren.przy pasach p-poż	1	HA	0,43	4,86	902	PPOŻ-PORZ
	P-POŻAR	Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	0,50	-	915	GOPP MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	0,50	-	914	GOPP NOC
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	0,50	-	911	GOPP PILA
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	1,00	-	909	GOPP RH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	0,50	-	912	GOPP RU8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	4,00	-	914	GOPP NOC
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	4,00	-	911	GOPP PILA
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	2,00	-	912	GOPP RU8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP NOC	Pr. godz. w p. nocnej ppoż	-----	H	1,00	-	914	GOPP NOC
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP PILA	Prace wyk. pilarką ppoż	-----	H	1,00	-	911	GOPP PILA
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	0,50	-	912	GOPP RU8
	UT-WODA	Urle	17-06-1-06- - -	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	2,00	-	915	GOPP MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	2,00	-	909	GOPP RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
		Jagodne	17-06-1-07-571 -c -00	GOPP MH8	prace godzinowe mech. Ppoż	-----	H	1,00	-	915	GOPP MH8
		Jagodne	17-06-1-07-571 -c -00	GOPP RH8	Prace wyk. ręcznie ppoż	-----	H	4,00	-	909	GOPP RH8
		Jagodne	17-06-1-07-571 -c -00	GOPP RU8	Pr. godz ręczn. z urz. Poż	-----	H	1,00	-	912	GOPP RU8
OCHRPR	OP-BUDKIS	Kamionna	17-06-1-05- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	100,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Urle	17-06-1-06- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	25,00	-	172	CZYSZ-BUD
		Jagodne	17-06-1-07- - -	CZYSZ-BUD	Czyszczenie budek/schronów	-----	SZT	120,00	-	172	CZYSZ-BUD
	OP-POZ	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00	-	202	GODZ PILA
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	5,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	8,00	-	200	GODZ RH8
	OP-REZERW	Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	4,00	-	202	GODZ PILA
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
POZ	CP-P	Urle	17-06-1-06-385 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00	3,89	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-385 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00	0,81	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-427 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00	16,49	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-427 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00	4,02	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-433 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	16,00	13,49	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-433 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	16,00	2,93	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-434 -h -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00	5,76	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-434 -h -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00	1,52	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	CP-P	Urle	17-06-1-06-435 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	8,57	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-435 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,87	2	CWD-D
	IB	Kamionna	17-06-1-05-170 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	544,00	21,77	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-170 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,45	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-170 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	544,00	78,66	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-170 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,46	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-548 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	548,00	27,79	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-548 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	548,00	78,1	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-548 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	312,00	14,62	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-548 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	312,00	38,41	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-559 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	580,00	25,93	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-559 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	2,88	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-559 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	580,00	83,44	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-559 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,3	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-560 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	846,00	39,05	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-560 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	846,00	102,98	2	CWD-D
	IC	Kamionna	17-06-1-05-174 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	205,00	7,95	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-174 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00	1,73	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-174 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	205,00	27,67	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-174 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00	0,22	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-176 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	286,00	10,99	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-176 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00	5,9	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-176 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	286,00	45,92	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-176 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00	0,84	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-179 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	440,00	15,85	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-179 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	2,00	3,3	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-179 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	440,00	60,76	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-179 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	2,00	0,45	2	CWD-D
	IIB	Jagodne	17-06-1-07-561 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	262,00	16,48	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-561 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	262,00	37,66	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-561 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00	8,34	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-561 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00	19,05	2	CWD-D
	IVD	Kamionna	17-06-1-05-368 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	202,00	10,6	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-368 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	202,00	27,51	2	CWD-D
	POZ-P	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	8,00	-	212	GODZ MC8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	15,00	-	210	GODZ MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	10,00	-	202	GODZ PILA
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	25,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	24,00	-	212	GODZ MC8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	32,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	8,00	-	202	GODZ PILA
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	48,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06-433 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	32,00	-	202	GODZ PILA
		Urle	17-06-1-06-434 -i -00	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	21,14	-	202	GODZ PILA
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ MC8	Pr. ciągnik. z prz. samozaład.	-----	H	8,00	-	212	GODZ MC8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	16,00	-	202	GODZ PILA
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
	PR	Kamionna	17-06-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	60,00	6,79	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	60,00	11,6	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	PR	Urle	17-06-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00	11,76	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	100,00	26,1	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	250,00	24,39	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	250,00	41,56	2	CWD-D
	PTP	Kamionna	17-06-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	238,00	31,9	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	11,96	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	238,00	47,51	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,2	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	330,00	42,03	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	330,00	86,63	2	CWD-D
	PTW	Kamionna	17-06-1-05- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	20,00	2,79	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	20,00	3,74	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	120,00	13,37	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	120,00	29,99	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07- - -	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	23,23	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07- - -	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	30,33	2	CWD-D
	TPP	Kamionna	17-06-1-05-355 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	360,00	25,35	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-355 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	360,00	57,18	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-367 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	199,00	19,61	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-367 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	199,00	39,95	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	140,00	14,33	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	8,00	12,35	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	140,00	25,25	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-369 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	8,00	1,35	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-369 -n -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	71,00	7,09	2	CWD-D
		Kamionna	17-06-1-05-369 -n -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	71,00	12,21	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-444 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00	21,47	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-444 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00	45,64	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-452 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	240,00	20,84	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-452 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	240,00	41,61	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-452 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	7,18	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-452 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	14,08	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-452 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	40,00	3,06	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-452 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	40,00	5,8	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-453 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00	2,96	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-453 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00	6,92	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-453 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	275,00	22,48	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-453 -j -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00	14,73	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-453 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	275,00	45,89	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-453 -j -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00	1,77	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	200,00	14,25	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	200,00	34,09	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	805,00	64,8	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	805,00	133,64	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	55,00	4,56	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	55,00	7,79	2	CWD-D

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
POZ	TPP	Urle	17-06-1-06-514 -i -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	45,00	4,24	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-514 -i -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	45,00	7,97	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-515 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	150,00	12,77	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-515 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	150,00	29,13	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-503 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	98,00	9,58	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-503 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	98,00	17,07	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-503 -h -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	70,00	6,98	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-503 -h -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	70,00	11,23	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-541 -o -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	69,00	6,49	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-541 -o -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	69,00	10,82	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-547 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	142,00	9,83	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-547 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	142,00	19,71	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-549 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	52,00	4,75	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-549 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	52,00	8,01	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-561 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	96,00	10,04	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-561 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	96,00	19,87	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-580 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	50,00	5,96	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-580 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	50,00	8,27	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-580 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	99,00	12,54	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-580 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	99,00	16,96	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-581 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	78,00	10,77	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-581 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	78,00	14,04	2	CWD-D
	TWP	Urle	17-06-1-06-433 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	45,00	41,02	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-433 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	45,00	8,96	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-434 -i -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	27,00	25,58	2	CWD-D
		Urle	17-06-1-06-434 -i -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	27,00	5,4	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-541 -m -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	90,00	13,46	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-541 -m -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	90,00	18,26	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-573 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	32,00	4,22	2	CWD-D
		Jagodne	17-06-1-07-573 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	32,00	5,57	2	CWD-D
	ZS	Jagodne	17-06-1-07-600 -f -00	WYK SZLN	Wyk. szlaku oper. war. nizinne	-----	M	492,00	-	8	WYK SZLN
UTRZ	UT-DROGIL	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	24,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	24,00	-	203	GODZ RU8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	8,00	-	210	GODZ MH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	11,00	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	20,00	-	203	GODZ RU8
	UT-MEL	Urle	17-06-1-06- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	16,00	-	210	GODZ MH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	16,00	-	200	GODZ RH8
		Urle	17-06-1-06- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	16,00	-	203	GODZ RU8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	4,00	-	210	GODZ MH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	20,00	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	1	H	44,00	-	203	GODZ RU8
	UT-MIEEDU	Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	10,00	-	210	GODZ MH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	15,00	-	200	GODZ RH8
		Kamionna	17-06-1-05- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Pakiet: ZG.MIESZANY.03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo/ Szkółka/ Inwentarz	Adres	Kod czynności do wyceny	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość	roboczo-godziny	Nr poz. OSTWPL	Kod czynności do rozliczeń
UTRZ	UT-MIEEDU	Jagodne	17-06-1-07-571 -c -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00	-	210	GODZ MH8
		Jagodne	17-06-1-07-571 -c -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00	-	200	GODZ RH8
		Jagodne	17-06-1-07-571 -c -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	10,00	-	203	GODZ RU8

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

Legenda:

I. Tabela stopni trudności prac szkółkarskich

Lp.	Gatunki gleb	Symbol podgrupy granulometrycznej	Stopień trudności
1	2	3	4
1.	Gleby wytworzone z piasków, żwirów i kamieni	pl, plż, plk, plm, plmż, plmk, ps, psż, psk, psm, pls, plsż, plsk, plsm, plsmż, plsmk, pg, pgż, pgk, uż, upż	I
2.	Pozostałe	Pozostałe (nie wymienione powyżej)	II

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach

L.p.	Typ pokrywy gleby – wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2012 r.		Typy siedliskowe lasu (siedliska)			
			Borowe bez borów bagiennych	Lasowe bez olsów i lasu łęgowego	Bory bagienne, olsy i lasy łęgowe	Bory bagienne górskie i wysokogórskie
	Nazwa	Symbol		Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	4	5	6	7
1	bez pokrywy	NAGA	I	II	III	IV
		ŚCIO				
	zielna	ZIEL				
	mszysta	MSZ				
	mszysto-czernicowa	MSZC				
2	zadarniona	ZAD	II	III	IV	V
3	silnie zadarniona	SZAD	III	IV	IV	V
4	silnie zachwaszczona	SZCH	III	IV	V	V

Opis poszczególnych typów pokrywy gleby:

1. Gleby bez pokrywy (z pokrywą nagą /brak ścioły i runa/ lub ściołą /tylko ścioła, brak runa), z pokrywą zielną (na której występują płaty roślin zielnych), pokrywą mszystą (z kobiercami mchów zajmującymi całą albo przeważającą część powierzchni) oraz mszysto-czernicową (gdzie kobierce mchów występują na przemian z płatami borówek).
2. Zadarniona – pokrywa, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. Silnie zadarniona – pokrywa, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni.
4. Silnie zachwaszczona – pokrywa, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi.
5. Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy przydzielić do stopni trudności jak dla warunków bez pokrywy.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

III. Tabela stopni trudności usuwania konkurencyjnej roślinności podczas pielęgnowania upraw

Lp.	Wyszczególnienie	Przykłady uciążliwych gatunków roślin	Stopień trudności przy pokryciu powierzchni uciążliwymi gatunkami roślin	
			25% do 50%	powyżej 50%
1	2	3	4	5
1	Uciążliwe rośliny zielne	trzcinnik leśny, pozostałe trawy, pokrzywa, chmiel, nawłoć, orlica i inne paprocie	I	II
2	Niepożądane naloty drzew i krzewów, odrośla	brzoza, osika, grab, żarnowiec, czeremcha amerykańska	II	IV
3	Uciążliwe gatunki pokrywy gleby (kolczaste i cierniste)	robinia akacjowa, tarnina, jeżyna, malina, róża	III	VI
4	Stopień trudności przy łącznym pokryciu uciążliwą roślinnością	w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 2	II	III
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1 i Lp. 3	III	IV
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 2 i Lp. 3	III	V
		w przypadku wystąpienia gatunków wymienionych w wierszu Lp. 1, Lp. 2 i Lp. 3	III	VI

Uwaga: Do osobnego potraktowania grupy roślin przy ustalaniu stopnia trudności w tabeli IV. wymagany jest ich min. 10% udział na powierzchni uprawy (lub jej części) podlegającej wykoszeniu.

W razie potrzeby wykaszania powierzchni upraw przy pokryciu powierzchni konkurencyjnymi roślinami do 25%, stopień trudności należy określić według pokrycia uciążliwymi gatunkami roślin dla powierzchni określonej granicą wymaganego zabiegu.

W przypadku zabiegu wykonywanego na powierzchniach możliwych do wyodrębnienia (np.: gniazda, kępy, pasy itp.) szacunek procentowego pokrycia wykonać dla danej, sumarycznej powierzchni.

Kody czynności do 40% nachylenia terenu włącznie kończą się na literę „N", natomiast dla terenów o nachyleniu wyższym niż 40% kończą się na literę „G". Nachylenie terenu zaokrągla się do pełnego procentu. Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania odpowiednio dla warunków poszczególnych jednostek organizacyjnych czy też pozycji.

Szczegółowy rozmiar prac według grup czynności, czynności i lokalizacji

IV. Tabela stopni trudności dla prac wykonywanych przy pielęgnowaniu upraw i młodników (czyszczenia)

Dla czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych należy przyjąć stopnie trudności określone na podstawie pokrycia powierzchni uprawy/młodnika roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych:

Granice przedziałów / Stopnie Trudności	Procentowe pokrycie powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych*				
	0-5%	6-30%	31-50%	51-75%	Powyżej 75%
1	2	3	4	5	6
Stopnie trudności	**I**	**II**	**III**	**IV**	**V**

Dla ułatwienia określeń procentowego pokrycia powierzchni roślinami utrudniającymi wzrost gatunków głównych, podaje się opis wyglądu upraw i młodników w poszczególnych przedziałach procentowych a mianowicie:

- 0-5% - brak roślin utrudniających wzrost gatunkom głównym lub występują one sporadycznie.
- 6-30% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują pojedynczo lub w drobnych grupach, w zdecydowanej mniejszości w stosunku do gatunków głównych.
- 31-50% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują grupowo i w kępach w ilościach podobnych do gatunków głównych, powodując miejscami ich zagłuszanie.
- 51-75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym występują w kępach i grupach znacznie przekraczających powierzchniowy udział gatunków głównych powodując ich zagłuszanie.
- Ponad 75% - rośliny utrudniające wzrost gatunkom głównym – całkowicie je zagłuszają. Występowanie gatunków głównych jest na ogół widoczne dopiero po usunięciu pozostałej roślinności.

*Za rośliny utrudniające wzrost gatunków głównych uznaje się:

1. Drzewa: brzoza, grab, jawor, klon, lipa, modrzew, olsza, osika, robinia akacjowa, sosna, świerk, topola, wierzba.
2. Krzewy i krzewinki: bez czarny, czeremcha amerykańska, dereń, głóg, jarzębina, jeżyna, kruszyna, leszczyna, malina, róża, śnieguliczka, tarnina, trzmielina, żarnowiec.
3. Rośliny zielne: bluszcz, chmiel, nawłoć, oset, orlica, pokrzywa, powój, sit, trzcinnik, wierzbówka.

Przedstawiona lista gatunków roślin utrudniających wzrost gatunków głównych nie jest listą zamkniętą, co oznacza możliwość jej uzupełniania.