Zalacznik nr 2.4.1 do SWZ

Potencjalne lokalizacje dla pielegnacji upraw lesnych

Pakiet: ZG.MIESZANY.02

Rok Grupa' . . powierzchnia
Lesnictwo Adres lesny el zalozenia czynnoscl HEEE uprawy
adr. uprawy (zatozenie planu (ha)
uprawy)
Wielgie 17-06-1-03-98 -i -99 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,07
Wielgie 17-06-1-03-98 -k -99 N 2022 | ODN-ZRB wykonane 0,24
Wielgie 17-06-1-03-101 -o -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,11
Wielgie 17-06-1-03-104 -a -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 3,34
Wielgie 17-06-1-03-104 -i -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Wielgie 17-06-1-03-105 -a -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 4
Wielgie 17-06-1-03-109 -j -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,13
Wielgie 17-06-1-03-110 -d -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,56
Wielgie 17-06-1-03-114 -k -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,39
Wielgie 17-06-1-03-115 -g -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,39
Wielgie 17-06-1-03-117 -a -00 T 2023 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,98
Wielgie 17-06-1-03-125 -d -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,68
Wielgie 17-06-1-03-126 -c -00 T 2026 | ODN-ZRB wykonane 1,7
Wielgie 17-06-1-03-126 -k -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,98
Wielgie 17-06-1-03-127 -a -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 4
Wielgie 17-06-1-03-127 -g -00 T 2026 | ODN-ZRB wykonane 1,34
Wielgie 17-06-1-03-128 -d -00 N 2024 | ODN-LUK wykonane 0,13
Wielgie 17-06-1-03-132 -d -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 2,84
Wielgie 17-06-1-03-134 -f -00 N 2 024 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,81
Wielgie 17-06-1-03-135 -f -00 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,2
Wielgie 17-06-1-03-135 -l -00 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Wielgie 17-06-1-03-137 -a -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 2,28
Wielgie 17-06-1-03-137 -a -02 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 0,77
Wielgie 17-06-1-03-137 -¢ -01 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,12
Wielgie 17-06-1-03-137 -¢ -02 N 2024 | ODN-ZRB wykonane 2,47
Wielgie 17-06-1-03-140 -k -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 1,9
Wielgie 17-06-1-03-141 -c -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,05
Wielgie 17-06-1-03-143 -j -01 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 0,52
Wielgie 17-06-1-03-144 -b -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,7
Wielgie 17-06-1-03-145 -f -03 N 2023 | ODN-ZRB wykonane 1,59
Wielgie 17-06-1-03-145 -i -00 T 2025 | ODN-ZRB wykonane 1,38
Wielgie 17-06-1-03-146 -a -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,37
Wielgie 17-06-1-03-147 -c -00 T 2024 | ODN-LUK wykonane 0,13
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Wielgie 17-06-1-03-149 -d -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 1,38
Wielgie 17-06-1-03-150 -b -04 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,03
Wielgie 17-06-1-03-152 -b -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,53
Wielgie 17-06-1-03-152 -d -99 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,23
Wielgie 17-06-1-03-152 -g -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,53
Wielgie 17-06-1-03-154 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,45
Wielgie 17-06-1-03-154 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,51
Wielgie 17-06-1-03-154 -i -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,75
Wielgie 17-06-1-03-155 -g -00 T 2023 | ODN-ZRB wykonane 3,36
Wielgie 17-06-1-03-156 -g -00 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,28
Wielgie 17-06-1-03-156 -h -01 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 1,79
Wielgie 17-06-1-03-158 -a -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,03
Wielgie 17-06-1-03-162 -c -00 T 2023 | ODN-ZtOZ | wykonane 3,93
Wielgie 17-06-1-03-163 -g -00 T 2026 | ODN-ZLOZ | wykonane 3,56
Wielgie 17-06-1-03-164 -c -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,63
Wielgie 17-06-1-03-164 -f -00 T 2025 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,04
Wielgie 17-06-1-03-165 -a -00 N 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,01
Wielgie 17-06-1-03-166 -p -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,71
Wielgie 17-06-1-03-170 -a -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,94
Wielgie 17-06-1-03-170 -c -01 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,81
Wielgie 17-06-1-03-171 -b -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,88
Wielgie 17-06-1-03-175 -f -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,59
Szumin 17-06-1-04-181 -b -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,14
Szumin 17-06-1-04-182 -f -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,45
Szumin 17-06-1-04-182 -g -00 T 2024 | ODN-ZRB wykonane 1,2
Szumin 17-06-1-04-183 -a -00 T 2 025 | ODN-LUK wykonane 0,1
Szumin 17-06-1-04-189 -i -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,05
Szumin 17-06-1-04-191 -j -00 T 2 026 | ODN-HAL wykonane 0,94
Szumin 17-06-1-04-206 -a -01 T 2026 | ODN-ZtOZ | wykonane 0,23
Szumin 17-06-1-04-206 -d -00 T 2027 | ODN-ZLOZ | prowizorium 0,38
Szumin 17-06-1-04-212 -d -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,26
Szumin 17-06-1-04-212 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 0,84
Szumin 17-06-1-04-212 -s -00 T 2022 | ODN-ZRB wykonane 21
Szumin 17-06-1-04-224 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,36
Szumin 17-06-1-04-224 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,03
Szumin 17-06-1-04-225 -b -99 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,96
Szumin 17-06-1-04-225 -h -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,26
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Szumin 17-06-1-04-225 -j -99 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,7
Szumin 17-06-1-04-225 -k -99 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,1
Szumin 17-06-1-04-225 -I -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,17
Szumin 17-06-1-04-226 -1 -00 T 2024 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,9
Szumin 17-06-1-04-229 -a -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 0,47
Szumin 17-06-1-04-230 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 2,97
Szumin 17-06-1-04-232 -h -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 315
Szumin 17-06-1-04-233 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,28
Szumin 17-06-1-04-234 -d -02 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,25
Szumin 17-06-1-04-234 -f -00 N 2 023 | ODN-ZRB wykonane 1,64
Szumin 17-06-1-04-234 -r -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 1,06
Szumin 17-06-1-04-235 -d -01 N 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,66
Szumin 17-06-1-04-235 -g -00 T 2026 | ODN-ZtOZ | plan zasadn. 2,4
Szumin 17-06-1-04-236 -c -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,08
Szumin 17-06-1-04-236 -f -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 1,21
Szumin 17-06-1-04-236 -h -00 T 2022 | ODN-ZLOZ | wykonane 0,7
Szumin 17-06-1-04-236 -i -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 0,64
Szumin 17-06-1-04-237 -c -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,89
Szumin 17-06-1-04-237 -g -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 1,29
Szumin 17-06-1-04-238 -d -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 3,95
Szumin 17-06-1-04-243 -m -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 2,95
Szumin 17-06-1-04-244 -f -00 T 2 026 | ODN-ZRB wykonane 1,35
Szumin 17-06-1-04-245 -k -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,69
Szumin 17-06-1-04-246 -n -00 T 2 026 | ODN-ZRB plan zasadn. 3,9
Szumin 17-06-1-04-247 -h -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,58
Szumin 17-06-1-04-247 -k -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 2,08
Szumin 17-06-1-04-248 -j -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 2,4
Szumin 17-06-1-04-250 -h -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,2
Szumin 17-06-1-04-250 -k -00 T 2 022 | ODN-ZRB wykonane 3,13
Szumin 17-06-1-04-251 -j -00 T 2 025 | ODN-ZRB wykonane 1,82
Szumin 17-06-1-04-257 -f -00 T 2 023 | ODN-ZRB wykonane 0,85
Szumin 17-06-1-04-257 -g -00 T 2 027 | ODN-ZRB prowizorium 0,2
Szumin 17-06-1-04-257 -m -00 T 2 024 | ODN-ZRB wykonane 3,63
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