

OPZ 3.1 - Rozmiar prac wg grup czynności czynności i lokalizacji

Pakiet: 6

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
HOD	AGROT	Chudoba	02-21-2-07-131 -k -01	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	0,35
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -02	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,60
		Chudoba	02-21-2-07-131 -l -00	WPOD-63N	Wyc.z.u.31-60%pokr.podsz.>2m.n	-----	HA	1,76
	CP	Chudoba	02-21-2-07-36 -r -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	4,28
		Chudoba	02-21-2-07-39 -c -00	CP-SZTM1	CP młod.z zasadz.wielog.1 zabi	2	HA	8,51
	CW	Chudoba	02-21-2-07-12 -g -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,89
		Chudoba	02-21-2-07-131 -b -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	1,68
		Chudoba	02-21-2-07-131 -c -00	CW-SZTM	CW z sadz/siew sztucz mieszane	1	HA	2,46
	ODN-ZRB	Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	DOŁ-1I	dołow. 1 lat. igł. z donies.	1	TSZT	14,94
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	DOŁ-2L	dołow. 2-3 l liśc. z donies.	1	TSZT	2,30
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	17,24
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	SADZ-1KR	sadz. 1 lat.kostur plac.kopcz.w	1	TSZT	14,94
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	3	TSZT	2,30
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	ZAŁ-1IL	załad.1lat.igł.rozład.-zabezp.	1	TSZT	29,88
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	ZAŁ-2LL	załad.2-3l.liść.rozład. zabezp.	1	TSZT	4,60
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	26,00
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	SAD-B<150	sadz.zakryty s.korz.brył do150	2	TSZT	18,80
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	SAD-B<300	sadz.zakryty s.korz.brył do300	2	TSZT	7,20
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	ZAŁ-1IP	zał.rozł.zabezp.1l.igł.pojemn.	1	TSZT	56,40
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	ZAŁ-1LP	załad.1lat.liść.rozład.-zabez	1	TSZT	21,60
	PIEL	Chudoba	02-21-2-07-10 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	1,24
		Chudoba	02-21-2-07-143 -a -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	2,12
		Chudoba	02-21-2-07-149 -h -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,62
		Chudoba	02-21-2-07-149 -i -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,49
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	6,00
		Chudoba	02-21-2-07-45 -c -01	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	0,43
		Chudoba	02-21-2-07-45 -f -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	2	HA	1,50
		Chudoba	02-21-2-07-46 -g -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,68
		Chudoba	02-21-2-07-46 -h -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	3	HA	0,92
	POPR-NAT	Chudoba	02-21-2-07-149 -h -01	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	0,36
		Chudoba	02-21-2-07-149 -h -01	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	0,36
		Chudoba	02-21-2-07-149 -h -01	SADZ-WM	sadzenie wieloliatek w jamkę	1	TSZT	0,36
		Chudoba	02-21-2-07-149 -h -01	ZAŁ-2IL	załad.2-3l.igł.rozład. zabezp.	1	TSZT	0,72
NAS	N-ZSGOSP	Chudoba	02-21-2-07-131 -k -01	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -01	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	100,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -02	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -02	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -l -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -l -00	N-ZSGDNSO	Zbiór szyszek z GDN Sosna	-----	KG	300,00
	O-BUDKIN	Chudoba	02-21-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lęg. i schr. nietop	-----	SZT	100,00
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	DOŁ-1L	dołow. 1 lat. liśc. z donies.	1	TSZT	0,60
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	DOŁ-2I	dołow. 2-3 lat. igł. z donies.	1	TSZT	1,20
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	DOW-SADZ	dowóz sadzonek	1	TSZT	1,80

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
OCHRL	O-EKOTON	Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	SADZ-1M	sadzenie 1 latek w jamkę	2	TSZT	0,60
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	SADZ-WM	sadzenie wielolatek w jamkę	2	TSZT	1,20
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	ZAL-1LL	załad.1lat.liś.rozład.-zabezp.	1	TSZT	1,20
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	ZAL-2LL	załad.2-3liś.rozład. zabezp.	1	TSZT	2,40
	O-GRODZN	Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	GODZ RSIA	Godz. transp. siatki rozb	----	H	8,00
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	GRODZ-SR	Grodzenie upraw rozbiórkową	2	HM	7,80
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	WYK-SLUPL	Przygot. słupków liściastych	1	SZT	15,00
	O-GRODZR	Chudoba	02-21-2-07-13 -g -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,50
		Chudoba	02-21-2-07-13 -g -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	4,12
		Chudoba	02-21-2-07-147 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	3,50
		Chudoba	02-21-2-07-147 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	3,56
		Chudoba	02-21-2-07-26 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	14,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	14,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	7,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	7,24
		Chudoba	02-21-2-07-33 -b -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	5,00
		Chudoba	02-21-2-07-33 -b -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	1	HM	4,98
		Chudoba	02-21-2-07-33 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00
		Chudoba	02-21-2-07-33 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	3,82
		Chudoba	02-21-2-07-46 -d -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	12,00
		Chudoba	02-21-2-07-46 -d -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	12,09
		Chudoba	02-21-2-07-46 -f -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	6,50
		Chudoba	02-21-2-07-46 -f -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	6,46
		Chudoba	02-21-2-07-53 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	4,00
		Chudoba	02-21-2-07-53 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	3,90
		Chudoba	02-21-2-07-77 -c -00	GODZ DSIA	Godz. transp. siatki po rozb.	----	H	7,00
		Chudoba	02-21-2-07-77 -c -00	GRODZ-DEM	Demontaż grodzień	----	HM	6,69
	O-GRODZS	Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ KGR	Godz. transp. konserw. grodz.	----	H	10,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	K GRODZENI	Napr. (kons.) ogr. upraw leśn.	----	H	225,00
	O-KONTRU	Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	0,50
	O-PROGNŚ	Chudoba	02-21-2-07-129 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-12 -m -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-134 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-145 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-25 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-51 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-54 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-55 -d -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-59 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	1	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-82 -c -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-8 -a -00	SZUK-OWAD	próbne poszukiw.owad.w ściółce	2	SZT	1,00
	O-SCHRONN	Chudoba	02-21-2-07- - -	ZAW-BUD	W. n. bud. lég. i schr. nietop	----	SZT	50,00
	O-SMIECI	Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	----	H	8,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	----	H	30,00
	O-ŚRODPZ	Chudoba	02-21-2-07-1 -n -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,05
		Chudoba	02-21-2-07-1 -o -00	KOSZ-CHN	koszenie chwast.i nalot.w upra	4	HA	0,03

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	O-ZGRYZC	Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Chudoba	02-21-2-07-149 -f -01	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	1	HA	2,12
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	GODZ REP	Godz. transp. przy repelentach	-----	H	0,50
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	ZAB-REPEL	zabezp.upr.przy użyciu repelen	2	HA	2,35
	O-ZWRYJK	Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	GODZ RYJ	Godz. transp. puł. ryjkowce	-----	H	2,00
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	KONTR-RYJ	kontrola i utrzymanie p.ryjkow	-----	SZT	940,00
		Chudoba	02-21-2-07-14 -d -00	PUL-RYJ	wykł. pułapek na ryjkowce	1	SZT	47,00
OCHRP	P-INFO	Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	5,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	10,00
	CSS	Chudoba	02-21-2-07-37 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	280,00
		Chudoba	02-21-2-07-37 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	280,00
	IB	Chudoba	02-21-2-07-127 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	733,00
		Chudoba	02-21-2-07-127 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	733,00
		Chudoba	02-21-2-07-128 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	211,00
		Chudoba	02-21-2-07-128 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	211,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -01	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	166,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -01	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	166,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -02	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	348,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -k -02	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	348,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	572,00
		Chudoba	02-21-2-07-131 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	572,00
		Chudoba	02-21-2-07-132 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	615,00
		Chudoba	02-21-2-07-132 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	615,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	1180,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	1180,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	79,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	79,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	335,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	335,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
	POZ-P	Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	12,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ PILA	Prace godz. wyk. pilarką	-----	H	5,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	24,00
	PR	Chudoba	02-21-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	170,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	170,00
	PRZEST	Chudoba	02-21-2-07-29 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Chudoba	02-21-2-07-29 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Chudoba	02-21-2-07-57 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Chudoba	02-21-2-07-57 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
POZ	PTP	Chudoba	02-21-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	860,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	860,00
	PTW	Chudoba	02-21-2-07- - -	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
	TPP	Chudoba	02-21-2-07-10 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	96,00
		Chudoba	02-21-2-07-10 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	96,00
		Chudoba	02-21-2-07-11 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	22,00
		Chudoba	02-21-2-07-11 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	22,00
		Chudoba	02-21-2-07-11 -k -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	189,00
		Chudoba	02-21-2-07-11 -k -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	189,00
		Chudoba	02-21-2-07-11 -l -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	115,00
		Chudoba	02-21-2-07-11 -l -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	115,00
		Chudoba	02-21-2-07-12 -l -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	93,00
		Chudoba	02-21-2-07-12 -l -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	93,00
		Chudoba	02-21-2-07-1 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	149,00
		Chudoba	02-21-2-07-1 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	149,00
		Chudoba	02-21-2-07-1 -k -01	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	73,00
		Chudoba	02-21-2-07-1 -k -01	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	73,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	270,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	270,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	188,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	188,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	258,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	258,00
		Chudoba	02-21-2-07-24 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
		Chudoba	02-21-2-07-25 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	186,00
		Chudoba	02-21-2-07-25 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	186,00
		Chudoba	02-21-2-07-25 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-25 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	180,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	180,00
		Chudoba	02-21-2-07-26 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	431,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	4,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	431,00
		Chudoba	02-21-2-07-27 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	4,00
		Chudoba	02-21-2-07-46 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	216,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
		Chudoba	02-21-2-07-46 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-46 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	216,00
		Chudoba	02-21-2-07-46 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-46 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	101,00
		Chudoba	02-21-2-07-46 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	101,00
		Chudoba	02-21-2-07-47 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	674,00
		Chudoba	02-21-2-07-47 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	20,00
		Chudoba	02-21-2-07-47 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	674,00
		Chudoba	02-21-2-07-47 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	20,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	301,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	301,00
		Chudoba	02-21-2-07-48 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	10,00
		Chudoba	02-21-2-07-57 -d -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	244,00
		Chudoba	02-21-2-07-57 -d -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	244,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -a -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	132,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -a -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -a -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	132,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -a -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -b -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	54,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	11,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -b -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	54,00
		Chudoba	02-21-2-07-6 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	11,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -d -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	177,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -d -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	177,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	35,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -f -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	15,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	35,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -f -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	15,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -g -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	156,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -g -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	6,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -g -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	156,00
		Chudoba	02-21-2-07-9 -g -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	6,00
		Chudoba	02-21-2-07-136 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	7,00
		Chudoba	02-21-2-07-136 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	7,00
		Chudoba	02-21-2-07-147 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	170,00
		Chudoba	02-21-2-07-147 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	170,00
		Chudoba	02-21-2-07-148 -b -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	80,00
		Chudoba	02-21-2-07-148 -b -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	80,00
		Chudoba	02-21-2-07-32 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	187,00
		Chudoba	02-21-2-07-32 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harwesterowym	-----	M3	187,00
		Chudoba	02-21-2-07-36 -o -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	171,00
		Chudoba	02-21-2-07-36 -o -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	171,00

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
	TWP	Chudoba	02-21-2-07-50 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	83,00
		Chudoba	02-21-2-07-50 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	83,00
		Chudoba	02-21-2-07-75 -k -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	13,00
		Chudoba	02-21-2-07-75 -k -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	13,00
		Chudoba	02-21-2-07-77 -f -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	82,00
		Chudoba	02-21-2-07-77 -f -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	82,00
		Chudoba	02-21-2-07-77 -j -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	100,00
		Chudoba	02-21-2-07-77 -j -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	100,00
		Chudoba	02-21-2-07-80 -c -00	CWD-H	Całk. wyrób drewna HARWESTER	-----	M3	141,00
		Chudoba	02-21-2-07-80 -c -00	CWD-P	Całk. wyrób drewna PILARKA	-----	M3	5,00
		Chudoba	02-21-2-07-80 -c -00	ZRYW HARW	zrywka po poz. harvesterowym	-----	M3	141,00
		Chudoba	02-21-2-07-80 -c -00	ZRYW PIL	zrywka po poz. pilarką	-----	M3	5,00
UBOCP	CHOINKIL	Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	-----	H	2,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	-----	H	2,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	2,00
UTRZ	UT-OBEDUK	Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	5,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	30,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	8,00
		Chudoba	02-21-2-07- - -	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	50,00
	UT-PARK	Chudoba	02-21-2-07-37 -d -00	GODZ MH23	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-37 -d -00	GODZ MH8	prace godz. wyk. ciągnikiem	1	H	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-37 -d -00	GODZ RH23	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-37 -d -00	GODZ RH8	Prace godzinowe ręczne	1	H	1,00
		Chudoba	02-21-2-07-37 -d -00	GODZ RU8	Pr. godz. ręczne z urządzeniem	-----	H	1,00

Legenda:

II. Tabela stopni trudności prac wykonywanych na uprawach, plantacjach i w drzewostanach.

Lp.	Siedliska Rodzaj pokrywy runa -wg Instrukcji Urządzania Lasu z 1994 r.	Siedliska borowe bez boru bagiennego	Siedliska lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory wysoko- górskie i bagienne górskie
			Borowe górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	
1	2	3	5	6	7
1	Bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona*	I	II	III	IV
2	Zadarniona*	II	III	IV	V
3	Silnie zadarniona*	III	IV	IV	V
4	Zdziczała*	III	IV	V	V

Dział	Grupa czynn.	Leśnictwo	Adres	Kod czynności	Nazwa czynności	Stopień trudności	J.M.	Ilość
-------	--------------	-----------	-------	---------------	-----------------	-------------------	------	-------

* Dotyczy pokrywy:

1. Bez zielonej pokrywy, pokrywy mszystej i zazielenionej – zalicza się pokrywę nagą (P. naga), ściółkową (P. ściół.) – *ściółą*, zazielenioną (P. zaz.) – *zielną*, *mszystą* (P. mszys.), *mszysto-czernicową*.
2. *Zadarnionej* (P.zad.) zalicza się pokrywę, na której przeważają kobierce traw płytko zakorzenionych lub łany borówek.
3. *Silnie zadarnionej* (P.s.zad.) – zalicza się pokrywę, na której przeważa roślinność trawiasta, występująca zwarcie i tworząca silnie przeplatający się system korzeni; odnowienie lub zalesienie wymaga stosowania zabiegów agrotechnicznych.
4. *Zdziczałej* (P.zdzicz.) – *silnie zachwaszczona* – zalicza się pokrywę, na której roślinność runa występuje zwarcie, składa się z roślin silnie i głęboko ukorzeniających się albo dających kłącza lub rozłogi, co uniemożliwia odnowienie lasu lub zalesienie bez zabiegów agrotechnicznych.

Prace, przy których rodzaj pokrywy nie wpływa na normę czasu oraz prace wykonywane na uprzednio przygotowanej glebie (bruzdy, talerze, placówki itp.) należy strefować jak dla warunków „bez zielonej pokrywy, pokrywa mszysta i zazieleniona”.

* *Kursywą* podano nowe nazwy pokrywy wg Instrukcji Urządzania Lasu z 2003 roku.

III. Tabela stopni trudności prac wykonywanych przy pielęgnowaniu młodników.

Lp.	Zadrzewienie	Borowe bez boru bagiennego	Lasowe bez olesów	Bór bagienny i olesy	Bory górskie bez boru bagiennego	Lasy górskie	Bory wysoko-górskie i bagienne górskie
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Do 0,7	I	II	III	II	III	IV
2	0,8 i wyżej	II	III	IV	III	IV	V