
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Żmigród

55-140 ŻMIGRÓD; PARKOWA;4A                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Żmigród w roku 2026''  na pakiet: Pakiet1, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 868,00 49,83 43 252,44 8 3 460,20 46 712,64

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 115,00 59,83 246 200,45 8 19 696,04 265 896,49

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 581,00 126,45 452 817,45 8 36 225,40 489 042,85

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 927,00 117,36 108 792,72 8 8 703,42 117 496,14

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 294,00 128,34 166 071,96 8 13 285,76 179 357,72

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 14 PORZ MECH Mechaniczne wywożenie pozostałości drzewnych
(ciągnikiem) M3P 400,00 13,72 5 488,00 8 439,04 5 927,04

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 4,78 2 235,82 10 687,22 8 854,98 11 542,20
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Lp. Nr poz.
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Kod
czynności do
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8 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 4,86 1 060,99 5 156,41 8 412,51 5 568,92

9 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 2,55 904,80 2 307,24 8 184,58 2 491,82

10 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 47,88 59,52 2 849,82 8 227,99 3 077,81

11 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 27,79 130,23 3 619,09 8 289,53 3 908,62

12 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 1,65 183,27 302,40 8 24,19 326,59

13 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 21,84 227,16 4 961,17 8 396,89 5 358,06

14 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 13,70 1 007,95 13 808,92 8 1 104,71 14 913,63

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 152,06 1 366,61 207 806,72 8 16 624,54 224 431,26

16 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 2,55 1 611,39 4 109,04 8 328,72 4 437,76

17 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 33,20 462,40 15 351,68 8 1 228,13 16 579,81

18 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 201,51 130,48 26 293,02 8 2 103,44 28 396,46

19 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 39,00 1 074,62 41 910,18 8 3 352,81 45 262,99

20 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 43,00 1 876,40 80 685,20 8 6 454,82 87 140,02

21 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 14,00 3 009,29 42 130,06 8 3 370,40 45 500,46

22 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 51,71 523,05 27 046,92 8 2 163,75 29 210,67

23 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 7,31 1 540,79 11 263,17 8 901,05 12 164,22

24 132 CP-W Czyszczenia późne HA 41,83 1 569,67 65 659,30 8 5 252,74 70 912,04

25 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 5,44 1 258,86 6 848,20 8 547,86 7 396,06

26 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 47,54 688,25 32 719,41 8 2 617,55 35 336,96
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Cena łączna netto w PLN 1 728 539,68

Cena łączna brutto w PLN 1 876 720,06

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

27 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 57,30 478,67 27 427,79 23 6 308,39 33 736,18

28 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 450,00 78,88 35 496,00 23 8 164,08 43 660,08

29 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 20,00 12,05 241,00 8 19,28 260,28

30 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00 208,90 2 089,00 8 167,12 2 256,12

31 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 100,00 14,68 1 468,00 8 117,44 1 585,44

32 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 9,00 117,50 1 057,50 8 84,60 1 142,10

33 166 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i
niszczenie kory M3 10,00 81,08 810,80 8 64,86 875,66

34 168 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 13,28 402,49 5 345,07 8 427,61 5 772,68

35 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 160,00 15,67 2 507,20 8 200,58 2 707,78

36 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 214,00 49,01 10 488,14 8 839,05 11 327,19

37 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 70,00 43,68 3 057,60 23 703,25 3 760,85

38 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 6,00 65,00 390,00 8 31,20 421,20

39 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 6,00 55,00 330,00 8 26,40 356,40

40 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 170,00 1 020,00 8 81,60 1 101,60

41 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 43,00 120,00 5 160,00 8 412,80 5 572,80

42 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 4,25 826,68 3 513,39 8 281,07 3 794,46
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