
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Żmigród

55-140 ŻMIGRÓD; PARKOWA;4A                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Żmigród w roku 2026''  na pakiet: Pakiet2, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 

Strona 1 z 4



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 487,00 58,52 87 019,24 8 6 961,54 93 980,78

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 699,00 60,83 285 840,17 8 22 867,21 308 707,38

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 529,00 80,06 522 711,74 8 41 816,94 564 528,68

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 3 318,00 121,10 401 809,80 8 32 144,78 433 954,58

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 732,00 135,26 234 270,32 8 18 741,63 253 011,95

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 19 WPOD N Wycinanie podszytów i podrostów (teren równy lub falisty) HA 1,61 2 853,54 4 594,20 8 367,54 4 961,74

7 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 7,03 1 045,95 7 353,03 8 588,24 7 941,27
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto
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Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

8 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 13,00 1 972,77 25 646,01 8 2 051,68 27 697,69

9 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 1,13 712,57 805,20 8 64,42 869,62

10 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 40,53 60,90 2 468,28 8 197,46 2 665,74

11 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 68,32 103,87 7 096,40 8 567,71 7 664,11

12 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 2,52 116,19 292,80 8 23,42 316,22

13 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 2,33 551,86 1 285,83 8 102,87 1 388,70

14 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 132,73 877,25 116 437,39 8 9 314,99 125 752,38

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 109,83 1 489,74 163 618,14 8 13 089,45 176 707,59

16 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 44,41 416,31 18 488,33 8 1 479,07 19 967,40

17 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 286,97 136,82 39 263,24 8 3 141,06 42 404,30

18 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 12,00 1 072,50 12 870,00 8 1 029,60 13 899,60

19 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 75,00 1 875,87 140 690,25 8 11 255,22 151 945,47

20 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 34,00 3 008,82 102 299,88 8 8 183,99 110 483,87

21 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 51,58 450,49 23 236,27 8 1 858,90 25 095,17

22 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 17,45 1 764,57 30 791,75 8 2 463,34 33 255,09

23 132 CP-W Czyszczenia późne HA 46,67 1 716,50 80 109,06 8 6 408,72 86 517,78

24 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 1,97 990,89 1 952,05 8 156,16 2 108,21

25 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 65,50 680,08 44 545,24 8 3 563,62 48 108,86

26 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 90,94 468,65 42 619,03 23 9 802,38 52 421,41
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Cena łączna netto w PLN 2 454 329,19

Cena łączna brutto w PLN 2 660 660,01

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

27 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 250,00 84,42 21 105,00 23 4 854,15 25 959,15

28 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 30,00 12,05 361,50 8 28,92 390,42

29 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00 172,90 1 729,00 8 138,32 1 867,32

30 158 PUŁ-RYJ Wykładanie pułapek na ryjkowce - dołki chwytne, wałki itp. SZT 48,00 18,73 899,04 8 71,92 970,96

31 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 7,00 117,50 822,50 8 65,80 888,30

32 166 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i
niszczenie kory M3 15,00 81,08 1 216,20 8 97,30 1 313,50

33 168 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 7,20 457,66 3 295,15 8 263,61 3 558,76

34 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 200,00 15,67 3 134,00 8 250,72 3 384,72

35 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 129,00 47,74 6 158,46 8 492,68 6 651,14

36 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 65,00 43,68 2 839,20 23 653,02 3 492,22

37 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 6,00 65,00 390,00 8 31,20 421,20

38 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 6,00 55,00 330,00 8 26,40 356,40

39 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 170,00 1 020,00 8 81,60 1 101,60

40 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 59,00 120,00 7 080,00 8 566,40 7 646,40

41 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 5,65 1 032,83 5 835,49 8 466,84 6 302,33
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