
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Żmigród

55-140 ŻMIGRÓD; PARKOWA;4A                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Żmigród w roku 2026''  na pakiet: Pakiet3, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 647,00 44,70 252 420,90 8 20 193,67 272 614,57

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 569,00 83,59 131 152,71 8 10 492,22 141 644,93

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 454,00 99,62 443 707,48 8 35 496,60 479 204,08

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 386,00 88,16 122 189,76 8 9 775,18 131 964,94

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 956,00 127,96 122 329,76 8 9 786,38 132 116,14

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 0,51 1 045,94 533,43 8 42,67 576,10
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Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 1,63 1 444,42 2 354,40 8 188,35 2 542,75

8 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 6,98 985,56 6 879,21 8 550,34 7 429,55

9 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 0,82 1 207,32 990,00 8 79,20 1 069,20

10 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 90,30 59,52 5 374,66 8 429,97 5 804,63

11 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 18,06 96,09 1 735,39 8 138,83 1 874,22

12 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 6,50 74,58 484,77 8 38,78 523,55

13 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 6,20 111,48 691,18 8 55,29 746,47

14 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 11,97 886,85 10 615,59 8 849,25 11 464,84

15 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 79,57 1 507,24 119 931,09 8 9 594,49 129 525,58

16 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 1,56 2 091,41 3 262,60 8 261,01 3 523,61

17 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 2,00 346,78 693,56 8 55,48 749,04

18 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 95,37 145,34 13 861,08 8 1 108,89 14 969,97

19 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 24,00 1 074,79 25 794,96 8 2 063,60 27 858,56

20 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 28,00 1 875,89 52 524,92 8 4 201,99 56 726,91

21 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 23,00 3 008,26 69 189,98 8 5 535,20 74 725,18

22 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 21,12 439,31 9 278,23 8 742,26 10 020,49

23 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 20,64 1 600,37 33 031,64 8 2 642,53 35 674,17

24 132 CP-W Czyszczenia późne HA 46,19 1 637,61 75 641,21 8 6 051,30 81 692,51

25 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 3,87 1 638,36 6 340,45 8 507,24 6 847,69
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Cena łączna netto w PLN 1 710 215,90

Cena łączna brutto w PLN 1 865 928,37

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

26 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 18,50 589,34 10 902,79 8 872,22 11 775,01

27 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 55,30 930,52 51 457,76 23 11 835,28 63 293,04

28 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 7,35 923,78 6 789,78 23 1 561,65 8 351,43

29 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 84,58 526,33 44 516,99 23 10 238,91 54 755,90

30 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 270,00 80,60 21 762,00 23 5 005,26 26 767,26

31 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 9,00 12,04 108,36 8 8,67 117,03

32 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00 152,59 1 525,90 8 122,07 1 647,97

33 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 8,00 117,50 940,00 8 75,20 1 015,20

34 168 SMAR-PBIO Smarowanie pni biopreparatem HA 4,00 296,99 1 187,96 8 95,04 1 283,00

35 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 75,00 20,98 1 573,50 8 125,88 1 699,38

36 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00 15,67 1 253,60 8 100,29 1 353,89

37 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 663,00 52,55 34 840,65 8 2 787,25 37 627,90

38 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 33,00 43,68 1 441,44 23 331,53 1 772,97

39 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 6,00 65,00 390,00 8 31,20 421,20

40 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 19,00 61,84 1 174,96 8 94,00 1 268,96

41 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 6,00 170,00 1 020,00 8 81,60 1 101,60

42 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 145,00 120,00 17 400,00 8 1 392,00 18 792,00

43 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 1,36 677,39 921,25 8 73,70 994,95
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