
WYCENA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA DLA POSZCZEGÓLNYCH PRAC

Skarb Państwa

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Żmigród

55-140 ŻMIGRÓD; PARKOWA;4A                    

Wycena wartości zamówienia dla poszczególnych prac na przetarg nieograniczony na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie
Nadleśnictwa Żmigród w roku 2026''  na pakiet: Pakiet4, tego zamówienia:

Załącznik nr 2.2.2. do SWZ 
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

1 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 1 191,00 42,72 50 879,52 8 4 070,36 54 949,88

Cięcia zupełne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

2 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 5 423,00 69,28 375 705,44 8 30 056,44 405 761,88

Cięcia złożone

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
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VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

3 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 8 323,00 92,56 770 376,88 8 61 630,15 832 007,03

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.
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VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

4 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 901,00 121,71 109 660,71 8 8 772,86 118 433,57

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
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Wartość
całkowita brutto

w PLN

5 2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 206,00 124,90 275 529,40 8 22 042,35 297 571,75

Cięcia przygodne w użytkach rębnych i w trzebieżach późnych, cięcia pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto
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Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

6 21 WPOD-BN
Wycinanie podszytów i podrostów z pozostawieniem na
powierzchni, bez znoszenia i układania w stosy (teren
równy lub falisty)

HA 2,77 1 045,95 2 897,28 8 231,78 3 129,06
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7 38 ROZDR-PP Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą HA 4,64 2 281,55 10 586,39 8 846,91 11 433,30

8 39 ROZDR-PDR
Rozdrabnianie pozostałości drzewnych na całej
powierzchni bez mieszania z glebą na powierzchniach z
wyrobioną drobnicą

HA 6,09 826,01 5 030,40 8 402,43 5 432,83

9 58 WYK-TAL40 Zdarcie pokrywy na talerzach 40 cm x 40 cm TSZT 1,97 1 462,94 2 881,99 8 230,56 3 112,55

10 72 WYK-PASCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na powierzchni pow.
0,50 ha KMTR 10,80 92,67 1 000,84 8 80,07 1 080,91

11 73 WYK-PA5CZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym na pow. do 0,50 ha KMTR 4,75 123,79 588,00 8 47,04 635,04

12 77 WYK-POGCZ Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
powierzchni pow. 0,5 ha KMTR 43,71 74,54 3 258,14 8 260,65 3 518,79

13 78 WYK-P5GCP Wyorywanie bruzd pługiem leśnym z pogłębiaczem na
pow. do 0,5 ha KMTR 9,18 125,62 1 153,19 8 92,26 1 245,45

14 79 WYK-FRECZ Przygotowanie gleby frezem w pasy KMTR 2,40 93,00 223,20 8 17,86 241,06

15 84 WYK WAŁK Przygotowanie gleby pługofrezarką KMTR 2,00 551,86 1 103,72 8 88,30 1 192,02

16 102 SADZ 1R Sadzenie 1-latek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 9,57 1 005,17 9 619,48 8 769,56 10 389,04

17 103 SADZ WIEL Sadzenie wielolatek z odkrytym systemem korzeniowym TSZT 119,68 1 557,24 186 370,48 8 14 909,64 201 280,12

18 105 SADZ POP Sadzenie jednolatek i wielolatek w poprawkach i
uzupełnieniach TSZT 3,40 2 013,65 6 846,41 8 547,71 7 394,12

19 106 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 23,42 346,81 8 122,29 8 649,78 8 772,07

20 111 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 156,07 152,45 23 792,87 8 1 903,43 25 696,30

21 123 KOSZ UA Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności I i II HA 26,00 1 074,62 27 940,12 8 2 235,21 30 175,33

22 124 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności III i IV HA 44,00 1 876,25 82 555,00 8 6 604,40 89 159,40

23 125 KOSZ UC Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych
nalotów - stopień trudności V i VI HA 7,00 3 017,14 21 119,98 8 1 689,60 22 809,58

24 126 OPR-CHWAS Chemiczne niszczenie chwastów opryskiwaczem ręcznym HA 32,65 504,95 16 486,62 8 1 318,93 17 805,55

25 128 CW-W Czyszczenia wczesne HA 9,25 1 640,53 15 174,90 8 1 213,99 16 388,89

Strona 3 z 5



Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod
czynności do

rozliczenia
Czynność - opis prac Jedn.

miary Ilość
Cena

jednostkowa
netto w PLN

Wartość 
całkowita netto

w PLN

Stawka
VAT

Wartość
VAT w PLN

Wartość
całkowita brutto

w PLN

26 132 CP-W Czyszczenia późne HA 32,79 1 637,39 53 690,02 8 4 295,20 57 985,22

27 133 ZAB-REPEL Zabezpieczenie upraw przed zwierzyną przy użyciu
repelentów HA 31,34 1 143,54 35 838,54 8 2 867,08 38 705,62

28 135 ZAB-MCHRN Zabezpieczenie młodników przed spałowaniem przy
użyciu repelentów TSZT 6,72 822,68 5 528,41 8 442,27 5 970,68

29 143 GRODZ-SN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką HM 48,60 1 032,62 50 185,33 23 11 542,63 61 727,96

30 145 GRODZ-SRN Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką rozbiórkową HM 11,80 1 157,19 13 654,84 23 3 140,61 16 795,45

31 150 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 97,54 513,03 50 040,95 23 11 509,42 61 550,37

32 151 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 490,00 65,75 32 217,50 23 7 410,03 39 627,53

33 154 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 9,00 12,04 108,36 8 8,67 117,03

34 155 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 10,00 166,40 1 664,00 8 133,12 1 797,12

35 164 SZUK-OWA2 Próbne poszukiwania owadów w ściole metodą dwóch
drzew próbnych SZT 9,00 117,50 1 057,50 8 84,60 1 142,10

36 170 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla
nietoperzy SZT 30,00 20,32 609,60 8 48,77 658,37

37 172 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 80,00 15,67 1 253,60 8 100,29 1 353,89

38 200 GODZ RH8 Prace wykonywane ręcznie H 238,00 48,66 11 581,08 8 926,49 12 507,57

39 201 GODZ RH23 Prace wykonywane ręcznie H 18,00 43,68 786,24 23 180,84 967,08

40 202 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 7,00 65,00 455,00 8 36,40 491,40

41 203 GODZ RU8 Prace godzinowe ręczne z urządzeniem H 16,00 60,63 970,08 8 77,61 1 047,69

42 206 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H 7,00 170,00 1 190,00 8 95,20 1 285,20

43 210 GODZ MH8 Prace wykonywane innym sprzętem mechanicznym H 59,00 120,00 7 080,00 8 566,40 7 646,40

44 902 PPOŻ-PORZ Porządkowanie terenów w ramach profilaktyki ppoż. HA 0,35 1 063,86 372,35 8 29,79 402,14
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Cena łączna netto w PLN 2 277 186,65

Cena łączna brutto w PLN 2 481 394,34
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